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ZMLUVA O DIELO &. B/9000 809/66/14 0802, oo

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni na investicni
akciu: ,Tajov — privod vody z VZ DVZ Tajov* (d’alej len ,,Zmluva“)

Clanok L — Zmluvné strany
1. Objednavatel:  Stredoslovenski vodarenska spolo€nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 00 Bansk4 Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Bansk4 Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka &.: 705/S
V mene ktorej kond:  Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:
- vo veciach zmluvnych: JUDr. Alena KoZiakova a poverena osoba JUDr. Danis
- vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: Ing. Marek Zabka a nim
uréené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka a. s., pobocka Banska Bystrica
Cislo Gétu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(d’alej len ,,Objednavatel*)

2. Zhotovitel’: Stredoslovenska vodarenska previdzkova spoloénost’, a.s.
Partizinska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bansk4 Bystrica,
Oddiel: Sa, VloZka &. 840/S
V mene ktorej kond:  Ing. Peter Martinka, €len predstavenstva a.s. a generalny
riaditel’ podl'a splnomocnenia ¢. 4/2012 zo diia 23.2.2012
Osoby opravnené konat’ vo veciach technickych s pravom dielo odovzdat’;
Ing. Robert Javoréik
ICO: 36 644 030 DIC: 2022102236 IC DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: VUB, a.s. pobotka Banska Bystrica
¢islo tétu IBAN:SK 66 0200 0000 0020 8954 0458

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Vychodiskové adaje:

Néazov stavby: Tajov — privod vody z VZ DVZ Tajov

Miesto stavby: k.u. Tajov, Riecka, Kordiky

Investor (stavebnik):  Stredoslovenska vodarenska spolognost’, a.s., Partizdnska cesta 5,
974 00 Banska Bystrica

Stavebny dozor: Tibor Longauer

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitela: Ivan Krnad
Stavebné povolenie:  OU-BB-OSZP3-2014/023222/KRU
Projekt: StVS - Servising s.r.o.

zak. ¢. 102-04/94-2013

Clanok IL — Predmet Zmluvy
1. Zhotovitel, ako odborne spdsobila osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatela vykonat’ a odovzdat’ dielo: ,,Tajov — privod vody z VZ DVZ Tajov* v rozsahu:

a) SO-01 Privodné potrubie

b) SO-02 Vodojem 25 m3

¢) SO-03 Vodojem 15 m3

d) SO-04 Vodojem 5 m3

e) SO-05 Elektricka pripojka NN k vodojemom
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) PS-01 Strojnotechnologicka &ast’
g) PS-02 Elektrocast’
h) PS-03 ASRTP

Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a spracovaného projektu predmetnej stavby,
vsulade so stavebnym povolenim, s podkladmi k rokovaniy Objednavatel'a a ponukou
Zhotovitel'a vratane rekonstrukcie vodovodnych pripojok po existujice vodomerné achty;

b) sufastou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletna dod4avka a monta vietkych potrebnych
materialov a likvidacia vzniknutych odpadov;

¢) vypracovanie a aktualizicia harmonogramu postupu vystavby;

d) vypracovanie skuSobného planu;

e) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktualnej (nie star§ej ako 3 mesiace)
katastrdlnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formétov dwg, dgn, MaplInfo;

f) dokumenticia skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podPa Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych pric a inZinierskych &innosti UNIKA 2013 priloha &. 7, ktora
bude odovzdand 4x vtlafenej forme, 1x v elektronickej forme abude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresovi Cast dokumenticie bude vyhotovend v jednom
z formétov dgn, dwg, Maplnfo), s tym, Ze dokumenticia v tlaenej forme bude verifikovana
podpisom a pecdiatkou Zhotovitel’a,

g) vypracovanie fotodokumenticie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zagatim, po&as
priebehu a po ich ukondeni;

h) sicastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj vybavenie povolenia na vyrub drevin rastucich
mimo les — stthlas organu ochrany prirody podla § 47 zakona 543/2002 Z.z. v platnom zneni
a projekt néhradnej vysadby v zmysle § 48 zakona 543/2002 Z.z. potvrdeny sprévcom zelene.

Objednévatel sa zavizuje poskytnit’ Zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zaii cenu dohodnutt v Zmluve.

Rozsah spolupdsobenia Objednavatel’a:

a) Objedndvatel' odovzdal Zhotovitelovi pred podpisom Zmluvy projektovii dokumentaciu stavby,
vdvoch vyhotoveniach a stavebné povolenie stavby s potrebnymi vyjadreniami organov
a organizacii,

b) Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi stavenisko do 30 dni od nadobudnutia G&innosti Zmluvy;

¢) harmonogram postupu vystavby a jeho aktualizacie budi dohodnuté medzi zastupcami zmluvnych
stran v zévislosti od finanénych moZnosti Objednévatel’a;

d) préce a dodavky v roku 2014 budu Zhotovitel'om zrealizované minimélne v rozsahu:

- &ast' SO 02, SO 03 a SO 04.

e) predpokladané finangné prostriedky, ktoré budi vy&lenené v investinom plane Objednavatela pre
nasledujuce kalendarne roky ozndmi Objednavatel’ Zhotovitelovi do 30 dni odo diia schvélenia
investi¢ného planu pre nasledujici kalendarny rok;

f) aktualizdciu harmonogramu d’al$ej vystavby (nad rozsah uvedeny v ods. d) tohto ¢lanku) dohodnd
zastupcovia zmluvnych strdn po vycleneni finan&nych prostriedkov na realiziciu prac a dodévak
pre prisluSny rok do 31.01. prisluiného kalendarneho roka;

g) Zmluvné strany sa dohodli, e v pripade ak neddjde k vzijomnej dohode na aktualizicii
harmonogramu postupu vystavby do 31.01. prislu¥ného kalenddmeho roka a/alebo Objednévatel
nebude disponovat’ finan€nymi prostriedkami pre prislu$ny kalendarny rok na realiziciu diela, je
ktorékol'vek zo zmluvnych strén opravnena s okamzZitou platnostou od Zmluvy odstipit.

Zhotovitel je povinny reSpektovat a dodrZat’ vietky podmienky uvedené v stavebnom povoleni, ako
1v  ostatnych rozhodnutiach  verejnopravnych orgénov vydanych pre predmetni  stavbu,
vo vyjadreniach uéastnikov stavebného konania.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na néhradu $kody v plnej vyske, spdsobené
nedodrzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spésobené nedodrzanim terminov,
pre okolnosti na strane Zhotovitela, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objedndvatel je oprévneny takéto néklady si odpogitat z akejkol'vek
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fakturovanej Ciastky, na ktori mé alebo bude mat' Zhotovitel narok. O vyuziti tohto prava bude
Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat'.

Po dobu omeSkania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je
Zhotovitel' v omeSkani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.

Clanok IIL - Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia diela:
- zadatie realizacie diela: den odovzdania staveniska
- ukongenie realizacie diela: 15.12.2016

Miesto plnenia a splnenia: kat.uz. Tajov.

Medziterminy:
a) Terminy plnenia diela v rozsahu uvedenom v &1. Il bod 4) pism. d).
= termin zacatia: deii odovzdania staveniska

- termin ukondetnia; 15.12.2014

Clianok IV.- Cenaa platobné podmienky
Cena za dielo podl'a Zmluvy je uréend dohodou zmluvnych stran podla zdkona o cenach &. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skuto&ného terminu ukongenia diela a jeho
odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 1190 589,80 Eur
DPH 20% 238 117,96 Eur
Cena vratane DPH 1428 707,76 Eur

Podrobnu Specifikiciu ceny obsahuje Priloha &. 1 Zmluvy ako jej neoddelitelna su&ast’.

V dohodnutej cene si zahrnuté vietky naklady Zhotovitela spojené so splnenim v3etkych jeho
zédvézkov podla Zmluvy, vritane nékladov najmid za vytySenie podzemnych vedeni a zariadeni
spravcami sieti, néklady za obstaranie rozhodnuti potrebnych pre realiz4ciu prac na stavbe, naklady za
obstaranie povolenia na vyrub drevin rasticich mimo les, nékladov za vybudovanie, previdzku
a idrZbu zariadenia staveniska, osvetlenie, straZenie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz
a poplatky za uskladnenie prebytoéného materidlu, ktory Zhotovitel odvezie auloZi na uréené
skladky, nédklady vodorovného premiestnenia ribaniny na povrchu a poplatky za skladky, néklady na
spatnd Upravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podlFa projektovej
dokumentacie resp. povodného stavu, obstaranie, osadenie a udrZiavanie dopravného znadenia,
naklady za geodetické préce a vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania stavby, ktoré bude
odovzdané 6x v tlatenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn, Maplnfo,
naklady za vypracovanie dokumentacie skutoného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika
UNIKA 2013 priloha &. 7, ktora bude odovzdana 4x v tlagenej forme, 1x v elektronickej forme a bude
vypracovana autorizovanym projektantom a naklady na vypracovanie fotodokumenticie (na CD)
priebehu stavebnych prac a to pred ich zaCatim, podas priebehu a po ich ukongeni, niklady na ne,
pokial nie su osobitne vymenované vo vykaze vymer, si rozpustené v ostatnych ocenenych
polozkach.

Objednavatel’ umoZznil Zhotovitefovi oboznadmenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpokladd, Ze Zhotovitel mal moZnost’ prehliadnut
a preverit’ si stavenisko ajeho okolie, moZnosti pristupu sa stavenisko a overit si vietky stym
sivisiace informacie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, vritane podmienok podloZia,
hydrogeologickych aklimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodévok, préc a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukonéenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo
vieobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu uvedeného, mal Zhotovitel’ k dispozicii vietky
potrebné informécie o sa tyka rizik, nepredvidanych skuto&nosti a vietkych d’alich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnif jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vietky naklady
Zhotovitel'a spojené so splnenim vietkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny nérok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako ddsledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatelom akceptovany.
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Ak na zaklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v $pecifikicii alebo rozsahu predmetu plnenia
podla Zmluvy, budi prislu$ne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zgklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizicie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat' ako stdast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budid
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa viak
nebudi povaZovat' také price a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobila osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahmit do ceny za dielo. Takéto price a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako stcast plnenia podl'a Zmluvy na vlastné niklady.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na uhradu pric a dodavok skutogne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednévatel'a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudd mu uhradené.
Prace, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym skaskam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platena Zhotovitelovi splatkami so zretelom na finanéné mo¥nosti Objednavatel'a
a vo vizbe na zrealizované vecné plnenie ako &iastkové platby na ziklade skutodne vynaloZenych,
odévodnenych a riadne preukdzanych vydavkov 1x za mesiac na zaklade Objednavatelom overenych
zistovacich protokolov a supisov vykonanych préac, v ktorych bude uvedené mnostvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v sulade so Zmluvou, maximalne viak do vysky 90% ceny diela. Overenie
vykonanych prac asplnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobi Objednavatel’ bez
zbytoného odkladu od predloZenia zistovacieho protokolu a sipisu prac Zhotovitelom. Sudastou
kazdej faktury (Ciastkovej, koneénej), musi byt podrobny siipis skuto&ne vykonangch prac a dodavok
potvrdeny zastupcom Objednévatel'a — TDS. Zhotovitel je povinny prilozit k faktire vo fotoképii aj
dodacie listy a certifikaty vSetkych materidlov uvedenych v stipise. Ak Zhotovitel bude tétovat
poloZky osobitne neocenené vo vykaze vymer (néklady za vyty&enie podzemnych vedeni a zariadent,
spravne ainé poplatky preukézatene potrebné a vynaloZené v stvislosti s realiziciou predmetne;j
stavby, je povinny k fakture pripojit’ doklad preukazujici vznik takychto nakladov a doklady o ich
uhradeni Zhotovitel'om).

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konetna faktira vystavenid Zhotovitelom (so
zohladnenim Ciastkovych faktir) po prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovite' musi svoje price vyhétovat overitefnym spdsobom. Faktiry musia byt zostavené
prehladne, pri€om sa musi dodrZiavat’ poradie poloZiek a oznadenie, ktoré je v stlade s ocenenym
opisom prace podla Zmluvy. Si¢astou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady,
ktoré si potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a véas a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel ich ani nebude pozadovat.

Faktara ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky naleZitosti datiového dokladu podFa zékona
€. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znen.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorudenia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktura bola
dorucena treti dei od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat’ nesprivne alebo neliplné udaje, alebo bude vystaveni v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel oprévneny faktiru Zhotovitelovi vratif
suvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavit novi. Nova lehota splatnosti faktiry zadina plynit az diom
dorucenia opravenej faktury alebo novej faktiry.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budi zistené vady alebo nedorobky, je Objednavatel’ opravneny
zadrzat 10 % zceny diela aZ do terminu odstranenia v3etkych vad anedorobkov uvedenych
v zépise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrzanu &iastku je Objednavatel’ povinny
uvolnit do 7 dni od preukazatelného odstrinenia vetkych vad a nedorobkov uvedenych v zépise
o odovzdani a prevzati diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapodtom zo
zadrzného naklady, ktoré mu vznikni vogi ZhotoviteFovi podla tejto Zmluvy, najmi z vad’ diela, zo
zmluvnych pokut vyuctovanych Zhotovitelovi, z néhrady Skody, ako dodatoéné naklady a straty
Objednavatela plyniice z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitelom, naklady vzniknuté
Objednavatel'ovi v désledku odstipenia od Zmluvy o dielo z dévodov na strane Zhotovitel'a.

Za den uhrady sa povaZuje defi odpisania prostriedkov z a&tu Objednavatera.

Prijatim kone¢nej faktiry sa vylucuju d'al$ie dodato&ne uplatiiované naroky Zhotovitel’a.
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Zhotovitel nie je opravneny postupit,, zriadit’ zalozné pravo a factoring k svojim pohladivkam vodi
Objednavatelovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podrla Zmluvy alebo s fiou sivisiacimi
bez predchédzajiiceho pisomného suhlasu Objednavatela.

Clinok V.- Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpegenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v dohodnutych terminoch a medziterminoch.

Pri vykondvani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prislu$nych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodim tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat' a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone pric podPa platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.

Za bezpetnost a ochranu zdravia pri priaci osdb aza koordiniciu plnenia uloh
na stavenisku/pracovisku zhl'adiska bezpetnosti a ochrany zdravia pri préci podla  zdkona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a Vyhl. Ministerstva prace
a socialnych veci €. 147/2013 Z.z. o bezpe&nosti préce a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady podas realizacie diela, jeho dokon&ovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpetnost’ vietkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udr¥iavat
stavenisko v takom stave, aby sa predislo ohrozeniu spominanych 0sdb.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpedenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zékona NR SR ¢&. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poZiarmi v platnom znen{ a vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z.z..

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizcii diela nepouZije material, o ktorom Jje v ¢ase jeho pouZzitia
zname, Ze je Skodlivy. PouZité vyrobky pri realizacii diela musia spiiiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zékone NR SR &. 133/2013 Z.z.0 stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov a vyhlaSke Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvja SR &. 162/2013 Z.z., ktorou
sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov.,

Ak nastane akakol'vek strata alebo poSkodenie diela, alebo akejkolvek jej Gasti, materidlov alebo
zariadenia poCas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dovodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit' takato stratu a napravit' $kodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

Ak Zhotovitel’ pri realizécii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit
Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoglo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel' pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny
na poziadanie Objednavatel'a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel je povinny zabezpegit' dielo proti kradezi a poskodeniu.

. Zhotovitel' je povinny na poZiadanie zastupcu Objednavatela mu predloZit v pisomnej forme

vieobecny popis postupov ametod, ktoré bude pouZivat pri realizicii diela a kopiu vietkych

vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikdtov a d’aldich dokumentov, ktoré sua

nevyhnutné k postideniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitela. Predlozenie vieobecnych

postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objedndvatel'ovi nezbavuje Zhotovitela

Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podla Zmluvy.

Zhotovitel je povinny v stvislosti s vyhotovenim a dokongenim diela podla Zmluvy a s odstranenim

pripadnych vad na stavbe zamestnévat’:

a) len takych technikov, ktori maji kvalifikiciu aprax vo svojom odbore atakych majstrov
a predékov, ktori st kompetentni vykonévat’ odborny dozor pri vykon4vani prac;

b) kvalifikovanych, vyu€enych anevyudenych robotnikov, ktori st potrebni pre riadne a v&asné
splnenie zavizkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za celd Cinnost' pri vykonavani diela a za porusenie zodpovednosti alebo

zanedbanie povinnosti svojich poddodavatelov pri realizAcii asti diela.



Clinok VI. - Ostatné podmienky vykondvania diela

A. STAVENISKO

1.

2.

10.

11.

12.

Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realiziciu predmetu Zmluvy.
Stavenisko Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi zapisom s vyty€enym obvodom staveniska a
s vytyCenymi zakladnymi vyskovymi a smerovymi bodmi. Vy§kové, smerové body a vytyené
hranice vzt'ahujice sa k predmetu Zmluvy su pre Zhotovitel'a zaviizné.
Zabezpecenie vytyCenia podzemnych vedeni a stthlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inZinierskych sieti k realizécii préc si obstardva Zhotovitel priamo s4m na svoje naklady
a nebezpecenstvo.
Dalsie vyty&enie a iné meracské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpecuje Zhotovitel’ odborne spdsobilymi osobami, pri¢om zodpoveda za :
a)  presné vytyCenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zékladnym smerovym a vySkovym
pevnym bodom stavby;
b)  spravnost’ polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zékres
do dokumentécie pocas realizacie prac;
¢)  zabezpelenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materidlov
a pracovnikov v savislosti s vys3ie uvedenou zodpovednost'ou za vyty&ovacie prace.
Zhotovitel' je povinny starostlivo chréanit audrZiavat vietky smerové a vyskové body,
zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a d’alsie predmety (pomécky) pouzité pre vytycenie
stavby.
Ak sa v priebehu realizicie diela zisti akdkolvek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkolvek &asti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit’. Ak takdto chyba vznikne pouZitim nespravnych adajov, ktoré Zhotovitelovi odovzdal
pisomne Objednavatel méa Zhotovitel' pravo na thradu preukazatelne vynaloZenych naviac
néakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.
Kontrola vyty&enia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost’ vyty&ovacich prac.
Pred zadatim realizdcie predmetu Zmluvy a v stivislosti s odovzdanim staveniska resp. i podas
realizdcie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentéciu o pévodnom stave komunikécii,
povrchu Gzemia, zdkladov na stavenisku, hraninych kameriov, odvodtiovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vidy
odovzda aj Objednavatelovi — TDS. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a nasledne vzniknii pochybnosti
0 ich stave pred zagatim prac na stavbe plati za rozhodujiice stanovisko Objednavatela.
Pred zaCatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizicia, plyn, telekomunika&né zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel' povinny sa obozndmit’ s umiestnenim vsetkych existujicich sieti
na stavenisku a pred zaatim prac poZiadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich
lokalizdciu — vyty€enie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vietky Skody spdsobené nim alebo jeho
poddodavatelmi pocas vykonu pric na tychto zariadeniach a takéto ¥kody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim urlenej na ich
odstranenie. Zhotovitel je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit’ vietky opravnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni suvisiace
s ich odstranenim, pripadnou preklddkou a znovuzriadenim vietkych inZinierskych sieti. Naklady
na tieto prace znasa Zhotovitel’.
Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikacidch udrZiavat &istotu
a priebeZne odstraiiovat’ nefistoty vzniknuté vykonom jeho pric.
Zhotovitel je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu
projektu je Zhotovitel' povinny uchovavat’ na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii
na stavbe v kaZzdom &ase pre pouZitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.
VSetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokondenie diela a odstranenie pripadnych vad diela
musi Zhotovitel’ vykonavat tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:
a)  vymoZenosti/ pohodlia verejnosti;



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

b)  pristupov, moZnosti uZivania audrzby verejnych alebg stikromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, & st vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizéciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostathom

majetku Objednavatel'a alebo na majetku tretich os6b je Zhotovitel povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do pévodného stavu.

Ak vsuvislosti so zafatim pric na stavenisku je potrebné poziadat o vydanie rozhodnuti

na zvladtne uZivanie komunikécii (rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne av&asné

obstaravanie zodpoved4a Zhotovitel'.

Ak vsivislosti so zafatim pric na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’

dopravné znaCky podPa predpisov o pozemnych komunikacidch obstarava ich Zhotovitel, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrziavanie.

Zhotovitel je povinny pouZivat’ vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedoglo k poskodeniu

ciest amostov umoZitujucich spojenie so staveniskom alebo vedticim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavateFov. Zhotovitel’ musi vyhPad4vat také trasy,

vybrat apouZivat' také vozidld a mechanizmy aobmedzit a rozlozit' naklad tak, aby ka¥da

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochidza k presunu materi4lov, strojného
zariadenia Zhotovitela bola vykonavani tak, aby nevznikali zbyto&né $kody na tychto cestach

a mostoch. Vzniknuté zdvady a pokodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné néklady

uvedenim do p6vodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko straZit', v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpedit'.

Ryhy musia byt’ zapaZené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamefiov.

Najneskor k terminu odovzdavani a prevzati diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’

a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny za¢astnit’ sa kolaudaéného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednévatel’ je opravneny kontrolovat' vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, e Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi
postupmi, je opravneny poZadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktord mu Objednévatel’ na odstrinenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podfa Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstipit. Pravo Objednavatela na néhradu Skody v plnej
vyske a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedend mimo dohlad bez sthlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ akiikol'vek &ast’ diela, ktord ma byt
zakryt4 alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel’ je povinny zépisom v denniku vyzvat’ Objedndvatel'a na kontrolu prac, ktoré budt
d’al$im postupom zakryté, alebo sa stanti nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Sugasne je povinny dohodnut stechnickym dozorom Objednavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto préc. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umonit
Objednavatefovi vykonanie dodatoénej kontroly prac a niest naklady s tym spojené. Ak sa
Objednévatel’ bez predchddzajiicej dohody so ZhotoviteFom nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokrafovat’ vo vykonavani diela. Ak bude Objednavatel trvat’ na dodatoénom odkryti
préc, znasa néklady s tym spojené. To v8ak neplati, ak sa pri dodato&nom odkryti zisti porugenie
kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel
nedodrZzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly préc
Objednavatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v silade so Stavebnym zdkonom
8. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhldskou MZP SR &. 453/2000 Z.z. od diia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objedn4vatel'om.

Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt’ na stavbe trvalé pristupny. Zépisy
do neho robi Zhotovitel' v deri, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
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3.

V denniku budn zapisané najma tieto udaje:
3.1. Denny zapis:
- déatum (mesiac, rok, nazov dia);
- udaje o pocasi;
- udaje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, zmennost’;
- pracovnici a ich poéty;
- mechanizmy a ich poéty;
- Casovy postup prac na stavbe;
- rozpis prac v rozsahu;
- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten defi vykonali;
- zapisanim udajov o dizke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kolko bolo
vten deri vykopane udajov zo zamerania hibky a $irky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m?;
- zapisanim udajov o vetkych materidloch, ktoré boli v ten deii na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);
- v pripade Cerpania vody budi zaznamenané tidaje o po&te hodin &erpania vody;
- kriZovania spodzemnymi sietami musia byt pred ich zisypom odsihlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2. Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozora Objednavatela k zdpisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zpisom v stavebnom denniku;
- zaznamy z vykonéavaného autorského dozoru projektanta;
- poziadavky Zhotovitela na Objednavatel'a a naopak;
- preruSenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac;
- zapisy o vykonanych skiiskach, (napr. skuskach tvrdosti beténu, tlakovych skiskach,
skuskach tesnosti a pod.);
- odsthlasené zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvilenej projektovej
dokumentacie;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozora Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- Skody na stavbe;
zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zéstupcov Zhotovitela, Objednivatela a projektanta mézu do stavebného dennika
vykonévat’ zéznamy povereni zastupcovia prislu§nych organov 3tatnej spravy.
Objednévatel’ je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyvedici Zhotovitela alebo dozor Objednavatela s obsahom ziznamov nesthlasia, st
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, ¥e s obsahom zdznamu
suhlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbytoéného odkladu predloZit’ na rie$enie
osobam uvedenym v €l I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

2.
3.

Objednéavatel' poveruje vykonom ob&asného technického/stavebného dozora stavby (dalej aj

TDS): Tibor Longauer

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyvediceho: Ing. Alexander Ignath

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho si si zmluvné strany povinné ozndmit pisomne

a zapisat’ do stavebno-montéZneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaji za to, Ze funkciu stavbyvediceho a TDS budu vykonévat’ len osoby,

ktoré maji odbornu spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel je povinny umoznit TDS Objednavatela, najma:

- oboznémit sa s podkladmi Zhotovitel'a, podla ktorych stavbu realizuje;

- vykonéavat' kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni tatneho stavebného dohladu pogas realizacie stavby;
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- vykonavat’ kontrolu doplfiovania a zakreslovania zmien do projektovej dokumenticie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje;

- vykondvat' kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich stilad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat kontrolu tych asti diela, ktoré budt v d'alSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi;

- Vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitela, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat' sledovanie vedenia stavebného dennika v silade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v platnom znen;

- vykonéavat kontrolu riadneho uskladnenia materilov, strojov, zariadeni a konstrukeii;

- vykonavat kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;

- vykonévat ostatné oprévnenia za Objednévatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

¢) odstranenie a nové vykonanie pric, bez ohladu na vysledky predchadzajicich skisok, alebo

realizovanych Ciastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovi dokumentaciu, dokumentéciu ZhotoviteFa alebo takd, za ktori je on
zodpovedny, nie st v sulade so Zmluvou.

Skutocnost, Ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodévky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitela povinnosti vykonvania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru&ené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VII. - Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel'ovi oznami pisomne a to aZ po
jeho ukongeni.

Na zaklade doru€eného oznimenia vypiSe Objednavatel termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.

Zhotovitel' je povinny k odovzddvaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vietky
doklady osvedCujlice akost’ a kompletnost’ diela , najmé:

a)

b)

<)
d)

dokumentéciu skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych &innosti UNIKA 2013 priloha &. 7, ktora
bude odovzdand 4x v tladenej forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresova Cast dokumenticie bude vyhotoveni vjednom
z formétov dgn, dwg, Maplnfo), stym, Ze dokumenticia v tladenej forme bude verifikovana
podpisom a pefiatkou Zhotovitela;

geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktualnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formétov dwg, dgn, MapInfo;

stavebny dennik;

zoznam dodévok a zariadeni, ktoré su st¢astou odovzdavaného diela a pre vietky dodavky a
zariadenia: osvedenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na Gzemi SR, nivody na
montaz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skisok, ak sa na stavbe mali vykonat,
(bez zavad);

vysledky merani a skudok a pod. — vSetky platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;
vyhlésenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikiciami;
osvedCenia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov a v§robkov;

zépisnice o prevereni prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu pric zakryté alebo sa stali

nepristupnymi;

doklad o zaskoleni obsluhy prevadzkovatela,

9
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k) doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

) doklady o spitnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
docasného ziberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatelom pozemkov; _

m) vypracovanu fotodokumentéciu (na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich za&atim, pogas
priebehu a po ich ukonéeni.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zépisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budt zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vSetky doklady osveddujiice akost a kompletnost’ diela v

zmysle bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zivizok Zhotovitel'a za riadne a v&as

splneny. Objednavatel je opravneny takto ponuknuté dielo neprevziat’.

Ak Objedndvatel’ posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrénia bezporuchovému a bezpednému uZivaniu diela arozhodne sa dielo

prevziat, budi v =zapisnici spisané vady anedorobky sterminmi ich odstrinenia. V stlade

s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zdkonnika sa v tomto pripade povazuje zévizok

Zhotovitel'a splneny riadne aZ dfiom odstranenia v3etkych vad a nedorobkov uvedenych v zépisnici

o odovzdani a prebrati djela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvy$uja cenu diela, nie si vadami,

ak boli sihlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dfiom podpisania zapisnice prechddza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu

a nebezpeCenstvo vzniku $k6d na diele. Ustanovenie bodu 6) tohto &lsnku Zmluvy tym nie je

dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za silad medzi vyfakturovanymi skuto&ne vykonanymi pracami a dodavkami,

zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkolvek nejasnosti, nie

je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok VIIL - Zodpovednost’ za vady diela a zdruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok Zmluvy, v silade s projektom
stavby a podl'a platnych predpisov a technickych noriem, a Ze po&as zaruénej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zarutnd doba je dohodnuta na 60 mesiacov na stavebnu &ast’ a 24 mesiacov na technologicki &ast.
Zaru¢na doba zacina plynat’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opréavnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednévatel'a poZadovat’ a povinnost’
Zhotovitela vadu, pokial spaddi do ziruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitel'nd, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zaruéna doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamécie do doby odstrénenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zisahom Objednavatel’a
alebo v désledku neodborného uZivania prevadzkovatelom.

Zaruénd doba nezahfiia ani prevadzkovy servis diela vzmysle nivodov na obsluhu atidrzbu
materidlov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonéava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadnu reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomne;j forme — i faxom
alebo e-mailom, s nslednym dorucenim originalu poStou alebo osobne. V reklamécii Objednavatel
oznad{ vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne sp6sob jej odstranenia. Reklamacia je povaZovana
za uplatneni diiom jej doruenia Zhotovitelovi. O odstraneni vady bude vZdy spisany ziznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstrdnenia vady a termin jej odstranenia.

V3etky ukony potrebné k odstrineniu vady, jej pri€in a nasledkov zabezpeduje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel’ zo svojho. V pripade opravnenej reklamécie, ak Objedndvatel'ovi vzniknt naklady na
odstranenie vady (najmd ndklady na poskytnutie sluZieb stavebného dozora), je Objednavatel
opravneny vyfakturovat' ndklady na odstrdnenie vady Zhotovitefovi a Zhotovitel je povinny ich
uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 dni od dorudenia faktiry. V pochybnostiach sa m4 za to, Ze faktiira bola
dorucena treti defi od jej odoslania.
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Zhotovitel’ sa zavizuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v &o
najkratSom technicky moZnom &ase.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a néklady s tym spojené si odéitat’ z &iastky,
zadrzanej podla Zmluvy. Tito skuto&nost’ Objednavatel’ ZhotovitePovi oznami pisomne.

Clinok IX. — Zmluvné pokuty

V pripade omeSkania Zhotovitela s dokondenim diela v dohodnutom termine/medzitermine ma
Objednévatel’ pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zadaty defi omeskania.
V pripade omeSkania Objedndvatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, mé Zhotovitel' pravo na zmluvnyg pokutu vo vyske 20,- Eur
za kazdy zacaty defi omeskania a spolupdsobenie zvIast.

V pripade omeskania Objednédvatela s Ghradou faktiry ma Zhotovitel pravo na trok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deti omeskania.

Za omeskanie s odstrinenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajicej dokumentécie, zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvna
pokutu vo vyske 20,- Eur za kazdy zalaty defi omeskania.

Za meSkanie svypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zépisnici z odovzdévacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel' Objedndvatefovi zmluvna pokutu vo vyske 20,- Eur
za kazdy zacCaty deri omeskania.

Za vady diela podl'a kaZdej opravnenej reklamécie zaplati Zhotovitel’ Objednavatelovi zmluvni pokutu
vo vyske 0,1% zceny diela. Tito pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 7 dni (kalend4rnych)
od uplatnenia reklamacie vadu odstréni alebo v tejto lehote dohodne s ObjednavateFom primerany
termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodr#i. Za meskanie s odstranenim
vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel' Objednavatelovi zmluvnti pokutu vo vyske 20,-
Eur za kaZdy zalaty defl omeSkania. Pravo Objednéavatela na zmluvna pokutu za vadné plnenie podla
prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vytétovania zmluvnych pokuit, Grokov z omegkania
a nahrady 8kody. DlZnik je povinny vyu&tovani zmluvnii pokutu, Grok z omeskania a nahradu Skody
zaplatit’ do 7 dni od dorudenia vyuétovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a iroku z omeSkania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na ndhradu $kody v plnej vyske.

Clinok X. - Odstiipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamzZitou platnostou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) Zhotovitel bude vykonavat dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo urdenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeSkani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonévania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni,

Zhotovitel je opravneny s okamzZitou platnostou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) mu Objednavatel' neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatoénej primeranej lehote,
ktora mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari ZhotovitePovi moZnost’
vykonania diela;

b) Objednavatel bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktury.

Odstipenie od Zmluvy opravneni zmluvna strana oznami druhému ugastnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstiipenia od Zmluvy nastavaju diiom dorudenia oznamenia o odstlipeni od Zmluvy druhému

Gcastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zaruénej doby,

zadrzného, narokov Objednavatela na nahradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatela ostavaju v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukolvek zmluvnou

stranou.

Clanok XI. —Zaveredné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skutotnosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
suvisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maju skutoénii alebo aspoti potencialnu materidlnu alebo
11



nemateridlnu hodnotu, nie su v prislusnych obchodnych kruhoch beZne dostupné, alebo skutocnosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a podas jej platnosti navzajom poskytli, sa
povazuju za déverné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informécie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej
osobe, a ani ich pouZit’ v rozpore s ich Ggelom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skuto&nosti
nestanli vSeobecne zndmymi, za predpokladu, Ze sa tak nestalo poruSenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.

2. Pre potreby doruCovania akejkolvek pisomnosti bude miestom jej dorudenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prisluSnom registri. Zmluvné strany sitihlasia s tym, e pisomnosti dorudené do ich sidla
budi povaZované za doru€ené priamo do vlastnych rik, a to aj v pripade, ak budd vratené ako
neprevzaté. Ak nebude mozné ktorejkolvek zmluvnej strane pisomnost dorudit’ na adresu jej sidla,
povaZuje sa pisomnost’ za doruéen tretim dfiom odo diia jej odoslania.

3. Na pravne vztfahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislu$né ustanovenia
Obchodného zakonnik a podporne Ob¢ianskeho zikonnika.

4. Zmeny alebo doplnky Zmluvy je moZné vykonat’ len na zdklade dohody zmluvnych stran pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané ina¢ ako formou pisomnych dodatkov st neplatné.

5. Neoddelitel'ni sicast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.

6. V pripade akejkol'vek zmeny ddajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doglo
k zmene tidajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto&ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

7. V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespésobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavizuju neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve
na zaklade vzajomnej dohody.

8. Zmluva nadobudne platnost’ dfiom podpisu druhou zmluvnou stranou a wu&innost nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

9. Zmluva je uzatvorena na zéklade véle zmluvnych strén, ktoré bola prejavena slobodne, vézne, urite,
zrozumitel'ne a reSpektuje vSeobecne uznavané poZiadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak suhlasu potvrdzujd, Ze si Zmluvu preéitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou sthlasia.

10. Zmluva je vyhotovené v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu
s urCenim tri vyhotovenia pre Objednavatel’a a dve vyhotovenia pre Zhotovitela.

V Banskej Bystrici, diia ZAUKT 20 V Banskej Bystrici., diia .2.4. 0KT . 201

Za Objednavatela: Za Zhotovitel’a:

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’ Stredoslovenska vodarensk4 prevadzkova

Partizdnska cest\a 5, 974 00 Banska Bystrica spolo¢nost, a.s.

| izanskaCepta 5, 974 01 Banska Bystrica
Ing. Vladimir Svrbicky . Petgf Martinka
predseda predstavenstva a.s. len pretfstavenstva a generalny riaditel a.s.

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.

r

£ BOSLOVENSKA VODARENSKA
FYREVADZKOVA SPOLOCNOST
akciové spolofnost (@
974 01 BANSKA BYSTRICA

STREDOSLOVENSKA
VODARENSKA SFCLOCNOST

akciova spolonost
Partizanska cesta 5
974 00 BANSKA BYSTRICA
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