ZMLUVA O DIELO & B/9000861/122/14 w20 lt

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v platnom zneni na investicni
akciu. ,, Podzdmcok — vytlaéné potrubie, rekonstrukcia viseku krifovaniq trate 7SR (dalej len

nZmluva®)

1. Objednavatel”:

2. Zhotovitel:

Vychodiskové udaje:
Nézov stavby:

Miesto stavby:
Investor (stavebnik):

Stavebny dozor:

Clanok I. — Zmluvné strany

Stredoslovenska vodarenska spoloénost’, a.s.

Partizinska cesta 5, 974 00 Bansk4 Bystrica

zapisana v Obchodnom registri Okresného stiidu Banské Bystrica,

Oddiel: Sa, Vlozka &.; 705/S

V mene ktorej kona:  Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.

Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:

* vo veciach zmluvnych: JUDr. Alena KoZiakov4 a poveren4 osoba Mgr. Jan
Jobbagy

*  vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim
uréené osoby

ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodnd banka a.s., poboc¢ka Banska Bystrica

Cislo a&tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(d’alej len ,,Objednavatel)

Stredoslovenska vodarenska previadzkova spolo&nost’, a.s.
Partizinska cesta 5, 974 01 Bansk4 Bystrica

Zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Bansk4 Bystrica,

Oddiel: Sa, Vlozka &. 840/S

V mene ktorej kond:  Ing. Peter Martinka, ¢len predstavenstva a.s. a generlny
riaditel’ podla splnomocnenia €. 4/2012 zo diia 23.2.2012

Osoby opravnené konat’ vo veciach technickych s pravom dielo odovzdat*
Ing. Robert Javoréik

ICO: 36 644 030 DIC: 2022102236 IC DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: VUB, a.s. pobotka Banské Bystrica

Cislo uctu IBAN:SK 66 0200 0000 0020 8954 0458

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(dalej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Podziméok — vytla¢né potrubie, rekonstrukcia tiseku kriZovania trate ZSR
k.. Podzamé&ok obce Podzam&ok

Stredoslovenska vodarenska spolo&nost’, a.s., Partizanska cesta 5,

974 00 Banské Bystrica

Ing. Marek Zabka alebo nim oprédvnen4 osoba

Osoba zodpovedné za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: Vladislav Kmet

Projekt:

StVS-servising, s.r.o., Partizanska cesta 5, 974 00 Bansk4 Bystrica, ICO: 44935668
zék. €. 102-04/140-2014, datum: 07/2014, arch.¢. 1910

Clanok II. — Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat' a odovzdat dielo: stavba ,,PodzAméok — vytla&né potrubie, rekonstrukcia
useku kriZovania trate ZSR* v rozsahu:

- rekonstrukcia vytla¢ného potrubia v Gseku kriZovania s tratou ZSR z HDPE rir g 110x10 mm,
PE 100, PN 16, celkovej dlzky 61,74 m.
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Zmluva o dielo & B/9000861/122/14

2. Rozsah plnenia Zhotovitera:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podla spracovaného projektu predmetnej stavby,
v stlade so stavebnym povolenim, s podkladmi k rokovaniu Objednavatela a ponukou Zhotovitel’a,
vratane odbornych prehliadok a ski$ok najmi tlakové skisky vodovodného potrubia, komplexna
tlakova skuska;

b) stcastou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletna dodivka a monti¥ vietkych potrebnych
materidlov, likvidacia vzniknutych odpadov, priebezné odstratiovanie nedistoty podas realizicie
diela, spitnd Uprava a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych pléch do stavu podla

dokumentacie Objednavatel’a resp. do pévodného stavu;

¢) vypracovanie navrhu a navrhov aktualizicii harmonogramu postupu vystavby;

d) vypracovanie skaSobného planu;

e) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktualnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastrélnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formétov dwg, dgn, Maplnfo;

f) dokumenticia skutoného vyhotovenia stavby vrozsahu podPa Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych &innosti UNIK A 2013 priloha ¢&. 7, ktora bude
odovzdanad 4x v tlatenej forme, 1x v elektronickej forme abude vypracovand autorizovanym
projektantom (vykresova Cast’ dokumenticie bude vyhotovend v jednom z formatov dgn, dwg ,
Maplnfo), s tym, Ze dokumentécia v tlatenej forme bude verifikovana aj podpisom a pediatkou
Zhotovitel’a;

g) vypracovanie fotodokumentécie (na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zadatim, potas
priebehu a po ich ukonéeni.

3. Objednavatel’ sa zavidzuje poskytnit’ Zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom
vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zaii cenu dohodnutti v Zmluve.

4. Rozsah spolupdsobenia Objednévatel’a:

4.1 Objednavatel’ odovzdal Zhotovitel'ovi pred podpisom Zmluvy projektovii dokumentaciu stavby v
dvoch vyhotoveniach.

4.2 Stavebné povolenie stavby s potrebnymi vyjadreniami orginov a organizacii Objednévatel’
odovzda Zhotovitel'ovi bez zbytoéného odkladu po dni nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

4.3 Objedndvatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v termine odstihlasenom so Zhotovitefom v
harmonograme postupu vystavby bez zbyto&ného odkladu po dni nadobudnutia préavoplatnosti
stavebného povolenia stavby.

5. Zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ a dodrzat’ vietky podmienky uvedené v stavebnom povoleni, ako
iv  ostatnych rozhodnutiach verejnoprévnych orginov vydanych pre predmetnd stavbu,
vo vyjadreniach uCastnikov stavebného konania a vo vyjadreniach avzmluvaich uzatvorenych
s vlastnikmi vystavbou dotknutych pozemkov.

6. Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu Skody v plnej vyske, spdsobené
nedodrZanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spésobené nedodrzanim terminov,
pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k néhrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel je opravneny takéto naklady si odgitat z akejkol'vek
fakturovanej Ciastky na ktord mé alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuZiti tohto prava bude
Objednévatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat'.

7. Po dobu omeskania Objednévatel'a s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je
Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.

Clinok III. - Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

1. Terminy plnenia:

» zadatie realizicie diela: den odovzdania staveniska

« realiz4cia diela: podPa vzajomne odsihlaseného harmonogramu postupu
vystavby

« ukonéenie realizacie diela: do 15.12.2014

2. Ak pripravi Zhotovitel' dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom Objednavatel’ méoze riadne
vykonané dielo od Zhotovitel'a prevziat’ i v skor$ie pontiknutom termine.
3. Miesto plnenia a splnenia: katastrilne uzemie Podzdmé&ok obce Podzam&ok.
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Clanok IV. - Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran podra zékona o cenich & 18/1996
Z.z.., v zneni neskor3ich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukon&enia diela a jeho
odovzdania Objednavatelovi vo vyske:

Cena bez DPH 26 895,03 Eur
DPH 20% $ 379,01 Eur
Cena vritane DPH 32 274,04 Eur

Podrobni Specifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitelna sagast’.

V dohodnutej cene si zahmuté vietky ndklady ZhotovitePa spojené so splnenim vsetkych jeho
zavizkov podla Zmluvy, vritane nékladov najmi za vytydenie podzemnych vedeni a zariadeni
spravcami sieti, naklady za obstaranie rozhodnuti potrebnych pre realiziciu préc na stavbe, nékladov
za vybudovanie, prevadzku a idrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, stri¥enie stavby a vypratanie
staveniska, nédklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebyto&ného materialu, ktory Zhotovitel
odvezie auloZi na ur¢ené skladky, naklady vodorovného premiestnenia ribaniny na povrchu a
poplatky za skladky, ndklady na spétni upravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych pléch
do stavu podla projektovej dokumentacie resp. povodného stavu, obstaranie, osadenie a udr¥iavanie
dopravného znaCenia, naklady za geodetické price a vyhotovenie dokumenticie geodetického
zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tlatenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, Maplnfo, néklady za vypracovanie dokumenticie skuto&ného vyhotovenia
stavby v rozsahu podl'a Sadzobnika UNIKA 2013 priloha &. 7, ktora bude odovzdana 4x v tlaCenej
forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovana autorizovanym projektantom, néklady na
vypracovanie fotodokumenticie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich za&atim, pocas
priebehu a po ich ukon&eni; naklady na ne, pokial’ nie sii osobitne vymenované vo vykaze vymer, su
rozpustené v ostatnych ocenenych polozkach.

Objednavatel' umoZnil Zhotovitelovi oboznimenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto ziklade sa predpoklada, 7e Zhotovitel' mal moznost’ prehliadnut
a preverit’ si stavenisko ajeho okolie, moZnosti pristupu sa stavenisko a overit' si vetky s tym
sivisiace informdcie &o do jeho tvaru a charakteristiky, vritane podmienok podloZia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodivok, préc a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukondenie diela a odstranenie akychkolvek jeho vad. Vo
vieobecnosti sa preto predpokladd, Ze vzmysle tu uvedeného mal Zhotovitel k dispozicii vietky
potrebné informécie €o sa tyka rizik, nepredvidanych skutognosti a vietkych d’al$ich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vietky naklady
Zhotovitela spojené so splnenim vietkych jeho zévizkov podfa Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako ddsledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatelom akceptovany. Polozky, ktoré Zhotovitel
neuviedol v cenovej ponuke, alebo uviedol v mensom ako potrebnom rozsahu nebuda Zhotovitel'ovi
osobitne uhradené. M4 sa za to, Ze néklady na tieto polozky a néklady spojené so splnenim ostatnych
zdvizkov Zhotovitela podl'a tejto Zmluvy su zahrnuté v ingch polozkach.

Ak na zaklade dohody zmluvnych strin déjde k zmene v 3pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budu prislu$ne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak potas realizicie diela vznikne potreba vykonania naviac préc, zavizuje sa Zhotovitel takéto prace
a dodavky vykonat’ ako sufast’ plnenia podfa Zmluvy. Podmienky realizicie takychto prac budi
dohodnut¢ v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa vSak
nebudi povaZovat' také price a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit' do ceny za dielo. Takéto price a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako sicast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na thradu pric a dodavok skutoine vykonanych a pisomne
potvrdenych zéstupcom Objednévatel'a. Ak Zhotovitel' vykonané prace chybne nebudii mu uhradené.
Préace, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a poZzadovanym skuskam, musi Zhotovitel’
na vlastné néklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude faktira vystavend ZhotovitePom po prevzati diela
Objednavatelom na zéklade stavebnym dozorom overenych sipisov vykonanych prac, v ktorych bude
uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s touto Zmluvou.
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Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykon4 riadne a véas a odovzda
ho Objednévatelovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel ich ani nebude pozadovat'.

Faktara ako platobny doklad musi obsahovat vsetky naleZitosti dagiového dokladu podla zakona
¢.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znen.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorugenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktura bola
dorudena treti deri od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat nesprévne alebo neliplné tdaje, alebo bude vystavena Vv rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitefovi vratit’
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel je povinny faktiru podlPa charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavit novii. Nova lehota splatnosti faktiry zadina plynat a? diiom
dorucenia opravenej faktiry alebo novej faktury.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budd zistené vady alebo nedorobky, je Objednavatel opravneny
zadrzat 10 % zceny diela aZ do terminu odstrinenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych
v zapise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrZant &iastku je Objednavatel’ povinny
uvolnit’ do 7 dni od preukézatelného odstranenia vietkych vid a nedorobkov uvedenych v zépise
o odovzdani a prevzati diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel’ je opravneny uspokojit’ si Jjednostrannym zapoétom zo
zadrzného naklady, ktoré mu vznikni vo&i Zhotovitel'ovi podra tejto Zmluvy, najmi z vad’ diela, zo
zmluvnych pokut vyaétovanych Zhotovitelovi, z néhrady $kody, ako dodato&né naklady a straty
Objednavatela plynice z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitelom, naklady vzniknuté
Objednavatelovi v ddsledku odstiipenia od Zmluvy o dielo z dévodov na strane Zhotovitela.

Za defi Ghrady sa povazuje deii odpisania prostriedkov z i&tu Objednégvatera.

Prijatim konecnej faktiry sa vylu€uju d’al§ie dodatoéne uplatiiované naroky Zhotovitel’a.

Zhotovitel nie je opravneny postipit, zriadit' zdloZzné préavo a factoring k svojim pohl'adavkam vo&i
Objednavatelovi alebo k inym pohl'adavkam vzniknutym podl'a Zmluvy alebo s fiou savisiacimi
bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednévatera.

Clanok V. - Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné néklady a nebezpelenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom v Zmluve.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel' samostatne, pri reSpektovani prisludnych préavnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat’ a likvidovat’ odpady vzniknuté pri vykone pric podFa platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.

Zhotovitel' je povinny skontrolovat’ projektovis dokumenticiu a ostatné potrebné Ziadosti o vydanie
sthlasov, vyjadreni alebo stanovisk relevantnych orgénov a organizécii tak, aby dielo zhotovené podla
takejto dokumenticie spliialo technické, technologické a vykonnostné parametre uvedené v
podkladoch Objednévatela, v tejto Zmluve a vo vieobecne zaviznych pravnych predpisoch.

Za bezpetnost' a ochranu zdravia pri praci os6b a za koordiniciu plnenia tloh na pracovisku z
hl'adiska bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci podla zakona &. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a
ochrane zdravia pri praci, Nariadenia viady SR &. 396/2006 Z.z. o miniméalnych bezpe&nostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR
¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujli podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a précach s nimi stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady polas realizicie diela, jeho dokon&ovania a odstrafiovania
pripadnych véad diela zaistit' bezpednost’ vietkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrriavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi$lo ohrozeniu spominanych os6b.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpedenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR &. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z.z..

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizicii diela nepouZije materiél, o ktorom je v &ase jeho pouzitia
znime, 7e je $kodlivy. PouZité vyrobky pri realizacii diela musia spiiiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zikone NR SR €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a VyhlaSke Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢&. 162/2013 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov.
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Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkoPyek jej &asti, materidlov alebo

zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat,, a to z akychkolvek dovodov

je Zhotovitel' povinny na vlastné néklady nahradit’ takito stratu a napravit' $kodu tak, aby dielo

vyhovovalo v kaZzdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnozZstve, ktoré by mohli ohrozit’

Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoSlo. Aj

napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny

na poziadanie Objednavatel'a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel je povinny zabezpetit' dielo proti kradeZi a poskodeniu.

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie zastupcu Objednavatela muy predlozit’ v pisomnej forme

vSeobecny popis postupov ametdd, ktoré bude pouzivat pri realizicii diela a képiu vSetkych

vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikitov a d’algich dokumentov, ktoré su

nevyhnutné k posiudeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitela. Predlo¥enie vSeobecnych

postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednévatelovi nezbavuje Zhotovitel'a

Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny v stivislosti s vyhotovenim a dokonSenim diela podla Zmluvy a s odstrinenim

pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:

a) len takych technikov, ktori maji kvalifikiciu aprax vo svojom odbore atakych majstrov
a predakov, ktori st kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;

b) kvalifikovanych, vyudenych anevyugenych robotnikov, ktori sa potrebni pre riadne a vEasné
splnenie zavizkov Zhotovitela podla Zmluvy.

Zhotovitel' zodpovedd za celd &innost' pri vykondvani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo

zanedbanie povinnosti svojich poddodévatel'ov pri realizacii Gasti diela.

Clinok VI. - Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednévatel' odovzda Zhotovitelovi zapisom s vyty&enym obvodom staveniska a
s vyty€enymi zdkladnymi vySkovymi a smerovymi bodmi. Vy$kové, smerové body a vytyéené
hranice vztahujice sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitel'a zavazné.

3. Zabezpelenie vytySenia podzemnych vedeni a sihlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inZinierskych sieti k realizdcii pric si obstardva Zhotovitel' priamo s4m na svoje naklady
a nebezpedenstvo.

4. Dalsie vyty&enie a iné meradské a geodetické préce, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpecuje Zhotovitel’ odborne spsobilymi osobami, pridom zodpoveda za :

a)  presné vytyCenie vetkych objektov stavby vo vztahu k zdkladngm smerovym a vykovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost’ polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zékres
do dokumentacie pocas realizicie prac;

¢)  zabezpelenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materidlov
a pracovnikov v suvislosti s vys3ie uvedenou zodpovednostou za vyty&ovacie prace.

5. Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit’ audrZiavat' vietky smerové avyskové body,
zameriavacie konStrukcie, vytyCovacie koliky a d'alSie predmet (pomécky) pouzité pre vyty&enie
stavby.

6. Ak sa vpriebehu realizacie diela zisti akdkoI'vek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek Casti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné néklady takéto zévady
odstranit’. Ak takéato chyba vznikne pouzitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitelovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovitel' pravo na thradu preukazatelne vynaloZenych naviac
nakladov spojenych s odstrAnenim z4vadného stavu.

7. Kontrola vyty&enia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost vyty&ovacich prac.

8. Pred zaatim realizicie predmetu Zmluvy a v sdvislosti s odovzdanim staveniska resp. i podas
realizdcie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentéciu o pévodnom stave komunikAcii,
povrchu tzemia, zikladov na stavenisku, hraniénych kamefiov, odvodiiovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanélov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
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odovzda aj Objedndvatelovi — TDS. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a nisledne vzniknt pochybnosti

o ich stave pred zaCatim prac na stavbe plati za rozhodujice stanovisko Objedn4vatela.

Pred zaCatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé inZinierske

siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunika&né zariadenia, elektrické zariadenia, plynové

potrubia a pod. je Zhotovitel povinny sa oboznamit' s umiestnenim vietkych existujicich sieti
na stavenisku a pred zaatim pric poZiadat® vlastnikov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich
lokalizéciu — vyty&enie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vetky Skody spdsobené nim alebo jeho
poddodéavateImi podas vykonu pric na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim urdenej na ich
odstranenie. Zhotovitel je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit’ vietky opravnené poziadavky
opravnenych orgénov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych veden{ a zariadeni sivisiace

s ich odstrénenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vsetkych inZinierskych sieti. Naklady

na tieto prace znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikéciach udr¥iavat’ &istotu

a priebeZne odstratiovat’ neistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel je opravneny pouZit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovite' povinny uchovavat na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe vkazdom Case pre pouZitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.

V3etky prace potrebné pre vyhotovenie a dokon&enie diela a odstranenie pripadnych vd diela

musi Zhotovitel' vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymoZenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moZnosti uZivania atdriby verejnych alebo sikromnych komunikécii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezivisle na tom, & si vo vlastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.

Skody spdsobené realiziciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objedndvatel'a alebo na majetku tretich osob je Zhotovitel povinny odstranit’ na vlastné

néaklady uvedenim do p6vodného stavu.

Ak vsivislosti so zafatim pric na stavenisku je potrebné poziadat o vydanie rozhodnuti

na zvlaStne uZivanie komunikicii (rozkopédvkové povolenie a pod.) za ich riadne a v&asné

obstaravanie zodpovedd Zhotovitel’.

Ak vsuvislosti so zafatim préc na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit

dopravné zna¢ky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarva ich Zhotovitel, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrZiavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouZivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umoZziiujucich spojenie so staveniskom alebo vedicim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkolvek z jeho poddodavatel'ov. Zhotovitel musi vyhFadavat také trasy,

vybrat apouZivat' také vozidla a mechanizmy aobmedzit' arozloZit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou doch4dza k presunu materialov, strojného
zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto&né ¥kody na tychto cestach

a mostoch. Vzniknuté zdvady a poskodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné néklady

uvedenim do p&vodného stavu.

Zhotovitel je povinny stavenisko straZit,, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpeCit'.

Ryhy musia byt’ zapaZené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kameiiov.

Najneskor k terminu odovzddvani a prevzati diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’

a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do povodného stavu.

Zhotovitel je povinny zicastnit’ sa kolaudaéného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat' vykonavanie diela Zhotovitefom. Ak zisti, e Zhotovitel’
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo ur&enymi technologickymi
postupmi, je opravneny poZadovat ich odstrénenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktort mu Objednévatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podFa Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstipit. Pravo Objednavatel'a na nihradu $kody v plnej
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vySke a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykon4vania diela zo strany
Objednévatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

2. Ziadna &ast diela nesmie byt’ zakryta alebo uvedena mimo dohl’ad bez sihlasu TDS. Zhotovitel
mus{ umoznit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ aktikol'vek &ast diela, ktord mé byt
zakryté alebo sa stane nepristupna.

3. Zhotovitel' je povinny zapisom v denniku vyzvat' Objednavatel’a na kontrolu prac, ktoré buda
d’al$im postupom zakryté, alebo sa stanti nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Sucasne je povinny dohodnut stechnickym dozorom Objedngvatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel nedodrZi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit’
Objednévatelovi vykonanie dodatotnej kontroly prac a niest naklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel bez predchadzajicej dohody so Zhotovitelom nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel’
opravneny pokrafovat’ vo vykonavani diela. Ak bude Objednavater trvat na dodato&nom odkryti
prac, znasa ndklady s tym spojené. To vak neplati, ak sa pri dodato&nom odkryti zisti poruSenie
kvalitativnych podmienok vykonu price Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objednévatelom vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stilade so Stavebnym zékonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR é&. 453/2000 Z.z. od diia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.

2. Stavebny dennik sa musi nachéddzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v deii, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.

3.V denniku budi zapisané najm4 tieto udaje:

3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nazov diia);

- udaje o podasi;

- Udaje o pracovnej dobe, jej zaCiatok a koniec, smennost’;

- pracovnici a ich poéty;

- mechanizmy a ich potty;

- Casovy postup prac na stavbe;

- r10Zpis prac v rozsahu;

- zapisanim v3etky prace, ktoré sa na stavbe v ten defi vykonali;

- zapisanim tdajov o di¥ke vykopov s uvedenim v ktorom km sa pracovalo, kolko bolo
vten defi vykopané, udajov zo zamerania hibky a §irky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m>;

- zapisanim (dajov o vSetkych materidloch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);

- v pripade erpania vody budli zaznamenané udaje o podte hodin &erpania vody;

- kriZovania spodzemnymi siefami musia byt pred ich zAsypom odsthlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2. Ostatné udaje, napr.:

- vyjadrenie technického dozora Objednavatela k zépisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;

- vyjadrenie projektanta k zépisom v stavebnom denniku;

- zéaznamy z vykondvaného autorského dozoru projektanta;

- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel’a a naopak;

- preruSenie stavebnych prac s odévodnenim;

- z4znam o okolnostiach, ktoré majd vplyv na postup préc;

- zépisy o vykonanych skuskach, (napr. skiskach tvrdosti beténu, tlakovych skugkach,
skuskach tesnosti a pod.);

- odsthlasené zmeny a odchylky vykonivanych pric od schvélenej projektove;j
dokumentacie;

- zapisy o dohodéch Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;

- poziadavky technického dozora Objednévatela na odstrénenie nedostatkov v priebehu

vykonévania diela;
Wi



W

Zmluva o dielo & B/9000861/122/14

- Skody na stavbe;

- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitela, Objednavatela a projektanta mé¥u do stavebného dennika
vykondvat’ zdznamy povereni zastupcovia prisluinych organov Statnej spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zépisom pripéjat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyvedici Zhotovitela alebo dozor Objednéavatela s obsahom ziznamov nesthlasia, st
povinni osobitnym zéznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma4 za to, %e s obsahom ziznamu
suhlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbytoéného odkladu predloZit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

-

1.

e

Objednavatel’ poveruje vykonom obgasného technického/stavebného dozora stavby (d’alej aj

TDS): Ing. Marek Zabka alebo nim opravnena osoba.

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyvediceho: Ing. Peter Kollar.

Zmeny v osobiach TDS a stavbyvediceho st si zmluvné strany povinné oznamit pisomne

a zapisat’ do stavebno-montaZneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaji za to, Ze funkciu stavbyvediiceho a TDS budi vykonavat len osoby,

ktoré majii odbornu sposobilost’ na vykon takychto funkcif.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ TDS Objednavatela, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podla ktorych stavbu realizuje;

- vykonédvat kontrolu dodrZiavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni §tatneho stavebného dohl'adu potas realizicie stavby;

- vykonavat kontrolu doplfiovania a zakresFovania zmien do projektovej dokumentacie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje;

- vykondvat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uUplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich stlad s podmienkami Zmluvy;

- vykonévat' kontrolu tych &asti diela, ktoré budu v d'alSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi;

- vykonavat’ kontrolu dokladov Zhotovitela, ktoré preukazujii kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materidlov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat' sledovanie vedenia stavebného dennika v silade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zékonom &. 50/1976 Zb. v platnom znen;

- vykonavat’ kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukeii;

- vykondvat’ kontrolu odstratiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat ostatné oprévnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem oprévneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydaf

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podFa podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

¢) odstranenia a nové vykonanie prac, bez ohladu na vysledky predchadzajicich skusok, alebo

realizovanych Ciastkovych platieb za hociktoré vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovi dokumentéciu, dokumenticiu Zhotovitefa alebo takd, za ktori je on
zodpovedny, nie su v silade so Zmluvou.

Skuto¢nost’, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitela povinnosti vykonvanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VII. - Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel’ Objednavatel'ovi ozndmi pisomne.

Na zaklade doru€eného ozndmenia vypiSe Objednavatel' termin odovzdévacieho a preberacicho
konania.

Dielo, ktory nebude zodpovedaf podmienkam dohodnutym v tejto Zmluve, bude nekompletné,
nefunkéné alebo poskodené, nie je Objednavatel’ povinny prevziat. Nepodpisanie preberacieho
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Protokolu Objedndvatelom sa vtomto pripade nepovaZuje za poruSenie Zmluvy zo strany

Objednévatel'a. Zhotovitel’ je v tomto pripade povinny bezodkladne zabezpetit dodavku predmetu

plnenia, ktory bude zodpovedat podmienkam dohodnutym v tejto Zmluve a opakovane vyzvat

Objednavatela k prevzatiu diela.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vietky

doklady osvedCujuce akost’ a kompletnost’ diela , najmi:

a) dokumenticiu skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podIl’a Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych &innosti UNIKA 2013 priloha &. 7, ktora
bude odovzdanid 4x v tlalenej forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovani
autorizovanym projektantom (vykresova &ast dokumenticie bude vyhotovens vjednom
z formatov dgn, dwg , Maplnfo), s tym, Ze dokumenticia v tlagenej forme bude verifikovana
podpisom a pediatkou Zhotovitel’a;

b) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktualnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastrélnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, MaplInfo;

¢) stavebny dennik;

d) zoznam dodavok a zariadeni, ktoré si siastou odovzdivaného diela a pre vietky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti akompletnosti, atesty platné na vzemi SR, navody
na montaz, obsluhu a tidrzbu v jazyku slovenskom;

e) spravy o vykonani odbomych prehliadok a odbornych skiiSok, ak sa na stavbe mali vykonat’
(bez z4vad);

f) vysledky merani a skuSok apod. ~ vietky platné ku ditu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;

g) vyhlasenia o parametroch — doklady o preukézani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikdciami;

h) osvedCenia o vykonanych skiskach pouZitych materialov a vyrobkov;

i) zapisnice oprevereni préc akonstrukcii, ktoré boli v priebehu préc zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

i) doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

k) doklady o spidtnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
dotasného zdberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov v rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve;

1) vypracovani fotodokumenticiu (na CD) priebehu stavebnych préac ato pred ich zadatim, pocas
priebehu a po ich ukonéeni.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zdpisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budd zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vietky doklady osvediujice akost a kompletnost diela v

zmysle bodu 4. nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zaviizok Zhotovitela za riadne a véas

splneny. Objednavatel’ je opravneny takto pontiknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednavatel’ posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpeénému uZivaniu diela arozhodne sa dielo

prevziat’ budi v zapisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich odstrénenia. V stlade s kogentnym

ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zdkonnika sa v tomto pripade povazuje zavizok Zhotovitela
splneny riadne aZ diiom odstranenim v3etkych vad a nedorobkov uvedenych v zépisnici o odovzdani

a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvy$uji cenu diela, nie si vadami,

ak boli sthlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Diiom podpisania zapisnice prechddza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu

a nebezpeCenstvo vzniku §kéd na diele. Ustanovenie bodu 7. tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za silad medzi vyfakturovanymi skutodne vykonanymi pracami a dodavkami,

zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie

je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.
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Clinok VIIL — Zodpovednost’ za vady diela 2 z&ruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, v stilade s projektom
stavby a podla platnych predpisov a technickych noriem, a Ze podas Zaruénej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zaruéna doba je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zaru¢na doba zacina plynat dilom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade oprivnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatela poZadovat’ a povinnost’
Zhotovitela vadu, pokial spadd do zaruky, odstrdnit bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitelnu, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zaruna doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamicie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpovedé za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbormym zisahom Objednévatela
alebo v d6sledku neodborného uZivania prevadzkovatelom.

Zarund doba nezahfiia ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu atdribu
materialov a zariadeni dodanych Zhotovitefom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednévatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadni reklaméciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitela v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym doru€enim origindlu postou alebo osobne. V reklamécii Objednéavatel
oznaci vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povaZovana
za uplatnend dilom jej doruenia Zhotovitelovi. O odstraneni vady bude vidy spisany ziznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

V3etky ukony potrebné k odstréneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpeluje a néklady s tym spojené
znaSa Zhotovitel’ zo svojho. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatelovi vzniknti naklady na
odstranenie vady (najméd ndklady na poskytnutie sluZieb stavebného dozora), je Objednéavatel
opravneny vyfakturovat' ndklady na odstrinenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel je povinny ich
uhradit’ Objednévatelovi do 14 dnf od dorudenia faktiry. V pochybnostiach sa m4 za to, e faktira bola
dorucena treti defi od jej odoslania.

Zhotovitel' sa zavizuje zacat’ s odstratiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v &o
najkratSom technicky moZnom ¢&ase.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, Ze v pripadoch ak Zhotovitel' neodstrani vady a
nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutej lehote, ako i v pripadoch ak
Zhotovitel' neodstrani alebo bude vomeskani s odstranenim vad reklamovanych v zaruénej dobe
(vlehote zistenej podla bodu 5. ¢l IX. tejto Zmluvy), ma pravo ich odstranit/dat odstranit
Objednavatel a naklady s tym spojené si od¢itat’ (zapo&itanim) z Giastky zadrZanej podra tejto Zmluvy
alebo ich Zhotovitelovi fakturovat, o Objednévatel’ Zhotovitefovi oznami pisomne. Zhotovitel’ je
povinny fakturované naklady resp. ich &ast, ktori nie je mozné usporiadat’ zapogitanim z &iastkou
zadrZzanou podla tejto Zmluvy, uhradit Objednévatelovi ato do 14 dni od dorudenia faktiry. V
pochybnostiach sa mé za to, Ze faktira bola dorucena treti defi od jej odoslania. Pravo Objednévatel’a
na zmluvni pokutu podl'a bodu 3. resp. bodu 5. &lanku IX. tejto Zmluvy tym nie je dotknuté.

Clanok IX. — Zmluvné pokuty

V pripade omeSkania Zhotovitel'a s dokontenim diela v dohodnutom termine ma Objednavatel pravo
na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kaZdy za&aty deii omeskania.

V pripade omeSkania Objednavatel’a s thradou faktiry mé4 Zhotovitel' pravo na trok z omegkania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlZnej sumy za kazdy deii omeskania.

Za omeSkanie s odstranenim vid alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel’ Objednavatelovi zmluvna
pokutu vo vyske 16,60 Eur za kazdy zadaty deii omeskania.

Za melkanie s vypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zépisnici z odovzdavacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel' Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 16,60 Eur
za kaZdy zacaty deii omeSkania.

Za vady diela podl'a kaZdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel’ ObjednévateFovi zmluvni pokutu
vo vySke 0,1% zceny diela. Tito pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 7 dni (kalendérnych)
od uplatnenia reklamacie vadu odstréni alebo v tejto lehote dohodne s Objednavatelom primerany
termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodri. Za meskanie s odstranenim
vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel' ObjednavateFovi zmluvnii pokutu vo vyske 16,60
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Eur za kazdy zacaty deii omeSkania. Pravo Objedn4vatel'a na zmluvnu pokutu za vadné plnenie podl'a
prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyudtovania zmluvnych pokut, urokov z omeSkania
a nahrady $kody. DlZnik je povinny vyu&tovanii zmluvni pokutu, irok z omedkania a nahradu Skody
zaplatit’ do 7 dni od dorudenia vyu&tovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a tiroku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na ndhradu Skody v plnej vyske.

Clinok X. — Odstipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamZitou platnostou od Zmluvy odstipit, najma ak:

a) Zhotovitel' bude vykonavat' dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednéavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel’ bude v omeskani s vykonavanim diela a toto omeskanie bude trvat viac ako 30 dni.

Zhotovitel je opravneny s okamZitou platnostou od Zmluvy odstupit’, najmi ak:

a) mu Objedndvatel' neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatoinej primeranej lehote,
ktori mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitelovi moZnost
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktury.

Odstapenie od Zmluvy opravnend zmluvna strana ozniami druhému t&astnikovi Zmluvy pisomne.

Uginky odstipenia od Zmluvy nastvajii dfiom dorudenia oznamenia o odstapeni od Zmluvy druhému

UCastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zérudnej doby,

zadrzného, narokov Objednévatela na nahradu 3kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych nirokov

Objednavatela ostavaji v platnosti aj v pripade odstupenia od Zmluvy ktoroukolvek zmluvnou

stranou.

Clanok XI. —Zavereéné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoénosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
suvisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maju skuto&na alebo aspori potencidlnu materidlnu alebo
nemateridlnu hodnotu, nie si v prislunych obchodnych kruhoch bezne dostupné, alebo skuto&nosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a podas jej platnosti navzijom poskytli, sa
povaZuju za déverné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informacie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej
osobe, a ani ich pouZit' v rozpore s ich uéelom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skutodnosti
nestani vSeobecne znamymi, za predpokladu, Ze sa tak nestalo poruSenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.

Pre potreby dorucovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej doru&enia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prisluSnom registri. Zmluvné strany suhlasia s tym, Ze pisomnosti doru¢ené do ich sidla
budi povazované za doruené priamo do vlastnych rak, a to aj v pripade, ak budd vratené ako
neprevzaté. Ak nebude mozné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost’ dorudit’ na adresu jej sidla,
povazuje sa pisomnost’ za doru€eni tretim diiom odo diia jej odoslania.

Na privne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prisluiné ustanovenia
Obchodného zadkonnik a podporne Obgianskeho zédkonnika.

Zmeny alebo doplnky Zmluvy je mozné vykonat' len na zéklade dohody zmluvnych stran pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané ina¢ ako formou pisomnych dodatkov si neplatné.
Neoddelitelni1 si¢ast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo
k zmene udajov povinné oznamit ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto&ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavizuji neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve
na zaklade vzajomnej dohody.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu druhou zmluvnou stranou a ué&innost nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi prdvnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na ziklade vdle zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vaZne, urtite,
zrozumitelne a reSpektuje vieobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
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strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak sthlasu potvrdzuji, Ze si Zmluvu pregitali, jej obsahu

porozumeli a bez vyhrad s fiou suhlasia.

10. Zmluva je vyhotovend v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie mé platnost originalu
s uréenim tri vyhotovenia pre Objednavatel'a a dve vyhotovenia pre Zhotovitela.

V Banskej Bystrici, diia ...... 04 -1-20u

Za Objednavatel’a:

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s.

Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

/ g

.........................................

Iyg. Jozef Hegedus
odpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.

STREDOSLOVENSKA
VODARENSK.A SPCLOCNOST
akciové spoioénost
Partizéinska cesta 5
974 00 BANSIg(A BYSTRICA

V Banskej Bystrici., diia 04 -11- 200

Za Zhotovitela:
Stredoslovenska vodarenska prevadzkova

spolo¢nost, a.s.
Partizansk

STRIDOSLOVENSKA VODARENSKA
PREVADZKOVA SPOLOCNOST

akciové spolo¥nost
974 01 BANSKA BYSTRICA
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