ZMLUVA O DIELO ¢&. B/9000864/119/14

uzavretd podla § 536 a nasl, zakona &.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni na investicnii
akciu: ,, Banskd Stiavnica, zrusenie otvorenej kanalizdcie* (¢ dalej len ,,Zmluva*)

Clinok I. — Zmluvné strany
1. Objednavatel:  Stredoslovenska vodirenska spoloénost’, a.s.
Partizinska cesta 5, 974 00 Bansk4 Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Bangk4 Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka &.: 705/S
V mene ktorej kona:  Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:
e vo veciach zmluvnych: JUDr. Alena KoZiakova a poverena osoba Mgr. Jan
Jobbagy
* vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: Ing. Marek Zabka a nim
uréené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
l?ankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
Cislo uétu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(d’alej len ,,Objednivatel®)

2. Zhotovitel’: Stredoslovenska vodarenska previdzkova spolo&nost’, a.s.
Partizinska cesta 5, 974 01 Bansk4 Bystrica
Zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Bansk4 Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka &. 840/S
V mene ktorej kona:  Ing. Peter Martinka, &len predstavenstva a.s. a generalny
riaditel podl'a splnomocnenia &. 4/2012 zo diia 23.2.2012
Osoby opravnené konat’ vo veciach technickych s pravom dielo odovzdat:
Ing. Robert Javor&ik
ICO: 36 644 030 DIC: 2022102236 IC DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: VUB, a.s. pobotka Banska Bystrica
Cislo uctu IBAN:SK 66 0200 0000 0020 8954 0458

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Vychodiskové idaje:

Nazov diela: Banski Stiavnica, zruSenie otvorenej kanalizacie

Miesto plnenia: k.4. Banska Stiavnica obce Bansk4 Stiavnica

Investor (stavebnik):  Stredoslovenska vodéarenska spoloénost, a.s., Partizanska cesta 5,

974 00 Banska Bystrica
Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: Marian Vrika
Ohlésenie stavebnych tiprav: OU Banska Stiavnica & OU-BS-0SZP-2014/001 360-002 zo dfia 01.10.2014
Projekt: StVS - servising, s.r.o., Partizdnska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica,

ICO: 44 935 668, zak. &.: 102-04/146-2014, arch. &. 1921, datum: 2014

Clinok II. — Predmet Zmluvy
1. Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba sa zaviizujcv za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednévatel'a vykonat a odovzdat dielo: ,Banski Stiavnica, zruSenie otvorenej kanalizacie®
v rozsahu:
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- prestavba dvoch existujicich §acht oznagenych v projektovej dokumenticii ,,51¢ a ,,82%, ktoré sa
vzajomne prepoja potrubim PP DN600 SN8 celkovej dlzky 6,0 m.

Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) kompletné zhotovenie diela, vrozsahu a kvalite podla spracovanej projektovej dokumentacie,
v stilade s ohlasenim stavebnych tprav a udrZiavacich pric, oznimenim okresného dradu, s
vyjadreniami  a podmienkami  dotknutych  orginov, s  podkladmi k rokovaniu
Objednavatela, ponukou Zhotovitefa a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, vratane
odbornych prehliadok a skisok;

b) stcast'ou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletna dodavka a montaZ vsetkych potrebnych
materidlov, likvidacia vzniknutych odpadov, priebezné odstraiiovanie nedistoty podas realizicie
diela, spitna Gprava a ostatné price spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla
dokumentécie Objednavatela resp. pdvodného stavu;

¢) vypracovanie ndvrhu a ndvrhov aktualizicii harmonogramu postupu vystavby;

d) vypracovanie skisobného planu;

e) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktuilnej (nie starej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formétov dwg, dgn, Maplnfo;

f) dokumentacia skutoného vyhotovenia stavby vrozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych ginnosti UNIKA 2013 priloha &. 7, ktora
bude odovzdand 4x vtlaCenej forme, Ix v elektronickej forme abude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresova Cast dokumenticie bude vyhotovenid vjednom
z formatov dgn, dwg , Maplnfo), s tym, Zze dokumentécia v tlaSenej forme bude verifikovana aj
podpisom a pediatkou Zhotovitela;

g) vypracovanie fotodokumenticie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zadatim, po&as
priebehu a po ich ukonéeni;

h) monitoring kanalizatného potrubia kamerovym systémom zaznamenany na CD.

Objedndvatel sa zavizuje poskytnit’ Zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitel'a prevziat a zaplatit’ zafi cenu dohodnutli v Zmluve.

Rozsah spolupdsobenia Objednavatela:

4.1 Objednavatel’ odovzdal Zhotovitel'ovi pred podpisom Zmluvy projektovi dokumentéciu stavby v
dvoch vyhotoveniach, ohlasenie stavebnych tiprav a udrZiavacich pric a ozndmenie okresného
tradu s vyjadreniami a podmienkami dotknutych organov.

4.2 Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi stavenisko v termine odstihlasenom so Zhotovitefom v
harmonograme postupu vystavby.

Zhotovitel je povinny reSpektovat’ a dodrzat’ vSetky podmienky uvedené v ohléseni stavebnych tiprav

a udrziavacich prac a oznimenie okresného tiradu, ako i v ostatnych rozhodnutiach verejnopravnych

organov vydanych pre predmetni stavbu, vo vyjadreniach ugastnikov konania a vo vyjadreniach

a v zmluvéach uzatvorenych s vlastnikmi vystavbou dotknutych pozemkov.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu $kody v plnej vyske, sposobené

nedodrZzanim urlenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrzanim terminov,

pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nhrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel' je opravneny takéto ndklady si odgitat z akejkolvek
fakturovanej Ciastky na ktori ma alebo bude mat’ Zhotovitel' ndrok. O vyuZiti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omeskania Objedndvatel'a s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavizkov podla Zmluvy.

Clanok IIL — Dodacia Iehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:
« zacatie realizacie diela: defi nadobudnutia u¢innosti tejto Zmluvy
« ukoncenie realizacie diela: do 30 dni odo diia zaédatia realizicie diela

Ak pripravi Zhotovitel’ dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa Objednavatel
riadne vykonané dielo od Zhotovitel’a prevziat’ i v skorSie poniknutom termine.
Miesto plnenia a splnenia: katastrlne uzemie Banska Stiavnica obce Banska Stiavnica.
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Clinok IV. - Cena a platobné podmienky
Cena za dielo podl'a Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran podFa zikona o cendch & 18/1996
Z.z.., v zneni neskor3ich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukon&enia diela a jeho
odovzdania Objednavatelovi vo vyske:

Cena bez DPH 19 887,18 Eur
DPH 20% 3 977.44 Eur
Cena vratane DPH 23 864,62 Eur

Podrobni 3pecifikciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitelna stidast’.

V dohodnutej cene su zahrnuté vietky néklady Zhotovitela spojené so splnenim vsetkych jeho
zavidzkov podla Zmluvy, vritane nékladov najmi za vyty&enie podzemnych vedeni a zariadeni
spravcami sieti, ndklady za obstaranie rozhodnuti potrebnych pre realiziciu prac na stavbe, ndkladov
za vybudovanie, prevadzku a idrZbu zariadenia staveniska, osvetlenie, stra¥enie stavby a vypratanie
staveniska, néklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytoéného materidlu, ktory Zhotovitel’
odvezie auloZi na ur€ené skladky, néklady vodorovného premiestnenia ribaniny na povrchu a
poplatky za skladky, naklady na spétnu tpravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych pléch
do stavu podla projektovej dokumentéicie resp. pévodného stavu alebo stavu uvedeného v tejto
Zmluve, obstaranie, osadenie a udrZiavanie dopravného znadenia, niklady za geodetické prce a
vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tlatenej forme
a 3x v elektronickej forme v jednom zformatov dwg, dgn, MaplInfo, néklady za vypracovanie
dokumentécie skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podl'a Sadzobnika UNIKA 2013 priloha &. 7,
ktord bude odovzdand 4x v tladenej forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom a néklady na vypracovanie fotodokumenticie (na CD) pricbehu
stavebnych prac a to pred ich zacatim, pocas priebehu a po ich ukon&eni, a néklady na monitoring
kanalizaéného potrubia kamerovym systémom zaznamenany na CD; néklady na ne, pokial’ nie su
osobitne vymenované vo vykaze vymer, st rozpustené v ostatnych ocenenych poloZkéch.
Objednavatel' umoznil Zhotovite[ovi obozndmenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zéklade sa predpoklada, Ze Zhotovitel mal moZnost’ prehliadnut’
a preverit’ si stavenisko ajeho okolie, moznosti pristupu sa stavenisko a overit’ si vietky stym
sivisiace informacie €o do jeho tvaru a charakteristiky, vritane podmienok podloZia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, pric a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie a ukonenie diela a odstranenie akychkolvek jeho vad. Vo
vieobecnosti sa preto predpokladd, Ze v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel’ k dispozicii vietky
potrebné informéacie €o sa tyka rizik, nepredvidanych skutodnosti a vietkych daldich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnutéd v Zmluve pokryva vsetky naklady
Zhotovitel'a spojené so splnenim v3etkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako ddsledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitela pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatefom akceptovany. Polozky, ktoré Zhotovitel
neuviedol v cenovej ponuke, alebo uviedol v menSom ako potrebnom rozsahu nebudt Zhotovitelovi
osobitne uhradené. M4 sa za to, 7e néklady na tieto polozky a naklady spojené so splnenim ostatnych
zavizkov Zhotovitel'a podra tejto Zmluvy st zahrnuté v inych polozkach.

Ak na zéklade dohody zmluvnych stran déjde k zmene v 3pecifikécii alebo rozsahu predmetu plnenia
podla Zmluvy, budu prisluSne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zéklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizécie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat’ ako si€ast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizicie takychto prac budu
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s privom Zhotovitela na ich zaplatenie sa vSak
nebudu povaZovat' také prace a dodivky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobili osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahmit' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako sti€ast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na thradu pric a dodavok skutodne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednévatela. Ak Zhotovitel’ vykonana prace chybne nebudi mu uhradené.
Préace, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a poZzadovanym sktiskam, musi Zhotovitel

na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.
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Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude faktura vystavend Zhotovitel'om po prevzati diela
Objednavatelom na ziklade stavebnym dozorom overenych sipisov Vykonanych prac, v ktorych bude
uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s touto Zmluvou.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona4 riadne a v&as a odovzda
ho Objednévatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednévatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude poZadovat’.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat’ vietky naleZitosti dafiového dokladu podla zikona
¢.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorugenia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola
dorucena treti deii od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat' nesprivne alebo netplné idaje, alebo bude vystaveni v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel' opravneny faktiru ZhotoviteFovi vratit
suvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavit novi. Nova lehota splatnosti faktiry zalina plynut aZ diiom
dorucenia opravene;j faktiry alebo novej faktiiry.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, je Objednavatel’ opravneny
zadrzat 10 % zceny diela az do terminu odstrénenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych
v zépise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrzana &iastku je Objednéavatel’ povinny
uvolnit do 7 dni od preukézatelného odstranenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zépise
o0 odovzdani a prevzati diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapotom zo
zadrzného néklady, ktoré mu vznikni voéi Zhotovitel'ovi podla tejto Zmluvy, najmi z v4d diela, zo
zmluvnych pokit vyagtovanych Zhotovitel'ovi, z nihrady 3kody, ako dodato&né naklady a straty
Objednavatela plynice z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitelom, naklady vzniknuté
Objednavatelovi v désledku odstipenia od Zmluvy o dielo z dévodov na strane Zhotovitel’a.

Za den thrady sa povaZuje deii odpisania prostriedkov z uétu Objednavatela.

Prijatim faktliry sa vylu€uju d’alSie dodato&ne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel nie je opravneny postipit, zriadit’ zaloZné pravo a factoring k svojim pohFadavkam vogi
Objednévatelovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou stvisiacimi
bez predchadzajiuceho pisomného stihlasu Objednévatel’a.

Clanok V.- Podmienky vykonania diela
Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpe&enstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v €ase dohodnutom v Zmluve.
Pri vykondvani diela postupuje Zhotovite' samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN  tykajucich sa predmetu plnenia podfa Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodém tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat' a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.
Zhotovitel’ je povinny skontrolovat’ projektovii dokumentéciu a ostatné potrebné Ziadosti o vydanie
siihlasov, vyjadrent alebo stanovisk relevantnych orgénov a organizicii tak, aby dielo zhotovené podFa
takejto dokumentacie spifialo technické, technologické a vykonnostné parametre uvedené v
podkladoch Objednavatel’a, v tejto Zmluve a vo vieobecne zéviznych pravnych predpisoch.
Za bezpeCnost’ a ochranu zdravia pri praci os6b a za koordiniciu plnenia Gloh na pracovisku z
hladiska bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci podla zédkona & 124/2006 Z.z. o bezpetnosti a
ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpetnostnych a
zdravotnych poZiadavkéach na stavenisko a Vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR
€. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti zodpoveda Zhotovitel’.
Zhotovitel’ je povinny na svoje ndklady podas realizicie diela, jeho dokondovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpeénost’ vSetkych os6b opravnenych byt na stavenisku, udriiavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych osdb.
Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpedenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR &. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z..
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v &ase jeho pouzitia
znéme, Ze je $kodlivy. PouZité vyrobky pri realizacii diela musia spiiiat’ podmienky a poziadavky,

e



Zmluva o dielo & B/9000864/119/14

uvedené v zakone NR SR €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a ¢ zmene a doplneni niektorych
zdkonov a Vyhlaske Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR &. 162/2013 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov.

8. Ak nastane akdkol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkolvek jej &asti, materialov alebo
zariadenia poCas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takito stratu a napravit' Skodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam Zmluvy.

9. Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit
Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoSlo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plén, ktory je povinny
na poZziadanie Objednavatel'a kedykol'vek predloZit k nahliadnutiu.

10. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu.

11. Zhotovitel' je povinny na poZiadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit’ v pisomnej forme
vieobecny popis postupov ametdd, ktoré bude pouzivat pri realizicii diela a kopiu vsetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikitov a d’aldich dokumentov, ktoré st
nevyhnutné k posideniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie v§eobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatelovi nezbavuje Zhotovitel'a
Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

12. Zhotovitel' je povinny v savislosti s vyhotovenim a dokon&enim diela podla Zmluvy a s odstrénenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:

a) len takych technikov, ktori maji kvalifikiciu aprax vo svojom odbore atakych majstrov
a predékov, ktorf si kompetentni vykonévat’ odborny dozor pri vykon4vani préc;

b) kvalifikovanych, vyu€enych a nevyuéenych robotnikov, ktori st potrebni pre riadne a vEasné
splnenie zdvizkov Zhotovitel'a podla Zmluvy.

13. Zhotovitel' zodpovedd za celu Cinnost' pri vykonavani diela a za poruenie zodpovednosti alebo
zanedbanie povinnosti svojich poddodavatelov pri realizacii &asti diela.

Clanok VI. - Ostatné podmienky vykonidvania diela
A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumentéciou postidenou na ziklade pisomného
ohlasenia na uskuto€nenie stavebnych uprav a udrZiavacich prac stavebnym tradom na realiziciu
predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel' odovzdad ZhotoviteFovi zapisom s vytyéenym obvodom staveniska a
s vytyCenymi zakladnymi vySkovymi a smerovymi bodmi. Vy3ikové, smerové body a vyty&end
hranice vzt'ahujuce sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitel'a zavizné.

3. Zabezpelenie vyty¢enia podzemnych vedeni a sihlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inZinierskych sieti k realizdcii prac si obstardva Zhotovitel priamo sim na svoje naklady
a nebezpecenstvo.

4. Dalsie vyty&enie a iné meragské a geodetické préce, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpeluje Zhotovitel’ odborne spdsobilymi osobami, pri¢om zodpoveda za :

a)  presné vytyCenie vietkych objektov stavby vo vzt'ahu k zékladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost’ polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zékres
do dokumentacie pocas realizicie prac;

¢)  zabezpeCenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materidlov
a pracovnikov v stvislosti s vysSie uvedenou zodpovednostou za vyty&ovacie prace.

5. Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit’ audrZiavat vietky smerové avyskové body,
zameriavacie konStrukcie, vyty¢ovacie koliky a d’alsie predmet (pomécky) pouZité pre vyty&enie
stavby.

6. Ak sa vpriebehu realizicie diela zisti akdkol'vek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkolvek Casti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouZitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitelovi odovzdal
pisomne Objednavatel mé Zhotovitel' pravo na thradu preukdzatelne vynaloZenych naviac
nékladov spojenych s odstranenim z4vadného stavu.

7. Kontrola vyty€enia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty&ovacich prac.
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Pred zalatim realizacie predmetu Zmluvy a v sivislosti s 0dovzdanim staveniska resp. i po&as

realizicie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o pdvodnom stave komunikicit,

povrchu uzemia, zikladov na stavenisku, hraniénych kametiov, odvodiiovacich objektov,
rozvodov, kéblov, kandlov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vidy
odovzda aj Objednéavatelovi — TDS. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a nasledne vzniknt pochybnosti

o ich stave pred zaCatim prac na stavbe plati za rozhodujice stanovisko Objednavatera.

Pred zagatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé inZinierske

siete, ako vodovod, kanalizicia, plyn, telekomunika&né zariadenia, elektrické zariadenia, plynové

potrubia a pod. je Zhotovitel' povinny sa obozndmit’ s umiestnenim vietkych existujicich sieti
na stavenisku a pred zacatim prac poZiadat vlastnikov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich
lokalizéciu — vytyCenie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vietky Skody sposobené nim alebo jeho
poddodévateI'mi pofas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné
néklady odstrénit’ k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim urenej na ich
odstranenie. Zhotovitel je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit’ vietky opravnené poziadavky
opravnenych orgénov, vlastnikov a prevaddzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiace

s ich odstrnenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vietkych inZinierskych sieti. Naklady

na tieto prace zna$a Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikéciach udriavat &istotu

a priebeZne odstrafiovat’ ne€istoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel je opravneny pouZit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel povinny uchovavat na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe vkazdom &ase pre pouzitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kaZdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.

V3etky prace potrebné pre vyhotovenie a dokondenie diela a odstrénenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel’ vykonavat® tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozZenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moZnosti uZivania adrzby verejnych alebo stkromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezivisle na tom, & si vo vlastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizéciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatela alebo na majetku tretich 0sdb je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do p6vodného stavu.

Ak vsivislosti so zaCatim pric na stavenisku je potrebné poZiadat o vydanie rozhodnuti

na zvlastne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne avéasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel’.

Ak vsivislosti so zafatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’

dopravné znagky podla predpisov o pozemnych komunikécidch obstardva ich Zhotovitel, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrziavanie.

Zhotovitel' je povinny pouZivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umoziujicich spojenie so staveniskom alebo vediicim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodévateFov. Zhotovitel' musi vyhFadavat’ také trasy,

vybrat’ a pouZivat’ také vozidld a mechanizmy a obmedzit' arozlozit naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochiddza k presunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitela bola vykonavana tak, aby nevznikali zbytoéné $kody na tychto cestich

a mostoch. Vzniknuté zavady a po§kodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné néklady

uvedenim do p6vodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko stréZit, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpe&it'.

Ryhy musia byt zapaZené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamefiov.

Najneskor k terminu odovzdavani a prevzat{ diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’

a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentécie resp. do pdvodného stavu.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, e Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi
postupmi, je opravneny poZadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktord mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porufenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podra Zmluvy,
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je Objednévatel’ opravneny od Zmluvy odstupit. Pravo ObjednavatelFa na nihradu skody v plnej
vySke a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonévania diela zo strany
Objednévatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

2. Ziadna &ast diela nesmie byt zakryt4 alebo uvedena mimo dohlad bez siihlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ aktikoPvek &ast’ diela, ktord mé byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

3. Zhotovitel' je povinny zapisom v denniku vyzvat Objednavatela na kontrolu prac, ktoré buda
d’al$im postupom zakryté, alebo sa stant nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Stcasne je povinny dohodnut s technickym dozorom Objednsvatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit’
Objednavatelovi vykonanie dodatotnej kontroly prac a niest néaklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchédzajicej dohody so Zhotovitelom nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokralovat’ vo vykonavani diela. Ak bude Objednavatel trvat na dodato&nom odkryti
préc, znaSa naklady s tym spojené. To viak neplati, ak sa pri dodatodnom odkryti zisti poru$enie
kvalitativnych podmienok vykonu price Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objednévatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stilade so Stavebnym zékonom
8. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z.z. od dita odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.

2. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.

3.V denniku budi zapisané najma4 tieto udaje:

3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nazov dfia);

- udaje o podasi;

- daje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, smennost’;

- pracovnici a ich poéty;

- mechanizmy a ich polty;

- Casovy postup prac na stavbe;

- rozpis prac v rozsahu,

- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten defi vykonali;

- zapisanim udajov o dizke vykopov s uvedenim v ktorom km sa pracovalo, kolko bolo
vten defi vykopané, idajov zo zamerania hlbky a Sirky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m?;

- zapisanim udajov o vSetkych materidloch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);

- v pripade erpania vody budii zaznamenané udaje o podte hodin &erpania vody;

- kriZovania spodzemnymi sietami musia byt pred ich zisypom odsthlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2. Ostatné adaje, napr.:

- vyjadrenie technického dozora Objednavatela k zapisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;

- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;

- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;

- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel’a a naopak;

- preruSenie stavebnych prac s odévodnenim;

- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac;

- zapisy o vykonanych skuskach, (napr. skiSkach tvrdosti beténu, tlakovych skuskach,
skaskach tesnosti a pod.);

- odsuhlasené zmeny a odchylky vykondvanych pric od schvalenej projektove;

dokumentacie;

- zapisy o dohodich Zhotovitel'a s Objednavatefom a projektantom;
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- poZiadavky technického dozora Objednavatel'a na odstrinenie nedostatkov v pricbehu
vykonavania diela;

- $kody na stavbe;

- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zéstupcov Zhotovitel'a, Objednavatela a projektanta mésu do stavebného dennika
vykonavat’ zaznamy povereni zistupcovia prislu$nych organov Statnej spravy.
Objednévatel’ je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zépisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyvedici Zhotovitela alebo dozor Objednavatel'a s obsahom ziznamov nestihlasia, st
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa m4 za to, e s obsahom z4znamu
sthlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbyto&ného odkladu predlozit na riefenie
osobam uvedenym v ¢l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

ja—y

1.

2.
3.

Objednavatel' poveruje vykonom obéasného technického/stavebného dozora stavby (dalej aj

TDS): Ing. Marek Zabka a nim urcené osoby

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyvediceho: Ing. Peter Kollar

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho st si zmluvné strany povinné oznamit' pisomne

a zapisat’ do stavebno-montdzneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaji za to, Ze funkciu stavbyvediiceho a TDS budi vykonavat' len osoby,

ktoré maju odborni1 spésobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel je povinny umozZnit’ TDS Objednavatela, najmi:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podla ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat’ kontrolu dodrZiavania podmienok ohlasenia stavebnych tiprav a udrziavacich prac,
oznamenia Obvodného tradu Zivotného prostredia Zvolen, ostatnych rozhodnuti vydanych pre
stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pogas realizicie stavby;

- vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakreslovania zmien do projektovej dokumentécie, podla
ktorej sa stavba realizuje;

- vykondvat' kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich silad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych Casti diela, ktoré budu v d’alsom postupe zakryté alebo sa stanti
nepristupnymi;

- vykonéavat’ kontrolu dokladov Zhotovitela, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikdty vyrobkov a materidlov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zidkonom &. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukeii;

- vykonavat kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat’ ostatné opravnenia za Objednavatel’a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem oprdvneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkolvek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienck

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

¢) odstranenia a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skai$ok, alebo

realizovanych Ciastkovych platieb za hociktoré vykonané prace, ktoré vzhladom na:
- materidly, technologické alebo odborné postupy;
- projektovii dokumentaciu, dokumenticiu Zhotovitela alebo takl, za ktori je on
zodpovedny, nie si v stilade so Zmluvou.

SkutoCnost’, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykondvanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarugené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VILI. - Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel’ Objednavatel'ovi oznimi pisomne.
Na zéklade dorufeného oznimenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzddvacieho a preberacieho
konania.
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3. Dielo, ktory nebude zodpovedat” podmienkam dohodnutym v tejto Zmluve, bude nekompletné,
nefunkéné alebo poSkodené, nie je Objednavatel povinny prevziar. Nepodpisanie preberacieho
Protokolu Objednavatefom sa vtomto pripade nepovaZuje za porufenie Zmluvy zo strany
Objednavatela. Zhotovitel' je v tomto pripade povinny bezodkladne zabezpedit dodavku predmetu
plnenia, ktory bude zodpovedat podmienkam dohodnutym v tejto Zmluve a opakovane vyzvat
Objednavatel'a k prevzatiu diela.

4. Zhotovitel' je povinny k odovzdévaciemu a preberaciemu konaniu pripravi na odovzdanie vietky

doklady osvedCujuce akost’ a kompletnost’ diela , najmi:

a) dokumentéciu skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podl’a Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych &innosti UNIKA 2013 priloha &. 7, ktora
bude odovzdand 4x v tlaenej forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracované
autorizovanym projektantom (vykresova ¢&ast dokumenticie bude vyhotovend vjednom
z formatov dgn, dwg , Maplnfo), s tym, Ze dokumentacia v tla&enej forme bude verifikovana
podpisom a peciatkou Zhotovitela;

b) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktudlnej (nie stariej ako 3 mesiace)
katastrélnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, MaplInfo;

¢) stavebny dennik;

d) zoznam dodévok a zariadeni, ktoré si siastou odovzdivaného diela a pre vietky dodavky a
zariadenia: osvedZenie o akosti akompletnosti, atesty platné na tzemi SR, navody
na montaz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

e) spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skiok, ak sa na stavbe mali vykonat’
(bez zavad);

f) vysledky merani a skiSok apod. — vietky platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;

g) vyhlésenia o parametroch — doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi ¥pecifikiciami;

h) osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

i) zapisnice oprevereni prac akonStrukcii, ktoré boli v priebehu pric zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

j) doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

K) doklady o spitnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
doCasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov v rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve;

1)  vypracovani fotodokumentéciu (na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zadatim, podas
priebehu a po ich ukonéent;

m) monitoring kanalizaného potrubia/gravitaénych potrubi vykonavaného priemyslenou kamerou s
moZznost'ou zobrazenia sklonov zaznamenany na CD.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budi zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel’

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vietky doklady osvedCujice akost' a kompletnost diela v

zmysle bodu 4. nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavizok Zhotovitela za riadne a v&as

splneny. Objednévatel’ je opravneny takto poniiknuté dielo neprevziat’.

7. Ak Objednavatel' posidi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpe&nému uZivaniu diela arozhodne sa dielo
prevziat’ budi v zépisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich odstranenia. V stlade s kogentnym
ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zavizok Zhotovitela
splneny riadne aZ diiom odstranenim vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zipisnici o odovzdani
a prebrati diela.

8. Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySujt cenu diela, nie sii vadami,
ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

9. Diiom podpisania zapisnice prechddza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpeCenstvo vzniku §kod na diele. Ustanovenie bodu 6. tohto &lanku Zmluvy tym nie je dotknuté.

10. Zhotovitel’ zodpoveda za sulad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denntku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie

je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.
7 @
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Clanok VIII. - Zodpovednost’ za vady diela a zayyka

1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, v stlade s projektom

stavby a podl'a platnych predpisov a technickych noriem, a e podas zarugnej doby bude mat’ vlastnosti

dohodnuté v Zmluve.

Zaruéna doba je dohodnut4 na 60 mesiacov.

Zaru¢na doba za¢ina plynit’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat a povinnost’

Zhotovitela vadu, pokial spadd do zaruky, odstranit bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu

neodstranitelni, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel povinny poskytnit’ nové

bezchybné plnenie. Zaruéna doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamécie do doby odstranenia
vady.

5. Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zisahom Objednivatela
alebo v dosledku neodborného uZivania prevadzkovatel'om.

6. Zaruéna doba nezahfiia ani previdzkovy servis diela vzmysle navodov na obsluhu audribu
materidlov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykondva Objednéavatel (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

7. Pripadni reklamaciu vady je Objednéavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel’a v pisomnej forme - i faxom
alebo e-mailom, s naslednym doruCenim originalu postou alebo osobne. V reklamicii Objednéavatel
oznati vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamécia je povaZovana
za uplatnenii diiom jej doru€enia Zhotovitefovi. O odstraneni vady bude vidy spisany ziznam,
v ktorom sa uvedie i spésob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

8. VSetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpeduje a néklady s tym spojené
znaa Zhotovitel’ zo svojho. V pripade opravnenej reklamécie, ak Objednavatelovi vzniknii niklady na
odstranenie vady (najmid naklady na poskytnutie sluZieb stavebného dozora), je Objednavatel
opravneny vyfakturovat' néklady na odstrénenie vady Zhotovitefovi a Zhotovitel' je povinny ich
uhradit’ Objednévatelovi do 14 dni od dorudenia faktiry. V pochybnostiach sa m4 za to, ¥e faktira bola
dorucena treti deri od jej odoslania.

9. Zhotovitel sa zavizuje za€at s odstratiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit v &o
najkrat§om technicky moznom &ase.

10. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, Ze v pripadoch ak Zhotovitel neodstrani vady a
nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnute;j lehote, ako i v pripadoch ak
Zhotovitel' neodstrani alebo bude v omeskani s odstrdnenim vad reklamovanych v zarudnej dobe
(vlehote zistenej podla bodu 5. &l IX. tejto Zmluvy), ma priavo ich odstranit/daf odstranit
Objednévatel a naklady s tym spojené si od¢itat’ (zapo&itanim) z &iastky zadrzanej podla tejto Zmluvy
alebo ich Zhotovitelovi fakturovat, &o Objednavatel' Zhotovitelovi oznami pisomne. Zhotovitel’ je
povinny fakturované néklady resp. ich &ast, ktori nie je moZné usporiadat’ zapo&itanim z &iastkou
zadrzanou podla tejto Zmluvy, uhradit’ Objednavatefovi ato do 14 dni od dorudenia faktiry. V
pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola dorudena treti defi od jej odoslania. Pravo Objednéavatela
na zmluvna pokutu podl'a bodu 3. resp. bodu 5. €lanku IX. tejto Zmluvy tym nie je dotknuté.

RS

Clanok IX. — Zmluvné pokuty

1. V pripade omeskania Zhotovitela s dokonéenim diela v dohodnutom termine mé Objednavatel pravo
na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zadaty defi omeskania.

2. V pripade omeskania Objednavatela sdhradou faktiry ma Zhotovite' pravo na trok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlZnej sumy za kazdy deii ome3kania.

3. Za omeSkanie s odstrnenim vaid alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajicej dokumentécie, zaplati Zhotovitel’ ObjednavatePovi zmluvna
pokutu vo vyske 16,60 Eur za kaZdy zagaty deii omeSkania.

4. Za meSkanie svypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zapisnici z odovzdévacieho
a preberacicho konania zaplati Zhotovitel Objednavatefovi zmluvnii pokutu vo vyske 16,60 Eur
za kazdy zaCaty deti ome$kania.

5. Zavady diela podl'a kaZdej opravnenej reklamécie zaplati Zhotovitel' ObjednavatePovi zmluvni pokutu
vo vyske 0,1% zceny diela. Tuto pokutu Zhotovitel’ neplati, ak v lehote do 7 dni (kalendarnych)
od uplatnenia reklamécie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s ObjednévateFom primerany
termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodri. Za meskanie s odstranenim
vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel' Objednévatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 16,60

1?@
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Eur za kazdy zaCaty deti ome$kania. Pravo Objednavatel'a na zmluvng pokutu za vadné plnenie podla
prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vytétovania zmluvnych pokut, tirokov z omeskania
a nahrady 8kody. Dlznik je povinny vyuétovanii zmluvni pokutu, irok z ometkania a nahradu Skody
zaplatit’ do 7 dni od doru€enia vytétovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a tiroku z omeskania v zmysle Zmluvy nje je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu $kody v plnej vyske.

Clanok X. — Odstipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamZitou platnostou od Zmluvy odstipit, ak:

a) Zhotovitel bude vykonavat' dielo vrozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktori mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel’ bude v omeSkani s vykonavanim diela a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni.

Zhotovitel je opravneny s okamzZitou platnost'ou od Zmluvy odstipit’, ak:

a) mu Objednivatel' neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatocnej primeranej lehote,
ktord mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitefovi moznost
vykonania diela;

b) Objedndvatel bude v omeskani so zaplatenim faktury a toto ome¥kanie bude trvat viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktiry.

Odstupenie od Zmluvy oprdvnend zmluvna strana oznami druhému udastnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstiipenia od Zmluvy nastévaji difiom dorudenia ozndmenia o odstapeni od Zmluvy druhému

acastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy, zéruénej doby,

zédrzného, narokov Objednévatel'a na néhradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatel'a ostavaji v platnosti aj v pripade odstupenia od Zmluvy ktoroukolvek zmluvnou

stranou.

Clinok XI. — Ziveretné ustanovenia
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutotnosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
suvisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maji skutodni alebo aspofi potencidlnu materidlnu alebo
nemateridlnu hodnotu, nie s v prislu§nych obchodnych kruhoch beZne dostupné, alebo skuto&nosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a pocas jej platnosti navzijom poskytli, sa
povaZuju za déverné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informécie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej
osobe, a ani ich pouZzit’ v rozpore s ich i¢elom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skutodnosti
nestani vSeobecne zndmymi, za predpokladu, Ze sa tak nestalo porugenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.
Pre potreby dorucovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej dorugenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prisluSnom registri. Zmluvné strany sdhlasia s tym, Ze pisomnosti dorugené do ich sidla
budi povaZované za doruCené priamo do vlastnych rik, a to aj v pripade, ak budi vritené ako
neprevzaté. Ak nebude mozné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost’ dorudit’ na adresu jej sidla,
povaZuje sa pisomnost’ za dorucenu tretim dfiom odo diia jej odoslania.
Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislu$né ustanovenia
Obchodného zakonnik a podporne Obg&ianskeho zakonnika.
Zmeny alebo doplnky Zmluvy je moZné vykonat’ len na ziklade dohody zmluvnych stran pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané ina¢ ako formou pisomnych dodatkov st neplatné.
Neoddelite'na su¢ast Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.
V pripade akejkol'vek zmeny dajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doglo
k zmene {idajov povinné ozndmit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto&ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.
V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavizuji neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve
na zéklade vzajomnej dohody.
Zmluva nadobudne platnost’ dfiom podpisu druhou zmluvnou stranou a u&innost nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.
Zmluva je uzatvorena na ziklade vole zmluvnych stran, ktord bola prejavena slobodne, vaZne, uréite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
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strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak stihlasu potvrdzuji, ¥e sj Zmhuvu pretitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou suhlasia.

10. Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu
s ur¢enim tri vyhotovenia pre Objednavatela a dve vyhotovenia pre Zhotovitela.

249
V Banskej Bystrici, diia 2.9 GKT. 201 V Banskej Bystrici., diia gLGKT 10

Za Objednavatela: Za Zhotovitel’a:

Stredoslovenska voddrenska spolo¢nost, a.s.  Stredoslovgnsk4 vodéarenska prevadzkova spolodnost, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banskd Bystrica  Partizéfiska\cesta 5, 974 01 Banské Bystrica

Ing. Vladimir Svrbicky
predseda jlg)!.'redstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.
HSLOVENSKA

STRED !
vOD FRED 34 speroCNost

akciovh spoioénost’
?a.rtizé:;skf;estyav ssTch
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