\ ,:'A.‘:snovzns’.::'x vodirenska

“; slotncst, a.6., B. Bystlea
'.- f:ucjsb 007&?/&71'/
ZMLUVA O DIELO ¢. B/9000903/27/15

uzavreld podla § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni na investicni
akciu: ,,Brusno — odkanalizovanie ul. Lika* (Jalej len ,,Zmluva*)

Clanok 1. - Zmluvné strany
1. Objednavatel: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
sidlo: Partizdnska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
QOddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
v mene ktorej kona: Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.

Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:

— vo veciach zmluvnych: JUDr. Danis

~ vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim

uréené osoby

1CO: 36 056 006 DIC: 2020095726 1C DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodn4 banka a.s., pobocka Banska Bystrica
Cislo tétu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(d’alej len ,,Objednavatel™)

2. Zhotovitel’: ACCORD stavebna kancelaria, s.r.o.
so sidlom: Namestie SNP 4385/12A, 974 01 Banska Bystrica
zastipena: Ing. Peter Sestak - konatel s.r.o.

Ing. Iuboslav Sestak — konatel s.r.o.
zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Banskéa Bystrica,
Oddiel: Sro, Vlozka &: 4486/S
ICO: 36020745 DIC: 2020085936 IC DPH: SK 2020085936
bankové spojenie: UniCreditBank
Cislo u&tu IBAN: SK58 1111 0000 0006 6166 7400

(d’alej len ,,Zhotovitel™)
(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Vychodiskové udaje:

Nazov stavby: Brusno — odkanalizovanie ul. Lika

Miesto stavby: k.u. Brusno

Investor (stavebnik):  Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s., Partizanska cesta 5,
974 00 Banska Bystrica

Stavebny dozor: Ing. Marek Zabka alebo nim poverena osoba

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitela: Ing. Peter Sestak

Projekt: AQAUMAT, spol. s r.o., Lu¢na 48, 974 01 Nemce

zék. ¢. 2015/001, datum: 01/2015

Clanok II. — Predmet Zmluvy
1. Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatela vykonat’ a odovzdat’ dielo: ,,Brusno — odkanalizovanie ul. Liika“ v rozsahu:

a) SO 01 Dazd’ova gravita¢na kanalizacia potrubie PVC potrubie SN 10
- potrubie DN 500 mm v dizke 269,50 m, potrubie DN 400 mm v dizke 350 m, potrubie DN

300 mm v dizke 77m;
- napojenie jestvujicich ulinych vpusti, napojenie rodinnych domov — po hranicu

pripojenej nehnutelnosti ;
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- gravita¢né kanal. pripojky -  uliéné vpuste z PVC rur SN 10, DN 200 mm
- pre nehnutelnosti z PVC rir SN 10, DN 150 mm
- odvodiiovaci 2I'ab ACO Drain z PVC rir SN 10, DN 200 mm v dizke 8,20 m — napojeny
na dazd’ovu kanal. v S 17;
- kanalizaéné Sachty DN 1000 mm;
- beténové uliéné vpuste a odvodiiovaci 2I'ab PVC DN 200 mm v poéte 21 ks v dizke 55,50
m;
- realizacia samostatnych kanalizaénych pripojok k nehnutel'nostiam z PVC rir SN 10, DN
150 mm v poéte 80 ks v dizke 410,00 m — vybudované 1,0 m za hranicu nehnutelnosti;
b) SO 02 Prelozka vodovodu — stanienie 59,50 — 121,60, potrubie HDPE dxs 110 x 10,00 diiky
94,76 m a HDPE dxs 63 x 5,8 mm v dizke 7,56 m;
¢) SO 03 Zdruzena kanalizacna pripojka pre 3 rodinné domy — tlakova kanlizicia — potrubie
HDPE 40 x 3,7 mm o celkovej dizke 168,50 m, Gerpacie $achty DN 1000 mm, vysky 2200 mm
v pocte 5 ks.

Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a spracovaného projektu predmetnej stavby,
vsulade so stavebnym povolenim, s podkladmi k rokovaniu Objednavatela a ponukou
Zhotovitel'a, vratane odbornych prehliadok a skusok;

b) sucastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaz vietkych potrebnych
materidlov a likvidacia vzniknutych odpadov;

¢) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

d) vypracovanie skiSobného planu;

e) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktudlnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlacenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, Maplnfo;

f) dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2011 priloha €. 8, ktora
bude odovzdanad 4x vtlacenej forme, 1x v elektronickej forme abude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresova cCast dokumentacie bude vyhotovenid v jednom
z formatov dgn, dwg , Maplnfo);

g) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim, pocas
priebehu a po ich ukonéeni;

h) monitoring kanalizaéného potrubia kamerovym systémom zaznamenany na CD.

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnit’ Zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zai cenu dohodnutu v Zmluve.

Rozsah spolupdsobenia Objednévatela:

a) Objednavatel’ odovzdal Zhotovitel'ovi pred podpisom Zmluvy projektovi dokumentaciu stavby

v dvoch vyhotoveniach;

b) stavebné povolenie stavby s potrebnymi vyjadreniami orgénov a organizacii Objednavatel

odovzda Zhotovitel'ovi bez zbytoéného odkladu po jeho pravoplatnosti.

Zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ a dodrZzat’ vetky podmienky uvedené v stavebnom povoleni, ako

iv ostatnych rozhodnutiach  verejnoprdvnych organov vydanych pre predmetnd stavbu,

vo vyjadreniach ucastnikov stavebného konania a vo vyjadreniach avzmluvach uzatvorenych

s vlastnikmi vystavbou dotknutych pozemkov.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu Skody v plnej vySke, spOsobené

nedodrZzanim urcenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrZanim terminov,

pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel’ je opravneny takéto naklady si odgitat’ z akejkolvek
fakturovanej Ciastky, na ktord mé alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat'.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zaviazkov podl'a Zmluvy.
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Clanok II. — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia
Terminy plnenia:
a) zacatie realizacie diela: 1.7.2015
b) ukoncenie realizacie diela: 15.12.2015
Ak pripravi Zhotovitel’ dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa Objednavatel
riadne vykonané dielo od Objednavatel'a prevziat’ i v skorSie poniknutom termine.
Miesto plnenia a splnenia; katastralne izemie Brusno.

Clanok IV.—Cena a platobné podmienky
Cena za dielo podl'a Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran podla zdkona o cenach ¢&. 18/1996
Z.z., v zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukonéenia diela a jeho
odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 389 209,18 Eur
DPH 20% 77 841,84 Eur
Cena vratane DPH 467 051,02 Eur

Podrobnii $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na sicast’.

V dohodnutej cene su zahrnuté vsetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zavidzkov podla
Zmluvy, vratane nakladov najmi za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
néaklady za obstaranie rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe, nakladov za vybudovanie,
prevadzku a ddrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, strazenie stavby a vypratanie staveniska,
naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytoéného materialu, ktory Zhotovitel’ odvezie a ulozi
na uréené skladky, naklady vodorovného premiestnenia rubaniny na povrchu a poplatky za skladky,
naklady na spétni tGpravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla
projektovej dokumentacie resp. povodného stavu, obstaranie, osadenie a udrZiavanie dopravného
znacenia, naklady za geodetické prace a vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania stavby,
ktoré bude odovzdané 6x v tlatenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn,
Maplnfo, niklady za vypracovanie dokumenticie skuto¢ného vyhotovenia stavby v rozsahu podla
Sadzobnika UNIKA 2011 priloha ¢. 8, ktora bude odovzdana 4x v tlaenej forme, 1x v elektronickej
forme a bude vypracovana autorizovanym projektantom, naklady na vypracovanie fotodokumentacie
(na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim, pocas priebehu a po ich ukonceni, ndklady na
monitoring kanalizaéného potrubia kamerovym systémom zaznamenany na CD.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zdklade sa predpokladd, Zze Zhotovitel' mal moznost’ prehliadnut
a preverit’ si stavenisko ajeho okolie, moznosti pristupu na stavenisko a overit’ si vsetky stym
suvisiace informacie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podloZia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, priac a materialov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukonéenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo
vSeobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel' k dispozicii vsetky
potrebné informdacie Co sa tyka rizik, nepredvidanych skuto¢nosti a vSetkych d’alSich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. Ma sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vsetky naklady
Zhotovitel'a spojené so splnenim vsetkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany.

Ak na zéaklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v $pecifikécii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, buda prislusné ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat’ ako sucast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac buda
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s privom Zhotovitea na ich zaplatenie sa vSak
nebudu povazovat’ také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobila osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit’ do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat” ako sucast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na uhradu prac a dodavok skutoéne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.
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Préace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuSkam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit” bezchybnymi.

Cena za dielo bude platena Zhotovitel'ovi splatkami vo védzbe na zrealizované vecné plnenie ako
iastkové platby na zaklade skutoéne vynaloZenych, odévodnenych a riadne preukazanych vydavkov
1x za mesiac na zaklade overenych zistovacich protokolov a stipisov vykonanych prac, v ktorych bude
uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade so Zmluvou maximalne vsak do vysky
90% ceny diela. Overenie vykonanych prac a splnenie podmienok dohodnutych v tomto bode urobi
Objednavatel bez zbytoéného odkladu od predloZenia zistovacieho protokolu a supisu prac
Zhotovitel'om. Sucastou kazdej faktary (Ciastkove), konecnej), musi byt podrobny supis skutoCne
vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom Objednavatela — TDS. Zhotovitel' je povinny
prilozit” k faktire vo fotokopii aj dodacie listy a certifikaty vSetkych materidlov uvedenych v supise.
Ak Zhotovitel' bude uétovat’ polozky osobitne neocenené vo vykaze vymer (ndklady za vytyCenie
podzemnych vedeni a zariadeni, sprdvne ainé poplatky preukdzatelne potrebné a vynaloZzené
v suvislosti s realizaciou predmetnej stavby, je povinny k faktire pripojit’ doklad preukazujuci vznik
takychto nakladov a doklady o ich uhradeni Zhotovitel'om).

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude koneéna faktura vystavend Zhotovitelom (so
zohladnenim &iastkovych faktar) po prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovitelovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v¢as a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel" ich ani nebude pozadovat'.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vietky nalezitosti dafiového dokladu podl'a zakona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej doruCenia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktura bola
dorudena treti deii od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje, alebo bude vystavend v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednédvatel’ opravneny fakturu Zhotovitel'ovi vratit
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel' je povinny faktaru podla charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavit' novi. Nova lehota splatnosti faktury zaCina plynit az dilom
dorucenia opravenej faktiry alebo novej faktary.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budi zistené vady alebo nedorobky, je Objednavatel’ opravneny
zadrzat’ 10 % zceny diela aZz do terminu odstranenia vSetkych vad anedorobkov uvedenych
v zapise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrzanu Ciastku je Objednavatel’ povinny
uvolnit’ do 7 dni od preukazatel'ného odstranenia vSetkych vad anedorobkov uvedenych v zapise
o odovzdani a prevzati diela.

Za deti Ghrady sa povaZzuje den odpisania prostriedkov z u¢tu Objednéavaterla.

Prijatim konednej faktiry sa vyluéuju d’alsie dodatoéne uplatiiované naroky Zhotoviterla.

Zhotovitel’ nie je opravneny postipit’, zriadit’ zalozné pravo a factoring k svojim pohl'adavkam voci
Objednavatelovi alebo k inym pohladdvkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi
bez predchadzajticeho pisomného stuhlasu Objednavatela.

Clanok V.- Podmienky vykonania diela
Zhotovitel’ je povinny vykonat dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom v Zmluve.
Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajicich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujticich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.
Za bezpetnost a ochranu zdravia pri praci os6b aza koordiniciu plnenia uloh
na stavenisku/pracovisku z hladiska bezpe€nosti aochrany zdravia pri praci podla  zakona
&. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z.
o minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. SUBP a SBU
¢. 147/2013 Zb. o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach zodpoveda
Zhotovitel’.

124



11.

12.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady podas realizacie diela, jeho dokon&ovania a odstrafiovania

pripadnych vad diela zaistit' bezpecnost’ vSetkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrZiavat

stavenisko v takom stave, aby sa predislo ohrozeniu spominanych 0s6b.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie protipoziarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR &. 314/2001

Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z..

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v €ase jeho pouZitia

zname, Ze je kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizécii diela musia spifiat’ podmienky a poziadavky,

uvedené v zakone NR SR €. 133/213 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR

€. 264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni

niektorych zakonov.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej &asti, materidlov alebo

zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov

je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takato stratu a napravit' §kodu tak, aby dielo

vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit’

Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedo$lo. Aj

napriek tomu musi mat’ Zhotovitel' pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny

na poziadanie Objednavatel'a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu.

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie zastupcu Objednavatela mu predloZit v pisomnej forme

vSeobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat pri realizacii diela a kopiu vetkych

vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikditov a dalSich dokumentov, ktoré su

nevyhnutné k posudeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vSeobecnych

postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitela

Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny v stvislosti s vyhotovenim a dokonéenim diela podla Zmluvy a s odstranenim

pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:

a) len takych technikov, ktori maju kvalifikdciu aprax vo svojom odbore atakych majstrov
a predakov, ktori su kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonéavani prac;

b) kvalifikovanych, vyuenych a nevyucenych robotnikov, ktori st potrebni pre riadne a véasné
splnenie zavizkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel’ zodpoveda za cela

¢innost’ pri vykonavani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich

poddodavatelov pri realizacii ¢asti diela.

Clinok VI. - Ostatné podmienky vykondvania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumentaciou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi zépisom s vytyéenym obvodom staveniska a
s vyty¢enymi zakladnymi vyskovymi a smerovymi bodmi. Vyskové, smerové body a vyty&ené
hranice vztahujice sa k predmetu Zmluvy si pre Zhotovitel'a zavdzné.

3. Zabezpelenie vytyCenia podzemnych vedeni a sthlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inzinierskych sieti k realizacii prac si obstardva Zhotovitel' priamo sam na svoje naklady
a nebezpecenstvo.

4. Dalsie vytygenie a iné meraGské a geodetické préace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpecuje Zhotovitel’ odborne spdsobilymi osobami, pri¢om zodpoveda za :

a)  presné vytyCenie vietkych objektov stavby vo vztahu k zdkladnym smerovym a vySkovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost polohy, vy3ok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie pocas realizacie prac;

) zabezpecenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdicok, materidlov
a pracovnikov v stvislosti s vy$8ie uvedenou zodpovednostou za vytyéovacie prace.

5. Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit’ audrZiavat' vSetky smerové avyskové body,
zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a d’alSie predmety (pomdcky) pouzité pre vytyéenie
stavby.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ak sa v priebehu realizacie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo

umiestneni ktorejkolvek Casti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady takéto zavady

odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavate] ma Zhotovitel pravo na uhradu preukazatelne vynaloZenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.

Kontrola vyty€enia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje

Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vytyovacich prac.

Pred zalatim realizicie predmetu Zmluvy a v stuvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas

realizicie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o pdvodnom stave komunikacii,

povrchu tzemia, zékladov na stavenisku, hraniénych kamefiov, odvodiovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzdé aj Objednavatel'ovi — TDS. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a nasledne vznikni pochybnosti

o ich stave pred zadatim prac na stavbe plati za rozhodujuice stanovisko Objednavatela.

Pred zadatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske

siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikaéné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové

potrubia a pod. je Zhotovitel' povinny sa obozndmit’ s umiestnenim vSetkych existujucich sieti
na stavenisku a pred zacatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vytyCenie. Zhotovitel' je zodpovedny za vsetky Skody spdsobené nim alebo jeho
poddodavateI'mi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim uréenej na ich
odstranenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’ vetky opatrenia a splnit’ vietky opravnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni suvisiace

s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vsetkych inZinierskych sieti. Naklady

na tieto prace znaSa Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat® istotu

a priebeZne odstrariovat’ ne€istoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel’ je opravneny pouZit' projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel' povinny uchovavat' na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom ¢ase pre pouzitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’al$ou osobou uvedenou v Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, mozZnosti uzivania audrzby verejnych alebo sikromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, &i sit vo vlastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.

Skody sposobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatela alebo na majetku tretich os6b je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do p6vodného stavu.

Ak vsuvislosti so zadatim prac na stavenisku je potrebné poZziadat o vydanie rozhodnuti

na zvlastne uZivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne a vcasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel’.

Ak vsivislosti so zafatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit

dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrziavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouZzivat’ vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umoZiujicich spojenie so staveniskom alebo vedicim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatel'ov. Zhotovitel’ musi vyhl'adavat’ také trasy,

vybrat' a pouzivat také vozidla a mechanizmy a obmedzit arozloZit néaklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitel'a bola vykondvana tak, aby nevznikali zbytoéné skody na tychto cestach

a mostoch. Vzniknuté zavady a poSkodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny stavenisko strazit, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpecit.

Ryhy musia byt’ zapaZené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kameriov.

Najneskér k terminu odovzdévani a prevzati diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat

a upravit ho do stavu podl'a projektovej dokumentécie resp. do pévodného stavu.
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19. Zhotovitel’ je povinny zig¢astnit’ sa kolauda¢ného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel je opravneny kontrolovat” vykonavanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urenymi technologickymi
postupmi, je opravneny poZadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel tak neurobi ani v primerane;j
lehote, ktort mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podl'a Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstipit. Pravo Objednévatel'a na ndhradu $kody v plnej
vySke a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez sithlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ akukol'vek Cast’ diela, ktord ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel’ je povinny zapisom v denniku vyzvat” Objednavatel'a na kontrolu prac, ktoré budu
d’al$im postupom zakryté, alebo sa stani nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Sukasne je povinny dohodnut s technickym dozorom Objednavatel'a podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit
Objednavatelovi vykonanie dodatognej kontroly prac a niest’ naklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchadzajucej dohody so Zhotovitelom nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel’
opravneny pokragovat’ vo vykonavani diela. Ak bude Objednavatel’ trvat’ na dodato¢nom odkryti
prac, zna$a naklady s tym spojené. To viak neplati, ak sa pri dodato¢nom odkryti zisti poruSenie
kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objednavatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym zékonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z.z. od diia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.
Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel’ v deri, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budu zapisané najmi tieto udaje:
3.1. Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, nazov dia);
- udaje o pocasi;
- 1daje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, smennost’;
- pracovnici a ich pocty;
- mechanizmy a ich pocty;
- Casovy postup prac na stavbe;
- rozpis prac v rozsahu;
- zapisanim v3etky préce, ktoré sa na stavbe v ten defi vykonali;
- zapisanim udajov o dizke vykopov s uvedenim v ktorom km sa pracovalo, kol’ko bolo
vten defi vykopané, udajov zo zamerania hibky a $irky ryhy, mnozstve vykopanej
zeminy v m%;
- zapisanim dajov o vSetkych materialoch, ktoré boli v ten deil na stavbe zabudované
(druh, kusy, diZka);
- v pripade &erpania vody budu zaznamenané udaje o po¢te hodin Cerpania vody;
- kriZovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zdsypom odsthlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.
3.2. Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozora Objednavatela k zépisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- zéaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel'a a naopak;
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- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac;
- zapisy o vykonanych skagkach, (napr. skuiskach tvrdosti beténu, tlakovych skaskach,
skuskach tesnosti a pod.);
- odsuhlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvélenej projektovej
dokumentacie;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozora Objednavatel'a na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- Skody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitela, Objednavatela a projektanta mdzu do stavebného dennika
vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusinych organov Statnej spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat svoje
stanoviska.
Ak stavbyveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatel'a s obsahom zaznamov nesuhlasia, st
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
suhlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbyto¢ného odkladu predloZit’ na rieSenie
osobam uvedenym v €l I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

2.
38

Objednavatel’ poveruje vykonom obcasného technického/stavebného dozora stavby (dalej aj

TDS): Ing. Marek Zabka alebo nim poverena osoba.

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyveduceho: Ing. Peter Sestak, Ing. Radovan Salat.

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho si si zmluvné strany povinné oznamit’ pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, Ze funkciu stavbyvediceho a TDS budi vykonavat’ len osoby,

ktoré maji odbornu spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel je povinny umoznit’ TDS Objednavatela, najmé:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat’ kontrolu dodrZiavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizicie stavby;

- vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje;

- vykondvat' kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich stlad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych Casti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi;

- vykonavat' kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodéavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat® sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykondvat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;

- vykondvat kontrolu odstratiovania vad a nedorobkov;

- vykondvat ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

¢) odstranenia a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skuasok, alebo

realizovanych Ciastkovych platieb za hociktoré vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovi dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitela alebo taku, za ktori je on
zodpovedny, nie su v sulade so Zmluvou.

-
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7. Skutoénost, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitel'a povinnosti vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarugené riadne splnenie
predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel'ovi oznami pisomne.

Na zaklade doru¢eného oznamenia vypiSe Objednavatel termin odovzdavacieho a preberacieho

konania.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdivaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky

doklady osvedCujuice akost’ a kompletnost diela , najma:

a) dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2011 priloha ¢. 8, ktora
bude odovzdand 4x v tlacenej forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresova c¢ast dokumentacie bude vyhotovend v jednom
z formatov dgn, dwg , Maplnfo), s tym, Ze dokumentacia v tlatenej forme bude verifikovana
podpisom a peciatkou Zhotovitel’a;

b) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktualnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlacenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, Maplnfo;

¢) stavebny dennik;

d) zoznam dodavok a zariadeni, ktoré su sulastou odovzdavaného diela a pre vSetky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti akompletnosti, atesty platné na uzemi SR, néavody
na montaz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

e) spravy o vykonani odbomych prehliadok a odbornych skusok, ak sa na stavbe mali vykonat’
(bez zavad);

f) vysledky merani a skiSok apod. — vSetky platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;

g) doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;

h) osvedéenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov;

i) zapisnice o prevereni prac a konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

j)  doklad o sposobe likvidéacie odpadov;

k) doklady o spitnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inzinierskych sieti a pozemkov
docasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatelom pozemkov;

1) vypracovanu fotodokumentaciu (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim, pocas
priebehu a po ich ukonceni;

m) monitoring kanalizaéného potrubia kamerovym systémom zaznamenany na CD.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vsetky doklady osvedCujuce akost’ a kompletnost’ diela v

zmysle bodu 3 nepovaZuje sa dielo za riadne vykonané a zévdzok Zhotovitela za riadne a v¢as

splneny. Objednavatel je opravneny takto ponuknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednavatel’ posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpe€nému uZzivaniu diela arozhodne sa dielo

prevziat’ budl v zapisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich odstranenia. V sulade s kogentnym

ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zékonnika sa v tomto pripade povazuje zavdzok Zhotovitel'a
splneny riadne aZ diiom odstranenim vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zépisnici o odovzdani

a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuji cenu diela, nie st vadami,

ak boli suihlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Driom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu

a nebezpefenstvo vzniku $kdd na diele. Ustanovenie bodu 6) tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je

dotknuté.
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10.

Zhotovitel’ zodpoveda za silad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok VIIIL — Zodpovednost za vady diela a ziruka
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, v stlade s projektom
stavby a podrla platnych predpisov a technickych noriem, a ze po€as zaruénej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.
Zaruéna doba je dohodnuta na 60 mesiacov na stavebnu cast’ a 24 mesiacov na technologick Cast’.
Zaruéna doba zacina plynut’ diiom odovzdania a prevzatia diela.
V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednévatel'a pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitela vadu, pokial' spada do zaruky, odstranit bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitel'na, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel povinny poskytnat’ nové
bezchybné plnenie. Zaruéna doba sa predlZuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zésahom Objednavatela
alebo v désledku neodbomého uzivania prevadzkovatel'om.
Zaruénd doba nezahfiia ani prevadzkovy servis diela vzmysle ndvodov na obsluhu a tdrzbu
materidlov a zariadeni dodanych Zhotovitel'om pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonéava Objednéavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.
Pripadnu reklaméaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym doruéenim originalu postou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel
oznati vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana
za uplatnenti diiom jej doruCenia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam,
v ktorom sa uvedie i spésob odstranenia vady a termin jej odstranenia.
Vsetky tkony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpeCuje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel’ zo svojho. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatel’'ovi vzniknd naklady na
odstranenie vady (najmi naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozora), je Objednavatel
opravneny vyfakturovat’ nadklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel' je povinny ich
uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 dni od dorudenia faktiry. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktura bola
dorucena treti defi od jej odoslania.
Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom &ase.
Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si od¢itat’ z Ciastky,
zadrzanej podla Zmluvy. Tuto skuto¢nost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Clanok IX. — Zmluvné pokuty
V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokonéenim diela v dohodnutom termine ma Objednéavatel’ pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zaaty deil omeSkania.
V pripade omesSkania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, mé Zhotovitel' pravo na zmluvni pokutu vo vyske 16,60 Eur
za kazdy zacaty deti omeskania a spolupdsobenie zvIast'.
V pripade omeskania Objednavatela s dhradou faktiry ma Zhotovitel' pravo na Grok z omeSkania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deri omeSkania.
Za omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za ome$kanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 20 Eur za kazdy zacaty defi omeSkania.
Za meSkanie s vypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zéapisnici z odovzdavacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vySke 20 Eur
za kazdy zacCaty def ome3kania.
Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu
vo vyske 0,1% zceny diela. Tuto pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 7 dni (kalendarnych)
od uplatnenia reklamdacie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objednavatelom primerany
termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi. Za meskanie s odstranenim
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vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 20
Eur za kazdy zacaty defi omeskania. Pravo Objednavatela na zmluvnt pokutu za vadné plnenie podla
prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuétovania zmluvnych pokut, urokov z omeskania
a nahrady Skody. Dlznik je povinny vyuctovani zmluvnd pokutu, drok z omeskania a nahradu skody
zaplatit’ do 7 dni od dorucenia vytétovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a uroku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu $kody v plnej vyske.

Clianok X. — Odstiipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnost'ou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) Zhotovitel bude vykonavat dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktori mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel’ bude v ome§kani s vykonavanim diela a toto omeSkanie bude trvat’ viac ako 30 dni.

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatocnej primeranej lehote,
ktord mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moZnost’
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktary.

Odstupenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne.

Uginky odstapenia od Zmluvy nastavajii diiom dorudenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhému

Géastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zarucnej doby,

zadrzného, narokov Objednavatela na nahradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatel'a ostavaju v platnosti aj v pripade odstupenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou

stranou.

Clanok XI. — Zavere&né ustanovenia
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoénosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
sivisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maju skutoéni alebo aspori potencidlnu materidlnu alebo
nemateridlnu hodnotu, nie st v prislusnych obchodnych kruhoch bezne dostupné, alebo skutocnosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a pocas jej platnosti navzajom poskytli, sa
povazuju za déverné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informacie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej
osobe, a ani ich pouZit’ v rozpore s ich ¢elom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skutocnosti
nestanti vSeobecne znamymi, za predpokladu, Ze sa tak nestalo poruSenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.
V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 1) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedent povinnost’ povinna zaplatit’ poSkodenej zmluvnej strane zmluvnua pokutu vo vyske 1000 Eur
a to za kazdé poruSenie uvedenej povinnosti zvlast. Narok poskodenej zmluvnej strany na nahradu
§kody v plnej vyske spdsobenti poru§enim povinnosti, na ktorti sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto
bode tymto nie je dotknuty. '
Pre potreby dorucovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej dorucenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prislu§nom registri. Zmluvné strany sthlasia s tym, ze pisomnosti doruené do ich sidla
budi povazované za doruené priamo do vlastnych ruk, a to aj v pripade, ak budu vratené ako
neprevzaté. Ak nebude mozné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost’ doru¢it’ na adresu jej sidla,
povaZuje sa pisomnost’ za dorucent tretim dfiom odo diia jej odoslania.
Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnik a podporne Ob¢ianskeho zakonnika.
Zmeny alebo doplnky Zmluvy je mozné vykonat’ len na zaklade dohody zmluvnych stran pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané ina¢ ako formou pisomnych dodatkov st neplatné.
Neoddelitel'na siuéast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.
V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo
k zmene Gdajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, tak aby

boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.
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8. V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavizuji neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve
na zaklade vzajomnej dohody.

9. Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu druhou zmluvnou stranou a ucinnost nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

10. Zmluva je uzatvorena na zaklade v6le zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a reSpektuje vieobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak stihlasu potvrdzuju, Ze st Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.

11. Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu
s uréenim tri vyhotovenia pre Objednavatela a dve vyhotovenia pre Zhotovitel'a.

15 -05- 2015 15 -05- 2015
V Banskej Bystrici, dia ............. V Banskej Bystrici, diia ...............
Za objednavatel’a: Za dodavatelPa:
Stredoslovenskd vodarenska spoloénost’, a.s. ACCORD stavebna kancelaria, s.r.o.
Banska Bystrica Banska Bystrica

L

Ing. Peter Sestak
konatel s.r.o.

Ing. Marek Zabka

Clen predsravenswas%i'se'doslovegské vodarenska

spoloénost), a.s.
Partizanska cesta 5
974 00 Banska Bystrica nEc°ﬂ $
nsk STAVEBNA KANCELARIA s r.0.
T 048/4123290, N&m. SNP 12
. 974 01 Bpnska Bystrica
160: 35025745 1 DPH: SK282 018998

konatel s.r.o.
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