2375/
ZMLUVA O DIELO ¢. B/9000 886/20/15

uzavreta podla § 536 a nasl. zadkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni na investi¢ni
akciu: ,,Luéenec — ulica Jirdaskova, zvySenie vykonu CS* (d’alej len ,,Zmluva“)

1. Objednavatel’

2. Zhotovitel’:

Vychodiskové tidaje:
Nézov stavby:
Miesto stavby:

Investor (stavebnik):

Stavebny dozor:

Clanok I. — Zmluvné strany

Stredoslovenska vodarenska spoloénost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej konaji: Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.

Osoby opravnené konat’ za Objednavatela vo veciach Zmluvy:

- vo veciach pravnych: JUDr. Dani§

- vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim

uréené osoby

ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
bankové spojenie: CSOB a.s. pobotka Banské Bystrica
¢islo u¢tu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej len ,,Objednavatel)

PRAKTIKPUMP, s.r.o.
Jesenského 621/63, 960 01 Zvolen
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sro, Vlozka ¢&.: 11514/S
V mene ktorej konaju: Ing. Jozef Hyriak, konatel’ spoloénosti
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel'a vo veciach Zmluvy:

- vo veciach pravnych: Jozef Hyriak

- vo veciach technickych: Ing. Jan Bubenik, Ing. Robert Marak
ICO: 36647861 DIC: 2022178730 IC DPH: SK2022178730
bankové spojenie: Unikredit Bank, a.s. pobo¢ka Zvolen
¢islo uctu IBAN: SK12 1111 0000 0066 2795 1018

(d’alej len ,,Zhotovitel)
(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Ludenec — ulica Jiraskova, zvy3enie vykonu CS

k.. Lucenec, ulica Jiraskova — ¢ast” Opatova

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s., Partizanska cesta 5,
974 00 Banska Bystrica

Ing. Marek Zabka alebo nim poverena osoba

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: Ing. Jan Bubenik, Ing. Robert Marak

Clanok II. — Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba sa zavdzuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat' a odovzdat dielo: ,,Lucenec — ulica Jiraskova, zvySenie vykonu CS*;
v Cerpacej stanici v ¢asti Opatova v rozsahu:

- doddvka a montaz:

a) kalové Cerpadla s rezacim zariadenim— pocet 2 ks;
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—  parametre ¢erpadla:
—  prietok max. 12 — 14 Us;
— dopravna vyska max. 13,2 m;
—  priechodnost’ pevnych ¢astac — minimalne 37 mm;
— elektricky motor 1,5 kW, 400 V, 50 Hz, 3 fazy;

b) spustacie zariadenie;

¢) demontaz;

d) osadenie Cerpadiel;

e) sucastou dodavky bude aj vypracovanie a dodavka zjednoduSenej projektovej dokumentacie
(navod), hydraulicky navrh, charakteristika cerpadiel.

Rozsah plnenia Zhotovitel'a:

a) kompletné zhotovenie diela, vrozsahu a kvalite podl'a podkladov k rokovaniu Objednavatela
a ponukou Zhotovitel'a, vratane vykonania odbornych prehliadok a skusok, a zaskolenie obsluhy;

b) suéastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaz vsetkych potrebnych
materidlov a likvidacia vzniknutych odpadov;

¢) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

d) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zagatim, pocas
priebehu a po ich ukonceni.

Objednavatel sa zavizuje dielo po jeho riadnom vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zafi cenu
dohodnutt v Zmluve.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu $kody v plnej vySke, spdsobené
nedodrzanim ur¢enych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrZanim terminov,
pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nadhrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavate]’ je opravneny takéto naklady si odpoditat z akejkol'vek
fakturovanej Ciastky, na ktori mé alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude
Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Clianok IIL — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia;
a) zacatie realizacie diela: dei nadobudnutia i¢innosti zmluvy
b) ukoncenie realizacie diela: do 30 dni odo diia ucinnosti zmluvy

Miesto plnenia a splnenia: CS — &ast’ Opatovee, ulica Jiraskova.

Clanok IV.— Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podla tejto Zmluvy je urend dohodou zmluvnych stran podla zakona o cenach ¢&.
18/1996 Z.z.., v zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukonéenia diela
a jeho odovzdania Objednévatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 5 688,00 Eur
DPH 20% 1137.60 Eur
Cena vriatane DPH 6 825,60 Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na sucast’.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela spojené so splnenim zdvdzkov podla
Zmluvy, vratane nakladov na dopravu, montdZ, zapojenie, oZivenie, nastavenie, parametrizaciu,
odskasanie riadiaceho systému a zaskolenie obsluhy, ndkladov za obstaranie rozhodnuti potrebnych
pre realizaciu prac na stavbe, nékladov za vybudovanie, prevadzku a Gdrzbu zariadenia staveniska,
osvetlenie, vypratanie staveniska, ndklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytoéného
materidlu, ktory Zhotovitel' odvezie a ulozi na uréené skladky, naklady vodorovného premiestnenia



10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

ribaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na spdtni upravu a ostatné prace spojené
s uvedenim pracovnych ploch do pévodného stavu.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitelovi oboznamenie sa s predmetom realizacie a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, ze Zhotovite] mal moznost’ prehliadnut’
a preverit’ si stavenisko ajeho okolie, moZnosti pristupu na stavenisko a overit’ si vSetky stym
sivisiace informacie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podlozia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, prac a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie a ukoncenie diela a odstranenie akychkolvek jeho vad. Vo
veobecnosti sa preto predpoklada, Zze v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel' k dispozicii vsetky
potrebné informéacie o sa tyka rizik, nepredvidanych skuto¢nosti a vetkych d’alSich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. Ma sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vSetky naklady
Zhotovitel'a spojené so splnenim vietkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatelom akceptovany.

Ak na zéklade dohody zmluvnych stran ddjde k zmene v $pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podla Zmluvy, budu prislusné ustanovenia Zmluvy upravené a to na zéklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavézuje sa Zhotovitel takéto prace
a dodavky vykonat ako sudast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budd
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa vSak
nebudi povaZzovat také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnut' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat® ako sucast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na uhradu pric a dodavok skutoéne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.
Prace, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude faktira vystavend Zhotovitelom po prevzati diela
Objednavatel'om.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a véas a odovzda
ho Objednavatelovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel ich ani nebude pozadovat'.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti dafiového dokladu podl'a zakona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktira bola
doruéena treti dei od jej odoslania.

Ak faktGra bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel opravneny faktaru Zhotovitelovi vratit
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktury. Zhotovitel' je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavit’ novi. Nova lehota splatnosti faktiry zadina plynat’ az diiom
doruéenia opravenej faktdiry alebo novej faktury.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, je Objednavatel’ opravneny
zadrzat’ 10 % zceny diela aZ do terminu odstranenia vsetkych vad anedorobkov uvedenych
v zapise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrzant Ciastku je Objednavatel’ povinny
uvolnit’ do 7 dni od preukazatelného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise
o odovzdani a prevzati diela.

Za dei uhrady faktiry sa povazuje deil odpisania prostriedkov z uctu Objednavatela.

Prijatim kone¢nej faktiry sa vyluéuju d’alsie dodatocne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit, zriadit’ zalozné pravo a factoring k svojim pohladavkam vodi
Objednavatel'ovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou stvisiacimi
bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela.

Clanok V.- Podmienky vykonania diela
Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného

zakonnika) v dohodnutom ¢ase.
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11.

12.

A.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel' samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujucich
nakladanie s latkami Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoSlo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.

Za Dbezpetnost a ochranu zdravia pri praci osob aza koordinidciu plnenia uloh
na stavenisku/pracovisku z hl'adiska bezpeénosti aochrany zdravia pri praci podla  zakona
&. 124/2006 Z.z. o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci a Nariadenia vlady SR ¢. 147/2013 Z.z.
o zaisteni bezpenosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel'.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokon€ovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpeCnost’ vSetkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrZiavat
stavenisko v takom stave, aby sa predislo ohrozeniu spominanych osdb.

Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpetenie protipoziarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR ¢&. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z..

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije materiél, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, Ze je Skodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spifiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone NR SR ¢&. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR
SR &. 264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov.

Ak nastane akékol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej casti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takato stratu a napravit’ Skodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

Ak Zhotovitel’ pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré by mohli ohrozit’
Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedo$lo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny
na poziadanie Objednavatela kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ dielo proti kradezi a poskodeniu.

. Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatela mu predloZit' v pisomnej forme

vieobecny popis postupov a metéd, ktoré bude pouZivat pri realizacii diela a kopiu vsetkych

vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikditov a dalSich dokumentov, ktoré su

nevyhnutné k posudeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. Predlozenie vSeobecnych

postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatelovi nezbavuje Zhotovitel'a

Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

Zhotovitel” je povinny v stvislosti s vyhotovenim a dokonéenim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim

pripadnych vad na stavbe zamestnavat':

a) len takych technikov, ktori maju kvalifikdciu aprax vo svojom odbore atakych majstrov
a predakov, ktori si kompetentni vykondvat’ odborny dozor pri vykonavani prac;

b) kvalifikovanych, vyuéenych a nevyucenych robotnikov, ktori su potrebni pre riadne a vcasné
splnenie zdvazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel’ zodpoveda za celu

&innost” pri vykonavani diela a za porusenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich

poddodavatelov pri realizacii ¢asti diela.

Clanok VI - Ostatné podmienky vykondvania diela

STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi zapisom.

3. Pred zalatim realizicie predmetu Zmluvy a v stvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizéacie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o pdvodnom stave komunikacii,
povrchu Uzemia, zdkladov na stavenisku, hrani¢nych kameiiov, odvodiiovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj Objednavatel'ovi — TDS. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a nasledne vznikni pochybnosti
o ich stave pred zalatim prac na stavbe plati za rozhodujice stanovisko Objednavatela.

4. Pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inzinierske
siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikaéné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
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10.

potrubia a pod., je Zhotovitel' povinny sa oboznamit™ s umiestnenim vSetkych existujucich sieti
na stavenisku a pred za¢atim prac poziadat vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vyty&enie. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody sposobené nim alebo jeho
poddodavatel'mi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné
naklady odstranit” k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim urCenej na ich
odstranenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vietky opravnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni sivisiace

s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vsetkych inZinierskych sieti. Naklady

na tieto prace zna$a Zhotovitel'.

Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ ¢istotu

a priebezne odstrafiovat’ neéistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

V3etky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel vykonévat’ tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymoZenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moZnosti uzivania audrzby verejnych alebo sukromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, ¢i su vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatela alebo na majetku tretich os6b je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do pdvodného stavu.

Zhotovitel je povinny pouzivat’ vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedo3lo k poSkodeniu

ciest a mostov umoziiujucich spojenie so staveniskom alebo vedicim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatel'ov. Zhotovitel’ musi vyhl'adavat’ také trasy,

vybrat' a pouZivat' také vozidla a mechanizmy a obmedzit' arozloZit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochaddza k presunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavand tak, aby nevznikali zbyto¢né Skody na tychto cestich

a mostoch. Vzniknuté zivady a poSkodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny stavenisko strazit', v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpetit.

Ryhy musia byt’ zapazené pazenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamerov.

Najneskor k terminu odovzdavani a prevzati diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’

a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do pévodného stavu.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, Ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi
postupmi, je opravneny poZadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktori mu Objednavatel na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podl'a Zmluvy,
je Objednavatel opravneny od Zmluvy odstupit’. Prdvo Objednavatel'a na nahradu Skody v plnej
vy$ke a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatela nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.
Ziadna &ast’ diela nesmie byt’ zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez stuhlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ akukol'vek ¢ast” diela, ktora ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.
Zhotovitel’ je povinny zapisom v denniku vyzvat’ Objednavatel'a na kontrolu prac, ktoré budu
d’al$im postupom zakryté, alebo sa stani nepristupnymi a to miniméalne dva pracovné dni vopred.
Suéasne je povinny dohodnut stechnickym dozorom Objednéavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoZznit
Objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly prac a niest’ ndklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchadzajicej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokralovat’ vo vykonavani diela. Ak bude Objednavatel’ trvat’ na dodato¢nom odkryti
prac, znasa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodato€nom odkryti zisti poruSenie
kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly préc
Objednavatelom vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.
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C. STAVEBNY (MONAZNY) DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny (montazny) dennik v stilade so Stavebnym
zdkonom &. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z.z. od dha
odovzdania staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.
Stavebny (montazny) dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt’ na stavbe trvale pristupny.
Zapisy do neho robi Zhotovitel' v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budu zapisané najmai tieto udaje:
3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nazov diia);

- udaje o pracovnej dobe, jej zaCiatok a koniec, zmennost’;

- pracovnici a ich poéty;

- mechanizmy a ich pocty;

- <&asovy postup prac na stavbe;

- zapisanim vsetky prace, ktoré sa na stavbe v ten denl vykonali;

3.2. Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozora Objednéavatela k zapisom Zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel'a a naopak;
- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac;
- zapisy o vykonanych skuskach, (napr. skaskach tvrdosti beténu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti a pod.);
- zapisy o dohodéach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozora Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- Skody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitela a Objednavatela mézu do stavebného dennika vykonavat® zaznamy
povereni zastupcovia prislu§nych organov Statnej spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného (montazneho) dennika a k zapisom
pripéjat’ svoje stanoviska.
Ak stavbyveduci Zhotovitela alebo dozor Objednavatel'a s obsahom zaznamov nestihlasia, su
povinni osobitnym zaznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
suhlasia. Vzniknuté rozpory st tieto osoby povinné bez zbytoéného odkladu predlozit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. [. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

2.
3.

Objednavatel’ poveruje vykonom obcasného technického/stavebného dozora stavby (dalej aj

TDS): Ing. Marek Zabka alebo nim poverené osoba.

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyveduceho: Ing. Robert Marak.

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho su si zmluvné strany povinné oznamit pisomne

a zapisat’ do stavebno-montaZneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedajil za to, Ze funkciu stavbyvediceho a TDS budi vykonavat’ len osoby,

ktoré maji odbornt sposobilost’ na vykon takychto funkecii.

Zhotovitel’ je povinny umoznit TDS Objednéavatel'a, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykondvat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich silad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych casti diela, ktoré budi v d'alSom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi;

- vykonavat' kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom &. 50/1976 Zb. v platnom zneni;
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- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;
- vykonavat’ kontrolu odstraiiovania vad a nedorobkov;
- vykonavat' ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.
6. TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat
Zhotovitel'ovi prikaz na:
a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok
dohodnutych v Zmluve;
b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;
¢) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skusok, alebo
realizovanych Ciastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhladom na:
- materidly, technologické alebo odborné postupy; '
- projektovi dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitela alebo taku, za ktord je on
zodpovedny, nie st v sulade so Zmluvou.
7. Skutoénost’, Ze Objednavatel’ skontroloval dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie
predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIL — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatel'ovi oznami pisomne.

Na zaklade doru¢eného oznamenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na odovzdanie vSetky
doklady osvedéujuice akost’ a kompletnost” diela ., najma:

a) Stavebny (montazny) dennik;

b) zoznam dodavok a zariadeni, ktoré st sucastou odovzdavaného diela a pre vietky dodavky a
zariadenia: osvedéenie o akosti akompletnosti, atesty platné na tUzemi SR, navody
na montaz, obsluhu a Gdrzbu v jazyku slovenskom;

¢) spravy o vykonani odbomych prehliadok a odbornych skusok, ak sa na stavbe mali vykonat,
(bez zavad);

d) vysledky merani a skG$ok a pod. — vSetky platné ku dilu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat;

e) doklady o preukézani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;

f) osvedCenia o vykonanych skiiskach pouzitych materialov a vyrobkov;

¢) doklad o zaskoleni obsluhy prevadzkovatela,

h) doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

i) vypracovanu fotodokumentéaciu (na CD) priebehu prac a to pred ich za¢atim, pocas priebehu a po
ich ukondent;

j)  zjednodusent projektovi dokumentaciu (navod), hydraulicky navrh, charakteristika Cerpadiel.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisand zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vSetky doklady osvedCujice akost' a kompletnost’ diela v

zmysle bodu 3) nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavdzok Zhotovitel'a za riadne a véas

splneny. Objednavatel je opravneny takto pontknuté dielo neprevziat'.

Ak Objednavatel’ posudi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrénia bezporuchovému a bezpe¢nému uzivaniu diela arozhodne sa dielo

prevziat, budiu v zapisnici spisané vady anedorobky sterminmi ich odstranenia. V stlade

s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zavazok

Zhotovitel'a splneny riadne az diiom odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici

o odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuji cenu diela, nie si vadami,

ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.
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10.

Diiom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatefa vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpelenstvo vzniku $§kéd na diele. Ustanovenie bodu 6) tohto élanku Zmluvy tym nie je
dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za silad medzi vyfakturovanymi skuto¢ne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat a to az do ich odstranenia.

Clianok VIIL — Zodpovednost’ za vady diela a ziruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze dielo bude zhotovené podla podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a Ze po¢as zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zaru¢na doba je dohodnutd na 24 mesiacov.

Zaruéna doba za¢ina plynat’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel'a pozadovat a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial' spada do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitelna, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytniit’ nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamécie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zasahom Objednavatel'a
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zaruéna doba nezahffia ani prevadzkovy servis diela vzmysle navodov na obsluhu a Gdrzbu
materidlov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadni reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym doru€enim originalu postou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel
oznaci vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana
za uplatnent diiom jej dorucenia Zhotovitelovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vietky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pri€in a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znaia Zhotovitel’ zo svojho. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatel'ovi vznikni naklady na
odstranenie vady (najmid naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozora), je Objednavatel
opravneny vyfakturovat' naklady na odstrdnenie vady Zhotovitel'ovi a Zhotovitel' je povinny ich
uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 dni od dorudenia faktury. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktara bola
dorucena treti defi od jej odoslania.

Zhotovitel’ sa zavizuje zadat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom ¢ase.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednéavatel a ndklady s tym spojené si od¢itat” z Ciastky,
zadrzanej podla Zmluvy. Tuato skutoénost” Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Clanok IX. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokonc¢enim diela v dohodnutom termine ma Objednavatel pravo
na zmluvnt pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty defi omeSkania.

V pripade omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, méa Zhotovitel’ pravo na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur za kazdy zagaty defi omeSkania a spolupdsobenie zv1ast'.

V pripade omeskania Objedndvatel'a s uhradou faktiry ma Zhotovitel' pravo na urok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlZnej sumy za kazdy defi omeSkania.

Za omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur za kazdy zaCaty defi omeSkania.

Za meskanie s vypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zapisnici zodovzdavacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnl pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur za kazdy zacaty defi omeSkania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu
vo vy$ke 0,1% zceny diela. Tuto pokutu Zhotovitel' neplati, ak vlehote do 7 dni (kalendarnych)
od uplatnenia reklamacie vadu odstrani alebo vtejto lehote dohodne s Objednavatelom primerany
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termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi. Za meSkanie s odstranenim
vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel' Objednéavatelovi zmluvnll pokutu v dohodnute;j
vySke 20,-Eur za kazdy zalaty deii ome$kania. Pravo Objednavatela na zmluvni pokutu za vadné
plnenie podl'a prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyucétovania zmluvnych pokut, urokov z omeskania
a nahrady $kody. Dlznik je povinny vydétovanu zmluvnu pokutu, urok z omeskania a nahradu $kody
zaplatit’ do 7 dni od doru€enia vyuctovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a Groku z ome$kania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu $kody v plnej vyske.

Clinok X. — Odstiipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmiuvy odstapit’ ak:

a) Zhotovitel' bude vykonavat" dielo v rozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel bude v omeskani s vykondvanim diela a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni.

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) Objednavatel bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktury.

Odstipenie od Zmluvy opravnend zmluvna strana oznami druhému a¢astnikovi Zmluvy pisomne.

Uginky odstiipenia od Zmluvy nastavaji diiom dorudenia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhému

udastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zarucnej doby,

zadrzného, narokov Objednavatel'a na nahradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatela ostavaju v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou

stranou.

Clinok XI. — Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
stivisiace so zmluvnymi stranami, ktoré majii skutoénu alebo asponl potencialnu materialnu alebo
nematerialnu hodnotu, nie si v prislu$nych obchodnych kruhoch bezne dostupné, alebo skutocnosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a pocas jej platnosti navzajom poskytli, sa
povazuju za doverné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informacie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej
osobe, a ani ich pouzit’ v rozpore s ich u¢elom pre svoje potreby do doby. kym sa takéto skutocnosti
nestani véeobecne znamymi, za predpokladu, Ze sa tak nestalo poruSenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 1) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedent povinnost’ povinna zaplatit’ po§kodenej zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vyske 1000 ,-Eur
a to za kazdé poruSenie uvedenej povinnosti zvlast. Narok poSkodenej zmluvnej strany na nahradu
Skody v plnej vyske spdsobent porusenim povinnosti, na ktord sa vztahuje zmluvna pokuta v tomto
bode tymto nie je dotknuty.

Pre potreby doruovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej doruCenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prislu§nom registri. Zmluvné strany sthlasia s tym, Ze pisomnosti dorucené do ich sidla
budd povazované za doruéené priamo do vlastnych rik, a to aj v pripade, ak budi vratené ako
neprevzaté. Ak nebude mozné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost’ doruéit na adresu jej sidla,
povazuje sa pisomnost’ za dorucent tretim diiom odo dia jej odoslania.

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnik a podporne Obgianskeho zdkonnika.

Zmeny alebo doplnky Zmluvy je mozné vykonat' len na zédklade dohody zmluvnych stran pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané ina¢ ako formou pisomnych dodatkov st neplatné.
NeoddeliteFna sugast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.

V pripade akejkol'vek zmeny Gdajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo
k zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.



8. V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavizuju neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve

na zéklade vzajomnej dohody.

9. Zmluva nadobudne platnost dfiom podpisu druhou zmluvnou stranou a udinnost’ nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

10. Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, uréite,
zrozumitelne a re$pektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sthlasu potvrdzujl, ze si Zmluvu preéitali, jej obsahu

porozumeli a bez vyhrad s fiou suhlasia.

11. Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu
s uréenim tri vyhotovenia pre Objednavatel’a a dve vyhotovenia pre Zhotovitela.

23 -06- 2015
V Banskej Bystrici, dila .............

Za Objednavatel’a:

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

Vo Zvolene, diia .................

Za Zhotovitel’a:

PRAKTIKPUMP, s.r.0.
Jesenského 621/63, 960 01 Zvolen

e T

PRAKTIKPUMP s.ro.
Jesenského 621/63, 960 01 Zvolen
e 1605 36 647 861
o= G "DPH: SK2022178730
J crmmmiinn e TRL (0451524901 14

Jozef Hyriak
konatel’ spolo¢nosti

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.

: srenska
slovenska yodare
Stmdospo\ocnost, a.s.
partizanska cesta S
974 00 Banska Bystrica
Y-
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PRAKTIKPUMP  cermaoté

Profesiondiny partner pre cerpacie technologie

KOMPRESORY

VYVEVY

SERVIS

CENOVA PONUKA

DUCHADLA

MONTAZ

Popis

Poket

Cona za kus

Cena spolu

EUR

EUR

Kalové éerpédlo s rezacim zalr'iradenim

typ PRAKTIKPUMP 80C21.5-52

Prietok max.. 13,3 I/s

Dopravna vy$ka max. 13,2 m

Priechodnost pevnych &astic: 37mm

Vytlak: 3* (80mm)

Jednokanalové obezné koleso s karbidovym platkom

Elektricky motor: 1,5kW, 400V, 50Hz, 3fazy

Start: priamy

Menovity prad: 3,5A

Startovaci prid: 22,0A

Stupeii ochrany: IP68

Kabel: 10m HO7RN-F 4Cx1,5mm2

Bi-metalova ochrana motora

Dvoijita mechanicka upchavka v olejovom kupeii.

SiC/SiC, SiC/SiC

Beztidrzbové guldckové loZiska, krytované

Materialy: Obezné koleso FC20 + povrchova tvrdena

uprava Tungsten karbid

Teleso: FC200

Kryt sania: FCD700

Ram motora: FC150

Hriadel: nerez SUS420J2

Suché hmotnost Cerpadla: 36kg

Spustacie zariadenie

Spustacie tyce nerez d=38/3-DN32, 1.4301

DemontaZ 2x ¢erpadid Grundfos, péatkové koleno

MontaZ &erpadla 2x Tsurumi, spustacie zariadenie,

spustacie tyle, nerezové retaze

Pripojenie na stavajlce vytlatné potrubia

Dopravné naklady

Spustenie do prevadzky

Zaskolenie obsiuhy, Dokumentacia

5688

5688

SPOLU

~ 5688

Adresa

Bankove'_;Idaje Kontakt

PRAKTIKPUMP s.1.0, 1C0: 36 647 861 Tel: 00421 (0) 45 52490 11
Jesenského 63 1C DPH: SK 2022178730 Fax: 00421 (0) 45 52490 15
96001 Zwolen UniCreditBank Zvolen Mail: obchod@praktikpump.sk

Slovensko

gcet & 6627951018/1111 wwwi.praktikpump.sk




