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W 03731y
ZMLUVA O DIELO ¢. B/9000 880/77/15 o
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,, ObZ)
na investiénd akciu:
,Banska Bystrica, prepajanie kanaliza¢nych pripojok realizovanych v ISPA“ - prace
(d’alej len ,,Zmluva*)

Clanok I. — Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného siidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel'a vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani$ a nim povereny JUDr. Milan
Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka
a nim poverené a/alebo uréené osoby
ICO: 36056006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., poboc¢ka Banska Bystrica
&islo Gétu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndavatel’*)

2. Zhotovitel’ Stredoslovenska vodarenska prevadzkova spoloénost’, a.s.
Partizianska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢. 840/S
V mene ktorej kona:  Ing. Peter Martinka, ¢len predstavenstva a.s. a generalny
riaditel’ podl'a splnomocnenia ¢. 4/2012 zo diia 23.02.2012
Osoby opravnené konat’ vo veciach technickych s pravom dielo odovzdat’:
Ing. Robert Javoréik
ICO: 36 644 030 DIC: 2022102236 IC DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: VUB, a.s. pobo&ka Banska Bystrica
Cislo u¢tu IBAN:SK 66 0200 0000 0020 8954 0458

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel™)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spoloéne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvnd strana*)

Clanok II. — Predmet Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je dohoda zmluvnych stran o predmete, cenovych a platovych podmienkach a
dodacich podmienkach vybudovania kanalizaénych pripojok pre jednotlivé nehnutel'nosti, pre ktoré
bola z kanalizicie vybudovana odbocka a ¢ast” pripojky ukonéend zaslepenim na hranici pozemku
nehnutelnosti v rdmci projektu Banska Bystrica — ststava na likvidaciu odpadovych vod, uvedené
kanalizaéné pripojky bude Zhotovitel’, ako odborne spdsobila osoba, pre Objednévatela realizovat’ po
dobu platnosti tejto Zmluvy (d’alej len ,.dielo*). Zhotovitel sa podl'a tejto Zmluvy zavizuje prednostne
vybudovat’ gravitaéné kanalizatné pripojky, pri¢om rozsah, pocet a trasu kanalizaénych pripojok pre
jednotlivé nehnutelnosti sa Zhotovitel' zavizuje volit, Co najefektivnejSie, tak aby celkova cena za
dielo podl'a tejto Zmluvy neprekrogila pocas celej doby jej platnosti finan¢ny limit uvedeny v €l IV.
bod 2. tejto Zmluvy.

Stredoslovenska vodarenska spolognost, a.s.
Partizinska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica CERTIEIRAD
Spojovatelka: 048/4327 111 I H A
~“Bankové'spojenie: CSOB, ass,, islo Gétu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: $k2020095726, ICO: 36 056 006




2. Rozsah plnenia Zhotovitel'a:
a) zhotovenie diela, vrozsahu a kvalite podla podkladov k rokovaniu Objednavatela, ponukou
Zhotovitel'a a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, t.j. vybudovanie kanalizaénych pripojok
pre jednotlivé nehnutelnosti, pre ktoré bola z kanalizacie vybudovana odbocka a ¢ast’ pripojky
ukondena zaslepenim na hranici pozemku nehnutelnosti v ramci projektu Banska Bystrica —
stistava na likvidaciu odpadovych vod, vratane predpisanych odbornych prehliadok a skusok;
b) shéastou &innosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy je kompletna dodavka a montaz vietkych
potrebnych materidlov a likvidacia vzniknutych odpadov, priebezné odstrafiovanie necistoty
podas realizacie diela, spatna uprava a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych ploch do
pbévodného stavu podla jednotlivych typov povrchovych tprav;
¢) vypracovanie navrhu a navrhov aktualizacii harmonogramu postupu vystavby;
d) vypracovanie skiSobného planu;
e) geodetické zameranie diela vypracované v rozsahu parametrov minimalne: diZka pripojky,
vyskova kota uloZenia potrubia, hriibka potrubia a kota rastného terénu, ktoré bude odovzdané 6x
v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn, MapInfo;
f) dokumentacia skutoéného vyhotovenia diela vrozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych préc a inZinierskych innosti UNIKA 2013 priloha ¢. 7, ktora
bude odovzdana 4x v tlacenej forme, 1x v elektronickej forme (vykresova Cast’ dokumentacie
bude vyhotovena v jednom z formatov dgn, dwg , MapInfo);
g) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim, pocas
priebehu a po ich ukonéend;
h) monitoring kanalizacného potrubia kamerovym systémom zaznamenany na CD.
3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze predmet plnenia podla tejto Zmluvy sa bude realizovat’ na
zaklade dohody zastupcov zmluvnych stran v harmonograme postupu vystavby.
4. Objednavatel sa zavdzuje poskytnat’ Zhotovite'ovi dohodnuté spolupdsobenie, za riadne zhotoveni a
prevzatd Cast’ diela zodpovedajici podmienkam dohodnutym v tejto Zmluve zaplatit’ Zhotovitel'ovi
cenu na zaklade skutoénej odmeranej dizky kanalizagnej pripojky ajednotkovej ceny za 1 m
kanaliza¢nej pripojky podl'a jednotlivych typov povrchovych iprav dohodnutych v tejto Zmluve.
5. Rozsah spolupdsobenia:
5.10bjednavatel’ vyda pisomné administrativne nariadenie Zhotovitel'ovi, ktorym sa stanovi datum
za&iatku plnenia tejto Zmluvy bez zbytoéného odkladu po dni nadobudnutia u€innosti tejto Zmluvy
a vzajomnom odsthlaseni harmonogramu postupu vystavby.

5.2Zmluvné strany sa dohodli, Ze harmonogram postupu vystavby a jeho aktualizacie budi obsahovat
najmé $pecifikiciu kanalizaénych pripojok, ktoré sa maji budovat’ minimalne v rozsahu adresa
nehnutelnosti, typ povrchovej tpravy, za¢iatok a ukondenie realizacie jednotlivych kanaliza¢nych
pripojok.

5.3Zmluvné strany sa dohodli, Ze harmonogram postupu vystavby bude obsahovat’ aj minimalny pocet

presne $pecifikovanych pripojok, ktoré je Zhotovitel' na zaklade poziadaviek Objednavatela
povinny v zmysle tejto Zmluvy v danom kalendarnom roku vybudovat’.

5.4Zhotovitel, ako odborne sp6sobila osoba, sa podl'a tejto Zmluvy zavdzuje prednostne vybudovat

gravitaéné kanalizainé pripojky, pri€om rozsah, pocet a trasu kanalizaénych pripojok pre jednotlivé
nehnutelnosti sa Zhotovitel’ zavdzuje volit, ¢o najefektivnejsie, tak aby celkova cena za dielo
podra tejto Zmluvy neprekrodila pocas celej doby jej platnosti finanény limit uvedeny v ¢l. IV. bod
2. tejto Zmluvy.

6. Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na ndhradu Skody v plnej vySke, spdsobené
nedodrzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. sposobené nedodrzanim terminov,
pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel je opravneny takéto naklady si od¢itat’ z akejkol'vek
fakturovanej Ciastky na ktord ma alebo bude mat Zhotovitel narok. O vyuziti tohto prava bude
Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat'.

7. Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je
Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.
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Clanok IIIL — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:

a) zalatie realizacie diela: odo diia uvedeného v administrativnom nariadeni
Objednavatel’a na zacatie plnenia tejto Zmluvy

b) realizacia diela: podl’a vzajomne odsiihlaseného harmonogramu postupu
vystavby

¢) ukonéenie realizcie Casti diela uréeného pre rok 2015: do 15.12.2015

d) ukoncenie realizacie diela: do 15.12.2016

Ak pripravi Zhotovitel' Gast’ diela zrealizovani v sulade s dohodnutym harmonogramom postupu
vystavby na odovzdanie pred dohodnutym terminom Objednavatel’ moZe tito riadne vykonanu Cast’
diela od Zhotovitela prevziat' i v skorSie poniiknutom termine.

Miesto plnenia a splnenia: mesto Banské Bystrica a okolité obce.

Clanok IV. - Cena a platobné podmienky

Jednotkové ceny podla Zmluvy su uréené dohodou zmluvnych stran podla zékona o cenach ¢.
18/1996 Z.z.., v zneni neskor$ich predpisov, ako pevné ceny podla jednotlivych typov povrchovych
tiprav a predpoklada sa, Ze pokryvaju vietky naklady a vydavky za uvedené polozky, aj ked’ nie su v
opise podrobne $pecifikované. Podrobni $pecifikaciu jednotkovych cien obsahuje Priloha €. 1 tejto
Zmluvy ako jej neoddelitel'na stcast’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkova cena za dielo podla ¢l. II bod 1 tejto Zmluvy neprekro¢i
kumulativny finanény limit vo vyske 50.000,- Eur (slovom: Pitdesiattisic Eur Nula Eurocentov)
pre rok 2015. Zmluvné strany sa dohodli, ze kumulativny finan¢ny limit pre rok 2016 bude stanoveny
osobitnym dodatkom k Zmluve na zaklade dohody zmluvnych stran.

Cena za kazdu kanalizant pripojku bude tvorend samostatne, pri¢om dohodnuté jednotkové ceny
uvedené v ponuke Zhotovitel'a, ktora tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy, si pre Zhotovitel'a zavézné a
vztahuji sa na v3etky predmety plnenia, ktoré budi realizované Zhotovitefom pre Objednavatela
v &ase celej doby platnosti tejto Zmluvy. DPH uétuje Zhotovitel' podl'a predpisov platnych v Case
fakturécie.

V dohodnutych jednotkovych cendch su zahrnuté vietky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim
vietkych jeho zavizkov podl'a Zmluvy, vratane nakladov najmé za vytyCenie podzemnych vedeni a
zariadeni spravcami sieti, ndklady za obstaranie rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe,
nakladov za vybudovanie, prevadzku a (drzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, straZenie stavby a
vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytoéného materialu, ktory
Zhotovitel' odvezie a uloZzi na uréené skladky, naklady vodorovného premiestnenia ribaniny na
povrchu a poplatky za skladky, ndklady na spitni dpravu a ostatné prace spojené s uvedenim
pracovnych ploch pdvodného stavu alebo stavu uvedeného v tejto Zmluve, obstaranie, osadenie a
udrziavanie dopravného znalenia, ndklady za geodetické prace a vyhotovenie dokumenticie
geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tlacenej forme a 3x v elektronickej forme
v jednom z formatov dwg, dgn, Maplnfo, naklady za vypracovanie dokumenticie skutocného
vyhotovenia stavby v rozsahu podl'a Sadzobnika UNIKA 2013 priloha ¢&. 7, ktora bude odovzdana 4x
v tlaenej forme, 1x v elektronickej forme a naklady na vypracovanie fotodokumentacie (na CD)
priebehu stavebnych prac a to pred ich zadatim, pocas priebehu a po ich ukonceni, a naklady na
monitoring kanalizaéného potrubia kamerovym systémom zaznamenany na CD; naklady na ne, pokial
nie st osobitne vymenované vo vykaze vymer, su rozpustené v ostatnych ocenenych polozkach.
Objednavatel umoznil Zhotovitefovi pred podanim jeho ponuky aj vykonanie prehliadky miesta
vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, Ze Zhotovitel’ mal moznost’ prehliadnut’ a preverit’
si stavenisko ajeho okolie, moZnosti pristupu na stavenisko aoverit' si vSetky stym suvisiace
informacie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, rozsahu a druhu dodéavok, prac a materialov potrebnych
pre riadne vyhotovenie a ukondenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo v3eobecnosti sa
preto predpoklada, Ze v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel k dispozicii vietky potrebné informacie
&o sa tyka rizik, nepredvidanych skuto&nosti a vietkych d’alSich okolnosti, ktoré mohli ovplyvnit’ jeho
cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vsetky naklady Zhotovitel'a spojené so
splnenim vsetkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu dohodnutej ceny jej
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zvysenim, ktory vznikne ako ddsledok chyb alebo zanedbania povinnosti Zhotovitel'a pri priprave jeho
ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany. Polozky, ktoré Zhotovitel’ neuviedol v cenovej ponuke,
alebo uviedol v menSom ako potrebnom rozsahu nebudi Zhotovitel'ovi osobitne uhradené. M4 sa za
to, ze naklady na tieto polozky a naklady spojené so splnenim ostatnych zévizkov Zhotovitel'a podl'a
tejto Zmluvy si zahrnuté v inych polozkach.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v $pecifikécii alebo rozsahu predmetu plnenia
podla tejto Zmluvy, budu prislusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych
stran dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel takéto prace
a dodavky vykonat' ako sGcast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizicie takychto prac budi
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa vSak
nebudil povazovat’ také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne sp6sobilda osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako suéast plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na Ghradu prac a dodavok skutoéne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.
Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skiiskam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude Zhotovitelovi hradend vo vizbe na zrealizované vecné plnenie na zaklade
skutodne vynaloZenych, odévodnenych a riadne preukdzanych vydavkov 1x za kazdé dva kalendarne
mesiace na zaklade Objednavatelom overenych zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac,
v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s touto Zmluvou,
maximalne do vy3ky finanéného limitu v zmysle bodu 2. tohto €lanku. Overenie vykonanych prac
a splnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobi Objednavatel’ bez zbyto¢ného odkladu od
predloZenia zistovacieho protokolu a supisu prac Zhotovitefom. Stcastou kazdej faktiry, musi byt
podrobny supis skutoéne vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom Objednavatela — TDS.
Zhotovitel je povinny priloZit’ k faktire vo fotokopii aj dodacie listy a certifikaty vSetkych materidlov
uvedenych v sipise. Ak Zhotovitel' bude uctovat polozky osobitne neocenené vo vykaze vymer
(néklady za vyty&enie podzemnych vedeni a zariadeni, spravne a iné poplatky) preukazatelne potrebné
a vynaloZené v suvislosti s realizaciou predmetnej stavby, je povinny k faktire pripojit' doklad
preukazujuici vznik takychto nakladov a doklady o ich uhradeni ZhotoviteI'om.

Podkladom pre zaplatenie ceny za Cast’ diela bude faktira vystavena Zhotovitel'om po prevzati Casti
diela Objednéavatel'om.

Zhotovitel' musi svoje prace vyaltovat overitelnym spdsobom. Faktiry musia byt zostavené
prehl'adne, pri¢om sa musi dodrZiavat' poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
opisom prace podla Zmluvy. Sudastou je Vykaz vymer, fotodokumentécia, vykresy a iné doklady,
ktoré su potrebné pre preukézanie druhu a rozsahu prace.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za Cast’ diela len ak ju vykona riadne a v€as a odovzda
¢ast’ diela Objednavatelovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati Casti diela.

Preddavky Objednavatel neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat.

Faktra ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky naleZitosti dafiového dokladu podla zadkona
&.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola
dorudena treti deii od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat' nespravne alebo netplné udaje, alebo bude vystavend v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktaru Zhotovitelovi vratit
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel' je povinny faktaru podla charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavit' novi. Nova lehota splatnosti faktiry zaCina plynit az diiom
dorudenia opravenej faktiry alebo novej faktury.

Ak pri odovzdani aprevzati Casti diela budi zistené vady alebo nedorobky, je Objednavatel
opravneny zadrzat 10 % z ceny Casti diela aZ do terminu odstranenia v3etkych vad a nedorobkov
uvedenych v zépise/protokole o odovzdani aprevzati Casti diela. Takto zadrzant cCiastku je
Objednavatel’ povinny uvolnit’ do 7 dni od preukazateI'ného odstranenia v3etkych vad a nedorobkov
uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati Casti diela.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoctom zo
zadrzného naklady, ktoré mu vznikn( voéi Zhotovitel'ovi podla tejto Zmluvy, najmé z vad’ diela, zo
zmluvnych pokit vyaétovanych Zhotovitelovi, z nahrady Skody, ako dodatocné naklady a straty
Objednavatel'a plynice z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitefom, naklady vzniknuté
Objednavatelovi v dosledku odstipenia od tejto Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a.

Za dei Uhrady sa povaZzuje deti odpisania prostriedkov z u¢tu Objednavatel'a.

Prijatim faktiry sa vyluéuji d’alSie dodato¢ne uplatiiované naroky Zhotovitela k predmetnej Casti
diela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postipit, zriadit' zalozné pravo a factoring k svojim pohl'adavkam voci
Objednavatelovi alebo k inym pohl'adavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou stvisiacimi
bez predchadzajiiceho pisomného stihlasu Objednavatela.

Clanok V.- Podmienky vykonania diela

Zhotovitel’ je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpeCenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom v Zmluve.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prisluSnych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami §kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a
povinnosti nakladat’ a likvidovat odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o
nakladani s odpadmi.

Za bezpetnost’ a ochranu zdravia pri praci osdb a za koordindciu plnenia loh na pracovisku z
hladiska bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci podl'a zdkona €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR
&. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti zodpoveda Zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokondovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpeénost’ vSetkych os6b opravnenych byt na stavenisku, udrziavat’
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych osob.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpelenie protipoziarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR ¢&. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z z..

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v Case jeho pouZzitia
znéme, 7e je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizicii diela musia spiitat’ podmienky a poZziadavky,
uvedené v zdkone NR SR ¢&. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov a Vyhlaske Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢. 162/2013 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov.

Ak nastane akdkol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia poc&as obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takdto stratu a napravit’ Skodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré by mohli ohrozit’
Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny
na poZziadanie Objednavatel'a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ dielo proti kradezi a poskodeniu.

. Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit’ v pisomnej forme

vieobecny popis postupov ametdd, ktoré bude pouzivat' pri realizdcii diela a kopiu vetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikdtov a d’alSich dokumentov, ktoré s
nevyhnutné k posideniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vSeobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitela
Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny v stvislosti s vyhotovenim a dokonéenim diela podl'a Zmluvy a s odstrdnenim
pripadnych vad na stavbe zamestnéavat’:
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a) len takych technikov, ktori maji kvalifikiciu aprax vo svojom odbore atakych majstrov
a predakov, ktori st kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;
b) kvalifikovanych, vyuenych a nevyuéenych robotnikov, ktori su potrebni pre riadne a vcasné
splnenie zavazkov Zhotovitel’a podl'a Zmluvy.
12. Zhotovitel' zodpoveda za celu &innost’ pri vykonavani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo
zanedbanie povinnosti svojich poddodavatelov pri realizacii Casti diela.

Clanok VI. — Ostatné podmienky vykondvania diela

A. STAVENISKO:

1. Pred zalatim realizacie predmetu Zmluvy a v suvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizicie diela Zhotovitel' vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o pdvodnom stave miesta
vykonu préc, ktory vzdy odovzda aj Objednavatel'ovi — stavebnému/technickému dozorovi. Ak
tak Zhotovitel' neurobi, anésledne vznikni pochybnosti oich stave pred zacatim prac na
stavenisku plati za rozhodujuce stanovisko Objednavatela.

2. Zabezpelenie vytyCenia podzemnych vedeni a suhlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inzinierskych sieti k realizacii prac si obstarava Zhotovitel priamo sdm na svoje naklady a
nebezpecenstvo.

3. Pred zaCatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inzinierske
siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikac¢né zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod. je Zhotovitel’ povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vsetkych existujucich sieti na
stavenisku a pred zaCatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vytyCenie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky Skody sposobené nim alebo jeho
poddodavateImi po¢as vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti Objednavatel'a, do doby nim urCenej na ich odstranenie.
Zhotovitel’ je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit” vSetky opravnené poziadavky opravnenych
organov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni suvisiace s ich
odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vSetkych inZinierskych sieti. Naklady na
tieto prace znasa Zhotovitel’.

4. Zhotovitel je povinny na stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ istotu a priebezne
odstraiovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

5. Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie diela a odstranenie pripadnych vad diela
musi Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moZnosti uZzivania a Gdrzby verejnych alebo sikromnych komunikacii a
chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, ¢&i si vo vlastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.

6. Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom
majetku Objednavatel'a alebo na majetku tretich os6b je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné
naklady uvedenim do pévodného stavu.

7. Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku je potrebné poziadat' o vydanie rozhodnuti na
zvlastne uZivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne a véasné
obstaravanie zodpoveda Zhotovitel'.

8. Ak v suvislosti so zalatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’
dopravné zna¢ky podl'a predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel’, ktory
zodpoveda i za ich umiestnenie a udrziavanie

9. Najneskor k terminu odovzdévania a prevzatia diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’
a upravit ho do pdvodného stavu.

B. KONTROLA DIELA
1. Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, Ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primerane;
lehote, ktori mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
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je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstupit. Pravo Objednéavatel’a na ndhradu $kody v plnej
vySke a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonédvania diela zo strany
Objednéavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' je povinny Objednavatela informovat’ o stave
rozpracovanosti diela na pracovnych rokovaniach konanych podla aktualnej potreby rieSenia
¢iastkovych problémov, minimalne vsak 1x za kazdé dva kalendarne mesiace. Z kazdého
stretnutia Zhotovitel' vyhotovi zapis odsuhlaseny Objednavatel'om. Informovanie Objednavatel’a
podl'a tohto bodu nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym zakonom
& 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z.z. od diia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.
Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt’ na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v deni, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
3.1. Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, nazov dna);
- udaje o pocasi;
- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, smennost’;
- pracovnici a ich podty;
- mechanizmy a ich poéty:;
- casovy postup prac na stavbe;
- rozpis prac v rozsahu;
- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten dei vykonali;
- zapisanim udajov o diZke vykopov s uvedenim v ktorom km sa pracovalo, kol’ko bolo
vten defi vykopané, idajov zo zamerania hibky a $irky ryhy, mnozstve vykopanej
zeminy v m’;
- zapisanim udajov o vSetkych materidloch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, dfika);
- v pripade Cerpania vody budu zaznamenané Gidaje o pocte hodin ¢erpania vody;
- krizovania spodzemnymi sietami musia byt pred ich zasypom odsuhlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.
3.2. Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozora Objednavatela k zapisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednéavatel’a a naopak;
- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup pric;
- zapisy o vykonanych sku$kach, (napr. skuskach tvrdosti beténu, tlakovych skaskach,
skuskach tesnosti a pod.);
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om;
- poziadavky technického dozora Objednavatel'a na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- $kody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitel'a a Objednavatela mézu do stavebného dennika vykonévat’ zaznamy
povereni zastupcovia prislusSnych organov $tatnej spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyvedici Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatela s obsahom zdznamov nesthlasia, si
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
suhlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbytocného odkladu predloZit’ na rieSenie
osobam uvedenym v €l. [. Zmluvy.
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D. TECHNICKY DOZOR A DIELOVEDUCI
1. Objednavatel' poveruje vykonom obcasného technického/stavebného dozora diela (dalej aj
TDS): Ing. Marek Zabka a nim poverené osoby

2. Zhotovitel poveruje vykonom dieloveduceho: Milan Jablonsky
3. Zmeny v osobach TDS a dielovediiceho su si zmluvné strany povinné oznamit’ pisomne.
4. Zhotovitel je povinny umoznit’ technickému dozoru Objednavatela, najma:

- oboznamit sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych dielo realizuje;
- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej sprdvnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;
- vykondvat’ kontrolu tych asti diela, ktoré budu v d'alSom postupe zakryté alebo sa stand
nepristupnymi;
- vykonavat' kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré¢ preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim;
- vykondvat’ kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukcif;
- vykonavat kontrolu odstratiovania vad a nedorobkov;
- vykondvat’ ostatné opravnenia za Objedndvatela uvedené v ostatnych ustanoveniach tejto
Zmluvy.
5. TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach tejto Zmluvy opravneny vydat
Zhotovitel'ovi prikaz na:
a) odstranenie akychkolvek materidlov z miesta vykonu prac, ktoré nie je dodané podla
podmienok dohodnutych v Zmluve;
b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;
¢) odstranenia a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchédzajucich skasok, alebo
realizovanych platieb za hociktoré vykonané prace, ktoré vzhladom na materialy,
technologické alebo odborné postupy st v sulade so Zmluvou.
6. Skuto¢nost’, Ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitela povinnosti vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie
predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VII — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

1. Pripravenost ¢asti diela na odovzdanie aprevzatie mdze Zhotovitel Objednavatelovi oznamit’
pisomne, a to najviac 1x za kazdé dva kalendarne mesiace.

2. Na zaklade dorueného oznamenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzdévacieho a preberacieho
konania ¢asti diela.

3. Cast diela, ktord nebude zodpovedat podmienkam dohodnutym v tejto Zmluve, bude nekompletna,
nefunkéna alebo poskodena, nie je Objednavatel’ povinny prevziat. Nepodpisanie preberacieho
Protokolu Objedndvatelom sa vtomto pripade nepovazuje za poruSenie Zmluvy zo strany
Objednavatela. Zhotovitel' je v tomto pripade povinny bezodkladne zabezpelit dodavku predmetu
plnenia, ktory bude zodpovedat podmienkam dohodnutym v tejto Zmluve a opakovane vyzvat
Objednavatel'a k prevzatiu ¢asti diela.

4. Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie vsetky
doklady osved&ujice akost’ a kompletnost Casti diela, najma:

a) dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych Cinnosti UNIKA 2013 priloba €. 7, ktora
bude odovzdana 4x v tlatenej forme, 1x v elektronickej forme (vykresova Cast' dokumentécie
bude vyhotovena v jednom z formatov dgn, dwg , Maplnfo), s tym, Ze dokumentécia v tlacenej
forme bude verifikovana podpisom a peciatkou Zhotovitel'a;;

b) geodetické zameranie diela vypracované v rozsahu parametrov minimalne: diZka pripojky,
vyskova kota uloZenia potrubia, hriibka potrubia a kéta rastného terénu, ktoré bude odovzdané 6x
v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn, MapInfo;

¢) zoznam dodavok a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavaného diela a pre vSetky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na uzemi SR, navody na
montaz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;
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d) spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skisok diela, ak sa mali vykonat' (bez
zavad);

e) vysledky merani a skiSok a pod. — vsetky platné ku dniu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;

f) vyhlasenia o parametroch — doklady o preukézani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami;

g) osvedéenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov;

h) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

i) doklad o sposobe likvidacie odpadov;

j) doklady o spdtnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inzinierskych sieti a pozemkov
docasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uZzivatel'om pozemkov v rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve;

k) vypracovanu fotodokumentaciu (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim, pocas
priebehu a po ich ukonceni;

1) monitoring kanaliza¢ného potrubia/gravita¢nych potrubi vykonavaného priemyslenou kamerou s
moznost'ou zobrazenia sklonov zaznamenany na CD.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati casti diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak

Zhotovitel’ nebude mat’ pripravené na odovzdanie vsetky doklady osved¢ujuce akost” a kompletnost

Casti diela v zmysle bodu 3 nepovazuje sa cast’ diela za riadne vykonané a zdvazok Zhotovitel'a za

riadne a v¢as splneny. Objednavatel je opravneny takto ponuknutt ¢ast’ diela neprevziat’.

Ak Objednavatel’ posidi, Zze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpeénému uZzivaniu Casti diela a rozhodne sa cast’

diela prevziat budu v zapisnici spisané vady anedorobky sterminmi ich odstranenia. V sulade

s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zékonnika sa v tomto pripade povazuje zavdzok

Zhotovitel’a splneny riadne az dilom odstranenim vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici

0 odovzdani a prebrati Casti diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuji cenu diela, nie st vadami,

ak boli suhlasne akceptované dohodou zmluvnych stran.

Diiom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu

a nebezpedenstvo vzniku §kod na diele. Ustanovenie bodu 6. tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je dotknuté.

Zhotovitel’ zodpoveda za stilad medzi vyfakturovanymi, skutoéne vykonanymi pracami a dodavkami,

a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie je Objednavatel’ povinny ¢ast’

diela prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok VIIL — Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zaruéna doba je dohodnuta na 60 mesiacov.
Zaruéna doba zacina plynut’ dilom odovzdania a prevzatia Casti diela.
V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel'a pozadovat’ a povinnost
Zhotovitel'a vadu, pokial' spada do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitelnl, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnut nové
bezchybné plnenie. Zaruéna doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamécie do doby odstrdnenia
vady.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zésahom Objednavatel'a
alebo v dosledku neodborného uzivania Objednavatel'om.
Pripadnu reklaméciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym dorucenim originalu postou alebo osobne. V reklamécii Objednavatel
oznaci vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana
za uplatnent diiom jej dorudenia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam,
v ktorom sa uvedie i sp6sob odstranenia vady a termin jej odstranenia.
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7. Vsetky tkony potrebné k odstraneniu vady, jej pri€¢in a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel’ zo svojho. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatel'ovi vznikntl naklady na
odstranenie vady (najmid naklady na poskytnutie sluzieb technického dozora), je Objednavatel
opravneny vyfakturovat nédklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel' je povinny ich
uhradit” Objednavatel'ovi do 14 dni od doruéenia faktiry. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktura bola
dorucena treti deri od jej odoslania.

8. Zhotovitel sa zavizuje zalat s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom &ase.

9. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, Ze v pripadoch ak Zhotovitel' neodstrani vady a
nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Casti diela v dohodnutej lehote, ako
i vpripadoch ak Zhotovitel neodstrani alebo bude v omeSkani s odstrdnenim vad reklamovanych
v zaruénej dobe (v lehote zistenej podl'a bodu 5. €l. IX. tejto Zmluvy), méa pravo ich odstranit/dat’
odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si od¢itat’ (zapocitanim) z Ciastky zadrzanej podla
tejto Zmluvy alebo ich Zhotovitelovi fakturovat, ¢o Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.
Zhotovitel je povinny fakturované naklady resp. ich ¢ast, ktorl nie je mozn€é usporiadat’ zapo¢itanim
z Ciastkou zadrZanou podla tejto Zmluvy, uhradit’ Objednavatelovi a to do 14 dni od dorucenia faktury.
V pochybnostiach sa ma za to, ze faktiira bola dorucena treti defi od jej odoslania. Pravo Objednavatel'a
na zmluvnu pokutu podla bodu 3. resp. bodu 5. ¢lanku IX. tejto Zmluvy tym nie je dotknuté.

Clanok IX. — Zmluvné pokuty

1. V pripade omeskania Zhotovitela s dokon¢enim diela v dohodnutom termine a/alebo omeSkanim
akéhokol'vek medziterminu podl'a tejto Zmluvy ma Objednévatel’ prdvo na zmluvnd pokutu vo vyske
0,05% z ceny diela za kazdy zacaty defi omeSkania.

2. V pripade omeskania Objedndvatela s uhradou faktiry méa Zhotovitel' pravo na trok z omeSkania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy dern omeSkania.

3. Za omeSkanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel' Objednavatelovi zmluvna
pokutu vo vyske 16,60 Eur za kazdy zacaty deri omeSkania.

4. Za meSkanie svypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zépisnici z odovzdévacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 16,60 Eur
za kazdy zadaty deri omeskania.

5. Zavady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu
vo vySke 0,1% zceny diela. Tuto pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 7 dni (kalendarnych)
od uplatnenia reklamacie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objednavatelom primerany
termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi. Za meskanie s odstranenim
vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 16,60
Eur za kazdy zacaty deii ome§kania. Pravo Objednéavatela na zmluvni pokutu za vadné plnenie podla
prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

6. Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuétovania zmluvnych pokut, drokov z omeskania
a nahrady $kody. Dlznik je povinny vyaétovani zmluvnu pokutu, urok z omeskania a nahradu $kody
zaplatit’ do 7 dni od dorucenia vyt¢tovania.

7. Zaplatenim zmluvnej pokuty a uroku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu Skody v plnej vyske.

Clinok X. — Odstiipenie od Zmluvy

1. Objednéavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’, najma ak:

a) Zhotovitel bude vykonavat dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo urenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel’ bude v omes§kani s vykonavanim diela a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni.

2. Zhotovitel je opravneny s okamzitou platnost'ou od Zmluvy odstipit, najma ak:
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a) mu Objednavatel' neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatoénej primeranej lehote,
ktoru mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktlry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktury.

Odstipenie od Zmluvy opravnend zmluvna strana oznami druhému uG&astnikovi Zmluvy

pisomne.Uéinky odstipenia od Zmluvy nastavaji diiom doruenia ozniamenia o odstipeni od Zmluvy

druhému téastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zaruénej doby,
zadrzného, narokov Objednavatela na nahradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatel'a ostdvaji v platnosti aj v pripade odstupenia od Zmluvy ktoroukolvek zmluvnou

stranou.

Clanok XI. - Dorucovanie pisomnosti a komunikdcia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Zze na ticel doru¢ovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné pouZzivat’
poStové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadni
zmenu poStovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbyto¢ného odkladu.
Zmluvné strany tymto suhlasia, Ze za ukon dorucenia pisomnosti sa povaZzuje okrem samotného
dorucenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z ddvodu odmietnutia prebratia adresitom,
z dovodu neprebratia zésielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’
uloZzena u poStového dorufovatela, atiez z ddvodu vratenia zasielky s poznamkou: .adresdt
neznamy*, ato aj vtom pripade, ak sa otom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za dorucent na treti (3) den odo diia odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, ze na Gcel doruovania e-mailov buda pouZivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, prilohdch Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodatoéne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XII. — ZAverecné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prisluiné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obcianskeho zdkonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a vieobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany bert na vedomie, Ze vSetky skutoCnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v stvislosti stou Zmluvou, budd Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sicasne za doverné informicie
vzmysle ust. § 271 ObZ. PoruSenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim stranam
vrozpore so vSeobecne zdvdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budu povaZované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada $kody tymto nie je dotknuta.

V pripade poruSenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedent povinnost’ povinna zaplatit’ poskodenej zmluvnej strane zmluvni pokutu vo vyske 1000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé porusenie uvedenej povinnosti zvlast. Narok
poskodenej zmluvnej strany na nahradu $kody v plnej vyske spdsobenil porusenim povinnosti, na ktord
sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve aprilohy k Zmluve musia mat pisomni formu, musia byt
vzostupne Cislované a su sicastou Zmluvy, a musia byt” vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym spdsobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo k
zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje uplni dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajicu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz astne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajicich zo Zmluvy.
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9. Zmluvné strany vyhlasujl, ze im nie su zname Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet tato
Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za $kodu, ktord tym vznikne druhej Zmluvne;j strane.

10. Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislu§nym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

11. Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s€asti neplatnym, nie si tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany su povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajicim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v ¢ase jej uzavretia

12. Zmluvné strany sa sthlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budil viazani aj ich pripadny pravni
nastupcovia.

13. Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a Géinnost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravanymi predpismi.

14. Zmluva je uzatvorena na zaklade véle zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urite,
zrozumiteI'ne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vzt'ahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak suhlasu potvrdzuju, Ze si Zmluvu preéitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou suhlasia.

15. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s uréenim 2 (dve) vyhotovenie pre Zhotovitela a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatela.

V Banskej Bystrici, diia L8707~ 209 Vo diia .03 708 2005

Za Objednavatel’a: Za ZhotovitePla:

Stredoslovenska vodarenska spoloénost’, a.s.
Partizdnska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

)OSLOVENSKA VODARENSKA
FREVADZKOVA SPOLOCNOST
akciova spolotnost
974 01 BANSKA BYSTRICA

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.

Stredoslovenska vodarenska
spoloénost), a.s. ka
Partizdnska cesta 5

974 00 Bansk4 Bystrica
1.5
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Néklady/ im

e gz;rfké Bystrica, prepajanie kanalizagnych pripojok realizovanych v JKSO
ECo
Miesto
Ico IC DPH
Objednavatel StVS, a.s. Banska Bystrica 36056006 SK2020095726
Projektant
Zhotovitel StVPS, a.s. Banska Bystrica 36644030 SK2022102236
Spracoval Snirer
Rozpocet &islo Dfia PolozZiek
: | 24.7.2015 | | |
Merné a Géelové jednotky
Pocet 1 Naklady / 1 m,j. Poéet

Pocet

Naklady / 1 m.j.

Rozpoétové naklady v EUR

A iZékIadné rozp. naklady B :Doplnkové naklady C VedIa;sne rozpoétové néklady
i — : e o Bl
1 {HSV |Dodavky 155,27 | 8 jPrace nad¢as l 13.GZs 1 0,00
2 Montaz 239,46 | 9 ;Bez pevnej podl. 14 fProjektové prace { 39,48
f— —‘:_ SES— —‘W —_— —_— [R—
3 1'PSV 'Dodavky 0,00 |10 |Kultdrna pamiatka 15 |Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 (11 16 |Vplyv prostredia 0,00
! i __ - |
5"M" fDodévky 0,00 17 i Monitoring potrubia 39,48
. _ | o o )
6 Monta 0,00 | 18 VRN z rozpoétu 0,00
-l J : e} E .
7 |ZRN (r. 1-6) 394,73 |12!DN (r. 8-11) [ 19 |VRN (r. 13-18) 78,96
20 [HZS i 0,00 |21 !Kompl. &innost . 0,00 | 22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D  [Celkové naklady
23saget 7, 12, 19-22 T 473,69
Datum a podpis Pegiatka 24|DPH 20,00 % z 473,69 94,74 |
Objednavatel’
25/Cena s DPH (r. 23-24) 568,43
!
E iPripocty a odpoéty
Datum a podpis .Petiatka |
Zhotovitel l 26 | Dodavky objednévatera 0,00
STRJ; DOSLOVENSKA VODARENS ) R EE—
PREVADZKOVA SPOLOENOST o s st S
paim a podpis . ta;ccxovﬂ spolognost (1D 28|Zvjhodnenie | 0,00
? TCA

S~
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Banska Bystrica, prep4janie kanalizaénych pripojok realizovanych JKSO
v ISPA
Nazov objektu ECO
Miesto
ICo IC DPH
Objednéavatel StVS, a.s. Banska Bystrica 36056006 SK2020095726
Projektant
Zhotovitel StVPS, a.s. Banska Bystrica 36644030 SK2022102236
Spracoval Snirer
Rozpodet &islo Dia
24.07.2015
Merné a ucelové jednotky
| T ¥
Pocet Naklady /1 m,j. | Pocet i Naklady/1mj. . Pocet Néklady / 1 m.j.
S . S o — e Ve | gy | - = .
0, 0,00 | 0| 0,00 ! 0,00
Rozpoétové naklady \EUR
=% 2 Y R "
A Zakladné rozp. naklady B LDopInkove naklady C lVedl’ajsm rozpoctové naklady
e . = - e e o
1 HSV |Dodavky [ 155,27 | 8 |Préaca nadCas ] 0,00 {13|GZS ’ 0,00
] O — +——- ~— ——— b ——— _T—-_— '
2 Montaz 239,46 | 9 iBez pevnej podl. 0,00 | 14 ;Projektové prace 10,00%J 39,48
3 |PSV ‘Dodévky 0,00 10TKulmrna pamiatkﬂ 0,00 | 15|Stazené podmienky ' 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0,00 | 16|Vplyv prostredia 0,00
5 ["M" |Dodavky 0,00 : 17 |Monitoring potrubia 10,00%; 39,48
6 Montsz \ 0,00 l 18 |VRN z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 394,73 | 12|DN (r. 8-11) 19| VRN (r. 13-18) 78,96
20|HZS 1 0,00 |21 |Kompl. &innost 0,00 |22Ostatné naklady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
23;Suget 7, 12, 19-22 473,69
Détum a podpis Petiatka 24 DPF 20,00 %z 473,69 94,74
. o
Objednavatel
25/Cena s DPH (r. 23-24) 568,43
E |Pripodty a odpoéty
Datum a podpis Pecdiatka - -
Zhotovitel 26TDodévk
) y zadéavatefa 0,00
STREDUSLOVENSXA VODARENSKA B ]
/ v AD¥KOVA SPOLOCNOST |27 Kizava dolozica 0,00
i i i1 = )
Déatum a podpis aﬂ&mova SPOIOMOS . l"AO 28|Zvyhodnenie + - 0,00
B BANSKA-BYSTRY

Strana ? 7 Q
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RS Banska Bystrica, prep4janie kanalizatnych pripojok realizovanych JKSO
v ISPA
Nazov objektu kanalizaéna pripojka - rastly terén eCo
Miesto
ICO IC DPH
Objednavatel StVS, a.s. Banska Bystrica 36056006 SK2020095726
Projektant
Zhotovitel StVPS, a.s. Banska Bystrica 36644030 SK2022102236
Spracoval Snirer
Rozpocet ¢islo Dfia
24.07.2015
Merné a Ucelové jednotky
| T
Podet Nékladyl im ] Pocet Naklady / 1 m,j. Pocet Naklady / 1 m.j.
§ _} S| R [ _
0. 0, 00 0| 0,00 . 0,00
Rozpoctové naklady \ EUR
A |Zakladné rozp. naklady B iDopInkové naklady C  Vedrajsie rozpo&tové naklady
‘ d | e e —
1 'HSV |Dodavky | 22,00 | 8 |Praca nadtas 0,00 [13/GZS 5 0,00
2 Montaz 66.67 | 9 1Bez pevnej podi. 0,00 | 14|Projektové prace 10,00%! 8.87
i == t
3 iPSV  |Dodavky 0,00 | 10 |Kultdrna pamiatka : 0,00 | 15;Stazené podmienky i 0,00
Montaz 0,00 El i 0,00 |16|Vplyv prostredia 0,00
5 |"M" ‘Dodévky T 0,00 17 |Monitoring potrubia 10,00% 8,87
6 Montaz 1 0,00 181VRN z rozpodtu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 88,67 | 12|DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 17,74
20|HZS 0,00 (21 iKompI. &innost 0,00 |22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
23(Suget 7, 12, 19-22 106,41
Détum a podpis Petiatka 24|DPF 20,00 %z 106,41 21,28
Objednavatel '
25/Cena s DPH (r. 23-24) 127,69
E |Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis o Peciatka
Zhotovitel z 26|Dodavky zadavatefa 0.00
STREDOSLOVENEKA VODARENS )
PREVADZKOVA SPOLOCNOST |27|Kizava dolozka 0,00
akciové spolo&nost A |orlreehadren -
Déatuma P pis ‘Peé.lqat!'(n (:) A 'ucrg A DVG"I‘DI{‘ A % ZvyhOdneme i 0’00
P S e IR TR LR I i I T



ROZPOCET

Stavba: Banska Bystrica, prepajanie kanalizaénych pripojok realizovanych v ISPA
Objekt: kanalizaéna pripojka - rastly terén

Objednavatel: StVS, a.s. Banska Bystrica
Zhotovitel: StVPS, a.s. Banské Bystrica

Spracoval: Snirer

Miesto: Datum: 24.7.2015
. ) Mnozstvo Cena Hmotnost
C. | Kéd polozky Popis MI| " eikom ol Cena celkom celkom

HSV Prace a dodavky HSV 88,67 0,066

1 Zemné prace 46,84 0,000

132301201  |Vykop ryhy 8irky 600-2000mm hor 4 do 100 m3 m3 1,280 27,95 35,78 0,000
Priplatok za lepivost pri hibeni ryh . nad 600 do 2 000 mm

132301209 |zapaZenych i nezapaZzenych, s urovnanim dna v hornine 4  |m3 0,640 1,95 1,256 0,000
Z4asyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov

174101001 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 0,960 3,12 3,00 0,000
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 s

175101102  |prehodenim sypaniny m3 0,240 20,15 4,84 0,000
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom

451595111  |vykope z prehodeného vykopku m3 0,080 24,60 1,97 0,000

8 Rurové vedenie 41,83 0,066
Priplatok k cene za zriadenie kanalizadnej pripojky DN od

831263195 {100 do 300 ks 1,000 20,17 20,17 0,065
MontézZ kolena na potrubie z kanalizaénych

877310310  |polypropylénovych rdr DN 150 mm ks 1,000 5,93 5,93 0,001

2863101700 |PVC-U koleno pre kanalizaéné rury hladké 160/45° ks 1,000 3,88 3,88 0,000
Montaz potrubia z kanalizaénych rar z tvrdého PVC tesn.

871353121  |gumovym kruzkom v ski. do 20% DN 200 m 1,000 0,71 0,71 0,000

2861101700 |Kanalizaéné rury PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm |ks 1,000 11,14 11,14 0,000
Celkom 88,67 0,066
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Ny Banska Bystrica, prepajanie kanaliza&nych pripojok realizovanych JKSO
v ISPA
N&zov objektu kanaliza&na pripojka - asfaltovy povrch [el0)
Miesto
ICO IC DPH
Objednavatel StVS, a.s. Banska Bystrica 36056006 SK2020095726
Projektant
Zhotovitel StVPS, a.s. Banska Bystrica 36644030 SK2022102236
Spracoval Snirer
Rozpotet &islo Diia
24.07.2015
Merné a ucelové jednotky
i | i I
Pocet Naklady / 1 m.j. | Potet Naklady / 1 m.j. { Pocet | Naklady / 1 mj.
e e . e I — e
0| 0,00 ! 0 0,00 01‘ 0,00
Rozpoctové naklady \EUR
A Zakladné rozp. naklady B |Doplnkové naklady C  |Vedrajsie rozpoétové naklady
e imeeem et ' - g - = ‘
1 |HSV ‘lDodévky 74,05 | 8 |Praca nad&as ! 0,00 13iGZS ] 0,00
= 4 — :
—ﬂ Montaz 89,76 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 14iProjektové prace 10,00% 16,38
_ == } :
3 |[PSV |Dodavky 0,00 | 10|Kuitdrna pamiatka 0,00 15:Sfaiené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 | 11 ' 0,00 | 16!Vplyv prostredia 0,00
5 |"M"  Dodavky 0,00 17 |Monitoring potrubia 10,00% 16,38
6 Montaz 0,00 18| VRN z rozpoétu 0,00
i = -
7 |ZRN (r. 1-6) 163,81 [ 12 iDN (r.8-11) 19|VRN (r. 13-18) 32,76
20|HZS 0,00 |21 1Kompl. &innost 0,00 |22:Ostatné naklady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
23|Sucet 7, 12, 19-22 196,57
Déatum a podpis |Petiatka 24 DPt 20,00 %z 196,57 39,31
Objednavatel
25Cena s DPH (r. 23-24) 235,88
E Pripocty a odpocty
Déatum a podpis Peciatka |
ARG STREDCSLOVENSKA VODARENSKeA Dodavky zadavateta 0,00
PREVA‘DZKO.‘V A SPOLOCNOS 27|Kizava dolozka 0,00
akciovd spolo&nost @
Datum a podpis {Petpih 01 BANSKA BYSTRICA |28|Zvyhodnenie + - 0,00

S~
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ROZPOCET

Stavba: Banska Bystrica, prepajanie kanalizaénych pripojok realizovanych v ISPA
Objekt: kanaliza&na pripojka - asfaltovy povrch

Objednavatel: StVS, a.s. Banska Bystrica
Zhotovitel: StVPS, a.s. Banské Bystrica

Spracoval:  Snirer

Miesto: Datum: 24.7.2015
. . Mnozstvo Cena Hmotnost
C. | Kod polozky Popis MI| T eom jednotkova Cena celkom celkom

HSV Prace a dodavky HSV 163,81 0,323

1 Zemné prace 74,65 0,000
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad

113107142 |50 do 100 mm, -0,18100t m2 1,000 5,81 5,81 0,000

132301201  |Vykop ryhy $irky 600-2000mm hor 4 do 100 m3 m3 1,280 27,95 35,78 0,000
Priplatok za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2 000 mm

132301209 |zapazenych i nezapaZenych, s urovnanim dna v hornine 4  [m3 0,640 1,95 1,25 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4 v mnozstve do 100 m3 na vzdialenost do 3000

162501102 |m m3 0,960 4,33 4,16 0,000
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov

174101001 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 0,960 3,12 3,00 0,000

5833725900 |Strkopiesok 0-63 n t 1,603 11,13 17,84 0,000
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1az 4 s

175101102  |prehodenim sypaniny m3 0,240 20,15 4,84 0,000
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom

451595111  |vykope z prehodeného vykopku m3 0,080 24,60 1,97 0,000

5 Komunikacie 18,50 0,257
Upravenie podkladu po prekopoch pre inZinierske siete so

566904111 zhutnenim kamenivom obalovanym asfaltom t 0,250 74,00 18,50 0,257

8 Ruarové vedenie 41,83 0,066
Priplatok k cene za zriadenie kanaliza¢nej pripojky DN od

831263195 1100 do 300 ks 1,000 20,17 20,17 0,065
Montaz kolena na potrubie z kanalizanych

877310310  |polypropylénovych rdr DN 150 mm ks 1,000 5,93 5,93 0,001

2863101700 {PVC-U koleno pre kanalizacné rury hladké 160/45° ks 1,000 3,88 3,88 0,000
Montaz potrubia z kanalizaénych rur z tvrdého PVC tesn.

871353121  [gumovym krizkom v skl. do 20% DN 200 m 1,000 0,71 0,71 0,000

2861101700 |Kanalizacné rury PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm |ks 1,000 11,14 11,14 0,000

9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 28,83 0,000
Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky

919735112 |nad 50 do 100 mm m 4,000 6,78 27,12 0,000
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim

979082213  |na vzdialenost do 1 km t 0,181 1,63 0,30 0,000

979082219  |Priplatok k cene za kazdy d'al$i aj zacaty 1 km nad 1 km t 1,810 0,35 0,63 0,000
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovni dopravu

979087212  |sutiny t 0,181 4,31 0,78 0,000
Celkom 163,81 0,323
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KRYCI LIST ROZPOCTU

N Banské& Bystrica, prepajanie kanalizaénych pripojok realizovanych JKSO
v ISPA
Nazov objektu kanalizaénd pripojka - dlazdeny povrch ECO
Miesto
ICo IC DPH
Objednéavatef StVS, a.s. Banska Bystrica 36056006 SK2020095726
Projektant
Zhotovitel StVPS, a.s. Banska Bystrica 36644030 SK2022102236
Spracoval Snirer
Rozpocet &islo Dna
24.07.2015
Merné a ucelové jednotky
1 T T T T
Poc&et Naklady / 1 m,j. | Pocet Nakiady / 1 m.j. Pocet _l_ Naklady / 1 m,j.
. Ll S ! L S— N I . S —
| | !
0| 0,00 | 0. 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady \ EUR
A Zakladné rozp. naklady B 'Doplnkové naklady C VedrajSie rozpoctové naklady
1 HSV |Dodavky 59,22 | 8 |Praca nadtas I 0,00 |13iGZS 0,00
2 Montaz 83,03 |9 ‘Bez pevnej podl. I 0,00 | 14 |Projektové prace 10,00% 14,23
1 . . oy i S E— |
3 'PSV  |Dodéavky 0,00 | 10 |Kultarna pamiatka 0,00 | 15!Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 [11! 0,00 16!Vp|yv prostredia | 0.00
—_ - S - — L ——— = =4
5 |"M" |Dodavky 0,00 17IMoniton‘ng potrubia 10,00%! 14,23
6 Montaz 0,00 18| VRN z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 142,25 12|DN (r. 8-11) 19/VRN (r. 13-18) 28,46
20|HZS 0,00 | 21 |Kompl. &innost 0,00 |22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D [Celkové naklady
23|Suget 7, 12, 19-22 170,71
Détum a podpis Petiatka 24/DPt 20,00 %z 170,71 34,14
Objednavatel
25/Cena s DPH (r. 23-24) 204,85
E Pripoéty a odpoéty
Déatum a podpis i PeCiatka
ol i _
Zhotovitel STREDOSLCVENSK 4 odavky zadavatela 0,00
GVENSKA VODAREN :
PREVADZ_KGVA SPOLOCNOSE7|Kizava dolozka 0,00
akciové spolo&nost (1) *_ .
Datum a podpis Petififd 01 BANSKA BYSTRICA 28 Zvyhodnenie + - 0,00

S~

Strana 8 7 Q



ROZPOCET

Stavba: Banska Bystrica, prepajanie kanalizaénych pripojok realizovanych v ISPA
Objekt: kanaliza&néa pripojka - dlazdeny povrch

Objednévatel: StVS, a.s. Banska Bystrica
Zhotovitel: StVPS, a.s. Banska Bystrica

Spracoval: Snirer

Miesto: Datum: 24.7.2015
. . Mnozstvo Cena Hmotnost
C. | Kéd polozky Popis MI| " akom jednotkova Cena celkom celkom

HSV Prace a dodavky HSV 142,25 0,150

1 Zemné prace 70,11 0,000
Rozoberanie dlazby, z beténovych alebo kamenin. dlazdic,

113106121 dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t m2 1,000 1,27 1,27 0,000

132301201  |Vykop ryhy $irky 600-2000mm hor 4 do 100 m3 m3 1,280 27,95 35,78 0,000
Priplatok za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2 000 mm

132301209 |zapaZenych i nezapaZenych, s urovnanim dna v hornine 4  |m3 0,640 1,95 1,25 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
hominy tr.1-4 v mnoZstve do 100 m3 na vzdialenost do 3000

162501102 |m m3 0,960 4,33 4,16 0,000
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, 8achiet, ryh, zarezov

174101001 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 0,960 3,12 3,00 0,000

5833725900 |Strkopiesok 0-63 n t 1,603 11,13 17,84 0,000
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az4 s

175101102  |prehodenim sypaniny m3 0,240 20,15 4,84 0,000
Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom

451595111  lvykope z prehodeného vykopku m3 0,080 24,60 1,97 0,000

5 Komunikacie 29,02 0,084
PoloZenie dlazby po prekopech, dlazdice betonové zdmkové

596211002 |do I6zka z kameniva tazeného m2 1,000 10,85 10,85 0,084

5921950480 |Dlazba - 15x30x8 cm SIVA m2 1,040 17,47 18,17 0,000

8 Rurové vedenie 41,83 0,066
Priplatok k cene za zriadenie kanalizaénej pripojky DN od

831263195 |100 do 300 ks 1,000 20,17 20,17 0,065
Montaz kolena na potrubie z kanalizaénych

877310310  |polypropylénovych rar DN 150 mm ks 1,000 5,93 5,93 0,001

2863101700 |PVC-U koleno pre kanalizaéné riiry hladké 160/45° ks 1,000 3,88 3,88 0,000
Montéz potrubia z kanalizaénych rar z tvrdého PVC tesn.

871353121 gumovym krizkom v skl. do 20% DN 200 m 1,000 0,71 0,71 0,000

2861101700 |Kanalizacné rury PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm |ks 1,000 11,14 11,14 0,000

9 Ostatné konstrukcie a prace-bidranie 1,29 0,000
Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim

979082213  {na vzdialenost do 1 km t 0,138 1,63 0,22 0,000

979082219  |Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zaaty 1 km nad 1 km t 1,380 0,35 0,48 0,000
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu dopravu

979087212  |sutiny t 0,138 4,31 0,59 0,000
Celkom 142,25 0,150
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