M Stredoslovenska vadémn_ské
# 8tys % spolotnost, as., B. Bystrica
RN m"? Reg. &icla

LT
ZMLUVA O DIELO ¢. B/9000 925/92/15

uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom znent na investiéni
akciu: ,Modry Kamen — kanalizdcia a vodovod III. etapa“ (d’alej len ,,Zmluva*)

1. Objednavatel’:

2. Zhotovitel’:

Vychodiskové udaje:

Nazov stavby:
Miesto stavby:
Investor (stavebnik):

Stavebny dozor:
Stavebné povolenie;
Projekt:

Clanok 1. — Zmluvné strany
Stredoslovenska vodirenska spolo¢nost’, a.s.
Partizinska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢&.: 705/S
V mene ktorej kona:  Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:
- vo veciach zmluvnych: JUDr. Dani§
- vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: Ing. Marek Zabka a nim
uréené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodné banka a.s., pobotka Banské Bystrica
Cislo u&tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(d’alej len ,,Objednavatel™)

MAXA, s.r.o.
sidlo: Micinska cesta 53, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banské Bystrica,
Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 21389/S
v mene ktorej kona: Kornel Kéry — konatel s.r.o.
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:
ICO: 46 477 306 DIC: 2820006299 IC DPH: SK 2820006299
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Cislo u&tu IBAN: SK16 1100 0000 0029 4146 3233

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Modry Kamei — kanalizacia a vodovod III. etapa

k.a. Modry Kameii

Stredoslovenska vodarenska spolocnost’, a.s., Partizanska cesta 5,
974 00 Banska Bystrica

Ing. Peter Faugnatti

¢.2011/000172 zo dia 29.4.2011

PROTEST Zilina spol. s r.o.

zak. ¢. 014/2010



Clanok II. - Predmet Zmluvy
Zhotovitel’, ako odborne spdsobila osoba sa zavidzuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat” a odovzdat’ dielo: ,Modry Kamen — kanalizdcia a vodovod III. etapa“
v rozsahu:

a) SO-02 Vodovod — Vetva V15 — vodovodné potrubie
SO 02 Vodovod - Vetva V15

SO 02 Vodovod - Vetva V15A

SO 02 Vodovod - Vetva V15B

SO 02 Vodovod - Vetva V15C

b) SO-06 Pripojky vodovodu — Vetva V15

SO 06 pripojky vodovodu - Vetva V15
SO 06 pripojky vodovodu - Vetva V15A
SO 06 pripojky vodovodu - Vetva V15 B
SO 06 pripojky vodovodu - Vetva V15C

Rozsah plnenia Zhotovitel'a:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a spracovaného projektu predmetnej stavby,
vsilade so stavebnym povolenim, s podkladmi k rokovaniu Objednavatel'a a ponukou
Zhotovitel’a;

b) sucastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaz vSetkych potrebnych
materidlov a likvidacia vzniknutych odpadov;

¢) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

d) vypracovanie skuSobného planu;

e) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktualnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlacenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formétov dwg, dgn, MaplInfo;

f) dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti UNIKA 2013 priloha &. 7, ktora
bude odovzdand 4x vtlaenej forme, 1x v elektronickej forme abude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresova Cast dokumentacie bude vyhotovend v jednom
z formatov dgn, dwg, Maplnfo), s tym, Ze dokumentacia v tlaenej forme bude verifikovana
podpisom a peéiatkou Zhotovitel'a,

g) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zaatim, pocas
priebehu a po ich ukonceni;

Objednavatel’ sa zavizuje poskytnut’ Zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zafi cenu dohodnutti v Zmluve.

Rozsah spolupdsobenia Objednavatel'a:

a) Objednavatel’ odovzdal Zhotovitel'ovi pred podpisom Zmluvy projektovii dokumentéciu stavby,
vdvoch vyhotoveniach astavebné povolenie stavby s potrebnymi vyjadreniami organov
a organizacii,

b) Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko najneskér do 3 dni od nadobudnutia G¢innosti
Zmluvy;

¢) harmonogram postupu vystavby a jeho aktualizacie budi dohodnuté medzi zastupcami zmluvnych
stran;

Zhotovitel’ je povinny re$pektovat’ a dodrzat’ vietky podmienky uvedené v stavebnom povoleni, ako
iv ostatnych rozhodnutiach verejnopravnych organov vydanych pre predmetni stavbu,
vo vyjadreniach uéastnikov stavebného konania.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu Skody v plnej vyske, spOsobené
nedodrzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. sposobené nedodrZanim terminov,
pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny nahradit’ zo svojho. Ak k néhrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel’ je opravneny takéto néklady si odpoditat’ z akejkol'vek
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fakturovanej &iastky, na ktori méa alebo bude mat" Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude
Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat'.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je
Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.

Clanok IIL — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia diela:
- zalatie realizacie diela: den odovzdania staveniska
- ukonéenie realizacie diela: 15.12.2015

Miesto plnenia a splnenia: kat.4z. Modry Kamen.

Clanok IV.—Cena a platobné podmienky
Cena za dielo podl'a Zmluvy je urena dohodou zmluvnych stran podla zakona o cenach €. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukoncenia diela a jeho
odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 30 000,87,- Eur
DPH 20% 6 000.17,- Eur
Cena vratane DPH 36 000,04,- Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'né sicast'.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela spojené so splnenim vsetkych jeho
zavizkov podla Zmluvy, vratane nakladov najméd za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni
spravcami sieti, naklady za obstaranie rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe, nédklady za
obstaranie povolenia na vyrub drevin rasticich mimo les, ndkladov za vybudovanie, prevadzku
a Gdrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, straZenie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz
a poplatky za uskladnenie prebytoéného materialu, ktory Zhotovitel odvezie aulozi na uréené
skladky, naklady vodorovného premiestnenia ribaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na
spatni Upravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla projektovej
dokumentacie resp. poévodného stavu, obstaranie, osadenie a udrziavanie dopravného znacenia,
néaklady za geodetické prace a vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania stavby, ktoré bude
odovzdané 6x v tlatenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn, Maplnfo,
néaklady za vypracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika
UNIKA 2013 priloha ¢. 7, ktora bude odovzdana 4x v tlaenej forme, 1x v elektronickej forme a bude
vypracovana autorizovanym projektantom a naklady na vypracovanie fotodokumentacie (na CD)
priebehu stavebnych prac a to pred ich zadatim, pocas priebehu a po ich ukonceni, ndklady na ne,
pokial’ nie si osobitne vymenované vo vykaze vymer, si rozpustené v ostatnych ocenenych
polozkach.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitelovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, Zze Zhotovitel mal moznost’ prehliadnut
a preverit’ si stavenisko a jeho okolie, moZnosti pristupu na stavenisko a overit’ si vSetky stym
sivisiace informacie €o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podloZia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, prac a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukondenie diela a odstranenie akychkolvek jeho vad. Vo
v8eobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu uvedeného, mal Zhotovitel' k dispozicii vSetky
potrebné informacie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych skutoénosti a vSetkych d'alSich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. Ma sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vsetky naklady
Zhotovitela spojené so splnenim vsetkych jeho zavizkov podl'a Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v $pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podla Zmluvy, budu prislusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavédzuje sa Zhotovitel takéto prace
a dodavky vykonat’ ako suéast’ plnenia podl'a Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budd
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa viak
nebudi povazovat' také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobila osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat ako stcast’ plnenia podi'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na thradu pric a doddvok skutocne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatela. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudd mu uhradené.
Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Na zaklade dohody zmluvnych stran Zhotovitel vystavi preddavkovu fakturu vo vyske 15 000,-EUR a
doruéi ju Objednavatel'ovi do 5 pracovnych dni po dni nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy. Prijaty
preddavok Dodavatel’ vyuétuje v silade so zakonom o dani z pridanej hodnoty ¢&. 222/2004 Z.z. v
zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, ze Dodavatel’ zohl'adni poskytnuty preddavok
vo faktire vystavenej v zmysle bodu 10) tohto ¢lanku.

Cena za dielo bude platena Zhotovitel'ovi splatkami so zretelom na finanéné moznosti Objednavatel'a
a vo vézbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zaklade skutocne vynaloZenych,
od6vodnenych a riadne preukazanych vydavkov 1x za mesiac na zdklade Objednavatelom overenych
zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v sulade so Zmluvou, maximalne vSak do vySky 90% ceny diela. Overenie
vykonanych prac asplnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobi Objednavatel’ bez
zbytoéného odkladu od predlozenia zistovacieho protokolu a supisu prac Zhotovitel'om. Stastou
kazdej faktiry (Ciastkovej, koneénej), musi byt podrobny supis skuto€ne vykonanych prac a dodavok
potvrdeny zastupcom Objednavatela — TDS. Zhotovitel’ je povinny prilozit’ k faktire vo fotokdpii aj
dodacie listy a certifikaty vSetkych materidlov uvedenych v supise. Ak Zhotovitel' bude uétovat’
polozky osobitne neocenené vo vykaze vymer (naklady za vyty¢enie podzemnych vedeni a zariadeni,
spravne a iné poplatky preukazatelne potrebné a vynaloZzené v suvislosti s realizaciou predmetnej
stavby, je povinny k faktire pripojit’ doklad preukazujuci vznik takychto nakladov a doklady o ich
uhradeni Zhotovitel'om).

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude koneéna faktura vystavena Zhotovitelom (so
zohl'adnenim &iastkovych faktur) po prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovite' musi svoje prace vyulctovat overiteInym spdsobom. Faktiry musia byt zostavené
prehl'adne, pricom sa musi dodrziavat' poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym
opisom prace podla Zmluvy. Sudastou je Vykaz vymer, fotodokumentécia, vykresy a iné doklady,
ktoré st potrebné pre preukdzanie druhu a rozsahu prace.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v¢as a odovzda
ho Objednavatelovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky naleZitosti dafiového dokladu podla zdkona
¢.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorudenia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola
dorudena treti deii od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat nespravne alebo neuplné tudaje, alebo bude vystavend v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktGru Zhotovitelovi vratit’
suvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel' je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravit alebo vystavit' novia. Nova lehota splatnosti faktury zadina plynut’ az ditom
dorucenia opravenej faktury alebo novej faktury.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budd zistené vady alebo nedorobky, je Objednéavatel’ opravneny
zadrzat' 10 % zceny diela az do terminu odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych
v zapise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrzani &iastku je Objednavatel’ povinny
uvolnit’ do 7 dni od preukazatelného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zépise
o odovzdani a prevzati diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoétom zo
zadrzného naklady, ktoré mu vzniknii voéi Zhotovitel'ovi podla tejto Zmluvy, najméd z vad diela, zo
zmluvnych pokit vyuétovanych Zhotovitelovi, z nahrady Skody, ako dodatoéné naklady a straty

4



18.
19.
20.

11.

12.

Objednavatela plyniice z nedodrzania Ilehoty vystavby Zhotovitelom, naklady vzniknuté
Objednavatel'ovi v désledku odstipenia od Zmluvy o dielo z dévodov na strane Zhotovitel'a.

Za deii Ghrady sa povazuje deti odpisania prostriedkov z G¢tu Objednavatel’a.

Prijatim kone&nej faktury sa vylucuju d’aiie dodato¢ne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postipit, zriadit’ zalozné pravo a factoring k svojim pohladavkam vodci
Objednavatelovi alebo k inym pohl'adavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi
bez predchadzajticeho pisomného suhlasu Objednavatela.

Clanok V.- Podmienky vykonania diela

Zhotovitel’ je povinny vykonat dielo na vlastné naklady a nebezpedenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v dohodnutych terminoch a medziterminoch.

Pri vykonadvani diela postupuje Zhotovitel' samostatne, pri reSpektovani prislu$nych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujucich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat’ a likvidovat odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.

Za bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci os6b aza koordindciu plnenia loh
na stavenisku/pracovisku z hladiska bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci podla  zakona
&. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. Ministerstva prace
a socialnych veci ¢. 147/2013 Z.z. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokoncovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpecnost’ vietkych os6b opravnenych byt na stavenisku, udrziavat’
stavenisko v takom stave, aby sa predislo ohrozeniu spominanych osdb.

Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpedenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR ¢&. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poZziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z..

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizécii diela nepouZije material, o ktorom je v Case jeho pouZitia
zname, Ze je Skodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spliiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zdkone NR SR ¢&. 133/2013 Z.z.0 stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a vyhlaske Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvja SR €. 162/2013 Z.z., ktorou
sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poSkodenie diela, alebo akejkol'vek jej €asti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat, a to z akychkol'vek dévodov
je Zhotovitel’ povinny na viastné naklady nahradit’ takuto stratu a napravit' $kodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

Ak Zhotovitel’ pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit’
Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel' pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny
na poziadanie Objednavatel'a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ dielo proti kradezi a poskodeniu.

. Zhotovitel’ je povinny na poZiadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit v pisomnej forme

vieobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat pri realizacii diela a kdpiu vsetkych

vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikatov a dalSich dokumentov, ktoré st

nevyhnutné k postdeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. Predlozenie vieobecnych

postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednéavatelovi nezbavuje Zhotovitel'a

Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny v stvislosti s vyhotovenim a dokonéenim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim

pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:

a) len takych technikov, ktori maji kvalifikiciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov
a predakov, ktori si kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;

b) kvalifikovanych, vyu€enych a nevyuéenych robotnikov, ktori su potrebni pre riadne a véasné
splnenie zavézkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za celu &innost’ pri vykonadvani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo

zanedbanie povinnosti svojich poddodavatel'ov pri realizacii Casti diela.



Clanok VI.— Ostatné podmienky vykondvania diela

A. STAVENISKO

1.

2.

10.

11.

12.

Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumentaciou overenou v stavebnom konani

na realizaciu predmetu Zmluvy.

Stavenisko Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi zapisom s vyty€enym obvodom staveniska a

s vyty€enymi zakladnymi vy$kovymi a smerovymi bodmi. Vyskové, smerové body a vytycené

hranice vzt'ahujice sa k predmetu Zmluvy su pre Zhotovitel'a zavizné.

Zabezpecenie vytyCenia podzemnych vedeni a suhlasov spravcov podzemnych a nadzemnych

inzinierskych sieti krealizacii prac si obstardva Zhotovite' priamo sam na svoje naklady

a nebezpecenstvo.

Dalsie vytyéenie a iné meraéské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy

zabezpeduje Zhotovitel’ odborne spdsobilymi osobami, pri¢om zodpoveda za :

a)  presné vytyCenie vietkych objektov stavby vo vztahu k zékladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost polohy, vy$ok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie pocas realizacie prac;

c) zabezpeenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materidlov
a pracovnikov v stvislosti s vy§Sie uvedenou zodpovednost'ou za vytyCovacie prace.
Zhotovitel’ je povinny starostlivo chranit’® audrziavat vSetky smerové avySkové body,
zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a d’alSie predmety (pomdcky) pouzité pre vytycenie

stavby.

Ak sa v priebehu realizacie diela zisti akédkol'vek chyba v polohe, vySkach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek Casti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovitel pravo na thradu preukdzatelne vynaloZenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.

Kontrola vyty¢enia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vytyéovacich prac.

Pred zadatim realizacie predmetu Zmluvy a v suvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizicie diela Zhotovitel' vyhotovi zdznam a fotodokumentéaciu o pévodnom stave komunikacii,
povrchu (zemia, zakladov na stavenisku, hrani¢nych kamefiov, odvodiovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanélov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vidy
odovzd4 aj Objednavatel'ovi — TDS. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a nasledne vzniknu pochybnosti
o ich stave pred za¢atim prac na stavbe plati za rozhodujice stanovisko Objednavatela.

Pred zalatim vykopovych prac alebo inych préc, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizicia, plyn, telekomunika¢né zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vsetkych existujucich sieti
na stavenisku a pred zadatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich
lokaliz4ciu — vyty&enie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky $kody spdsobené nim alebo jeho
poddodavatelmi poéas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti Objednavatel'a — TDS, do doby nim uréenej na ich
odstranenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vSetky opravnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni sivisiace
s ich odstrAnenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vsetkych inZinierskych sieti. Naklady
na tieto prace znasa Zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikéaciach udrziavat’ Cistotu
a priebezne odstraiiovat’ nedistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu
projektu je Zhotovitel' povinny uchovavat na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii
na stavbe v kazdom &ase pre pouzitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alsou osobou uvedenou v Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokondenie diela a odstranenie pripadnych vad diela
musi Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymoZzenosti/ pohodlia verejnosti;
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b)  pristupov, moznosti uZivania a udrzby verejnych alebo sukromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, ¢i si vo vlastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.

Skody spésobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatel'a alebo na majetku tretich osob je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do pdvodného stavu.

Ak vsuvislosti so zaCatim prac na stavenisku je potrebné poziadat’ o vydanie rozhodnuti

na zvlastne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne a vcasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel'.

Ak vsuvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit

dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciadch obstardva ich Zhotovitel’, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrziavanie.

Zhotovitel je povinny pouzivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umoziiujucich spojenie so staveniskom alebo veducim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodéavatel'ov. Zhotovitel' musi vyhl'adavat také trasy,

vybrat' a pouzivat' také vozidla a mechanizmy a obmedzit' arozlozit' néaklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitel'a bola vykondvana tak, aby nevznikali zbytoéné Skody na tychto cestach

a mostoch. Vzniknuté zdvady a poSkodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny stavenisko strazit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpecit'.

Ryhy musia byt’ zapaZené pazenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kametiov.

Najneskor k terminu odovzdévani a prevzati diela je Zhotovitel povinny stavenisko vypratat’

a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do pdvodného stavu.

Zhotovitel je povinny zacastnit’ sa kolauda¢ného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, Ze Zhotovitel
vykondva dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel' tak neurobi ani v primerane;j
lehote, ktord mu Objednavatel na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstupit. Pravo Objednavatel’a na nahradu $kody v plnej
vyske a zmluvna pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez sihlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ akukol'vek Cast’ diela, ktora ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel’ je povinny zapisom v denniku vyzvat' Objednavatela na kontrolu prac, ktoré buda
d’al§im postupom zakryté, alebo sa stanti nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Sacasne je povinny dohodnit’ stechnickym dozorom Objednavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel’ nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit
Objednavatel'ovi vykonanie dodatoénej kontroly prac a niest’ naklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchadzajucej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokracovat’ vo vykonavani diela. Ak bude Objednavatel’ trvat’ na dodatoénom odkryti
prac, znaSa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodato¢nom odkryti zisti porusenie
kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked” Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objednavatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik vsilade so Stavebnym zikonom
¢ 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhla§kou MZP SR €. 453/2000 Z.z. od diia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.
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Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je

V denniku budi zapisané najma tieto udaje:
3.1. Denny zapis:

datum (mesiac, rok, nazov dna);

udaje o pocasi;

udaje o pracovnej dobe, jej zaéiatok a koniec, zmennost’;

pracovnici a ich pocty;

mechanizmy a ich polty;

¢asovy postup prac na stavbe;

rozpis prac v rozsahu;

zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten den vykonali;

zapisanim Gdajov o dizke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kol’ko bolo
vten defi vykopané, idajov zo zamerania hibky a $irky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m*;

zapisanim 0dajov o vSetkych materialoch, ktoré boli v ten den na stavbe zabudované
(druh, kusy, diika);

v pripade Eerpania vody budi zaznamenané udaje o pocte hodin erpania vody;
krizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zasypom odsuhlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2. Ostatné adaje, napr.:

vyjadrenie technického dozora Objednavatela k zapisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;

vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;

zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;

poziadavky Zhotovitel'a na Objednéavatel'a a naopak;

prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;

zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac;

zapisy o vykonanych skuskach, (napr. skuskach tvrdosti beténu, tlakovych skuskach,
skaskach tesnosti a pod.);

odsthlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej
dokumentacie;

zapisy o dohodéach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;

poziadavky technického dozora Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;

Skody na stavbe;

zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

zastupcov Zhotovitel'a, Objednavatela a projektanta mézu do stavebného dennika

vykonévat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov §tatnej spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zépisom pripajat’ svoje

2.
potrebné riesit’.
3.
4. Okrem
5.
stanoviska.
6.

Ak stavbyvedici Zhotovitela alebo dozor Objednavatela s obsahom zaznamov nesthlasia, st
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
stihlasia. Vzniknuté rozpory s tieto osoby povinné bez zbytoéného odkladu predlozit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. 1. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

Objednavatel’ poveruje vykonom obcéasného technického/stavebného dozora stavby (d'alej aj
TDS): Ing. Peter Flaugnatti

Koordinatorom bezpeénosti prace v zmysle § 18 zakona &. 124/2006 Z.z. v platnom zneni je
POVETENY: weeeieeiiircieeeeenne

1.

2.

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyveduceho: Stanislay Srnka
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Zmeny v osobiach TDS a stavbyvediceho s si zmluvné strany povinné oznamit pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, ze funkciu stavbyveduceho a TDS budu vykonavat’ len osoby,

ktoré maju odbornu spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel je povinny umoznit' TDS Objednavatel’a, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat’ kontrolu dodrZiavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;

- vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentécie, podla
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnostt a uplnosti ocefovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych ¢asti diela, ktoré budi v d'alSom postupe zakryté alebo sa stand
nepristupnymi;

- vykonavat' kontrolu dokladov Zhotovitela, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodéavok (certifikaty vyrobkov a materilov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom &. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a kon§trukcii;

- vykonavat kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat ostatné opravnenia za Objednavatel’a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

¢) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajicich skasok, alebo

realizovanych &iastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovi dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitel'a alebo taku, za ktori je on
zodpovedny, nie su v stlade so Zmluvou.

Skutoénost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitela povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel'ovi oznami pisomne a to az po
jeho ukonéeni.

Na zéklade dorudeného oznamenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky
doklady osved&ujlice akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a)

dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2013 priloha €. 7, ktora
bude odovzdand 4x v tlatenej forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresova cast dokumenticie bude vyhotovend v jednom
z formatov dgn, dwg, Maplnfo), s tym, Ze dokumentacia v tlatenej forme bude verifikovana
podpisom a peciatkou Zhotovitel'a;

geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktualnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlacenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, MaplInfo;

stavebny dennik;

zoznam dodavok a zariadeni, ktoré st sucastou odovzdavaného diela a pre vSetky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na vUzemi SR, navody na
montaz, obsluhu a drzbu v jazyku slovenskom;
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e) spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok, ak sa na stavbe mali vykonat,
(bez zavad);

f) vysledky merani a ski$ok apod. — vSetky platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;

g) vyhlasenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami;

h) osvedéenia o vykonanych skiskach pouzitych materialov a vyrobkov;

i) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté¢ alebo sa stali
nepristupnymi;

j)  doklad o zaskoleni obsluhy prevadzkovatela,

k) doklad o spbsobe likvidacie odpadov;

I) doklady o spidtnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
docasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inzinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov;

m) vypracovani fotodokumentaciu (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim, pocas
priebehu a po ich ukonéeni.

Ak Zhotovitel nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zépisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel’

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vSetky doklady osvedCujuce akost' a kompletnost’ diela v

zmysle bodu 3) nepovazuje sa dielo za riadne vykonané azavdzok Zhotovitela za riadne a v¢as

splneny. Objednavatel je opravneny takto ponuknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednavatel’ posudi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpeénému uZivaniu diela arozhodne sa dielo

prevziat, budi v =zépisnici spisané vady anedorobky sterminmi ich odstranenia. V stlade

s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zékonnika sa v tomto pripade povazuje zavizok

Zhotovitel'a splneny riadne az diiom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zépisnici

o odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie si vadami,

ak boli stihlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Diiom podpisania zapisnice prechddza na Objednéavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu

a nebezpetenstvo vzniku 8kod na diele. Ustanovenie bodu 6) tohto &lanku Zmluvy tym nie je

dotknuté.

Zhotovitel’ zodpoveda za stlad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi pracami a dodavkami,

zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie

je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok VIIL — Zodpovednost’ za vady diela a zdruka

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, v stilade s projektom
stavby a podla platnych predpisov a technickych noriem, a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zaru¢na doba je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zaruéna doba za¢ina plynit’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel'a pozadovat’ a povinnost
Zhotovitela vadu, pokial spadd do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitelnd, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnut’ nové
bezchybné plnenie. Zaruéna doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklaméacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel’ nezodpoved4 za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zasahom Objednavatela
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zaruéna doba nezahfiia ani prevadzkovy servis diela vzmysle navodov na obsluhu addrzbu
materialov a zariadeni dodanych Zhotovitel'om pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadni reklaméciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym dorudenim originalu postou alebo osobne. V reklamécii Objednavatel’
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oznaci vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povaZovana
za uplatnenu diiom jej dorucenia Zhotovitelovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel’ zo svojho. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatel'ovi vznikni naklady na
odstranenie vady (najmid naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozora), je Objednavatel
opravneny vyfakturovat' naklady na odstranenie vady Zhotovitel'ovi a Zhotovitel' je povinny ich
uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 dni od dorucenia faktiry. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktara bola
dorudena treti de od jej odoslania.

Zhotovitel” sa zavizuje zaCat’ s odstratiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom ¢&ase.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit” Objednavatel’ a naklady s tym spojené si od¢itat’ z Ciastky,
zadrzanej podl'a Zmluvy. Tato skutocnost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Clanok IX. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a sdokoncenim diela v dohodnutom termine/medzitermine ma
Objednavatel’ pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty deii omeskania.
V pripade omesSkania Objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, mé Zhotovitel' pravo na zmluvni pokutu vo vySke 20,- Eur
za kazdy zacaty deii omeskania a spolupdsobenie zvlast’.

V pripade ome$kania Objednavatel'a s thradou faktury ma Zhotovitel' pravo na Grok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Za omeskanie s odstrdnenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvni
pokutu vo vyske 20,- Eur za kazdy zalaty defi omeskania.

Za meSkanie s vypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zapisnici zodovzdavacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 20,- Eur
za kazdy zadaty dei omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu
vo vyske 0,1% zceny diela. Tato pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 7 dni (kalendarnych)
od uplatnenia reklamacie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objednavatel'om primerany
termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi. Za meskanie s odstranenim
vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnl pokutu vo vyske 20,-
Eur za kazdy zaCaty defi ome$kania. Pravo Objednavatel'a na zmluvna pokutu za vadné plnenie podla
prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuétovania zmluvnych pokut, urokov z omeskania
a nahrady Skody. Dlznik je povinny vyuétovani zmluvnu pokutu, Grok z omeskania a ndhradu Skody
zaplatit” do 7 dni od doruéenia vyhaétovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a Groku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu $kody v plnej vyske.

Clanok X. — Odstipenie od Zmluvy

Objednavatel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) Zhotovitel' bude vykonavat dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktori mu
Objednavatel na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeskani s dohodnutym terminom/medziterminom vykondvania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni,

Zhotovitel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote,
ktor mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitelovi moznost’
vykonania diela;

b) Objednavatel bude v omeskani so zaplatenim faktury a toto omeSkanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktiry.
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Odstupenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne.
Utinky odstapenia od Zmluvy nastavajii diiom dorugenia ozniamenia o odstipeni od Zmluvy druhému
ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy, zaru¢nej doby.
zadrzného, narokov Objednavatela na nahradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov
Objednavatel'a ostavaji v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou
stranou.

Clanok XI. —Zavere¢né ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoénosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
stivisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maju skuto¢nu alebo aspofl potencidlnu materidlnu alebo
nemateridlnu hodnotu, nie si v prislu$nych obchodnych kruhoch bezne dostupné, alebo skuto&nosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a pocas jej platnosti navzajom poskytli, sa
povazuju za doverné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informécie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej
osobe, a ani ich pouZit’ v rozpore s ich ugelom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skutocnosti
nestanl vieobecne znamymi, za predpokladu, Ze sa tak nestalo poruSenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.

Pre potreby dorucovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej doruCenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prislu$nom registri. Zmluvné strany suhlasia s tym, Ze pisomnosti dorucené do ich sidla
budii povazované za doruCené priamo do vlastnych rik, a to aj v pripade, ak budu vratené ako
neprevzaté. Ak nebude mozné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost’ dorucit’ na adresu jej sidla,
povaZuje sa pisomnost’ za doruéent tretim diiom odo dfia jej odoslania.

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahujo prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnik a podporne Obéianskeho zédkonnika.

Zmeny alebo doplnky Zmluvy je mozné vykonat’ len na zdklade dohody zmluvnych stran pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané ina¢ ako formou pisomnych dodatkov st neplatné.
Neoddelitel'na st¢ast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo
k zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavizuju neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve
na zaklade vzajomnej dohody.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu druhou zmluvnou stranou a u¢innost nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a reSpektuje vieobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sthlasu potvrdzuju, Ze si Zmluvu preéitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou sthlasia.

Zmluva je vyhotoven4 v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu
s uréenim tri vyhotovenia pre Objednavatel'a a dve vyhotovenia pre Zhotovitel'a.

V Banskej Bystrici, dia 26.8.2015 V Banskej Bystrici, diia 26.8.2015

Stredosloven

4 vodarenska spolo¢nost, a.s. MAXA, s.r.o.

Za Objedné}%tel’a: Za Zhotovitel’a:
A

Partizanska

Ing. Viadimir Svrbicky Kornel Kéry

ta 5, 974 00 Banska Bystrica Micinska 53, 974 01 Banska Bystrica

!

predseda p{edstaven tva a.s. konatel’ s.r.o.!

h”

........................................ MAXA s.r.o. O

Migin-Kd costa 33

Ing. Marek Zabka 974 01 BANSKA BYSTRICA

¢len predstavenstva a.s.

ICO: 44 47T 306
IC DPR. Sheozuuub239

Stredoslovenska vodarenska

spoloénost), a.s. 12
Partizanska cesta 5
974 00 Banska Bystrica
18-
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