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ZMLUVA O POSKYTOVANI SLUZIEB STAVEBNEHO DOZORU

SD/9000 919/87/15
uzatvorend podla § 269 ods. 2 a nasl. Zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,0bZ)
na investi¢nu akciu:
»Zvolen — Hrékov Jarok, technické zhodnotenie vodovodu*
(d’alej len ,,Zmluva*)

Clinok I. — Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spolocnost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banské Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka &.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednévatel'a vo veciach Zmluvy:
¢ vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny
JUDr. Milan Kolkus
* vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka
a nim poverené a/alebo uréené osoby
ICO: 36056006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobotka Banské Bystrica
¢islo uétu IBAN: SK2775000000000025781093

(dalej aj len ako ,,Objedndvatel’™)

2. Zhotovitel’: StVS — servising, s.r.o.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
Zapisana v obch. reg. OS v B. Bystrici:, Oddiel Sro, Vlozka &. 16948/S
Za ktort konajui: Ing. Ondrej Martinec, konatel’ s.r.o.
Ing. Eva HriciSinova, konatel s.r.o.
Zastupca opravneny konat’ vo veciach tykajicich sa plnenia zmluvy:
ICO: 44 935 668 DIC: 2022875173 IC DPH: SK2022875173
Bankové spojenie: VUB a.s., pobotka Banska Bystrica,
¢islo uétu IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel samostatne aj len ako ,,Zmluvnd strana*)

Vychodiskové ddaje:

Nazov stavby: Zvolen — Hrékov Jarok, technické zhodnotenie vodovodu

Miesto stavby: Zvolen

Investor (stavebnik):  Stredoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., Partizanska cesta 5,
974 00 Banska Bystrica

TDS: Ing. Roman Hebort

Osoba zodpovedné za vedenie diela zo strany Zhotovitela diela: Ivan Béry

Clanok II. - Predmet plnenia a miesto plnenia

Dodévatel’, ako odborne sposobila osoba sa zavézuje, v rozsahu a za podmienok dohodnutych v
lovenska vodarenska spoloénost, a.s.
t anska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica CERTIFIKAT

nie: CSOB, a.s., islo Gétu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: 5k2020095726, ICO: 36 056 006 w
hodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. €. 705/S




tejto Zmluve pre Objednavatel'a vykonat' sluzby spocivajuce v zabezpefeni vykonov ¢innosti
dozorovania stavby: ,,Zvolen — Hrckov Jarok, technické zhodnotenie vodovodu“ (d’alej len
»Stavba®).

2. Dodavatel' bude podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, vykonavat dozorovanie nad
vykonavanim prac na ,.Stavbe” podla Zmluvy o dielo ¢. B/9 000 919/86/15, uzatvorenej medzi
Objednavatel'om a Zhotovitelom diela, (d’alej aj ,.Zmluva o dielo* alebo .,Prace®), tak, aby vsetky
prace na Stavbe boli zrealizované v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, STN a
technickymi S$pecifikaciami, v stanovenom ¢ase a v ramci ceny dohodnutej v Zmluve o dielo a pri
dodrzani podmienok uréenych touto Zmluvou.

3. Predmetom Zmluvy o dielo je dohoda zmluvnych stran o predmete, cenovych a platovych
podmienkach a dodacich podmienkach:

- dodavky, zemnych prac, demontiZe a montaZe/instalicie novych sucasti:

o Verejného vodovodu — vodovodny rad ,,1¢, HD — PE 100, PN 10 — SDR 17 — DN 80 mm

(D90/5,4mm ) v celkovej dizke 250,0 m

- Rie$ené uzemie sa nachadza v ¢iastocne zastavanej rozvojovej juhozapadnej okrajovej Casti
mesta Zvolen, miestnej ¢asti Zvolen — Zapad, lokality Hr¢kov Jarok — Bariny

- Napojenie radu ,,1* na existujici verejny vodovod bude na povodni vodovodni pripojku
k aredlu mliekarne Schreiber — Zvolen

- Na verejny vodovod — vodovodny rad 1 — bude cez samostatné pripojky napojena
existujuca zastavba (zahradkarske osady) ako aj budica vyhladovd zastavba v celom
rieSenom tizemi

- Potrubie bude ulozené do ryhy na pieskové 16zko hribky 100 mm a po uloZeni bude
opatrené

- pieskovym obsypom 300 mm nad vrch potrubia — je potrebné pri realizacii dodrziavat
krytie vodovodu 1,5 m od budiiceho upraveného terénu

- Na potrubi verejného vodovodu — rad ,,1* bude ulozeny kovovy vyhladavaci vodi¢ CY 6
mm?

- Pri krizovani verejného vodovodu — radu ,.1“ — sjestvujicou miestnou obsluZnou
komunikaciou bude potrubie ulozené v navrhovanych ocel'ovych chrani¢kach D x t 156 x 6
mm ~ dizky 8,5 m resp. 8,0 m, ktoré budii vyvedené min. 1,0 m za okraj existujicej
komunikécie

- Potrubie bude do chraniCiek vsunuté na pojazdnych sedlach — objimkach typu ,,RACI*
a konce chrani¢ky budu uzatvorené uzatvaracou tesniacou manzetou z EPDM

- Lomové body na potrubi budi zabezpecené betonovymi blokmi

4. Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl’a podkladov k rokovaniu Objednavatela
a ponukou Zhotovitela,;

b) odovzdania certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu a drzbu, revizne
spravy, a zaSkolenie obsluhy;

c) sucastou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletnd dodavka a montaz vSetkych

potrebnych materidlov a likvidacia vzniknutych odpadov;
d) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

€e) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zadatim,
pocas priebehu a po ich ukonéeni,

f) vyhotovenia dokumentécie skutoéného vyhotovenia diela

2) zabezpeenie uplatiiovania a dodrziavania vSetkych bezpe¢nostnych predpisov a noriem

stvisiacich so zemnymi pracami a stavebnomontaZznou ¢innost'ou.

5. Sluzby poskytované Dodéavatel'om, zahfiaju €innosti suvisiace s kontrolou dokumentacie stavby,
dozorovanie vykonavania stavebnych prac na Stavbe, manazment Zmluvy o dielo uzavretej medzi
Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela a ¢innosti suvisiace s plnenim podmienok Objednavatel’a
podl'a Zmluvy o dielo.

6. Sluzby dozorovania prac na ,Stavbe” bude Dodévatel' vykonavat v stlade s poZiadavkami
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR, predovsetkym bude dbat’ na dodrziavanie postupov
podla § 48 a § 98 zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom plane a stavebnom poriadku (Stavebny zakon)
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v zneni neskorSich predpisov a povinnostami podl'a § 2 0ds.3 a 4. nariadenia vlady SR €. 510/2001
Z.z..

Dodavatel’ kona pri realizacii Zmluvy o dielo v mene Objednavatela a v dosledku toho nesie plnu
zodpovednost’ za ¢innosti vykondvané v ramci tejto Zmluvy a za postup a kvalitu stavebnych prac
na,,Stavbe®.

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnit Dodavatelovi dohodnuté spolupdsobenie aza riadne
poskytnuté sluzby podrla tejto ,.Zmluvy“ mu zaplatit’ cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve®.

Miestom plnenia podl'a tejto Zmluvy je miesto realizacie Stavby a adresa sidla Dodavatela.

. Objednavatel je opravneny rozsirit’ alebo zuzit' rozsah poskytovanych sluzieb stavebného dozoru,

takzvané ,,naviac prace” a.menej prace” priamo suvisiace s vykonavanim sluzby TDS a za tym
uéelom je opravneny dat’ poskytovatel'ovi sluzby pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto
prac alebo upravy rozsahu vykonavanych sluzieb a to formou dodatkov k zmluve.

Clinok III. — Obsah a rozsah plnenia Dodavatela

Poskytovanie sluzieb stavebného dozoru bude pozostavat’ okrem &innosti TDS aj z Einnosti tzv.

,.Dalgich $pecialistov.

Utast’ Dalsich $pecialistov sa poZaduje za i&elom kontroly procesu vystavby z hl'adiska réznych

odbornosti a opravneni Dodavatela. Dodavatel' je povinny, v zavislosti od rozsahu svojho

opravnenia, zabezpecit” $pecialistov pre realizaciu projektu v konkrétnych oblastiach, ktoré st nad
ramec jeho opravneni vztahujucich sa na realizdciu projektu ato v podobe technickej pomoci

v poradenske;j alebo riadiacej ulohe.

Za &innost’ a spravnost’ konov Dalsich $pecialistov nesie Dodéavatel’ zodpovednost, akoby tito

¢innost’ vykonaval sam za predpokladu, Ze by bol drzitefom pozadovaného opravnenia.

Vo vSeobecnej zodpovednosti Dodavatela je aj:

a) monitorovat’ siilad metdd a postupov vykonavania Prac pri realizacii Projektu so zasadami
bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci, kontrolovat’ spravnost’ instalacie a funk&nost’
technickych zariadeni, ktoré su sucastou stavby, kontrolovat vhodnost’ uskladnenia
stavebnych materidlov a zariadeni a ich vhodnost pre ucel, na ktory maju slazit,
kontrolovat' ¢i st stavebné stroje a =zariadenia umiestnené predpisanym sposobom,
monitorovat’ a doplfiat’ zapisy do stavebného dennika.

b) niest’ zodpovednost’ za sulad priestorového umiestnenia stavby s dokumentéciou, za dodrzanie
vSeobecnych technickych poZiadaviek realizacie stavebnych prac a za sulad s platnymi
uzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,

¢) davat’ podnety na odstrafiovanie nedostatkov v dokumentacii a realizovanych stavebnych
pracach av pripade, Ze sa nedostatky nedaju odstranit’ pri vykone stavebného dozoru,
okamzZite upovedomit’ o tejto skutoénosti Objednavatela.

d) niest’ zodpovednost’ za manazment Zmluvy o dielo vo vztahu k zhotovitelovi diela, podla
podmienok dohodnutych v ,,Zmluve o dielo®.

Sluzby v ramci tejto ,,Zmluvy* budd poskytované v troch etapach:

I. etapa:  Pred zacatim vystavby ,,Stavby*

II. etapa: Pocas realizacie vystavby ,,Stavby*

III. etapa: Po ukoneni vystavby ,,Stavby*

V etape pred zacatim vystavby ,,Stavby* patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najma:

a) detailné oboznamenie sa so vSetkymi relevantnymi podkladmi podla ktorych sa ,,Stavba“
realizuje”, najmd s dokumenticiou, izemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,
s obsahom Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om na realizaciu
diela — Stavby;

b) kontrola a odsuhlasenie realizadnej dokumentacie vyhotovenej Zhotovitel'om;

c) odsthlasovanie aktnalizovaného Harmonogramu postupu prac vypracované¢ho Zhotovitel'om
diela, s cielom zabezpecit zhodu s poziadavkami Objednavatela v zmysle prislusnych
ustanoveni Zmluvy o dielo — ak to zmluva o dielo so zhotovitel'om stavby vyzaduje;

d) kontrola rozsahu poistenia Zhotovitel'a podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;

e) asistencia Objednavatelovi, v pripade potreby zaobstardvania potrebnych povoleni a
stihlasnych stanovisk, v dobe pred zaciatkom realizécie stavebnych prac.
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V etape realizacie vystavby ,,Stavby* patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmi:
p y Y] N P )

a)
b)

g)
h)

i)

k)
)

P)
Q)

1)

ucast’ na protokolarnom odovzdavani staveniska Zhotovitel'ovi;

odsuhlasenie Zaznamu o pévodnom stave komunikacii, povrchu uzemia, zékladov na
stavenisku, hrani¢nych kametiov, odvodiiovacich objektov, rozvodov, kablov, kanalov
a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb vyhotoveného Zhotovitel'om diela
podl'’a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;

odsthlasovanie vyty¢enia stavebnych objektov a odovzdavanie pokynov Zhotovitel'ovi, ¢o sa
uvedeného tyka;

kontrola tych &asti diela, ktoré buda v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika;

kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel’ vykonava predpisané skusky materidlov, konstrukcii a
prac a kontrola ich vysledkov;

kontrola relevantnych certifikdtov a opravneni Zhotovitel'a a asistencia Objednavatel'ovi pri
rozhodovani o ich akceptovatelnosti

kontrola plnenia ski$obného planu zo strany Zhotovitel'a diela;

vykonavanie obhliadok staveniska za u¢elom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouzitych
materidlov a zabezpedenia suladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou
technickou praxou;

kontrola riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii na stavenisku;
kontrola tych <asti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika; kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel
vykonava predpisané skusky materidlov, konstrukcii a prac a kontrola ich vysledkov, kontrola
relevantnych certifikitov a opravneni Zhotovitela a asistencia Objednéavatelovi pri
rozhodovani o ich akceptovatelnosti, kontrola polohopisného a vySkopisného uloZenia
objektov Stavby a ich zamerania podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, kontrolu
plnenia skuSobného planu zo strany Zhotovitela diela, vykonavanie pravidelnych obhliadok
stavenisku za Gfelom kontroly kvality vyhotovenia pric a pouzitych materidlov
a zabezpedenia stiladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou technickou
praxou, kontrola vykonavania pozadovanych skisok materialov trvale zabudovanych do diela
ako aj prac zrealizovanych Zhotovitelom, tak, aby bol dosiahnuty v sulad s relevantnymi
normami a Standardnymi procedirami, kontrola dodrZiavanie podmienok stavebnych povoleni
a opatreni §tatneho stavebného dohl'adu Zhotovitel'om diela pocas realizécie stavby;
sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade s podmienkami Zmluvy o dielo;

hlasenie archeologickych nalezov;

monitorovanie suladu postupu prac Zhotovitel'a s terminmi dohodnutymi v aktualizovanom
Harmonograme postupu prac, mobilizacie pracovne;j sily, technickych zariadeni a materiélovej
zékladne a prijimanie v&asnych a u€innych opatreni na odstranenie zistenych nedostatkov,
podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, vratane pripravy podkladov pre uplatnenie
majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo;

starostlivost o systematické dopliianie dokumentacie, podl'a ktorej sa stavba realizuje a
evidencia dokumentacie dokoncenych &asti stavby

odsuhlasenie dodatkov azmien ,Projektu“, ktoré nezvySuji naklady-cenu ,Stavby“,
nepredlzuji  lehotu vystavby anemenia, nezhorSuji parametre Stavby, formou
zodpovedajucou Zmluve o dielo;

asistencia Objednavatel'ovi pri zaobstaravani potrebnych vyjadreni, stanovisk a povoleni, ako
aj zabezpe&enie ich suladu s relevantnymi predpismi a zdkonmi Slovenskej republiky;
zvolavanie a vedenie kontrolnych dni so Zhotovitel'om za Ufelom kontroly postupu prac a
vypracovavanie zapisov z tychto stretnuti a to podl'a potreby, minimélne v8ak 1 x mesacne;
priprava mesaénych sprav a hlaseni o postupe prac na ,,Stavbe™ s nasledovnym obsahom:

- Popis prac vykonanych Zhotovitelom pocas uplynulého mesiaca,

- Zoznam zmien nariadenych TDS,

- Porovnanie vecného a finanéného plnenia s Harmonogramom postupu préc,

- Odhad vykonov a Eerpania finanénych prostriedkov na d’al$i mesiac,

- Vykaz odpracovanych hodin, dni a ¢innosti stavebného dozoru.

Spravy o postupe prac a vykone ¢innosti stavebného dozoru budi dodévané pre Objednavatel’a
1x v papierovej, podobe a 1x v digitdlnej podobe ( vo forméatoch .doc/.docx, .xls/.xlsx)
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)

u)

V)

podavanie navrhov na vykonanie akychkol'vek zmien v dokumentécii a $pecifikaciach, ktoré
sa mbézu ukazat’ ako nutné alebo Ziadilice pocas alebo po vykonani stavebnych prac;
poskytovanie odporii¢ani Objednavatel'ovi, v pripade, Ze je nutné vykonat zmeny s
predpokladanym zavaznym dopadom na realizaciu ,,Prac*;

kontrola vecnej acenovej spravnosti a Uplnosti oceniovanych podkladov a platobnych
dokladov vystavenych Zhotovitel'om diela a ich stlad s podmienkami Zmluvy o dielo;
poskytovanie su¢innosti Objednavatel'ovi v pripade, Ze pocas realizacie prac nastan( problémy
tykajuce sa Zmluvy o dielo apokial’ je mozné vykonavanie preventivnych opatreni na
zabranenie vzniku uvedenych problémov a z nich vyplyvajicich oneskoreni, zi¢astiiovanie sa
rokovani a konani tykajicich sa sporov medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om diela vo
vzt'ahu k Zmluve o dielo;

zastupovanie Objednéavatela, na zéklade predchadzajiceho splnomocnenia, v konaniach vo¢i
organom §tatnej a miestnej spravy, pripadne vo¢i inym tretim osobam;

zastupovanie Objedndvatela na rokovaniach s vykonavatelom Autorského dozoru
(Projektantom), posudzovanie a vyjadrovanie sa ku vSetkym opatreniam navrhnutym
Autorskym dozorom;

spolupraca so Zhotovitel'om pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie $§kod
pri ohrozeni stavby zivelnymi udalost’ami;

kontrola a odsuhlasovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby a inej pozadovanej
dokumentacie, predkladanych sprav, vykazov, certifikdtov atd., vypracovanych a
predkladanych Zhotovitel'om diela;

vykonanie zaverecnej kontroly kvality zrealizovanych prac pred vydanim Protokolu o
odovzdani a prevzati diela, vratane pripravy odovzdéavacieho a preberacieho konania, priprava
preberacieho Protokolu, supisu vSetkych zrejmych vad anedorobkov, kontrola supisu
dokladov a dokumentov, ktoré je ZhotoviteI povinny odovzdat Objednavatelovi pri
odovzdani a prevzati diela, v sulade sustanoveniami Zmluvy o dielo, a G¢ast na konani
o odovzdani a prevzati diela vypracovanie Spravy TDS o obsahu arozsahu predmetu
odovzdavacieho konania;

bb) kontrola vypratania staveniska Zhotovitel'om;

cc)

priprava a vydanie Potvrdenia ku kone¢nej fakture.

V etape po ukonéeni vystavby ,,Stavby“ patria medzi povinnosti Dodivatel’a, najmi:
pe p y Yy Yy P J

a)

b)

¢)

d)

sledovanie a kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov uvedenych v Protokole/Zapise o
odovzdan{ a prevzati diela a potvrdzovanie Protokolov o odstraneni vad a nedorobkov, podl'a
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, v pripade nedodrzania dohodnutych terminov
priprava podkladov pre uplatnenie majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo, uéast’
na skasobnej prevadzke, spolupraca s prevadzkovatelom pri jej vyhodnoteni a pri garanénych
skaskach;

riadne a v¢asné zabezpecenie vSetkych podkladov potrebnych k podaniu Ziadosti o povolenie

zmeny Stavby pred jej dokoncenim, diela, Ziadosti o vydanie kolauda¢né rozhodnutia -

povolenia na trvalé uZivanie pre Stavbu, zabezpeenie ich priloh, vratane geometrického
porealizaéného zamerania Stavby, zabezpecenie doplnenia Ziadosti, u€ast’ na kolaudatnom
konani, zabezpecenie vyznadenie pravoplatnosti rozhodnutia, zabezpeenia vydania sipisného

Cisla Stavbe/stavbam, ak sa stavbam stpisné Cislo pridel'uje a zabezpedenie zapisu stavieb do

katastra nehnutel'nosti;

vypracovanie podkladov na zaradenie ,,Stavby“ do DHM Objednavatel'a, jeho odovzdanie

Objednavatel'ovi spolu s nasledovnymi podkladmi a dokladmi ato nejneskér do S5-tich

pracovnych dni odo diia nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia :

—  rozpis nakladov s uvedenim odpisovych skupin;

—  preberaci protokol o odovzdani a prevzati Stavby;

—  pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie Stavby — uradne overena kopia;

—  rozhodnutie/rozhodnutia o prideleni supisného &isla stavbe/stavbam (ak boli na stavbu
vydané), Ziadosti o zapis stavieb do katastra, vypis/vypisy z LV o zépise stavieb do
katastra nehnutel'nosti,

—  supis dokumentécie odovzdanej a prevzatej zastupcami prevadzkovatel’a ukonéeného;

ucast’ na konani o urovnavani pripadnych sporov so Zhotovitel'om v silade s podmienkami

Zmluvy o dielo.
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e) ucast’ stavebného dozoru na pripadnych reklamaénych konaniach ajeho aktivna spolupraca
s Objednavatel'om za icelom pozitivneho ukonéenia konania v prospech Objednavatel'a (min.
3 konania)
Dodavatel' je povinny konat lojalne a nestranne a v stlade s pravidlami a etickym kddexom svojej
profesie a s primeranou diskrétnost'ou. PredovSetkym je povinny zdrzat’ sa vydavania akychkol'vek
verejnych vyhlaseni tykajacich sa diela alebo sluzieb podla tejto Zmluvy bez predchadzajuceho
stiblasu Objednavatela anesmie sa zapijat do Zziadnych aktivit, ktoré st v rozpore s jeho
povinnostami vo¢i Objednavatelovi podl'a tejto Zmluvy.
Dodéavatel nie je opravneny povolovat Ziadne zmeny materidlov oproti projektu Stavby bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu projektanta a Objednavatela Dohody o zmene materialu
prijaté len na drovni Dodévatela, zhotovitel'a stavby a prevadzkovatel'a verejného vodovodu
a verejnej kanalizicie si nepripustné a nebudi zo strany Objednavatela akceptované. Dodavatel
je povinny o tejto svojej povinnosti tretie strany informovat. Ak Dodavatel’ porusi zavizky ku
ktorym je povinny podl'a tohto bodu méze Objednéavatel’ od tejto Zmluvy okamzite odstupit™ ako
pri podstatnom poruSeni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodavatel'a vyplyvajlce ztejto Zmluvy.
Pravo Objednévatel’a na nahradu $kody a zmluvnii pokutu tym nie je dotknuté.
Ak Dodavatel’ pontikne, sihlasi s poniknutim alebo da akejkol'vek osobe uplatok, dar, odmenu
alebo proviziu ako uplatok alebo odmenu za to, Ze tato osoba vykona alebo sa zdrZi vykonania
akejkol'vek Cinnosti vo vztahu ktejto Zmluve alebo k Zmluve o dielo, alebo ak uprednostni
akikol'vek osobu vo vztahu k tejto Zmluve alebo inej Zmluve uzatvorenej Objednavatel'om,
moze Objednavatel od tejto Zmluvy okamzite odstupit” ako pri podstatnom poru$eni Zmluvy, bez
ohl'adu na prava Dodéavatel'a vyplyvajice z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatel’a na nahradu $kody a
zmluvni pokutu tym nie je dotknuté.
Dodavatel’ je povinny zdrzat' sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nestrannost’ a
nezavislost. Ak Dodavatel strati takito nestrannost’ a nezavislost, méze Objednavatel’ od tejto
Zmluvy okamZite odstlpit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodéavatela
vyplyvajuce z tejto Zmluvy. Pravo Objednévatel'a na nahradu $kody a zmluvni pokutu tym nie je
dotknuté.
Objednavatel je opravneny kontrolovat’ poskytovanie sluzieb Dodavatel’a podla tejto Zmluvy. Ak
zisti, ze Dodévatel' vykonava sluzby v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Dodavatel tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktord mu Objednavatel na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych vtejto Zmluvy, je Objednavatel
opravneny od tejto Zmluvy odstipit’. Pravo Objednavatela na nahradu $kody a zmluvna pokutu
tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly zo strany Objednavatel'a nezbavuje Dodéavatela
zodpovednosti za vady poskytovanych sluzieb.
Vsetky spravy atidaje, ako napr. mapy, diagramy, vykresy, Specifikacie, plany, vypodty ainé
obdobné dokumenty ziskané, vytvorené alebo pripravené Dodavatel'om pri plneni tejto Zmluvy sd
vyhradnym vlastnictvom Objednavatel'a. Dodavatel’ je povinny po ukonéeni Zmluvy odovzdat
vSetky uvedené dokumenty aGdaje Objednavatelovi. Dodavatel si méze ponechat’ koépie
uvedenych dokumentov a udajov, nesmie ich vSak bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu
Objednavatela pouzivat’ pre ucely nesuvisiace s touto Zmluvou. Pravo Objednavatel'a na nahradu
Skody a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

Clanok IV. - Spolupdsobenie Objednavatel’a

Objednavatel’ je povinny Dodévatelovi poskytnit vSetky informacie alebo dokumenty délezité pre
plnenie Zmluvy, ktoré ma k dispozicii. Dodavatel je povinny tieto dokumenty Objednavatel'ovi po
ukonceni obdobia realizacie Zmluvy o dielo vratit’.

Objednavatel’ je povinny v maximalnej moZnej miere spolupracovat’ s Dodavatel'om a poskytovat’
mu informdcie, ktoré si Dodéavatel’ moze v primeranej miere vyZiadat' za uéelom plnenia tejto
Zmluvy.

Dodavatel'ovi bola Objednévatelom poskytnuté nasledovna dokumentacia a materialy:

a) projekt stavby

b) Zmluva o Dielo, uzavreta medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela.
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Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim dohodnutého spolup6sobenia nie je Dodavatel
v omeskani so splnenim zaviazku podla tejto Zmluvy.

Dodavatel je povinny zaobchadzat’ so vSetkymi dokumentmi a informaciami, ktoré ziska vo vztahu
k plneniu tejto Zmluvy ako s dévernymi as vynimkou ucelov plnenia tejto Zmluvy nesmie
zverejiiovat’ Ziadne podrobnosti Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatel’a
alebo zastupcu Objednavatela po konzultacii s Objednavatelom. V pripade vzniku rozporu vo
vztahu k potrebe zverejnenia informacii pre wcely Zmluvy bude rozhodujice rozhodnutie
Objednavatela.

Clanok V. - Terminy plnenia

Harmonogram vykonov ¢innosti dozorovania na stavbe, vypracovany Dodavatel'om v nadvéznosti
na harmonogram realiz4cie diela — Stavby, v ¢leneni na jednotlivé etapy podla ¢l. III. tejto Zmluvy
tvori Prilohu &. 1 a 2 tejto Zmluvy ako jej neoddelitelna sucast’.

Clanok VI. - Cena a platobné podmienky

Cena za riadne vykonanie predmetu plnenia podla tejto Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych
stran pre rozsah 34 hodin pri pouziti sadzby 29,- EUR/hod Eur/€lovekohodina bez DPH za kazdy
rok nasledovne:

Cena bez DPH 986,- Eur
DPH 20% 197.20 Eur
Cena vratane DPH 1.183,20 Eur

Specifikaciu ceny obsahuje Priloha ¢. 1 a2 tejto Zmluvy - ,,Harmonogram vykonu &innosti

dozorovania na stavbe™.

V dohodnutej cene su zahmuté vSetky naklady Dodavatela spojené so splnenim zavézkov podla

tejto Zmluvy. V dohodnutej cene nie su zahrnuté naklady, ktoré vynalozi priamo Dodavatel’ na

uhradu nékladov a poplatkov (kolky) podla tejto Zmluvy, ktoré mu Objednavatel’ po preukazani

dokladu o ich thrade a dévodu ich vynaloZenia preplati, resp. ktoré mu budt v preukazanej vyske

uhradené na zéklade vystavenej faktiry (refakturicia).

Dodavatel'ovi vznikne pravo len na uhradu sluZieb skutoéne vykonanych a pisomne odsuhlasenych

zastupcom Objednavatel’a.

Ak Dodavatel’ poskytne sluzby chybne nebudd mu uhradené. Chybne poskytnuté sluzby musi

Dodavatel’ na vlastné naklady napravit’ a nahradit’ ich poskytnutim sluzieb bezchybnych. Pravo

Objednavatel'a na nahradu $kody vzniknutii chybnym poskytnutim sluZieb zo strany Dodavatela

tym nie je dotknuté.

Ak sa vyskytne alebo bude pretrvavat’ niektory z nasledujucich pripadov, Objednavatel’ mbze po

zaslani pisomného oznamenia Dodavatel'ovi pozastavit' vSetky alebo Cast’ platieb splatnych

Dodavatel'ovi v silade s touto Zmluvou:

a) Dodavatel porusi, alebo opomenie svoje povinnosti ku ktorym je povinny podla tejto Zmluvy.

b) Nastane akykolvek iny stav, za ktory je Dodavatel zmluvne zodpovedny a ktory
preukazatelne ohrozuje alebo modze ohrozit' GspeSné dokonlenie .Projektu* alebo tejto
Zmluvy.

Podkladom pre zaplatenie ceny bude koneéna faktira vystavena Dodavatel'om.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat vSetky nalezitosti dafiového dokladu podl'a zakona ¢.

222/2004 7. z. o dani z pridanej hodnoty.

Stucéastou faktiry musi byt podrobna Sprava, obsahujuca udaje o poéte odpracovanych hodin

podrobnej Specifikacii vykonov, ktoré boli na Stavbe skutocne vykonané, potvrdend zastupcom

Objednavatela.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej doruéenia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze fakttra bola

dorudena treti defi od jej odoslania.

. Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo nelplné udaje je Objednavatel’ opravneny faktiru v

lehote splatnosti faktiry vratit' s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Dodéavatel’ je povinny
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faktiru podl'a charakteru nedostatku opravit alebo vystavit novi. Vratenim faktiry lehota
splatnosti neplynie. Nova lehota splatnosti faktury zacina plynat az diiom dorucenia opravenej
faktury.

Za defi uhrady sa povazuje der odpisania prostriedkov z G¢tu Objednavatela.

Prijatim kone¢nej faktary sa vylucuju d’al§ie dodato¢ne uplatiované naroky Dodavatela.

Clanok VII. — Zodpovednost’ za nedostatky a vady plnenia a odSkodnenie

Dodavatel je povinny pri poskytovani sluzieb podla tejto Zmluvy re$pektovat’ a riadit’ sa zakonmi

a predpismi platnymi v SR.

Dodavatel’ je povinny vykonavat sluzby vyplyvajice zo Zmluvy s naleZitou starostlivostou a

efektivnost'ou v sulade s najlep$imi odbornymi postupmi.

Dodavatel zodpoveda za to, ze zalezitosti podl'a tejto Zmluvy obstard s odbornou starostlivostou a

v stilade so zaujmami Objednavatel’a.

Dodavatel’ je povinny aj bez poziadania Objednavatela na vlastné naklady odstranit’ vsetky

nedostatky jeho &innosti pocas realizacie stavby, ktoré vznikli pri poskytovani sluzieb v stvislosti s

neschopnost'ou Dodavatel'a plnit” svoje povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

Dodavatel’ zostava zodpovedny za akékol'vek porusSenie svojich povinnosti vyplyvajicich z tejto

Zmluvy pocas zaruénej doby dohodnutej v tejto Zmluve.

Zaruéna doba podla tejto Zmluvy zalina plynut diiom odsthlasenia Zaverenej spravy

Objednavatelom a konéi dilom skoncenia zaru¢nej doby poskytnutej Zhotovitelom diela podla

podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Objednavatel je povinny reklamovat’ vady ¢innosti Dodéavatel'a poskytované podla tejto Zmluvy

pisomne. Reklamaciu je povinny uplatnit’ bez zbyto¢ného odkladu po zisteni nedostatku ¢innosti,

inak jeho pravo zo zodpovednosti za vady zanika.

Objednavatel’ ma pravo na bezplatné a v€asné odstranenie zistenych nedostatkov. Ak to nie je

mozné alebo uéelné, ma pravo na poskytnutie primeranej zl'avy z ceny.

Dodavatel'’ nezodpoveda za vady, ktorych pdvod spociva v nedostatkoch podkladov a &innosti

zabezpedovanych priamo Objednéavatel'om, ak Dodavatel, ako odborne spdsobiléd osoba, ani pri

vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost,, pripadne ak na ich nevhodnost’

Objednavatela preukazatel'ne upozornil a ten na ich pouziti trval.

Dodavatel’ je povinny na vlastné néklady odSkodnit Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za ¢innosti, naroky, straty alebo $kody, ktoré vzniknil na zaklade ¢innosti alebo ako

dé6sledok opomenutia povinnosti zo strany Dodavatela pri poskytovani sluzieb podla tejto Zmluvy.

Dodavatel’ je povinny na vlastné naklady odSkodnit’ Objednavatel'a, jeho zastupcov a

zamestnancov za &innosti, naroky, straty alebo Skody, ktoré vznikni nasledkom neschopnosti

Dodavatel’a plnit’ si svoje povinnosti za nasledujucich podmienok:

a) Objednavatel’ oznamil Dodavatelovi vznik Skody spOsobenej uvedenymi <&innost'ami,
narokmi, stratami alebo $kodami najneskér do 30 dni od datumu, kedy sa o nich Objednéavatel’
dozvedel;

b) horna hranica zodpovednosti Dodéavatel'a sa rovna maximalne Ciastke rovnajicej sa cene tejto
Zmluvy; tato horna hranica sa vSak nevztahuje na straty a$kody spdsobené umyselnym
konanim Dodavatel'a v zlej viere;

¢) Zodpovednost’ Dodavatela bude obmedzena len na rozhodnutia, naroky, straty a §kody, ktoré
boli sposobené priamo jeho neschopnostou plnit’ svoje povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy
a nebude zahfiiat’ zodpovednost, ktora vznikne na zaklade nepredvidateI'nych okolnosti, ktoré
priamo stviseli alebo nepriamo zapri¢inili takato neschopnost.

Dodavatel nie je d’alej zodpovedny za &innosti, naroky, straty a Skody, ktoré boli zapri€inené:

a) tym, 7e Objednavatel nevzal do wvahy odporilania Dodavatela alebo pozadoval od
Dodéavatel'a konat’ v sulade so svojim rozhodnutim alebo odpori¢anim, s ktorym Dodavatel
preukazatelne nesuhlasi alebo voéi ktorému ma zavazné vyhrady; alebo

b) nespravnym vykonom inStrukcii Dodavatel'a zastupcami, zamestnancami Objednavatela.
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Clanok VIIL — Zmluvné sankcie

1. Za porusenie povinnosti zo strany Dodavatel'a podla tejto Zmluvy ma Objednavatel’ pravo na
zmluvnd pokutu vo vyske 0,1 % z dohodnutej ceny, za kazdy pripad a porusenie zvlast'.

2. Ak zmluvnd pokuta presiahne 15 % celkovej dohodnutej ceny, Objednavatel moze po
predchadzajiicom zaslani oznamenia Dodavatel'ovi:
a) vypovedat Zmluvu a
b) dokonéit’ sluzby na naklady Dodavaterla.

3. Za omeskanie s thradou faktiry ma Dodavatel pravo na urok z omeskania v dohodnutej vyske
0,05% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

4. Zaplatenim pokuty a uroku z omeskania nie je dotknuté pravo zmluvnych strén na ndhradu $kody.

Clinok IX. — Spravy a Zaznamy

1. Dodavatel’ je povinny pripravovat’ Priebezné spravy o poskytovanych sluzbach vo formate
akceptovatelnom pre Objednavatela. Priebezna sprava musi byt prilozena ku kazdej priebeznej
faktire Dodavatela.

2. Objednavatel’ je povinny do 7 pracovnych dni od obdrzania Sprav a dokumentov informovat
Dodavatela o svojom rozhodnuti vo vztahu k obdrzanym dokumentom a spravam, priCom je
povinny zdovodnit' ich pripadné zamietnutie alebo pripomienky. Pre Zavere¢nu spravu sa tato
lehota predlzuje na 14 dni. Ak Objednavatel’ nema v uvedenej lehote vyhrady k spravam alebo
dokumentom, Dodavatel’ méze poziadat' oich pisomné schvéilenie. Ak Objednéavatel’ nebude
vyslovne informovat’ Dodévatel'a o svojich vyhradach ani do 15 dni od obdrzania tejto pisomne;j
Ziadosti, povazuju sa dokumenty a spravy za schvalené Objednavatelom.

3. Ak je sprava alebo dokument schvaleny Objednavatelom s vyhradou tprav, ktoré je Dodavatel
povinny vykonat, Objednavatel’ je povinny urit Dodavatelovi termin na vykonanie takychto
pozadovanych uprav.

4. Pred koncom obdobia realizicie Zmluvy je Dodévatel' povinny zostavit Zavere¢nu spravu
obsahujucu popis plnenia Zmluvy vratane problémov, ktoré vznikli podas obdobia realizacie
Zmluvy.

5. Dodavatel’ predlozi Zavereénd spravu zéastupcovi Objednavatela najneskor 15 dni po ukonéeni
obdobia realizacie Zmluvy. Zavere&na sprava nie je pre Objednavatel'a zavizna.

6. Schvalenie sprav a dokumentov pripravenych a predloZzenych Dodéavatelom Objednavatelovi je
potvrdenim skutoénosti, Ze tieto spravy a dokumenty su v sulade s podmienkami Zmluvy.

7. Dodavatel' je povinny viest' Uplné, presné a systematické Zaznamy a ictovnictvo vo vztahu k
sluzbdm poskytovanym podla tejto Zmluvy, a to v takej forme a urovni podrobnosti, ktord bude
dostatoéna na presné urlenie poétu hodin a skutoéne vynaloZenych nepredvidanych vydavkov
uvedenych vo faktirach Dodavatela vo vztahu k poskytovanym sluzbam.

8. Dodavatel’ povinny viest’ asové vykazy odsthlasené zastupcom Objedndvatela so zaznamom dni
odpracovanych Dodavatelom. Ciastky fakturované Dod4vatelom musia zodpovedat tdajom na
tychto ¢asovych rozvrhoch. Minimalnou jednotkou pre tcely fakturacie je jeden pracovny der, t.j.
8 hodin.

9. Dodavatel je povinny archivovat’ prislu$né Zaznamy po dobu 5 rokov od realizovania posledne;j
platby v silade s touto Zmluvou. Zaznamy obsahuju vSetku dokumentaciu tykajucu sa prijmov
a vydavkov, potrebnit na kontrolu uétovnych dokladov.

10. Dodévatel’ je povinny umoznit’ zastupcovi Objednavatel’a alebo inej opravnenej osobe kontrolu
alebo audit zdznamov a uétov vzt'ahujucich sa na poskytované sluzby, pripadne vytvorenie kopii
takychto zdznamov pocas a po ukonéeni poskytovania sluZieb podl'a tejto Zmluvy.

Clanok X. — PoruSenie Zmluvy

1. Zmluvna strana sa dopt$ta porusenia Zmluvy, ak neplni niektoru z povinnosti vyplyvajucich jej z
tejto Zmluvy.

2. 'V pripade porusenia Zmluvy jednou zo zmluvnych stran je poSkodena strana opravnena Zziadat
nasledujuce napravy:
a) nahradu Skody; alebo
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b) odstupenie od Zmluvy alebo vypovedanie Zmluvy.

Ak je Objednavatel’ opravneny k nahrade $kody, moZe si odpocitat’ takiito nahradu §kod z &iastok

splatnych Dodavatelovi.

Objednavatel je v stlade s prislusnymi predpismi opravneny na ndhradu za vsetky $kody, ktoré sa

objavia aj po ukonéeni Zmluvy.

Odstupenim od Zmluvy alebo Vypovedanim Zmluvy nie si dotknuté ostatné prava Objednavatela

a Dodavatela vyplyvajice z tejto Zmluvy.

Okrem dbévodov na odstipenie od Zmluvy a vypovedanie Zmluvy, ktoré si uvadzané v tejto

Zmluve vys§ie, méze Objednavatel’ vypovedat Zmluvu v nasledujucich pripadoch, pri¢om tato

skuto¢nost’ je povinny Dodéavatel'ovi oznamit” 7 dni vopred:

a) ak Dodavatel’ nie je schopny riadne poskytovat’ svoje sluzby v stlade so Zmluvou alebo
vyznamnym spdsobom neplni svoje zmluvné povinnosti;

b) ak Dodavatel’ v primeranom ¢ase nesplni povinnosti uvedené v oznameni Objednavatela, v
ktorom tento od Dodavatel'a pozaduje odstranenie neplnenia alebo zanedbania zmluvnej
povinnosti Dodavatel'a, ktord vazne naruSuje alebo ohrozuje riadne a v&asné poskytovanie
sluzieb;

c) ak Dodavatel’ odmietne alebo zanedba vykon nariadenia vydaného Objednavatela;

d) ak Dodavatel’ postupi Zmluvu alebo uzatvori subdodavatel'skit zmluvu bez predchadzajiceho
stthlasu Objednavatel’a;

e) ak Dodavatel' zbankrotuje, stane sa insolventnym, bolo voéi nemu vydané rozhodnutie o
vyhlaseni konkurzu, uzatvori dohodu so svojimi veriteI'mi, vykonava obchodntl &innost™ pod
nutenou spravou likvidatora alebo spravcu konkurznej podstaty v prospech veritel'ov alebo ide
do likvidacie.

Po odstipeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy moéze Objednavatel’ dokongit’ sluzby sam

alebo moéze uzatvorit inil zmluvu s tretou stranou na naklady Dodéavatel'a. Odo diia platnosti

odstupenia alebo vypovedania Zmluvy Dodavatel nezodpovedd za omeSkanie poskytovania
sluzieb; povinnosti Dodévatel'a vzniknuté pred tymto datumom vsak zostavaji nedotknuté.

Po odstipeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy alebo bezodkladne po obdrzani oznamenia

o odstipeni alebo o jej vypovedani, je Dodavatel’ povinny bezodkladne prijat’ vetky nutné kroky

na rychle a systematické ukoncenie poskytovania sluzieb za vynalozenia minimalnych nakladov.

Zastupca Objedndvatel’a je povinny, bez zbyto¢ného odkladu, potvrdit’ hodnotu sluZieb a vietky

Ciastky, ktoré st splatné Dodavatel'ovi ku diiu odstipenia od Zmluvy alebo vypovedania Zmluvy.

Po oznameni o odstipeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy nebude Objednavatel’ povinny

vykonavat’ Ziadne d’alSie platby Dodavatelovi, pokial’ nebudi sluzby dokonéené, pri€¢om po ich

dokonéeni je Objednavatel’ opravneny ziskat' spat’ od Dodavatela pripadné naklady navyse za
dokonéenie sluzieb alebo je povinny Dodavatelovi zaplatit’ splatny zostatok.

Ak Objednavatel’ odstipi od Zmluvy alebo vypovie Zmluvu, bude opravneny od Dodavatel'a

vymahat’ akukol'vek stratu, ktort utrpel, bez toho, aby boli dotknuté ostatné opravné prostriedky

vyplyvajice zo Zmluvy a ti ¢ast dohodnutej ceny, ktora sa vzt'ahuje na ¢ast sluzieb, ktoré neboli
uspokojivo dokoncené z dovodov na strane Dodavatela.

Okrem dlznych ciastok za uz vykonané sluzby Dodavatel nebude mat narok, ani Ziadat

kompenzaciu za akékol'vek straty alebo $kody, ktoré utrpel.

Dodavatel’ moze vypovedat Zmluvu pisomne s 30 dennou vypovednou lehotou, v nasledujiicich

pripadoch:

a) ak Objednavatel nezaplati Dodavatelovi Ciastky splatné v salade s potvrdenim zastupcu
Objednavatel'a a toto omeskanie bude dlhsie ako 30 dni po lehote splatnosti faktur;

b) ak Objednavatel trvalo neplni svoje povinnosti podl'a Zmluvy ani po opakovanych vyzvach;
alebo,

¢) ak Objednavatel’ pozastavi poskytovanie sluzieb alebo ich ¢asti na dobu dlhgiu ako 90 dni
z dévodov, ktoré nie st uvadzané vtejto Zmluve, priCom pozastavenie nie je spdsobené
postupom Dodévatel’a.

Takato vypoved’ nijako neovplyvni ostatné prava Objednavatel’a alebo Dodavatel'a, ktoré ziskali

podla tejto Zmluvy.

V pripade takejto vypovede uhradi Objednavatel Dodavatel'ovi vietky preukazatelne vzniknuté

straty alebo $kody, ktoré Dodavatel utrpel.
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Clanok XI. — Vyssia moc

Za poruSenie zavdzkov vyplyvajucich ztejto Zmluvy sa nebude povazovat’ také porusenie, pri
ktorom plneniu zavizkov zabranili okolnosti zapri¢inené vySSou mocou, ktoré vznikli aZz po
podpisani Zmluvy oboma stranami.

»Vys§ia moc* pre lely tejto Zmluvy znamena nehody bez I'udského zavinenia, Strajky alebo iné
nepokoje, ¢iny verejného nepriatel'a, vyhlasené i nevyhlasené vojny, blokady, vzbury, povstania,
epidémie, zosuvy pddy, zemetrasenia, zaplavy, zosuvy pddy po dazd’och, ob&ianske nepokoje,
vybuchy a iné podobné nepredvidatelné udalosti, ktoré sa vymykaju kontrole zmluvnych stran
a ktoré zmluvné strana nemoze prekonat’ ani s vyuzitim maximalneho usilia.

Ak zmluvna strana usidi, Ze sa vyskytli okolnosti, za ktorych pdsobi vysSia moc a ktoré mozu
ovplyvnit’ plnenie ich povinnosti je povinna bezodkladne oznamit’ druhej strane podrobnosti o
povahe, predpokladanom trvani a pravdepodobnom vplyve takychto okolnosti. Pokial’ zastupca
Objednavatel'a nevyda iné pisomné pokyny, Dodavatel bude pokraovat vo vykone svojich
povinnosti vyplyvajicich zo Zmluvy do tej miery, do akej to bude mozné, pricom bude zaroveii
hl'adat’ primerané alternativne sposoby vykonu svojich uloh, ktoré nie su ovplyvnené vysSou
mocou. Dodavatel viak nesmie zacat’ realizovat’ takéto alternativne rieSenia, kym mu to nenariadi
zastupca Objednavatela.

Ak Dodavatelovi tym, Ze sa bude riadit’ nariadeniami zastupcu Objednéavatela, alebo tym, Ze
pouzije alternativne metody v silade s bodom 3 tohto ¢lanku vznikni dodatoéné naklady, ich vyska
musi byt potvrdena zastupcom Objednavatela.

Ak sa vyskytli okolnosti pdsobenia vyssej moci a ich pdsobenie pretrvava po dobu 180 dni, potom
bez ohl'adu na akékolvek predizenie doby realizacie, ktoré bolo Dodavatelovi z tohto dévodu
povolené, budu obe strany oprévnené Zmluvu vypovedat’ po zaslani vypovede druhej zmluvnej
strane s 30-dniovou vypovednou lehotou. Ak po vyprSani tejto 30-diiovej lehoty okolnosti
pdsobenia vyssej moci stle pretrvavaji, Zmluva bude ukoncena a nasledkom toho budd obe strany
zbavené povinnosti d’alej plnit’ tuto Zmluvu.

Clanok XII. - Doru¢ovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na Gcel doruCovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné
pouzivat’ postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené
inak. Pripadni zmenu postovej adresy su si zmluvné strany povinné vzajomne bezodkladne ohlasit’.
Zmluvné strany tymto suhlasia, Ze za Ukon dorudenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
dorucenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatelovi z dévodu odmietnutia prebratia adresatom,
z d6évodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, po€as ktorej bude zasielana pisomnost’
ulozena u postového doruCovatela, atiez z d6vodu vratenia zasielky s poznamkou: ,adresdt
nezndamy*, a to aj vtom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za dorucentl na treti (3) defi odo diia odoslania zasielky.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze na uéel dorucovania e-mailov budl pouZivat e-mailové adresy
uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢l I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odli$né e-mailové adresy,
ktoré si zmluvné strany dodatoéne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIIL - Zavere&né ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prisluné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obéianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany ber( na vedomie, Ze vSetky skutoénosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v stvislosti stou Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povaZované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sticasne za doverné informéacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim stranim
v rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada skody tymto nie je dotknuta.
Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.
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4. Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat pisomnu formu, musia byt
vzostupne Cislované asu sucastou Zmluvy, amusia byt vyhotovené vrovnakom poéte
a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakym spdsobom ako Zmluva samotna.

5. Zmluva predstavuje uplni dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza

akukol'vek predchédzajucu kore$pondenciu arokovania zmluvnych stran, & uz Ustne alebo

pisomné, resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie s zname ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tito

Zmluvu. V pripade, ze takd okolnost existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné

okolnosti brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za Skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej

strane.

8. Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sid Slovenskej republiky, ak
na rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

9. Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s¢asti neplatnym, nie su
tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany si povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajicim hospodarskemu uéelu Zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v Case jej uzavretia

10. Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, ze znenim zmluvy budl viazani aj ich pripadny pravni
nastupcovia.

11. Zmluva nadobudne platnost” diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a u€innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

12. Zmluva je uzatvorend na zéklade véle zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne,
urite, zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vzt'ahujice sa na obchodovanie.
Zmluvné strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak suhlasu potvrdzuju, Ze si Zmluvu
precitali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s fiou suihlasia.

13. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’
originalu, s ur¢enim 2 (dve) vyhotovenie pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatela.

A

V Banskej Bystrici, dria). .08 2018 V Banskej Bystrici, diial.J..-08: 2015

Za Objednavatel’a: Za Dodavatel’a:

/7

......... o000 SOOI '
Ing. J/Aa:'éﬂe/ged’il‘s’ Ing. Ofidrej Martinec
odpfedsefla predstavenstva a.s. konatel’

Ing. Marek Zabka Ing. Eva HriciSinova

¢len predstavenstva a.s. konatel’

é ' SAVS - sarerving, .70,
Stredoslovenska vodarenska g,

spolognost, a.s. Pm:?,","l’l"‘f westa 5
Partizanska cesta 5 97400 BaNE A PYSTRICA
874 00 Bapﬁfga Bystrica -il-
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PRILOHA ¢&.1

Harmonogram vykonu Cinnosti dozorovania na stavbe

Stavba : Zvolen — Hrékov Jarok, technické zhodnotenie vodovodu

Celkovy pocet hodin : 34

Zaciatok vykonavania sluzieb podl'a Zmluvy o dielo ¢. B/9 000 919/87/15: OS

I. etapa : Pred zacatim vystavbyv ,, Stavby .,

Cinnost’ v zmysle ¢lanku I11. bod 3
Pocet hodin: 3

11. etapa : Pocas realizacie vvystavby ,, Stavby .,

Cinnost’ v zmysle &lanku II1. bod 4
Pocet hodin: 27

II1. etapa : Po ukondéeni vystavby ., Stavby .,

Cinnost’ v zmysle &lanku I11. bod 5
Pocet hodin: 4

Predpoklad ukoncenia vykonavania sluzieb podl'a ZOD :
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SRVBING su0.

Stredoslovenska vodarenska
spolo¢nost’, a.s.

Partizanska cesta 5

974 01 Banska Bystrica

V43 list Efslo/zo difa Na3e &fslo Vybavuje/tel. Bansk4 Bystrica:
/2015 Ing. Flaugnatti 12.08.2015

nZvolen — Hrcékov Jarok, technické zhodnotenie vodovodu*
- cenovd ponuka na stavebny dozor

Na zéklade Vasej vyzvy predkladame cenovii ponuku na vykon stavebného dozoru na
stavbe ,,Zvolen — Hrékov Jarok, technické zhodnotenie vodovodu®.

Opis predmetu zikazky :
Predmetom zakazky je vykonat’ sluzby spoéivajlice v zabezpedeni vykonov &innosti dozorovania
stavby : Nemecka — odstranenie antim6nu

Rozsah pric na stavbe :
V zmysle vyzvy na predloZenie ponuky z 11.08.2015

Celkovy pocet hodin : 34
Zacatie vykondvania sluZieb : deri odovzdania staveniska

I. etapa : Pred zadatim vystavby ,, Stavby ,,
Pocdet hodin: 3

II. etapa : Pocas realizacie vystavby ,, Stavby ,,
Pocet hodin: 27

III. etapa : Po ukonéeni vystavby ,, Stavby ,,
Pocet hodin: 4

Terminy plnenia : Podl'a harmonogramu — priloha €. 1 k zmluve
Ukongéenie ¢innosti : 31.12.2015

Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

Spojovatel’ka: 048/4327 111

Bankové spojenie: VUB, a.s. Bansk4 Bystrica, Sislo t¢tu: 2639896353/0200, 1C DPH: SK2022875173, ICO: 44 935 668
Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Bansk4 Bystrica, oddiel: Sro, vlozka &islo: 16948/S



Miesto plnenia :
Miestom plnenia je sidlo uchddzaca a miesto realizacie Stavby - Zvolen

Sposob urcenia ceny :
Cena za poskytnutie sluzby stavebného dozoru je uréena hodinovou sadzbou vo vyske
29,00 EUR/hod ¢o predstavuje pri poéte 34 hodin 986,00 EUR.

Cena je stanovena bez DPH.

Stavebny dozor bude vykonavat Ing. Roman Hebort

Ing. Ondrej M
riaditel’ a konatel’ spolo¢nosti

gi‘s";‘; - o %
Foriie. 1. -
974 G0 BAX: .. -.




