S Srodosovenskd vodtreeld
5eua Y opolednost, s, B Bysies

g Beg. Gislo g o 207
Zrilyy: o

ZMLUVA O DIELQO ¢. B/9000928/121/15
wzatvorend podla § 536 a nasl. Zdakona & 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v zreni neskorich predpisov (dalej of len ako ,, ObZ)
na investiénu akeiu:
»Dostavba miestnej komunikécie Na Lickach, SO 02 jednotna kanalizacia® - price
(dalej len ,,Zmluva)

Clanok I. — Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Stredeslovenska vodarenska spoloénost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
Zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banskd Bystrica,
Odd.: Sa, V1.&.: 705/8
Za ktorl konaja: Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:
e vo veciach zmluvnych: JUDr. Tvan Danis a nim povereny JUDr, Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim
uréené a/alebo poverené osoby :
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726  IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenic: CSOB a.s., pobotka Banska Bystrica
¢islo actu IBAN: SK27750000006000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’™)

2. Zhotovitel: MAXA, s.r.o.
sidlo; Micinska cesta 53, 974 01 Bansk:i Bystrica
zapisand v Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica,
QOddiel: Sro, Vlozka &.: 21389/8

v mene ktorej kona: Kornel Kéry — konatel’ s.r.o.
Osoby opravnené konat vo veciach Zmluvy: 5
ICO: 46 477 306 DIC: 2820006299 IC DPH: SK 2820006299

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Cislo 0¢tu IBAN: SK16 1100 0000 0029 4146 3233

{dalej aj len ako ,Zhotovite!™)
{Objednavatel’ a Zhotovite! spolo¢ne d'alej aj len ako ,,.Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvid strana)

Vychodiskové idaje:

Nazov stavby: Dostavba miestnej komunikacie Na Lickach
Miesto stavby: mesto Banska Bystrica
Stavebny dozor: Tibor Longauer

Projektova dokumentacia: AQUAMAAT, spol s r.o.., ICO: 36 651 672, Lucna 48, 974 (1 Nemce,
&islo zdkazky: 2012/009, Ddatum: [0/2015

Clanok I1, — Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel’ sa zaviizuje za podmienok v tejto Zmluve uvedenych predmetné dielo v zmysle dodanej
dokumentacie a pokynov investora realizovat., Realizicia diela bude vykonand Zhotovitelom
v rozsahu:

Stredoslovenska vodarenska spolodnost, a.s,

Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica CERTIFIKAT
Spibjovatelka: 048/4327 111 B
Bankové spojenie: CSOB, a.s., islo O¢tu IBAN; SK27 7500 0000 0000 2578 1093, I€ DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006 -
flfé'pisané v obchadnom registri Okresného sidu Banské Bystrica, odd. Sa, vi. & 705/5 sTEnIs0 soorzon




Stavebné obiekty:

o S0-02 Jednotna kanalizacia

- Daxd’ové kanalizicie z hladkého profilu PVC DN 300 SN 10 v celkovej dizke 187,00 m

- Zabstenie do kanalizaéného zbera¢a AH DN 1000 — v mieste napojena navrhnutd kanalizaénd
Sachta pre potrubie DN 1060

- Na trase jednotnej kanalizécie v lomovych bodoch smerovych avySkovych — betdnové
vodotesné kanalizatné $achty pre potrubic DN 300 — 5 ks

- Na dazd'ovii kanaliziciu budi pripojené 3 uliéné vpusty prostrednictvom daZd'ovych pripojok
PVC DN 200 SN 10 v celkovej dizke 7,0 m

- Napojenie domovych kanalizaénych pripojok — PVC DN 1[50 SN 10

- Vytytenie vietkych inZinierskych sieti

Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podlPa podkladov k rokovaniu Objednavatela
a ponukou Zhotovitela,;

b) odovzdania certifikdtov, atestov, prehlaseni o zhode, ndvodov na obsluhu a Gdribu, revizne
spravy, a zaskolenie obsluhy;

¢) sucastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletnd dodévka a monta? vietkych potrebnych
materidlov a likvidicia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

e) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zalatim, polas
priebehu a po ich ukonéeni,

f) vyhotovenia dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela

g) zabezpeCenie uplatfiovania a dodrziavania vSetkych bezpednostnych predpisov anoriem
stivisiacich so zemnymi pracami a stavebnomontéaznou ¢innostou.

Zhotovitel’ sa zaviizuje zabezpedit' vytyéenie vietkych inZiniesrkych sieti nachidzajficich sa v riestore

staveniska.

Rozsah spolup&sobenia Objednévatel’a:

a) Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi stavenisko bezodkladne od nadobudnutia Gdinnosti Zmluvy,
najneskdr v8ak do 30 dni od jej Géinnosti.

Objednavatel’ sa zavizuje riadne vykonané a ukondené dielo, zodpovedajice podmienkam

dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitela prevziat' a zaplatit’ zail Zhotovitel'ovi cenu dohodnuta v

Zmhuve.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené ndroky na néhradu 3kody v plnej vyske, spdsobené

nedodrzanim urdenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrzanim terminov, pre

okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k ndhrade takychto

narokov bude zaviazany Objedndvatel’ je oprdvneny takéto niklady si odpotitat” z akejkolvek

fakturovanej Ciastky, na ktorG mé alebo bude mat’ Zhotovitel’ narok. O vyuZiti tohto prdva bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Clinok IIL - Dodacia lehota, miesto pinenia a splnenia

Terminy plnenia:
a) zatatie realizacie diela: den odovzdania staveniska
b) ukonéenie stavebnych prac: do 31.12,2015

Miesto plnenia a splnenia: mesto Banskd Bystrica

W

Clanok 1V, — Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podla tejtc Zmiuvy je urcend dohodou zmluvnych strdn podla zakona o cenach &.
18/1996 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukondenia diela
a jeho odovzdania Objednavatelovi vo vyske:
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Cena bez DPH 43,991,538 Eur
DPH 20% 8.798.32 Eur
Cena vratane DPH 52.789,90 Eur

Podrobnt $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha ¢, 1 Zmluvy ako jej neoddelitena sticast’, ako aj vykaz
vymer, ktory je jej neoddelitel'nou sidastou.

V dohodnutej cene su zahmuté vietky ndklady Zhotovitela spojené so splnenim zaviizkov podl'a tejto
Zmluvy, vratane ndkladov najm# na vybudovanie, prevadzku a Gdrzbu zariadenia pracoviska,
osvetlenie, vypratanie pracoviska, nakladov na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytoéného
materidlu, ktory Zhotovitel' odvezie a uloZi na uréené skladky, nikladov za vykonanie technickej
revizie, vykonanie odbornych prehliadok a odbornych skafok technickych zariadeni a vypracovanie
sprav o vysledku odbormnych prehliadok a odbornych skdgok v rozsahu vymedzenom vo vyhlagke
MPSVaR SR &, 508/2009 7Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovujil technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia v
zneni neskorSich predpisov, nakladov na vyhotovenie fotodokumenticie (na CD) o priebehu
stavebnych prac a to pred ich zaCatim, pocas priebehu a po ich ukondeni; naklady na ne, pokial nie st
osobitne vymenované vo vykaze vymer, s rozpustené v ostatnych ocenenych polozkach
Objednavatel’ umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s predmetom realizdcie a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zéklade sa predpoklada, Ze Zhotovitel’ mal moZnost’ prehliadnut’
a preverit’ si stavenisko ajeho okolie, moZnosti pristupu na stavenisko aoverit’ si vietky stym
stivisiace informécie Co do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podloZia,
hydrogeologickych aklimatickych podmienok, rozsahu adruhu doddvok, prac amateridlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukonfenie diela a odstrénenie akychkolvek jeho vad. Vo
vieobecnosti sa preto predpokladd, Ze v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel k dispozicii vietky
potrebné informacie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych skutoénosti a vietkych d’alSich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vietky naklady
Zhotovitel'a spojené so splnenim vietkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny nérok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory veznikne ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitela pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatelom akceptovany.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran déjde k zmene v 3pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podla Zmluvy, budt prisluiné ustanovenia Zmluvy upravené a to na zéklade dohody zmluvnych strén
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat” ako stcast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac buda
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitefa na ich zaplatenie sa viak
nebudll povazovat’ také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobila osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrndt do ceny za dielo. Talkéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat” ako sti¢ast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na thradu pric a dodavok skutotne vykonanych a pisomne
potvrdenych zistupcom TDS Objednavatefa. Ak Zhotovitel' vykond prace chybne nebudi mu
uhradene.

Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a poZadovanym skigkam, musi Zhotovitel’
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Na zéklade dohody zmluvnych strin Zhotovitel’ vystavi preddavkovi faktdru vo vyske 15 000,-EUR a
doruéi ju Objednavatelovi do 5 pracovaych dni po dni nadobudnutia Ginnosti tejto Zmluvy. Prijaty
preddavok Dodévatel’ vyaétuje v siilade so zékonom o dani z pridanej hodnoty ¢. 222/2004 Z.z. v
zneni neskorsich predpisov. Zmluvnée strany sa dohodli, Ze Dodavatel’ zohl'adni poskytnuty preddavok
vo faktOre vystavene] v zmysle bodu 11, tohto ¢lanku.

Cena za dielo bude Zhotovitel'ovi platena splatkami, vo vizbe na zrealizované vecné plnenie, ako
tiastkové platby na zéklade skuto¢ne vynaloZenych, odévodnenych a riadne preukdzanych vydavkov
Ix 7za mesiac, na zaklade stavebnym dozorom overenych zistovacich protokolov a shpisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v silade
stouto Zmluvou, maximdlne viak do vysky 90% ceny diela v terminoch dohodnutych v tejto
Zmluve. Overenie vykonanych pric asplnenie podmienck dohodnutych v tomto bode urobi TDS

3/102
Zmluva o dielo ¢ B/9000928/121/15
Dostavba miestnej komunikicie Na Latkach, SO — 02 Jednotna kanalizacie




10.

i1.

12,

13.

14,

15,

16.

17.
18.
19,

Objednavatela bez zbytoéného odkladu od predlozenia zistovacieho protokolu a stpisu préc

Zhotovitefom. Sadast'ou kazdej faktiry (&iastkovej, konecnej), musi byt podrobny stpis skutoéne

vykonanych prac a dodédvok potvrdeny zastupcom Objedndvatela. Zhotovitel je povinay priloZit

k fakttire vo fotokdpii aj dodacie listy a certifikaty vetkych materialov uvedenych v sipise.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym sthlasia, Ze Objednavatel je opravneny zadrzat’ 10%

z kone¢nej faktlry sumu rovnajicej sa 10% ceny diela ako zadrzné v zmysle ust. §151s zdkona ¢&.

40/1964 7Zb. Obéiansky zakonnik.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konedna faktira vystavend Zhotovitelom (so

zohPadnenim Ciastkovych fakttr) po prevzati diela Objednavatelom.

Zhotovitelovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a véas a odovzda

ho Objednavatelovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzatf dicla.

Faktara ako platobny doklad musi obsahovat’ vietky ndlezitosti dafiového dokladu podfa zdkona

¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiny je 14 dnf od jej doruenia. V pochybnostiach sa m4 za fo, Ze faktfira bola

dorudena treti defi od jej odoslania,

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo nelplné tdaje, alebo bude vystavend v rozpore

s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit’

s uvedenim vytykanych nedostatkov faktary. Zhotovitel’ je povinny faktiru podfa charakteru

nedostatku opravit’ alebo vystavit' novii. Nova lehota splatnosti faktiry zaéina plynit’ az diiom

dorudenia opravenej faktiury alebo novej faktary.

Zadrzant iastku v zmysle bodu 9 ¢l. IV Zmluvy je Objednéavatel’ povinny uvolnit’ nasledovne:

a) do 7 dni od preukdzatePného odstranenia vietkych vad anedorobkov uvedenych v zipise
o odovzdani a prevzati diela, ak sa vyskytli;

Za defi Ghrady faktiry sa povazuje defl odpisania prostriedkov z uétu Objednavatela.

Prijatim koneénej fakttry sa vylucuju d’al§ie dodatocne uplatiiované naroky Zhotovitel'a.

Zhotovitel’ nie je opravneny postipit, zriadit’ zaloZné pravo a factoring k svojim pohladavkam voéi

Objednavatelovi alebo k inym pohfadavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s ftou stvisiacimi

bez predchadzajliceho pisomného sthlasu Objednavatela.

Clanok V.- Podmienky vykonania dicla

Pri vykonavani diela podfa Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrZiavani vSeobecne
zaviiznych pravnych predpisov, STN upravujicich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2013,
v stilade s podkladmi dodanymi Objednavatefom a vyjadreniami prislunych orgénov a organizacii.
Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné ndklady a nebezpedenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat vietky potrebné kroky na ochranu Zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $kodam alebo ohrozeniu oséb alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym G8inkom, ktoré sii désledkom emisnych gkodlivin, prachu,
hluku alebo d’aldich nepriaznivych vplyvov pri vykonévani jeho préc.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel' samostatne, pri redpektovani prisludnych pravaych
predpisov a STN tykajicich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat’ a likvidovat odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.

Za bezpenost a ochranu zdravia pri  praci os6b aza koordindciu plnenia  Uloh
na stavenisku/pracovisku zhladiska bezpeCnosti aochrany zdravia pri praci podla  zakona
¢, 124/2006 Z.z. o bezpenosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia viady SR & 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpeCnostnych a zdravotnych poZiadavkich na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujun podrobnosti na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektoryeh pracovnych dinnosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady podas realizacie diela, jeho dokon&ovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit” bezpednost vietkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych osdb.
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13.
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Zhotovitel' zodpoveda za zabezpeCenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zékona NR SR &. 314/2001

7.z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlagky MV SR &, 94/2004 Z.z.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v &ase jeho pouzitia

zndme, e je Skodlivy. PouZité vyrobky pri realizécii diela musia splfiat’ podmienky a poiadavky,

uvedené v zakone &. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom znenf a v zdkone NR SR &.

264/1999 7Zb. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni

niektorych zdkonov.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkolvek jej Zasti, materidlov alebo

zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat), a to z akychkol'vek dévodov

je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takito stratu a napravit’ $kodu tak, aby dielo

vyhovovalo v kaZzdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

Ak Zhotovitel” pri realizicii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit’

Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj

napriek tomu musi mat’ Zhotovitel' pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny

na poziadanie Objednavatela kedykol'vek predloZit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel je povinny zabezpedit' dielo proti kradeZi a poskodeniu.

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie zastupcu Objednavatela mu predloZit v pisomnej forme

vieobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat pri realizacii diela a kopiu vietkych

vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikitov a dal$ich dokumentov, ktoré sh

nevyhnutné k posudeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vieobecnych

postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatelovi nezbavuje Zhotovitela

ziadnych povinnosti a zodpovednosti podla Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny v stvislosti s vyhotovenim a dokondenim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim

pripadnych vad na stavbe zamestndvat’:

a) len takych technikov, ktori maju kvalifikaciu aprax vo svojom odbore atakych majstrov
a predékov, ktori st kompetenini vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;

b) kvalifikovanych, vyucenych a nevyucenych robotnikov, ktori st potrebni pre riadne a véasné
spinenie zavizkov Zhotovitel'a podla Zmluvy.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel' zodpoveda za cell

cinnost’ pri vykonavani diela a za porusenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich

subdodavatelov pri realizacii ¢asti diela.

Clanok VI, — Ostatné podmienky vykondvania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor na realiziciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednévatel’ odovzda Zhotovitel'ovi zapisom.

3. Pred zatatim realizicie predmetu Zmluvy a v sfivislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizacie diela Zhotovitel vyhotovi zaznam a fotodokumentaciu o pdvodnom stave komunikéacii,
povichu Gzemia, zdkladov na stavenisku, hraniénych kamefiov, odvodiiovacich objektov,
rozvodov, kablov, kandlov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj Objednavatel'ovi — TDS. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a nasledne vznikn(i pochybnosti
o ich stave pred zadatim prac na stavbe plati za rozhodujice stanovisko Objednavatela.

4. Pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizdcia, plyn, telckomunikadné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel povinny sa oboznamit' s umiestnenim vietkych existujucich sieti
na stavenisku a pred zadatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vytyCenie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vietky Skody spsobené nim alebo jeho
subdoddvatelmi podas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné
naklady odstranit’ k pinej spokojnosti Objednavatefa — TDS, do doby nim urdenej na ich
odstranenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit’ vSetky opravnené poZiadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedenf a zariadeni sivisiace
s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vsetkych inZinierskych sieti. Naklady
na tieto prace znaSa Zhotovitel’.

5. Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikéiciach udriiavat’ &istotu

a priebeZne odstrattovat’ nedistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

3/12

Zmluva o dielo & BA000928/121/15
Dostavba miestnej komunikicie Na Lagkach, SO — 02 Jednotna kanalizécie




9.

10.

11.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel vykonévat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymoZenosti/ pohodlia vereinosti;

b)  pristupov, moZnosti uZivania atldrzby verejnych alebo sukromnych komunikécii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, ¢ si vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizéciou predmetného dicla nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatel’a alebo na majetku tretich osdb je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na viastné

néklady uvedenim do pévodnéeho stavu.

Zhotovitel’ je povinny pouzivat’ vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedo$lo k poskodeniu

ciest a mostov umoZitujliicich spojenie so staveniskom alebo vedtcim k stavenisku dopravou

Zhotovitela alebo ktorymkolvek z jeho poddodavatelov. Zhotovitel’ musi vyhladévat’ také trasy,

vybrat' a pouZivat také vozidlda a mechanizmy aobmedzit® arozloZit' nidklad tak, aby kaZda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materialov, strojného
zariadenia Zhotovitela bola vykonavani tak, aby nevznikali zbyto¢né Skody na tychto cestich

a mostoch. Vzniknuté zdvady a poSkodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko stréZit', v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpedit,

Ryhy musia byt’ zapaZené pazenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamefiov.

Najneskor k terminu odovzdavani a prevzati diela je Zhotovitel povinny stavenisko vypratat

a upravit’ ho do stavu podla projektovej dokumentacie resp. do pévodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny zicastnif’ sa kolaudaéného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavate! je opravineny kontrolovat’ vykonavanie diela ZhotoviteFom, Ak zisti, Ze Zhotovitel’
vykondva dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi
postupmi, je opravneny poZadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primerangj
lehote, ktord mu Objednévatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podfa Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstipit’. Pravo Objednévatefa na nahradu $kody v plnej
vyske a zmluvnt pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatela nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za vady diela.

Ziadna Sast’ diela nesmic byt zakryta alebo uvedend mimo dohlad bez sthlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akikolvek dast’ diela, ktord ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel’ je povinny zapisom v denniku vyzvat’ Objednévatela na kontrolu préac, kforé budi
d’aldim postupom zakryté, alebo sa stan(i nepristupnymi a to minimdlne dva pracovné dni vopred.
Sadasne je povinny dohodniit’ stechnickym dozorom Objedndvatela podmienky kontroly
zakrytia takychto préac. Ak Zhotovitel nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoZnit
Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly prac a niest naklady s tym spojenéd. Ak sa
Objednavatel’ bez predchadzajiicej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokradovat vo vykondvan{ diela. Ak bude Objednavatel trvat’ na dodatoénom odkryti
prac, znasa naklady s tym spojené. To vSak neplatf, ak sa pri dodatodnom odkrytf zisti porusenie
kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly pric
Objednavatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY (MONAZNY) DENNIK
1.

Zhotovitel' je povinny viest' na stavbe stavebny (montaZzny) dennik v stlade so Stavebnym
zakonom & 50/1976 Zb. vplatmom zneni a vyhlagkou MZP SR & 453/2000 Z.z. od diia
odovzdania staveniska do prevzatia dicla Objedndvatefom.

Stavebny (montaZzny) dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt’ na stavbe trvalé pristupny.
Zapisy do neho robi Zhotovitel’ v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’

V denniku budd zapisané najmé tieto idaje:

3.1. Denny zapis:
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4.

- datum (mesiac, rok, nazov dfia);

- udaje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, zmennost’;

- pracovnici a ich podty;

- mechanizmy a ich poéty;

- &asovy postup prac na stavbe;

- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten defi vykonali;

3.2. Ostatné idaje, napr.
- vyjadrenie technického dozoru Objednavatela k zapisom Zhotovitefa v stavebnom
denniku a naopak;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednéavatel'a a naopak;
- prerudenie stavebnych pric s oddévodnenim;
- zadznam o okolnostiach, kioré majii vplyv na postup prac;
- zapisy o vykonanych skiiSkach, (napr. skiskach tvrdosti betdnu, tlakovych skaSkach,
skitskach tesnosti a pod.);
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel’om a projektantom;
- poziadavky technického dozorn Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykondvania diela;
- &kody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitel'a a Objednavatel'a méZu do stavebného dennika vykonavat’ zaznamy
povereni zastupcovia prislusnych organov §tatnej spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat obsah stavebného (montiZneho) dennika a k zdpisom
pripajat’ svoje stanoviska.
Alc stavbyvedici Zhotovitela alebo dozor Objednavatela s obsahom zaznamov nesihlasia, si
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
stthlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbytoéného odkladu predloZit’ na rieSenie
osobam uvedenym v &l. L Zmiuvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI A BOZP

1.

Objednavatel’ povernje vykonom ob&asného technického/stavebného dozoru stavby (dalej aj

TDS): Tibor Longauer

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyvedceho: Stanislav Sruka

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediiceho st si zmluvné strany povinné ozndmit’ pisomne

a zapisat’ do stavebno-montéZneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaji za to, Ze funkciu stavbyveddceho a TDS budd vykonavat’ fen osoby,

ktoré mapt odbornd spdsobilost’ na vykon takychto funkeil.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ TDS Objednavatela, najmé:

- obozndmit sa s podkladmi Zhotovitel’a, podla ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat’ kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatrenf $tatneho stavebného dohladu pocas realizacie stavby;

- vykonavat' kontrolu vecne] a cenovej spridvnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich stlad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych dasti diela, ktoré budd v dalfom postupe zakeyté alebo sa stani
nepristupnymi;

- vykondvat’ kontrolu dokladov Zhotovitela, ktoré preukazuji kvalite vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.} pred ich zabudovanim,
vykonavat' sledovanie vedenia stavebn¢ho dennika v stlade s podmienkami dohodnutymi
v Zmiuve a Stavebnym zékonom &. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykonévat’ kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a kondtrukceii,

- vykonavat’ kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;

- vykonévat’ ostatné opravnenia za Objednavatela uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem oprédvneni uvedenych v inych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydaf

Zhotovitelovi prikaz na:

a) odstranenie akychkolvek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;
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b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi,
¢) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohladu na vysledky predchidzajicich sktgok, alebo
realizovanych &iastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhladom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovi dolumentacin, dokumenticiu Zhotovitela alebo takii, za ktort je on
zodpovedny, nie si v stlade so Zmluvou.
7. Skutoénost, Ze Objednavatel’ skontroloval dodavky, vzorky a vykonané price nezbavuje
Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bole zarufené riadne splnenie
predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clianok VII, — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude dielo vyhotovené v rozsahu vymedzenom v &L 11, tejto
Zmluvy.,
Projektova dokumentacia podla &l II. Zmhluvy, bude vypracované v slovenskom jazyku
a v technickych jednotkach pouZivanych v Slovenskej republike.
Prevzatie alebo schvélenie zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviluje
zodpovednost’ Zhotovitel’a za vady plnenia podl'a tejto Zmluvy.
Pripravenost’ realizovaného diela na odovzdanie aprevzatie Zhotovitel ObjedndvatePovi oznami
pisomne.
Na zéklade dorudeného ozndmenia vypiSe Objednavatel termin odovzdivacieho a preberacieho
konania.
Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie vetky
doklady osvedéujiice akost’ a kompletnost’ diela , najmé:
a) Dokumentacia skutofného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovyeh cien a inzinierskych Einnosti UNIKA 2013, prilocha &. 7, ktora bude odovzdand 6 x
v tlacenej forme a 2 x v elektronickej forme na CD;
b) Odovzdavacia dokumentacia, ktora bude odovzdand 6 paré vtlalenej forme a2 paré
v elektronickej forme na CD, pri¢om kazd4 sada bude obsahovat”
a. Stavebny (montazny) dennil;
b. zoznam dodévok a zariadeni, ktoré si siast’on odovzdévaného diela a pre vietky dodavky
a zariadenia: osvedlenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na tzemi SR, navody
na montéZ, obsluhu a 0drZbu v jazvku slovenskom;

c. spravy ovykonani odbornych prehliadok aodbornych skiSok, ak sa na stavbe mali

vykonat’, (bez zdvad);

d. wvysledky merani a skaSok apod. — vSetky platné ku diitu odovzdania diela, pasporty,
revizne knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe
mali vykonat’;
doklady o preukédzanf zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami;
osvedéenia o vykonanych skiSkach pouZitych materialov a vyrobkov;
doklad o zaskoleni obsluhy prevadzkovatela,
doklad o spdsobe likvidacie odpadov,
vypracovani fotodokumentaciu (na CD) priebehu prac ato pred ich zadatim, pocas
priebehu a po ich ukongeni;

j- doplnok previddzkového poriadku - pokyny pre obsluhu a adrzbu novoinstalovanych

zariadeni

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovaZuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.

Dokumentacia skutoéne vyhotoveného diela v tlacenej forme bude vypracovand autorizovanou osobou
a verifikovand podpisom a peciatkou Zhotovitel'a.

Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:

- textova Cast, doc/.docx

- tabulkova Cast’,  xls/xlsx

- graficka Cast), dwg + pdf (v oboch formatoch), dgn. , MapInfo
- obrazkové Casti,  jpg

S PR o
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

10

11.

Rozpoget stavby bude vypracovany v programe CENKROS-PLUS abude Objednavatelovi
predloZeny v eleldronickej forme spolu s projektovou dokumenticion.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela buda zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vetky doklady osvedéujice akost a kompletnost diela,
nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zaviizok Zhotovitel’a za riadne a v€as splneny. Objednévatel
Jje opravneny takto pontknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednavatel’ posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojitosti s inymi nebrdania bezporuchovému a bezpeCnému uvZivaniu diela arozhodne sa dielo
prevziat, budli v zapisnici spisané vady anedorobky sterminmi ich odstranenia. V stlade
s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zaviizok
Zhotovitel'a splneny riadne az diiom odstranenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici
o odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvy$uji cenu diela, nie sG vadami, ak
boli stihlasne akceptované dohodou v stavebnom dennila.

Ditom podpisania zapisnice prechadza na Objedndvatela vlastnictvo k zhotovenému dielu a
nebezpedenstvo vzniku $kdd na diele. Ustanovenie bodu 12) tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je dotknuté.
Zhotovitel’ zodpoveda za stilad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednévatel povinny dielo prevziat’ a to aZ do ich odstranenia.

Clnok VIIL, — Zodpovednost za vady diela a zaruka

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podla podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a Ze podas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zaruéna doba je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zaruéna doba zaCina plyntt’ dfiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednévatela pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitela vadu, pokial spadd do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitenii, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel povinny poskytmit’ nové
bezchybné plnenie. Zaruéna doba sa prediZuje o dobu od uplatnenia reklamécie do doby odstrénenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spbsobené neodbornym zasahom Objednévatela
alebo v désledku neodborného uZivania prevadzkovatel'om.

Zaruéna doba nezahfiia ani prevddzkovy servis diela v zmysle ndvedov na obsluhu a idrZzbu
materidlov a zariadeni dodanych ZhotoviteFom pri odovzdévani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykondva Objednavatel’ (prevadzkovatel) na svoje naklady.

Pripadnii reklaméciu vady je Objednévatel povinny uplatnit’ y Zhotovitela v pisomnej forme — 1 faxom
alebo e-maitom, s naslednym doruenim originalu postou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel
oznali vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklaméacia je povaZovana
za uplatnend diiom jej dorudenia ZhotovitePovi. O odstranenf vady bude vidy spisany zdznam,
v ktorom sa uvedie i spésob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vetky Gkony potrebné k odstréneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
7néada Zhotovitel’ na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatelovi vznikng
niklady na odstranenie vady (najmi ndklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je
Objednavatel’ oprdvneny vyfakturovat’ niklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel je
povinny ich uhradit’ Objednéavatelovi do 14 ($tendstich) dnf od dorudenia faktiry. V pochybnostiach sa
mé za to, Ze faktira bola dorudena treti deft od jej odoslania.

Zhotovitel’ sa zaviizuje zadat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratiom technicky moZnom &ase.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma prévo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si od&itat’ z Ciastky,
zadrZanej podla Zmluvy. Tito skutoénost’ Objednavatel’ Zhotovitelovi oznami pisomne.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze mé uzatvorenii poistnit zmluvu, ktorou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktorét by mu mohol spOsobit’ poruSenim jeho povinnosti
vyplyvajlcich ztejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zaviiznje, Ze po celll dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
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8.
9.

1.

za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podla tejto Zmluvy udrzat’ predmetné poistenie, ktoré bude
kryt' zodpovednost” Zhotovitel'a za Skodu vo vyske zodpovedajiicej minimalne cene diela podla tejto
Zmhuvy ana pisomnfl vyzvu Objedndvatela mu plnenie tejto povinnosti kedykolvek preukazat’,
PoruSenie povinnosti Zhotovitel'a podla tohto bodu Zmluvy sa povaZuje za podstatné poruenie
Zmluvy s pravom Objednavatela od Zmluvy odstipit’,

Clanok IX. — Zmluvaé pokuty

V pripade omeskania ZhotoviteFa s dokonlenim diela v dohodnutom termine méa Objednavatel’ pravo
na zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kaZdy zadaty deil ome§kania.

V pripade  ome$kania Objednivatela s poskytnutim  spolupdsobenia  dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, méa Zhotovitel’ pravo na zmluvn( pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat’ Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zaaty defi omeSkania a spolupdsobenie
zvIast,

V pripade omegkania Objednavatel’a s tthradou faktiry mé Zhotovitel” privo na tirok z ome$kania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlZnej sumy za kaZdy deti omeskania.

Za omeskanie s odstrdnenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati dicla
a za omeskanie s odovzdanim chybajlicej dokumenticie, zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvnd
pokutu v dohodnutej vyike 20,~ Eur (slovom: Dvadsat’ Eur Nula Eurocentov) za kazdy zaCaty des
omeskania.

Za medkanie s vypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zapisnici z odovzdavacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel’ Objednavatelovi zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat’ Eur Nula Eurocentov) za kaZzdy zaaty defi omeskania.

Za vady diela podla kaZdej opravnenej reklamécie zaplati Zhotovitel Objednavatefovi zmluvni pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamécie vadu
odstrani alebo v tejto Iehote dohodne pisomne s Objednavatelom primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstrinenia vady aj dodizi.

V pripade omedkania Zhotovitela s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine mé
Objednédvatel’ pravo tiétovat Zhotovitelovi zmluvnti pokutu vo vyske 20,~ Eur (slovom: Dvadsat’ Eur
Nula Eurocentov) za kazdy defi omeSkania. Pravo v zmysle ods. 6 ¢l. IX ostiva Objednavatel'ovi
zachované.

Zaplatenfm zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu $kody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyi&tovania zimluvnych pokdat, Grokov z omeskania a
nahrady skody. DiZznik je povinny vyGétovani pokutu, drok z omeskania alebo nahradu skody zaplatit’
do 14 dni od doruéenia vyGétovania.

Clanok X, — Qdstipenie od Zmluvy

Objednavatel’ je opravneny s okamZitou platnostou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) Zhotovitel' bude vykondvat' dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel bude v omeSkani svykondvanim diela atoto omedkanie bude trvat’ viac ako 30
{tridsat’) dni.

Zhotovitel’ je opravneny s okamZitou platnost'ou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat viac ako 60
(Sestdesiat) dni po lehote splatnosti faktiry.

Odstupenie od Zmluvy opravnend zmluvné strana ozndmi druhému Gastnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstiipenia od Zmluvy nastdvaji ditom dorudenia oznimenia o odstipeni od Zmluvy druhému

(¢astnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zarulnej doby,

zadrzného, ndrokov Objednédvatela na néhradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatel’a ostavajii v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukolvek zmluvnou

stranou.
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Clanok XI. - Dorucovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ticel dorudovania pisommnosti s Zmluvné strany povinné pouZivat
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 &l 1. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadna
zmenu postove] adresy st si zmluvné strany povinné vzijomne ohlésit” bez zbyto¢ného odkladu.
Zmluvne strany tymto shlasia, Ze za ukon dorudenia pfsomnosti sa povaZuje okrem samotného
dorudenia aj vrtenic zaslanej zasielky odosielatelovi z ddvodu odmietnutia prebratia adresitom,
z dovodu neprebratia zasielky adresdtom v odbernej lehote, poas ktorej bude zasieland pisomnost’
ulo¥end u postového dorucovatela, atiez z dbvodu vratenia zéisielky s poznamkou: ,adresdt
neznamy™, ato aj vtom pripade, ak sa otom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zésielka povazuje za dorudent na tretf (3) defi odo difa odoslania zdsielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na Gel doruCovania e-mailov budt pouZivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, prilohdch Zmluvy, pripadne aj odli$né e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodatoéne po uzavret! Zmluvy oznamia.

Clanok XII. — Zavereéné ustanovenia

Na pravne vzfahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vzfahuji prislu$né ustanovenia
Obchodného zdkonnika, subsididrne Ob&ianskeho zdkonnika a inych prévnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a vieobecnych zasad civilného prava,
Zmluvné strany bert na vedomie, Ze vietky skuto¢nosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v stvislosti stou Zmluvou, budd Zmluvnymi stranami
povaZované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a stdasne za déverné informacie
vzmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informécii tretim stranam
vrozpore 50 vSeobecne zidviznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budd povaZované za
podstatné porufenie Zmiuvy. Nahrada §kody tymto nie je dotknuta.

V pripade poruSenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktord porudila
uvedenti povinnost’ povinna zaplatit’ poskodenej zmluvnej strane zmluvnd pokutu vo vyske 1000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nuia Eurocentov) a to za kazdé porusenie uvedenej povinnosti zvIast, Nérok
poskodenej zmluvnej strany na ndhradu $kody v plnej vyske spdsobent porusenim povinnosti, na ktord
sa vztahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve aprilohy k Zmluve musia mat pisomni formu, musia byt
vzostupne Cislované a s su¢astou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovnakom poéte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovanakym spdsobom ako Zmluva samotna,

V pripade akejkolvek zmeny udajov uvedenych v Zmiuve je zmluvna strana, na ktorej strane doSlo k
zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvngj strane bez zbytoéného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje fpla- dohodu zmluvnych strdn tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akiikol'vek predchadzajicu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uZ dstne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze st si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasujl, Ze im nie st zname Ziadne okonosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tato
Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost’ existuje, zodpovedd Zmluvnd strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet’ Zmluvu, za Skodu, ktord tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzaiknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prisluSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislusny iny orgin verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s&asti neplatnym, nie s tfm
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluyné strany s povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajicim hospodarskemu fidelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v Case jej uzavretia,

Zmluvné strany sa stthlasne dohodli, Ze znenim zmluvy bude viazany aj ich pripadny pravny nastupca.
Zmluva nadobudne platnost’ ditom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a i&innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zéklade v8le zmluvnych siran, ktord bola prejavend slobodne, viZzne, uréite,

i
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zrozumitelne a redpekiuje vieobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmiuvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sthlasu potvrdzujt, Ze si Zmluvu preditali, jej obsahu

porozumeli a bez vyhrad s fiou sfihlasia.

15. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie mé platnost’ originalu,
s urenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (fri } vyhotovenia pre Objednavatel’a.

V Banskej Bystrici, diia AR

Za Objednévat?ﬂl:

Ing. Vladlmlr Sv1 bicky
predseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.
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V Banskej Bystrici, diia 03-11' 2015

Za Zhotovitel’a:

%?kj AT
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Podlavice — jednotnad kanalizacia
Na luckach
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Banskd Bystrica
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézov stavby B.B Podlavice - Jednotna kanalizacla - Na lG&kach JKSO
Néazov objekiu S0 02 Jednotna kanalizicia G0
Miesto
ofe) 1€ DPH
Objadnavatet
Projekiant
Zhotovitel MAXA,s.1.0. Banska Bysirica
Spracoval
Rozpoéet &islo [ia

Merné a Ucéelové jednotky

Pocet Naklady / 1 m,j. Poiet Naklady /1 m.j. Potet Nakiady /1 m.j.
""""""""""""""""" o om o 000; o 000
Rozpoitové nakiady v EUR
A EZékEadné rozp. ndklady B §Dopinkové naklady C ;Vedl’ajéie rozpoiétové naklady
sV lbdaky | 2138965 8 Précanadtas | 000 |13(Zeriad slaveniska T oo
20 s | 22601030 Bepewieipod | 000 |iMmestav.dopraa 0,00
sy Dedaky | 000 |t0jutdmaparatai 000 [18{Uzemnevpiny N 0,00
A e | o00[1i ] B 000 [ 161 Provadzkove volyvy o 0,00
5w joodaky | 0,00 ' o wlosewms L1 0,00
6F dwomsz | 0,00 T ez om0 0,00
Hrar 43 991,58 | 12PN (r. 8:41) 19VRN (r 1318 0,00
oizs 0,00 2€K0mp§clrsnost' 0,00 "évégaégatné néklady - 0,00
Projektant D ;Celkové néklady
2lsweet7, 12,122 43991,58
Datum_alJoypISEJia 20 D-F;k _____ 2000 %= 4399158 ________ 8 798,32
Ohjednavatel :
; 25iCena s DPH {r. 23-24) 52 789,90
| ;
E EPripoéty a odpoity
Détum 2 podpis iPetiatka . T U
Zhotovitef MAY A & v, @ 26! Dodavky zadavatela 0,00
N R B 000
bituma potes 7 2 zgnocneries- o 000
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: B.B Podlavice - Jednotna kanalizacia - Na [ti€kach
Objekt: S0 02 Jednotna kanalizdcia

Objednévatel:
Zholovitel: MAXA, s.r.c. Banské Bystrica Spracoval:
Miesto: D&tum: 12. 10. 2015
& | Kod polozky Popis my | Mnoxstvo e soena | Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 43 991,578
1 Zemné prace 23 108,498
Cerpanie vody do 10 m s priemernym pritckom fitrov za
11115101201 mindtu nad 100 do 500 ] hod 200,000 3,468 693,600
Pohotovost zaloZnej Cerpace] sdpravy pre vydku do 10 m,
2115101301 s pritokom lifrov za minttu nad 100 do 560 | den 20,000 3,186 63,720
31136001101 Priplatok k cenédm za staZenie vykopu pre vietky triedy m3 22140 15,987 353,030
Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3
41130201001 ruéhe m3 22,110 35,249 779,355
sondy v kiizovani s jestv. inZ. siefami 9x
(1,91-+1,56+1,56+1 57+1,59+1,59+1,6+1,7+1,66)1,0*1,5 22,110
Stéet 22,110
| 51132201202 |Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 |m3 | 350.262] 8,759 3 067,945
stoka
1,1%1,92*48 g7,162
1,1*(187-46)1,70 263,670
-ruény vykop
-22,11 -22,110
pripojky UV
1,1*7,0*1,5 11,550
Sucet 350,262
Hibenie ryh §. nad 600 do 2 0006 mm zapaZenych |
nezapazenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam za
6132201209 lepivost horniny 3 m3 175,131 0,865 151,488
50%
0,5*350,262 175,131
Suget 175,131
Zriadenie paZenia a rozopretie stien rvh 8. do 2 m, hi. do 8
m paZiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojstranné) v
71151831062 hornine stredne tladivej m2 338,520 2,507 848,670
46%1,92 88,320
141*1,7 238,700
71,5 10,500
Sicet
Siiget 338,520
Odstranenie paZenia a rozopretie stien ryh 5. do 2 m, hi. do
6 m paZiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojstranné)
g|151831152 v hornine stredne tlacivej m2 338,520 1,800 643,188
Vodorovné premiesinenie vykopku po spevnensj ceste,
a|162701112 horniny tr.1-4 do 15000 m m3 372,372 7,520 2 800,237
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Stavbha: B.B Podlavice - Jednotna kanalizdcia - Na lickach

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Objekt: SO 02 Jednotna kanalizacia

Objednéavatel
Zhotovitel:  MAXA,s.1.0. Banska Bystrica Spracoval:
Miesto: Datum: 12,10, 2015
o Kéd polozky Popis MJ Nir;l.(ig:r\{o | edggtr:(ecl)vé Cena celkom
22,11+350,262 372,372
Siidet 372,372
10| 171201202 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 10600 m3 m3 372,372 1,043 388,384
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
11]171209002 ostatné 223,423 42,060 2 681,078
0,6¢m3
372,372°0,8 223,423
Suigst 223,423
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
12174101002 alebo okolo objektav nad 100 do 10080 m3 m3 216,893 5,020 1 088,803
1315833755100 Stkopiesok preddiveny 0-63 b m3 216,883 17,895 3 881,300
Obsyp objektov sypaninou z vhodnych hornin 1 aZ 4 s
14175101202 prehodenim sypaniny m3 113,838 28,528 3 247,257
1515833749700 Strikopiesck preddrveny 0-32 n m3 113,839 21,262 2 420,445
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 512,936
16]359001111 |VyBistenie stok akejkolvek vysky Im 194,000 2,644 512,936]
187+7 194,000
Suget 194,000
4 Vodorovné konstrukcie 721,420
l.6Zko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
17451573111 vykope z piesku a &irkopiesku do B3 mm m3 21,340 33,806 721,420
1,1*0,1*187 20,570
1,1*0,1%7,0 6,770
Suéet
Sucet 21,340
8 Rirové vedenie 17 763,211
MontaZ potrubla z kanalizagnych rir z tvrdého PVC tesn.
18871353121 gumovym krdZkom v skl. do 20% DN 200 m 7.000 1,005 7,035
191 2861102700w  |UR2 PP rebrovand kandgl, rira SN10 200 x 2m ks 4,000 44,699 178,796
Montaz potrubia z kanaliz. rir z tvrdého PVC tesn.
20(871373121 gumovym kriizkom v sklone do 20 % DN 300 m 187,004 1,474 275,638
21 2861104100w URZ2 PP rebrovang kanal. rira SN1G 300 x bm s 38,000 213,296 8 105,248
MontaZ tvaroviek nia potrubi z PVGC tesnenych gumovym
2218773653123 kraZkom v otv. vwkope jednoosych DN 200 ks 3,000 1,656 4,968
2312863102160 UR2 PP Koleno 45° 200 ks 3,000 14,207 42,621
MontéZ tvarovky na potrubi z rir z tvrdého PVC tesnenych
24|877373121 gumovym kriizkom, odboéna DN 360 ks 3,000 4,681 14,043
25|w URZ2 PP Tesnenis 300 ks 6,000 6,831 40,586
26, 2862104600w  |UR2 PP Odbocka 45°/300/200 ks 3,000 76,874 230,622
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Objednavatel’

ROZPOCET 8 VYKAZOM VYMER

Stavba: B.B Podlavice - Jednotna kanalizacia - Na Wickach
Objekt: SO 02 Jednotna kanalizacia

Zhotovitel; MAXA s.r.0. Banska Bysfrica Spracovai:
Miesto: Datum: 12, 0. 2015
C. Kéd poloZky Popis ] N:;r;cnfsgo e d(r:lgt?(aové Cena celkom
27|892351000 Skiiska tesnosti kanalizacie D 200 m 7,000 1,467 10,479
28(892371000 Skiigka tesnosti kanalizacie D 300 m 187,000 1,883 353,91
Sachta kanalizatna s obloZenim dna baténom tr. C 25/30 '
29(894213121 na potrubie DN 900-1660 ks 1,000! 1 314,051 1.314,051
Osadenie betdnovéaho disica pre achty, rovnd alebo
30/894401111 prechodova skiuZ TBS ks 20,000 18,941 378,820
6+5+4 15,000
144+3 5,000
Stitet
Sicet 20,000
Sachtové kanalizadné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN
3116922470250 300 TECHNO TIP ks 5,000 623,737 2 618,685
32| 5922470290 KaZdy d'al&i ofvor DN 200 do dna TECHNO TIP ks 1,000 62,474 62,474
335922470300 KaZdy dalsl ofvor DN 300 do dna TECHNO TIP is 4,000 66,563 266,252
Skru# betonova prechodova TBS 1000/625-8 s
34|5922470180 poplastovanou stupackou TECHNQ TIFP ks 6,000 116,675 700,050
Skru? betdnova rovnd TBS 1000/250-S s poplastovanou
3515022470150 stupadkou TECHNO TIP ks 5,000 62,249 311,245
SkruZ betonova rovnd TBS 1000/500-5 s poplastovanou
36|5822470160 stupackou TECHNO TiP ks 4,000 91,447 365,788
3715022470220 Viyrovndvaci prstenec TBW 625/100 TECHNO TIP ks 1,000 22523 22,523
38|6922470210 Vyrovnavacf prstenec TBW 625/80 TECHNO TIP ks 1,000 20,893 20,893
395922470200 Vyrovnavaci prstenec TBW 625/60 TECHNO TIP ks 3,000 19,463 58,389
40]884421111 Zriadenie Sachiet prefabrikovanych do 4f ks 5,006 34,841 174,205
Osadenie poklopu liatinovéhe a ocelového vratane ramu
41899104111 hmotn. nad 150 kg ks 6,000 23,680 142,080
42|5524344200 Poklop vsfupnd Sachta D 600 D ks 6,000 207,304 1 243,824
43aql Vytydenie frasy kanalizdcie km 0,187 300,000 56,100
44iaq2 Monitaring potrubia km 0,187 1515000 283,308
45|ag3 Prevadzkovy poriadok kanalizacie ks 1,000 480,000 480,000
99 Presun hmot HSV 1 885,513
Presun hmdt pre rirové vedenie hibené z rir z plast., hmét
461998276101 alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 634,853 2,970 1 885,513
Celkom 43 991,578
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