Sy, Stredogovenskd voddrenshd

ZMLUVA O DIELO &. B/9 000 927/124/15 ﬁmﬁp{;‘;f B wites
wzatvorend podla § 536 a nasl, Zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zdkomntkd oy A =5/ 2 7
v znent neskor§ich predpisov (dalej af len ako ,, ObZ) '
na investiéni akeiu:
,Tisovec COV — rekon$trukcia prepadovej hrany odPah¢ovacej komory* - prace
(d’alej len ,Zmluva®)

Clénok I. - Zmluvné strany

1. Objednavatel” Stredoslovenska vodirenskd spolotnost, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banskd Bystrica
zapisand v Obchodnom registri Okresného siudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, VioZzka &.: 705/8
V mene ktorej kona:
Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnend konat' za Objedndvatel’a vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravaych: JUDr, Tvan Dani¥ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
e voveciach technickych s prdvom dielo prevziat’: Ing. Marek Zabka
a nim poverené a/alebo uréené osoby
1CO: 36 056 006 DIC: 2020095726  IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobogka Bansk4 Bystrica
gislo uétu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel™)

2. Zhotovitel: Sierra Enterprises, s.r.0.
FilPakovska cesta 285, 984 01 Lucenec
zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sro, Viozka &.: 7050/8
V mene ktorej kona: PhDr. Jan Ostrica - konatel
Osoby opravnens konat’ za Objednavatel'a vo veciach Zmluvy:
s vo veciach technickych: Ing. Kerner a nim poverené a/alebo uréené
osoby ‘
1CO: 36 047 856 DIC: 2021574841 IC DPH: SK 2021574841
Bankové spojenie: Slovenskd sporiteliia, a.s.
gislo Giétu IBAN: SK25 0900 0000 0003 8077 7515

(dalej aj len ako ,,Zhotovitel)
(Objednévatel’ a Zhotovitel’ spologne d’alej aj len ako ,Zmluvné strany*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel samostatne aj len ako ,Zmluvnd strana “)

Clanok II. V¥chodiskové tidaje

Nazov ilohy: Tisovec COV — rekonstrukcia prepadovej hrany OK
Ciele praec: rekondtrukeia prepadovej hrany

Priestor realizacie prac: COV Tisovec

Stavebnik (investor): StVS, a.s., Partizdnska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

Clanok IIL - Obsah a rozsah predmetu plnenia

1. Zhotovitel, ako odborne spdsobila osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve pre
Objednavatela vykonat predmet plnenia: realizdcia préc spojenit s mavrhnutim, zhotovenim
a indtalovanim prepadovej hrany na odPahSovacej komore pred COV Tisovec,
2. Obsah a rozsah predmetu plnenia:
- Prepadové hrana je v tvare rovnostrannych trojuholnikov o vyske 100mm;
= Prepadova doska je vyikovo prestavitelné o 100mm;
St/;edésfovenské vodarenska spoloénost, a.s.

_~/Partizanska cesta 5, 974 00 Banskd Bystrica CERTIFIKAT
‘/; Hojovatelka: 048/4327 111 ‘E% "%
" Bankové spojenie: CSOB, a.s., ¢islo Gty IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, I DPH: k20320095726, 1C0: 36 056 006 ;ﬁf

e Zapisana v obchodnom registri Ckresného sédu Bansia Bystrica, odd. Sa, vi & 705/5 smieatso oIz




- Materidl: nerez hribky Smm, STN 42 5308;

- Vlastna konstrukcia bude z dvoch ¢asti z dévodu velkosti technologickych otvorov.

Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podla podkladov k rokovaniu Objednavatela
a ponukou Zhotovitel'a,;

b) odovzdania certifikdtov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obshuhu audezbu, revizne
Spravy;

¢) sidastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaz vietkych potrebnych
materidlov a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizicia harmonogramu postupu vystavby;

€) vypracovanie fotodokumenticie (na CD) pricbehu stavebnych préc a to pred ich zacatim, podas
priebehu a po ich ukonéeni,

f) zabezpelenie uplatiiovania a dodrZiavania vSetkych bezpetnosinych predpisov  a noriem
stivisiacich so zemnymi pracami a stavebnomontaZnou dinnost'ou.

Objednavate!’ sa zavizuje poskytnit’ Zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitel'a prevzial’ a zaplatit’ zafl cenu dohodnuit v Zmluve.

Rozsah spolupdsobenia Objednavatela:

a) Objednéavatel’ odovzda Zhotovitelovi stavenisko bezodkladne od nadobudnutia G&innosti Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny redpektovat’ a dodrZat’ vietky podmienky uvedené v stavebnom povoleni, ako

iv ostatnych rozhodnutiach  verejnopravnych orginov vydanych pre predmetnd stavbu,

vo vyjadreniach G¢astnikov stavebného konania.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na ndhradu Skody v pine] vygke, spdsobené

nedodrzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrZanim terminov,

pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto

narokov bude zaviazany Objedndvatel’ je opravneny takéto naklady si odpolitat’ z akejkolvek

fakturovanej &iastky, na ktord mé alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vywuZiti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’,

Po dobu omedkania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel’ v omeSkani so sphenim zavizkov podl'a Zmluvy.

Clanok IV. - Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia diela:

- zadatie realizacie diela: deii odovzdania staveniska
- ukondenie realizacic diela: do 31.12.2015

Miesto plnenia a splnenia: COV Tisovec

Clanok V.- Cenaa platobné podmienly

Cena 7a dielo podfa Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran podla zakona o cenach &. [8/1996
Z.z.., v znenf neskorsich predpisov, sjej platnostou do skutoéného terminu ukoncenia diela a jeho

odovzdania Objednévatelovi vo vy3ke:

Cena bez DPH 4.200,- Eur
DPH 20% 340.- Eur
Cena vratane DPH 5.40,- Eur

Podrobnf $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmiuvy ako jej neoddelitel'na sucast’.

V dohodnutej cene st zahrnuté vetky ndklady Zhotovitefa spojené so splnenim vetkych jeho
zaviizkov podlfa Zmluvy, vratane ndkladov najmi za vybudovanie, prevadzku a tdrzbu zariadenia
staveniska, osvetlenie, straZenie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za
uskladnenie prebytoéného materidlu, ktory Zhotovitel' odvezie aulozi na uréené skladky, naklady
vodorovného premiestnenia ritbaniny na povrchu a poplatky za skladky, néklady na spatnt Gpravu a
ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych pléch do stavu podla projektovej dokumentécie resp.
pévodného stavu a naklady na vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych préc a to
pred ich zalatim, poas priebehu a po ich ukondeni, na projekt skutodného vyhotovenia diela
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vypracovany opravnenou oscbou, niklady na ne, pokial’ nie si osobifne vymenované vo vykaze
vymer, st rozpustend v ostainych ocenenych polozkach.

Objedndvatel’ umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehlHadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, ze Zhotovitel mal moZnost’ prehliadnut
apreverit’ si stavenisko ajeho okolie, moZnosti pristupu sa stavenisko aoverit’ si vietky stym
stivisiace informicie <o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podlozia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, prac amaterialov
potrebnych pre riadne vyhotovenie a ukondenie diela a odstranenie akychkolvel jeho vad. Vo
vicobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu uvedeného, mal Zhotovitel' k dispozicii vietky
potrebné informécie do sa tyka rizik, nepredvidanych skutoénosti a vietkych d’aliich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit' jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vietky naklady
Zhotovitel'a spojené so splaenfm vietkych jeho zévizkov podfa Zmluvy. Ziadny nirok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako dbsledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akeeptovany.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v $pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budi prisiusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zilkdade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak potas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac pric, zaviizuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat' ako sii¢ast’ plnenta podla Zmluvy. Podmienky realizécie takychto prac buda
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa vSak
nebudil povazovat’ také price a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahenat' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako siéast’ plnenia podPa Zmluvy na vlastné niklady.

ZhotoviteFovi vznikne pravo len na dhradu pric a dodavok skutone vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatela. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudt mu uhradené.
Prace, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedajii Zmluve a pozadovanym skiitkam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platend Zhotovitel'ovi splatkami so zretel'om na finanéné moZnosti Objednéavatela
a vo viizbe na zrealizované vecné plnenie ako Siastkové platby na zéklade skutocne vynaloZenych,
oddvodnenych a riadne preukdzanych vydavkov 1x za mesiac na zaklade Objednavatel'om overenych
zistovacich protokolov a sipisov vykonanych préc, v ktor¢ch bude uvedené mnoZstvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v stilade so Zmluvou, maximalne viak do vysky 90% ceny diela. Overenie
vykonanych pric asplnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobf Objednavatel bez
zbytoného odkladu od predloZenia zistovacieho protokolu a siipisu prac Zhotovitelom. Sacastou
kazdej fakttny (Giastkovej, koneénej), musi byt podrobny sipis skutoéne vykonanych prac a dodavok
potvrdeny zéstupcom Objednavatel’a — TDS. Zhotovite!’ je povinny prilozit’ k faktire vo fotokoépii aj
dodacie listy a certifikdty vSetkych materidlov uvedenych v sipise. Ak Zhotovitel' bude Gdtovat’
poloZky osobitne neocenené vo vykaze vymer (ndklady za vytyéenie podzemnych vedeni a zariadent,
spravne a iné poplatky preukézatelne potrebné a vynaloZené v stvislosti s realizdciou predmetnej
stavby, je povinny k faktire pripojit’ doklad preukazujici vznik takychto nédkladov a doklady o ich
uhradeni Zhotovitefom),

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym sthlasia, ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat' 10%
zkoneénej faktiry sumu rovnajucej sa 10% ceny diela ako zadrZzné v zmysle ust. §151s zdkona ¢.
40/1964 Zb. Obc&iansky zakonnik.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konetna faktira vystavend Zhotovitelom (so
zohfadnenim &iastkovych faktir) po prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovitel’ musi svoje prace vyadtovat overitePnym spbésobom. Faktiry musia byt zostavené
prehPadne, priGom sa musi dodrziavat’ poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym
opisom prace podl'a Zmluvy. Stast'ou je Vykaz vymer, fotodokumentéacia, vykresy a iné doklady,
ktoré st potrebné pre preukézanie druhu a rozsahu préce.

ZhotoviteFovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykond riadne a véas a odovzda
ho Objednavatelovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednévatel’ neposkytuje a Zhotovite!l’ ich ani nebude poZadovat’.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat vSetky naleZitosti dailového dokladu podla zdkona
¢.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znenf.
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Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej doruCenia. V pochybnostiach sa mé za to, Ze faktara bola
dorucena treti defi od jej odoslania.
Ak fakttra bude obsahovat” nespravne alebo neuplné ddaje, alebo bude vystavena vrozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru ZhotovitePovi vratit’
suvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel' je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravit’ alebo vystavit’ nova. Nova lehota splatnosti faktiiny zacina plynat’ az diiom
dorucenia opravenej fakttry alebo novej faktary.
Zadrzant ¢iastku v zmysle bodu 9 &l IV Zmluvy je Objednéavatel’ povinny uvolnit’ nasledovne:

a. do 7 dni od preukazateIného odstranenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zépise

o odovzdani a prevzati diela, ak sa vyskytli.

Za deil Ghrady faktiry sa povaZuje defi odpisania prostriedkov z 0étu Objednéavatela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoctom zo
zAdrzného naklady, ktoré mu vzniknt voci Zhotovitel'ovi podla tejto Zmluvy, najmi z vad’ diela, zo
zmluvnych pokit vyGétovanych ZhotoviteFovi, z ndhrady Skody, ako dodatoéné néaklady a straty
Objednavatela plyntce z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitelom, naklady vzniknuté
Objednavatelovi v dosledku odstiipenia od Zmluvy o dielo z dévodov na strane Zhotovitela.
Za deii 0hrady sa povazuje deft odpisania prostriedkov z aétu Objednavatel’a,
Prijatim konecnej fakttiry sa vylucuji d’alSie dodatocne uplatiiované naroky Zhotovitela.
Zhotovitel’ nie je opravneny postlpit, zriadit’ zaloZné pravo a factoring k svojim pohladdvkam vodi
Objednivatelovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podlfa Zmluvy alebo s fiou stvisiacimi
bez predchédzajiceho pisomného stiklasu Objednavatela.

Clanok VI. - Podmienky vykonania diela

Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel' samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zaviaznych pravnych predpisov, STN upravujicich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2013,
v stlade s podkladmi dodanymi Objednavatelom a vyjadreniami prisluSnych orginov a organizacii.
Zhotovitel’ je povinny vykonat® diclo na viastné naklady a nebezpedenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat vietky potrebné kroky na ochranu Zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo Skodam alebo ohrozeniu oséb alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym U¢inkom, ktoré su désledkom emisnych Skodiwm prachu,
hiuku alebo d’alsich nepr iaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac,

Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ $pecifické podmienky realizicie diela za plnej a nepretrZitej
prevadzky a dodavky vody prostrednictvom prepojovanych existujiicich vodovodov.

Pri vykondvani diela postupuje Zhotovitel' samostatne, pri re$pekiovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajicich sa predmetn plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a
povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o
nakladani s odpadmi.

Za bezpeénost a ochranu zdravia pri praci os6b aza koordindciu plnenia Gloh
na stavenisku/pracovisku z hladiska bezpeénosti aochrany zdravia pri praci podla  zdkona
¢, 1242006 Z.z. o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vliady SR &. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpednosinych a zdravoinych poziadavkich na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny na svoje ndklady podas realizacie diela, jeho dokon¢ovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpednost’ vietkych 0s6b opravnenych byt na stavenisku, udrziavat’
stavenisko v takom stave, aby sa predislo ohrozeniu spominanych o0s6b.

Zhotovitel zodpoved4 za zabezpedenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zakona NR SR &. 314/2001
Z.z. 0 ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizdcii dicla nepouZije materidl, o ktorom je v &ase jeho pouZitia
zname, 7e je Skodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia splitat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zdkone ¢&. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zékone NR SR &
264/1999 Zb, o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.
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Ak nastane akékolPvek strata alebo po¥kodenie diela, alebo akejkolvek jej Casti, materidlov alebo

zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat, a to z akychkol'vek dovodov

je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takto stratu a napravit’ Skodu fak, aby dielo

vyhovovalo v kaZdom ohlade ustanoveniam Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ kontrolu a dohlad pri Uprave povrchu vykopovych

préac (zhutiiovanie materidlu, beténovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby) v pripade, ¢ ich vykonava

ind osoba ako Zhotovitel' tak, aby nedodlo k poSkodenia novo uloZeného potrubia. V pripade

nevykonania takéhoto dohladu a neuvedenie o tom osobitného zaznamu, ma sa za to, Ze pripadnl

Skodu spésobil Zhotovitel’ sam,

Ak Zhotovitel’ pri realizacii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit’

Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedodlo, Aj

napriek tomu musf mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na

poZiadanie Objednavatela kedykolvek predlozit’ k nahliadnutiu.

Zhotovite!’ je povinny zabezpe€it’ dielo proti kradeZi a poskodeniu,

Zhotovitel' je povinny na poZziadanie zastupcu Objedndvatela mu predlozit’ v pisomnej forme

vieobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat pri realizdcii diela a képiu vietkych

vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikatov a daldich dokumentov, ktoré si

nevyhnutné X postdeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitela. PredloZenie vieobecnych

postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatefovi nezbavuje Zhotovitela

Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podla Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny v stvislosti s vyhotovenim a dokondenim diela podfa Zmiuvy a s odstranenim

pripadnych vad na stavbe zamestnavat’;

a) len takych technikov, ktori maj( kvalifikiciu aprax vo svojom odbore atakych majstrov a
predakov, ktori st kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani préc;

b) kvalifikovanych, vyuCenych a nevyuCenych robetnikov, ktori st potrebni pre riadne a v&asné
sphnenie zaviizkov Zhotovitel'a podla Zmluvy.

Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel zodpoveda za cell

¢innost’ pri vykonavani diela a za porusenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich

subdodévatel'ov pri realizacii Casti diela.

Clanok VIL - Ostatné podmienky vykondvania diela

A, STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumentaciou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.
2. Stavenisko Objedndvatel’ odovzda Zhotovitel'ovi zapisom s vytytenym obvodom staveniska a
s vytyCenymi zakladnymi vySkovymi a smerovymi bodmi. Vyskové, smerové body a vytyfené
hranice vzt'ahujuce sa k predmetu Zmluvy s pre Zhotovitel'a zavizné.
3. ZabezpeCenie vytyCenia podzemnych vedenf a sthlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inZinierskych sieti krealizdcii pric si obstardva Zhotovitel priamo sdm na svoje naklady
a nebezpecenstvo.
4. Dalsic vytydenie a iné meradské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpeduje Zhotovitel’ odborne spdsobilymi osobami, pricom zodpoveds za
a)  presnd vytyCenie vietkych objektov stavby vo vzfahu k zdkladnym smerovym a vySkovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost polohy, vy¥ok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zdkres
do dokumenticie podas realizicie prac;

¢)  zabezpelenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materidlov
a pracovnikov v stivislosti s vys§§ie uvedenou zodpovednostou za vytyCovacie préce.

5. Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit’ audrZiavat’ vietky smerové avyikové body,
zameriavacie kon§trukcie, vytycovacie koliky a d’alSie predmety (pomdcky) pouZité pre vytyCenie
stavby.

6. Ak sa vpriebehu realizicie diela zisti akékolvek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkofvek &asti diela je Zhotovitel’ povinny na vlastné néklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouZitim nespravnych tdajov, ktoré Zhotovitelovi odovzdal
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10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

pisomne Objednavatel ma Zhotovitel’ pravo na dhradu preukézatelne vynaloZenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.

Kontrola vytycenia, alebo ktorejkolvek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vytyéovacich prac.

Pred zadatim realizécie predmetu Zmluvy a v sivislosti s odovzdanim staveniska resp. i podas
realizacie diela Zhotovitel’ vyhotovi ziznam a fotodokumentéciu o pévodnom stave komunikacif,
povrchu tUzemia, zdkladov na stavenisku, hraniénych kametiov, odvodiiovacich objektov,
rozvodov, kablov, kandlov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj Objednavatefovi — TDS. Al tak Zhotovitel’ neurobi, a nsledne vznikndi pochybnosti
o ich stave pred zatatim prac na stavbe plati za rozhodujice stanovisko Objednavatela.

Pred zalatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikaéné zaviadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel povinny sa oboznamit' s umiestnenim vietkych existujiicich sieti
na stavenisku a pred zagatim prac poZiadat' vlastnikov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich
lokalizéciu — vyty€enie. Zhotovitel je zodpovedny za vietky ¥kody sp&sobené nim alebo jeho
poddodadvate'mi podas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastmé
naklady odstrdnit’ k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim urdenej na ich
odstrdnenie. Zhotovitel je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit’ vietky opravnené poZiadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni sivisjace
s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vietkych inZinierskych sieti. Néklady
na tieto prace znasa Zhotovitel’,

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ istotu

a priebezne odstrafiovat’ nedistoty vzniknuté vykonom jeho préc.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel povimmy uchovavat’ na stavenisku. Této sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kaZdom &ase pre pouZitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kaZdou
d’'alfou osobou uvedenou v Zmluve.

Vietky prace potrebné pre vyhotovenie a dokondenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel’ vykondvat' tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymoZenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moZnosti uZivania atdrzby verejnych alebo stkromnych komunikécii
a chodnikov k nehnutenostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, & sl vo vlastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.

Skody spdsobené realiziciou predmetného dicla nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatela alebo na majetku tretich os6b je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do pévodného stavu.

Ak v stvislosti so zadatim pric na stavenisku je potrebné pozZiadat o vydanie rozhodnuti

na zvladtne uZivanie komunikicii {rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne avfasné

obstardvanie zodpoveda Zhotovitel’,

Ak vsuvislosti so zadatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnif

dopravné znacky podfa predpisov o pozemnych komunikédcidch obstardva ich Zhotovitel, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrZiavanie.

Zhotovitel je povinny pouZivat’ vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedoflo k poskodeniu

ciest a mostov umoZiiujicich spojenie so staveniskom alebo vedlcim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkolvek z jeho poddodavatelov. Zhotovitel musi vyhl'adavat’ také trasy,

vybrat' a pouzivat také vozidl4 a mechanizmy a obmedzit' arozlozit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochiadza k presunu materidlov, strojného

zariadenia Zhotovitela bola vykondvana tak, aby nevznikali zbytoéné Skody na tychto cestich a

mostoch. Vzniknuté zdvady a poskodenia je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny stavenisko straZit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpedit.

Ryhy musia byt’ zapaZené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamefiov,

Najneskdr k terminu odovzddvani a prevzati diela je Zhotovitel povinny stavenisko vypratat

a upravit’ ho do stavu podFa projektovej dokumentécie resp. do pdvoedného stavu.

Zhotovitel’ je povinny zii¢astnit’ sa kolaudaéného konania,
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B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, Ze Zhotovitel’
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktori mu Objednévatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podFa Zmluvy,
Jje Objednavatel opravineny od Zmluvy odstapit’, Pravo Objednavatela na ndhradu $kody v plnej
vyske a zmluvnii pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykondvania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna Gast’ diela nesmie byt zakrytd alebo uvedend mimo dohFad bez sahlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akikol'vek &ast’ diela, ktord ma byt
zakryté alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel' je povinny zapisom v denniku vyzvat’ Objedndvatela na kontrolu prée, ktoré buda
d’al§im postupom zakryté, alebo sa stanl nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Sucasne je povinny dohodnit stechnickym dozorom Objedndvatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel’ nedodr?i takto dohodnuty postup, je povinny umoZnit
Objednédvatel'ovi vykonanie dodatolnej kontroly prac a niest’ ndklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchadzajicej dohody so ZhotovitePom nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokracovat’ vo vykondvani diela. Ak bude Objednavatel’ trvat’ na dodatoénom odkryti
prac, znasa néklady s tym spojené. To viak neplati, ak sa pri dodatoénom odkryti zisti poruSenie
kvalitativnych podmienok vykonu price Zhotovitel'a, ako ani v pripadoch, ked” Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla pivej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objednéavatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitela za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennfk v silade so Stavebnym zdkonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlagkou MZP SR &. 453/2000 Z.z. od diia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatelom.
Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt’ na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budil zapisané najmé tieto udaje:
3.1. Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, nazov dna);
- 1udaje o pocast;
- 1daje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, zmennost’;
- pracovnici a ich podty;
- mechanizmy a ich pocty;
- dasovy postup prac na stavbe;
- rozpis prac v rozsahu;
- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten deii vykonali;
- zapisanim tidajov o df¥ke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, koFko bolo
vten deft vykopané, Gdajov zo zamerania hibky a Sirky ryhy, mnozstve vykopanej
zeminy v m’
- zapisanim 0Odajov o vietkych materidloch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, diZka);
- v pripade Cerpania vody budi zaznamenané udaje o poéte hodin Cerpania vody;
- krizovania spodzemnymi sietami musia byt pred ich zisypom odstihlasené so
spravcami sieti a podpisané spraveami sieti do dennika.

3.2, Ostatné ndaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozoru Objednavatela k zdpisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- zéznamy z vykonavancho autorského dozoru projektanta;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatela a naopak;
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- prerudenie stavebnych prac s oddvodnenim;
- z4znam o okolnostiach, ktoré majl vplyv na postup prac;
- zApisy o vykonanych skdskach, (napr. skagkach tvrdosti beténu, tlakovych skuskach,
skagkach tesnosti a pod.);
. odsGhlasené zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvalenej projektove;
dokumentacie;
- zapisy o dohodich Zhotovitela s Objednavatefom a projektantomy;
- poziadavky technického dozoru Objednavatel'a na odstrinenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- $kody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zéstupcov Zhotovitela, Objednavatela a projektanta mdZu do stavebného dennika
vykonavat’ zznamy povereni éstupcovia prisluinych organov Statnej spravy.
Objednévatel’ je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom pripajat svoje
stanoviska.
Ak stavbyvediici Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatel'a s obsahom zdznamov nesthlasia, su
povinni osobitnym zéznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa mé za to, 7e s obsahom zdznamu
sGhlasia. Vzniknuté rozpory si tieto osoby povinné bez zbytodného odkladu predloZit’ na rieSenie
osobam uvedenym v &l. L. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

2.
3

Objednavatel’ poveruje vykonom obgasného technického/stavebného dozoru stavby (dalej aj

TDS): : Ing. Marek Zabka a nim poverené a/alebo uréené osoby

ZhotoviteP poveruje vykonom stavbyvediceho: Ing. Kerner

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho sl si zmluvné strany povinné ozndmit' pisomne

a zapisat’ do stavebno-montaZneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaji za to, e funkeiu stavbyvediiceho a TDS bud( vykondvat' len osoby,

ktoré maji odbornii spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovite! je povinny umoznit TDS Objednévatela, najmé:

— oboznamif sa s podkladmi Zhotovitela, podla ktorych stavbu realizuje;

- vykondvat kontrolu dodrZiavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni $tétneho stavebného dohladu podas realizicie stavby;

- vykondvat konirolu dopliiovania a zakreslovania zmien do projektovej dokumentécie, podfa
ktorej sa stavba realizuje;

- vykondvat kontrolu vecnej a cenovej sprévnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sélad s podmienkami Zmluvy:

- vykonévat kontrolu tych Zastf diela, ktoré budi v d'aliom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi;

- vykondvat' kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuji kvalitu vykonmanych prac
a dodévok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat® sledovanie vedenia stavebneho dennika v salade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zédkonom &. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a kon3trukeif;

- vykondvat kontrolu odstraiiovania vad a nedorobkov;

- vykondvat® ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych v inych ustanoveniach Zmluvy oprivneny vydaf

Zhotovitelovi prikaz na:

a) odstrinenie akychkofvek materialov zo stavby, ktoré nie je dodané podfa podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

¢) odstrinenie a nové vykonanie prac, bez ohladu na vysledky predchadzajicich skiSok, alebo

realizovanych &iastkovych platieb za akékol'vek vykonané préce, ktoré vzhladom na:
~ materialy, technologické alebo odborng postupy;
- projektovii dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitela alebo takd, za ktord je on
zodpovedny, nie si v silade so Zmluvou.
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7. Skutotnost, Ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
ZhotoviteFa povinnosti vykondvania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie
predmetu diela podla Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIIE — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel” Objednavatel'ovi oznami pisomne a to az po

jeho ukonéeni.

Na zéklade doruceného oznamenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacicho

konania,

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie vietky

doklady osvedéujuce akost a kompletnost diela , najmi:

a) stavebny dennik;

b) zoznam dodivok a zariadeni, ktoré st stiastou odovzdivaného diela a pre vietky dodavky a
zariadenia: osved&enie o akosti akompletnosti, atesty platné na tUzemf SR, navody na
montaZ, obsluhu a GdrZbu v jazyku slovenskom;

¢) spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skGSok, ak sa na stavbe mali vykonat,
(bez zévad), .

d) vysledky merani a skuSok apod. — vSetky platmé ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizoe
lnihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’

e} vyhldsenia o parametroch - doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikiciami;

f) osvedéenia o vykonanych skiifkach pouZitych materidlov a vyrobkov;

g) zapisnice o prevereni prac a konStrukeii, ktoré boli v priebehu prac zakryié alebo sa stali
nepristupnymi;

h) doklad o zaskoleni obstuhy previdzkovatela,

i) doklad o spdscbe likvidacie odpadov;

j) doklady o spétnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
docasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a viastnikmi resp.
uzivatelom pozemkoy;

k) vypracovanu fotodokumentaciu (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zadatim, pocas
priebehu a po ich ukonéeni.

Ak Zhotovitel’ nebude mat” uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovaZuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisané zapisnica/protokol.

Al pri odovzdani a prevzati diela budt zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel’
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vSetky doklady osved¢ujice akost’ a kompletnost’ diela v
zmysle bodu 3 nepovaZuje sa dielo za riadne vykonané a zavdzok Zhotovitela za riadne a veas
splneny. Objednavatel je opravneny takto pontknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednavatel’ posiidi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojitosti s inymi nebrinia bezporuchovému a bezpeénému uzZivaniu diela arozhodne sa dielo
prevziat, budld v zépisnici spisané vady anedorobky sterminmi ich odstrénenia, V stlade
s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zdvizok
Zhotovitela splneny riadne az diiom odstranenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zdpisnici
o odovzdani a prebratf diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté riefenia, kvalitu a ani nezvySujii cenu diela, nie s vadami,
ak boli siihlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Diilom podpisania zdpisnice prechddza na Objednivatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpeCenstvo vznikn $kdd na diele. Ustanovenie bodu 6) tohto ¢lankn Zmluvy tym nie je
dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za sGlad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel povinny dielo prevziat’ a to aZ do ich odstranenia.
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Clanok IX, — Zodpovednost’ za vady diela a ziruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a Ze podas zaruénej doby bude mat’ viastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zamdéna doba je dohodnutd na 60 mesiacov.

Zarucné doba zaéina plyniit’ ditom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel'a pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitela vadu, pokial' spadd do zaruky, odstranit’ bezplatnon opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitelnd, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel’ povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zarudni doba sa predliZuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zisahom Objednavatela
alebo v ddsledku neodborného uZzivania prevadzkovatel'om.

Zaruénad doba nezahifia ani prevadzkovy servis diela v zmysle ndvodov na obsluhu addrzbu
materidlov a zariadeni dodanych ZhotovitePom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje niklady.

Pripadnt reklamaciu vady je Objednévatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, snaslednym dorudenim originalu postou alebo osobne. V reklamacii Objedndvatel
oznadi vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navehne spdsob jej odstrinenia. Reklamacia je povazovand
za uplatnent diiom je] dorudenia Zhotovitelovi. O odstraneni vady bude vidy spisany zdznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstrdnenia.

Vietky akony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpeCuje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel na svoje naklady. V pripade oprévnenej reklamécie, ak Objednavatelovi vzniknt
naklady na odstranenic vady (najmd nédklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je
Objednévatel’ opravneny vyfakturovat' naklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel’ je
povinny ich uhradif’ ObjednavatelPovi do 14 (3trnastich) dnf od dorudenia faktary.

Zhotovitel’ sa zaviizuje zadat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkrat§om technicky moznom ¢ase,

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a ndklady s tym spojené si odéitat’ z Siastky,
zadrzanej podfa Zmluvy. Thto skutoénost’ Objednédvatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorenll poistnt zmluvu, ktorou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktorG by mu mohol spdsobif poruSenim jeho povinnosti
vyplyvajlicich z tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze po cell dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podFa tejto Zmluvy udrzat’ predmetné poistenie, ktoré bude
keyt zodpovednost’ Zhotovitel’a za Skodu vo vyske zodpovedajiicej minimalne cene diela podla tejto
Zmlavy ana pisomni vyzvu Objedndvatela mu plnenie tejto povinnosti kedykolvek preukazat’.
PoruSenie povinnosti ZhotovitelTa podPa tohto bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné poruSenie
Zmluvy s pravom Objednavatel’a od Zmluvy odstipit’.

Clanok X. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokonéenim diela v dohodnutom termine mé Objedndvatel’ pravo
na zmluvnt pokutu v dohodnute]j vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty defi ome3kania.

V pripade  ome8kania Objednavatela s poskytnutim  spolupdsobenia  dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, mé Zhotovitel pravo na zmluvnd pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat’ Fur a Nula Eurocentov) za kazdy zalaty defi omeSkania a spolupSsobenie
zvI43e.

V pripade omeskania Objednavatela s Ghradou faktiry ma Zhotovitel’ pravo na Grok zomeSkania
v dohodnute vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deil omeskania.

7Za omeskanie s odstronenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omefkanie s odovzdanim chybajicej dokumentécie, zaplati Zhotovitel’ Objednavatelovi zmluvni
pokutu v dohodnutej vyike 20,- Eur (slovom: Dvadsat’ Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacaty dei
omeskania.

Za vady diela podl'a kaZdej opravnenej reklamdcie zaplati Zhotovitel’ Objednavatelovi zmluvnt pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatelom primerany termin jej odstréanenia a
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takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade ome&kania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel pravo dtovat’ ZhotovitePovi zmluvnii pokutu vo vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat’ Eur
Nula Eurocentov) za kazdy defi omeSkania. Pravo v zmysle ods. 6 ¢l. IX ostdva Objednévatelovi
zachovane.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na ndhradu Skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyO¢tovania zmluvnych pokit, irokov z omeSkania a
nahrady Skody. DiZnik je povinny vyadtovanni pokutu, Grok z omeskania alebo nahradu Skody zaplatit’
do 14 dni od dorudenia vyaétovania.

Clanok XI. ~ Odstipenie od Zmluvy

Objednévatel je opravneny s okamZitou platnostou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) Zhotovitel' bude vykonavat' dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktor mu
Objednévatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel’ bude v omedkani s dohodnutym terminom/medziterminom vykondvania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni,

Zhotovitel’ je oprdvneny s okamZitou platnost'ou od Zmluvy odstipit ak:

a}) mu Objednivate!’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatolnej primeranej lehote,
ktort mu Zhotovitel poskytne a toto neposkytnutic spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost’
vykonania diela;

b) Objednévatel bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti fakedry,

Odstapenie od Zmluvy opravnend zmluvné strana oznami druhému G€astnikovi Zmluvy pisomne,

Utinky odstiipenia od Zmluvy nastdvaji ditom dorudenia ozndmenia o odstiipeni od Zmluvy druhému

udastnikovi Zmluvy, Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, ziruénej doby,

zadriného, narokov Objednavatela na nahradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objedndvatela ostdvaji v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukolvek zmluvnou

stranou.

Clanok XTI, - Dorucovanie pisomnosti a komunikicia Zmluvaych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na el dorudovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné pouzivat
podtové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 & 1. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadn(
zmenu postovej adresy su si zmluvné strany povinné vzajomne ohlésit’ bez zbytoéného odkladu.
Zmluvné strany tymto sihlasia, %e za Gkon doruenia pisomnosti sa povaZzuje okrem samotného
dorudenia aj vritenie zaslanej zasielky odosielatelovi z ddvodu odmietnutia prebratia adresitom,
z ddvodu neprebratia zasiclky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasieland pisomnost’
uloZzend u podtového dorudovatefa, atieZ z dovodu vratenia zéasielky s poznémkow: ,adresdt
neznany”, ato aj vtom pripade, ak sa otom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bedom Zmluvy sa zasielka povaZuje za dorugent na treti (3) defi odo diia odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na G8el dorudovania e-mailov budi pouZivat e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 & 1. Zmluvy, priloh4ch Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodatodne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XTI, — ZAveredné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vzfahuji prisludné ustanovenia
Obchodného zékonnika, subsidiarne Obdianskeho zdkonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
postdia sa podla obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a vieobecnych zdsad civilného prava.

Zmluvné strany bert na vedomie, ¥e vetky skutofnosti a informécie poskytnuté druhou Zmlavnou
stranou, ziskané afalebo nadobudnuié v sivislosti stou Zmluvou, budlt Zmluwnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a s(dasne za d6verné informdicie
vzmysle ust. § 271 ObZ. Porudenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim strandm
vrozpore so vieobecne zdviznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budld povaZované za
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podstatné porudenie Zmluvy, Nahrada Skody tymto nie je dotknuta.

3. V pripade porufenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvnd strana, kiora porusila

uvedentl povinnost’ povinna zaplatit’ pofkodenej zmluviej strane zmluvni pokutu vo vyske 1000,- Eur

(slovom: Jedentisic Eur Nula Furocentov) a to za kaZdé poruSenie uvedenej povinnosti zvIast, Narok

poikodenej zmluvnej strany na nahradu Skody v plnej vyske spdsobenti porusenim povinnosti, na ktora

sa vztahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

5. Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve aprilohy k Zmluve musia mat pisomnd formu, musia byt
vzostupne &islované a st sidast'ou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelens
medzi Zmluvné strany rovnakym spdsobom ako Zmluva samotna.

6. V pripade akejkol'vek zmeny (dajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doSlo k
zmene Udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytofného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zinysle Zmluvy.

7. Zmluva predstavuje Uplnd dohodu zmluvnych strdn tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza

akakol'vek predchadzajicu kore§pondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uZ 0stne alebo pisomné,

resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuj, Ze sii si vedomé vietkych nésledkov vyplyvajicich zo Zmhuvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze im nie s zndme Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tito

Zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje, zodpovedd Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti

brania alebo branili platne uzavriet’ Zmluvu, za $kodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym prdvny poriadok Slovenskej

republiky a prisluinym na rie§enie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na

rieSenie sporov nebude prisludny iny organ verejnej moci.

11. Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s¢asti neplatnym, nie st tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany s povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenfm, zodpovedajiicim hospodarskemu Géelu Zmlovy, ktory zmluvné strany
sledovali v &ase jej uzavretia.

12. Zmluvné strany sa stihlasne dohodli, Ze znenim zmluvy bude viazany aj ich pripadny pravny nastupca.

13. Zmluva nadobudne platnost diiom jej podpiss druhou zmluvnou stranou a Géinnost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

14. Zmluva je uzatvorena na ziklade véle zmluvnych stran, ktord bola prejavena slobodne, viine, urdite,

zrozumitelne a redpektuje veobecene uzndvané poziadavky vzt'ahujiice sa na obchodovanie. Zmluvné

strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak sthlasu potvrdzuji, ¥ si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou siihlasia.

Zmluva je vyhotovend v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie méa platnost’ originalu,

s uréenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (tri } vyhotovenia pre Objednavatela.
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V Banskej Bystrici, dita 0.9.- 17 200 V Lutenci dita 4../7.. 22 {37
Za Objednzivat/él’ i Za Zhotovitela:

Ing. Vladlmlé Swf:rblcky Ing. Jan Ostyica
predseda pled%tavenstva a.s. /yl
S
Sierra fnpterprizes Lo
f..«,,v,»/ Fitakovski cesta 285

284 01 Lufenec
GO 36 047 856
..................... (ST [ DPH: K207 1578657
Ing, Marek Zabka

¢len predstavenstva a.s.

"'/@”/E‘»tredoslownqka vodarenska 12112

e spuiotnost, a.s.

- Fartizénska cesta 5
e 674 00 Banska Bystrica
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Sierra Enterprises s.r.¢. FiPakovska cesta 285, 984 01 Ludenee
Zapisany v Obchiodnom registri Okr. stidu B Bystrica, oddiel: Sro, v!ozka &, 7050/8
ICO: 36047856, IC DPH: SK 2021574841

Tel: 0917412648 e-mail: truchlv@dsierra. sk

Stredosiovenskd vodarvenska spolofnos?, a.5.
Partizanska cesta 5
Banska Bystrica

Yeg : Cenova ponuka ,Tisovec COV - rekonétrukcia prepadove} hrany odlahéovace] komory®
Cena vivmiisins. 4:200,00 EUR + DPH

V cene zahrnuté : realizécia diela v Specifikovana vo VWzve na prediozenie cenovej ponuky
8851/2015, upresnena v Obchodnych podmienkach, ktoré tvoria stiéast vyzvy.

Lutenec, 28.10.2015
S Uctou,

Mgr. Trichly Rastislav
Sierra Enterprises s.1.0. ‘ [ Dl Sk
V}?E'Obn)'f Gsek O D!~ I-I. SLZUZ%J 481
Tel: 0917412648

Dalej pontikame servisovanie Serpacich stanic a ich Serpadiel. Kamerovy monitoring kanalizacie, jej tlakové alebo mechanické
gistenie, rozne stavebné prace. Servisovanie a &istenie COV, Revizne spravy el. zarfadenl. Vedenie kompletne] administrativy v oblasti
znrotneho prostredia, monitoring podzemnych vd a fch sanacly, vypractivanie prevadzkovych poriadikov pre ORL a OTL, havarijné

plany,...

Mob 0917 412 648 e-mal tmchly@szena sk
Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia a.s. Cislo aétu: 0380777515/0900




