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ZMLUVA O POSKYTOVANI SLUZIEB STAVEBNEHO DOZORU

SD/9000 935/7/16
uzatvorend podla § 269 ods. 2 a nasl. Zdkona ¢. 513/1991 Zh. Obchodného zdkommika
v znent neskor§ich predpisov (dalej af len ako ,, ObZ)
na investiéna akciu:
»Rimavska Sobota éOV, modernizacia riadiaceho systému II. etapa®
(dale len ,,Zmluva®™)

Clinok I — Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Stredoslovenska voddrenska spolonost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
zapisan4 v Obchodnom registri Okresného sadu Banské4 Bystrica,
Oddiel: Sa, VloZka &.: 705/8
V mene ktorej koné:
Ing. Viadimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatela vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani¥ a nim povereny
JUDr. Milan Kolkus
s vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing, Marek Zabka
a nim poverené a/alebo uréené osoby
1CO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobotka Bansk4 Bystrica
¢islo tétu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’)

2. Dodavatel’: StVS — servising, s.r.o.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
Zapisana v obch. reg. OS v B. Bystrici:, Oddiel Sro, Vlezka &. 16948/S
Za ktor( konaja: Ing. Ondrej Martinec, konatel’ s.r.o.
Ing. Eva Hriciginov4, konatel s.r.o,
Zastupca opravneny konat’ vo veciach tykajacich sa plnenia zmluvy:
1CO: 44 935 668 DIC: 2022875173 1€ DPH: SK2022875173
Bankové spojenie: VUB a.s., poboika Banska Bystrica,
¢islo Gétu IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353

(d’alej aj len ako ,,Doddvatel*)
(Objednavatel’ a Dodavatel’ spoloéne d’alej aj len ako Zmluvné strany™)
(Objednavatel’ a Dodavatel samostatne aj len ako ,,Zminvnd strana*

Vychodiskové iidaje:
Nazov stavby: Rimavskd Sobota COV, modernizicia riadiaceho systému 1L, etapa
Miesto stavby: Rimavska Sobota
Investor (stavebnik):  Stredoslovenska vodarenské spoloSnost’, a.s., Partizinska cesta 5,
974 00 Banska Bystrica
TDS: Ing. Roman Hebort
Osoba zodpovedn4 za vedenie diela zo strany Zhotovitel’a diela: Ing, Juraj Dévid ml.

Clanok IL - Predmet plnenia a miesto plnenia

1. Dodéavatel, ako odborne spdsobila osoba sa zavizuje, v rozsahu a za podmienok dohodnutych v

tejto Zmluve pre Objednavatel’a vykonat® sluZby spoivajice v zabezpedeni vykonov &innosti
Stredosiovenska vodarenska spalaénost, a.s.
Pastizénska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica CERTIFIKAT
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dozorovania stavby: ,,Rimavska Sobota COV, modernizcia riadiacelo systému 11, etapa®
(d’alej len ,,Stavba®).

Dedavatel’ bude podFa podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, vykondvat dozorovanie nad
vykondvanim prac na ,Stavbe podia Zmhivy o dielo & B/9 000 935/3/16, uzatvorenej medzi
Objednévatelom a Zhotovitelom diela, (d"alej aj ,,Zmluva o dielo® alebo ,,Price®), tak, aby vietky
prace na Stavbe boli zrealizované v stlade so v8eobecne zaviznymi pravinymi predpismi, STN a
technickymi Specifikdciami, v stanovenom &ase a v ramei ceny dohodnutej v Zmluve o dielo a pri
dodrzani podmienok nréenych touto Zmluvou.

Predmetom Zmluvy o dielo je dohoda zmluvnych strin o predmete, cenovych a platovych
podmienkach a dodacich podmienkach:

a) Zhotovitel' stavby vypracuje  projektovi dokumenticiu v podrobnosti  projekt pre
realiziciu prac s prilohami potrebnymi pre stavebné povolenie / ohlasenie drobnej stavby
a néslednd realizicia diela.

b) Samotna realizdcia bude rieSit modernizdciu-vymenu rozvadzata RM OCEP v kalovom
hospodarstve, vymenu riadiaceho systému pre technolégiu kalového hospodarstva,
dopojenie optickej siete z dicharne do kalového hospodérstva vratane optoprevodnikov
a patch panelov a drobného materialu, meranie optického kébla, demontdZ existujiiceho
rozvadzada v kotolni a prepojenie zariadeni zneho ovladanych do nového rozvadzada
RM/DT, doplnenie nového merania priestorovej teploty v kotolmi, vypracovanie
ekvitermickej regulacie pre kotol, napojenie a zapracovanie odstredivky kalu do uZ
existujliceho vizualizaéného SW vratane komunikicie s odstredivkou, vymena rozvidzada
hrablic ( dodavka, demonta? starého rozvadzada, montaZ nového rozvidzada

c) Predmetom priac zhotovitela stavby budi aj demontdne prace existujiceho
technologického vybavenia, montaZne prace novych zariadeni, zadkolenie obsluhy, skasky,
potrebné revizie, oZivenie systému a potrebné stavebné tpravy ( prestupy, kotvenie,.. ).

d) Predmetom dodavky zhotovitela bude aj dokumenticia skutoéného vyhotovenia diela
anavody na obsluhu audribu novoinstalovaného zariadenia, ktoré bude prilohou
Jestvuyjliceho prevadzkového poriadku. Po individudlnom odskifani systému sa zrealizuje
komplexné vyskisanie diela po dobu 72 hodin, po komplexnom vyska3ani bude zariadenie
odovzdané do uZivania objednévatel'ovi a prevadzkovatePovi COV.

) Po ukondeni diela sa uskutofni kolaudacia / ohldsenie o ukondeni prac a zaradenie stavby
do majetku Objednavatela.

Rozsak plnenia Zhotovitel’a:

a) kompletné zhotovenie diela, vrozsahu a kvalite podla podkladov k rokovaniu
Objednavatel’a a ponukou Zhotovitela,;

b) odovzdania certifikdtov, atestov, prehlasent o zhode, ndvodov na obsluhu a uidrzbu, revizne
spravy, a zaskolenie obsluhy;

c) stufastou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletnd dodavka a montdZ vietkych
potrebnych materialov a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

e) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych pric ato pred ich zadatim,
pocas priebehu a po ich ukondent,

1) vyhotovenia dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela

£) zabezpelenie uplatiiovania a dodrziavania vSetkych bezpeCnostnych predpisov a noriem

stivisiacich so zemnymi pracami a stavebnomontaznou &innostou.

Sluzby poskytované Dodavatel'om, zahffiaja ¢innosti stvisiace s kontrolou dokumentécie stavby,
dozorovanie vykondvania stavebnych prac na Stavbe, manazment Zmluvy o dielo uzavretej medzi
Objednévatelom a Zhotovitelom diela a Cinnosti svisiace s plnenim podmienok Objednavatela
podla Zmiuvy o dielo.

Sluzby dozorovania prac na ,,Stavbe bude Dodavatel vykonavat' v stlade s poZiadavkami
vieobecne zaviznych pravnych predpisov SR, predovietkym bude dbat’ na dodrZiavanie postupov
podla § 48 a § 98 zdkona &. 50/1976 Zb. o Gzemnom plane a stavebnom poriadku (Stavebny zédkon)
v zneni neskordich predpisov a povinnostami podla § 2 ods.3 a 4. nariadenia vlady SR &. 510/2001

Z.z..
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9.
10.

Dodévatel’ kond pri realizacii Zmluvy o dielo v mene Objednavatel'a a v désledku toho nesie plnt
zodpovednost’ za Einnosti vykondvané v ramei tejto Zmluvy a za postup a kvalitu stavebnych prac
na,,Stavbe®,

Objednavatel’ sa zavizuje poskytnat Dodéavatelovi dohodnuté spolupbsobenie aza riadne
poskytnuté sluzby podfa tejto ,,Zmluvy® mu zaplatit’ cenu podl'a podmienck dohodnutych v tejto
LHZmiuve™,

Miestom plnenia podla tejto Zmluvy je miesto realizacie Stavby a adresa sidla Dodavatela.
Objednévatel’ je opravneny roz$irit’ alebo z0Zit’ rozsah poskytovanych sluZieb stavebného dozoru,
takzvané ,,naviac prace” a,menej prace” priamo stivisiace s vykondvanim sluZby TDS a za tym
néelom je opravneny dat’ poskytovatel'ovi sluzby pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto
pric alebo tpravy rozsahu vykonavanych sluZieb a to formou dodatkov k zmluve.

Clanok IIL - Obsah a rozsah plnenia Dodavatela

Poskytovanie sluZieb stavebného dozoru bude pozostavat okrem &innosti TDS aj z &innosti tzv,

Dalsich Specialistov®.

Ugast’ Dalgich Specialistov sa pozaduje za uCelom kontroly procesu vystavby z hl'adiska réznych

odbornosti a opravneni Dodavatela, Dodéavatel' je povinny, v zévislosti od rozsahu svojho

opravienia, zabezpeit' Specialistov pre realizdciu projektu v konkrétuych oblastiach, ktoré st nad
ramec jeho opravneni vztahujlicich sa na realizdciu projektu ato v podobe technickej pomoci

v poradenskej alebo riadiacej lohe.

Za &innost’ a spravnost tkonov Dalsich Specialistov nesie Dodavatel’ zodpovednost, akoby tito

¢innost’ vykonaval sim za predpokladu, Ze by bol drZitePom poZadovaného opravnenia.

Vo vieobecne] zodpovednosti Dodéavatela je aj:

a) monitorovat’ stilad metdd a postupov vykondvania Prac pri realizacii Projektu so zdsadami
bezpe&nosti price a ochrany zdravia pri praci, kontrolovat’ spravnost’ inStalicie a funk&nost’
technickych zariadeni, ktoré st siOcastou stavby, kontrolovat’ vhodnost’ uskladnenia
stavebnych materidlov azariadeni a ich vhodnost pre 0fel, na ktory maja slazit,
kontrolovat’ ¢i st stavebné stroje a zariadenia umiestnené predpisanym spdsobom,
monitorovat’ a doplitat’ zapisy do stavebného dennika.

b) niest’ zodpovednost’ za sttlad priestorového umiestnenia stavby s dokumentaciou, za dodrZzanie
vieobecnych technickych poziadaviek realizacie stavebnych pric a za stlad s platnymi
uzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,

¢) davat’ podnety na odstrafiovanie nedostatkov v dokumentécii a realizovanych stavebnych
pracach av pripade, Z¢ sa nedostatky nedaji odstranit’ pri vykone stavebného dozoru,
okamzite upovedomit’ o tejto skutognosti Objednavatela,

d) niest’ zodpovednost’ za manaZzment Zmluvy o dielo vo vztahu k zhotoviteFovi diela, podPa
podmienok dohodnutych v ,,Zmluve o dielo®,

Sluzby v ramci tejto ,,Zmluvy® budi poskytované v troch etapach:

I etapa:  Pred zacatim vystavby ,,Stavby*

II. etapa: Podas realizacie vystavby ,,Stavby™

III. etapa: Po ukonéeni vystavby ,,Stavby"

V etape pred zacatim vystavby ,,Stavby* patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmi:

a) detailné oboznamenie sa so vietkymi relevantnymi podkladmi podla kforych sa ,,Stavba®
realizuje”, najmi s dokumenticion, Uzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povolentami,
s obsahom Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi Objednévatelom a Zhotovitel'om na realizaciu
diela — Stavby;

b) kontrola a odsithlasenie realizaénej dokumentéacie vyhotovenej ZhotoviteFom;

¢) odsahlasovanie aktualizovaného Harmonogramu postupu prac vypracovaného Zhotovitel'om
diela, s cielfom zabezpelit' zhodu s poZiadavkami Objednévatela v zmysle pristusnych
ustanoveni Zmluvy o dielo — ak to zmluva o dielo so zhotovitel'om stavby vyZaduje;

d) konirola rozsahu poistenia Zhotovitel'a podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;

e} asistencia Objednavatelovi, v pripade potreby zaobstardvania potrebnych povoleni a
stthlasnych stanovisk, v dobe pred zaciatlom realizacie stavebnych prac.

V etape realizacie vystavby ,,Stavby® patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmé:

a) ucast na protokoldrnom odovzdavani staveniska ZhotoviteFovi;
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b)

g)
h)

Y
i)

0)

p)

9)

odstitlasenie Zaznamu o pévodnom stave komunikacii, povrchu tizemia, zdkladov na
stavenisku, hrani¢nych kamefiov, odvodiiovacich objektov, rozvodov, kéblov, kandlov
a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb vyhotoveného ZhotoviteFom dicla
podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;

odsuhlasovanie vytycenia stavebnych objeltov a odovzdavanie pokynov Zhotovitelovi, o sa
uvedeného tyka;

kontrola tych casti diela, ktoré buda v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanii nepristupnymi
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika;

kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel’ vykoniva predpisané skisky materidlov, konstrukeif a
prac a kontrola ich vysledkov;

kontrola relevantnych certifikatov a opravneni Zhotovitel'a a asistencia Objednéavatelovi pri
rozhodovani o ich akceptovatelnosti

kontrola pinenia sktiSobného planu zo strany Zhotovitel'a diela;

vykonavanie obhliadok staveniska za G8elom kontroly kvality vyhotovenia pric a pouZitych
materidlov a zabezpecenia stladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou
technickou praxou;

kontrola riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadenf a kondtrukcif na stavenisku;
kontrola tych Casti diela, ktoré budd v d’alfom postupe zakryté alebo sa stand nepristupnymi
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika; kontrola a sledovanie, &i Zhotovitel
vykonava predpisané skasky materidlov, konstrukeii a prac a kontrola ich vysledkov, kontrola
relevantnych certifikdtov a opravneni Zhotovitefa a asistencia Objednavatelovi pri
rozhodovani o ich akceptovatelnosti, kontrola polohopisného a vyfkopisného uloZenia
objektov Stavby a ich zamerania podi’a podmienok dohodnutyeh v Zmluve o dielo, kontrolu
plnenia skiiSobného planu zo strany Zhotovitel'a diela, vykondvanie pravidelnych obhliadok
stavenisku za udelom kontroly kvality vyhotovenia prac apouZitych materidlov
a zabezpelenia slladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou technickou
praxou, konfrola vykonavania pozadovanych skiiSok materidlov trvale zabudovanych do diela
ako aj prac zrealizovanych Zhotovitelom, tak, aby bol dosiahnuty v siilad s relevantnymi
normami a §tandardnymi procedirami, kontrola dodrZiavanie podmienok stavebnych poveleni
a opatreni Statneho stavebného dohPadu Zhotovitel'om diela podas realizécie stavby;
sledovanie vedenia stavebného dennika v silade s podmienkami Zmluvy o dielo;

hlasenie archeologickych nélezov;

monitorovanie slladu postupu prac Zhotovitela s terminmi dohodnutymi v aktualizovanom
Harmonograme postupu prac, mobilizdcie pracovnej sily, technickych zariadeni a materidlovej
zékladne a prijimanie v¢asnych a tiéinnych opatreni na odstranenie zistenych nedostatkov,
podla podmienok dohodautych v Zmluve o dielo, vratane pripravy podkladov pre uplatnenie
majetkovych sankeii dohodnutych v Zmluve o dielo;

starostlivost’ o systematické dopliianie dokumentédcie, podla ktorej sa stavba realizuje a
evidencia dokumentacie dokondenych Sasti stavby

odsthlasenie dodatkov azmien ,,Projektu”, ktoré nezvySuji naklady-cenu ,,Stavby®,
nepredlzuji  lehotu wvystavby anemenia, nezhorSuji parametre Stavby, formou
zodpovedajicou Zmluve o diclo;

asistencia Objednavatelovi pri zaobstaravani potrebnych vyjadreni, stanovisk a povoleni, ako
aj zabezpecenie ich stladu s relevantnymi predpismi a zdkonmi Slovenske] republiky;
zvolavanie a vedenie kontroinych dni so Zhotovitelom za Géelom koniroly postupu pric a
vypracovéavanie zapisov z tychto stretnuti a to podla potreby, miniméalne viak 1 x mesacne;
priprava mesadnych sprav a hldsen{ o postupe prac na ,,Stavbe™ s nasledovnym obsahom:

- Popis prac vykonanych Zhotovitelom pocas uplynulého mesiaca,

- Zoznam zmien nariadenych TDS,

- Porovnanie vecného a finantného plnenia s Harmonogramom postupu prac,

- Odhad vykonov a ¢erpania finanénych prostriedkov na d’al3{ mesiac,

- Vykaz odpracovanych hodin, dni a ¢innosti stavebného dozoru.

Spravy o postupe prac a vykone ¢innosti stavebného dozoru budé dodéavané pre Objednavatela
Ix v papierovej, podobe a Ix v digitalnej podobe ( vo formétoch .doc/.docx, x1s/.xlsx)
podavanie nivrhov na vykonanie akychkol'vek zmien v dokumentdcii a $pecifikaciach, kioré
sa m&zu ukazat’ ako nutné alebo Ziadiice pocas alebo po vykonani stavebnych prac;

4/12
3 Zmbuva & SD/9000928/126/15
Rimavskd Sobota COV, modernizcia riadiaceho systému 11 etapa




poskytovanie odporaéani Objednévatelovi, v pripade, Ze¢ je nuiné vykonat zmeny s
predpokladanym zavaZnym dopadom na realizaciu ,,Prac®;

kontrola vecnej acenovej sprdvnosti auplnosti ocefiovanych podkladov a platobnych
dokladov vystavenych Zhotovitel'om diela a ich silad s podmienkami Zmluvy o dielo;
poskytovanie sG&innosti Objednéavatelovi v pripade, Ze potas realizacie prac nastanii problémy
tykajiice sa Zmluvy o dielo apokial' je mozné vykondvanie preventivnych opatreni na
zabrénenie vzniku uvedenych problémov a z nich vyplyvajiicich oneskoreni, zidastiiovanie sa
rokovani a konani tykajicich sa sporov medzi Objednavatefom a Zhotovitelom diela vo
vzPahu k Zmluve o dielo;

zastupovanie Objednavatel'a, na zéklade predchidzajiceho splnomocnenia, v konaniach vodi
organom Statnej a miestnej spravy, pripadne vodi inym tretim osobdm;

zastupovanie Objednavatefa na rokovaniach s vykondvatelom Autorského dozoru
(Projektantom), posudzovanie a vyjadrovanie sa ku vietkym opatreniam navrhnutym
Autorskym dozorom;

spoluprica so Zhotovitel'om pri vykondvani opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie $kod
pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami;

kontrola a odstihlasovanie dokumentécie skuto&ného vyhotovenia stavby a inej pozadovane;
dokumenticic, predkladanych sprdv, vykazov, certifikdtov atd’, vypracovanych a
predkladanych ZhotovitePom diela;

vykonanie zéverenej kontroly kvality zrealizovanych pric pred vydanim Protokolu o
odovzdani a prevzati diela, vritane pripravy odovzdavacicho a preberacieho konania, priprava
preberacieho Protokolu, sdpisu vdetkych zrejmych vAd anedorobkov, kontrola stipisu
dokladov a dokumentov, ktoré je ZhotoviteI' povinny odovzdat Objednévatelovi pri
odovzdani a prevzati diela, vstlade sustanoveniami Zmluvy o dielo, a (&ast’ na konani
oodovzdani a prevzati diela vypracovanie Spravy TDS o obsahu arozsahu predmetu
odovzdavacieho konania;

bb) kontrola vypratania staveniska Zhotovitelom;

)

priprava a vydanie Potvrdenia ku kone¢nej faktare.

V etape po ukonleni vystavby ,,Stavby* patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmi:

a)

b)

d)

sledovanie a kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov uvedenych v Protokole/Zapise o
odovzdani a prevzati diela a potvrdzovanie Protokolov o odstraneni vad a nedorobkov, podla
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, v pripade nedodrZania dohodnutych terminov
priprava podkladov pre uplatnenie majetkovych sankeii dohodnutych v Zmluve o dielo, Gdast
na skitSobnej prevadzke, spoluprica s prevadzkovatel'om pri jej vyhodnoteni a pri garan&nych
skaskach;
riadne a véasné zabezpedenie vietkych podkladov potrebnych k podaniu Ziadosti o povolenie
zmeny Stavby pred jej dokonfenim, diela, Ziadosti o vydanie kolaudadné rozhodnutia -
povolenia na trvalé uZivanie pre Stavbu, zabezpelemie ich priloh, vratane geometrického
porealizaéného zamerania Stavby, zabezpelenie doplnenia Ziadosti, idast na kolaudadnom
konani, zabezpeCenie vyznalenie privoplatnosti rozhodnutia, zabezpe&enia vydania stpisného
disla Stavbe/stavbam, ak sa stavbam stpisné &islo pridel'uje a zabezpedenie zépisu stavieb do
kkatastra nehnutelnosti;

vypracovanie podkladov na zaradenie ,Stavby” do DHM Objednavatela, jeho odovzdanie

Objednédvatelovi spolu snasledovnymi podkladmi a dokladmi ato najneskér do 5-tich

pracovnych dni odo diia nadobudnutia pravoplatnosti kolauda&ného rozhodnutia :

—  rozpis nakladov s uvedenim odpisovych skupin;

—  preberaci protokol o odovzdani a prevzati Stavby;

—  privoplainé kolaudacné rozhodnutie Stavby — Gradne overena képia;

—  rozhodnutie/rozhodnutia o prideleni sipisného &isla stavbe/stavbam (ak boli na stavbu
vydané), Ziadosti o zdpis stavieb do katastra, vypis/vypisy 2LV o zépise stavieb do
katastra nehnutelnosti,

—  supis dokumentacie odovzdanej a prevzatej zastupcami prevadzkovatel'a ukondeného;

t8ast’ na konani o urovnavani pripadnych sporov so Zhotovitelom v stilade s podmienkami

Zmluvy o dielo.
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11.

12,
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e) ucast stavebného dozoru na pripadnych reklamadnych konaniach ajeho aktivna spolupraca
s Objednavatel'om za icelom pozitivneho ukondenia konania v prospech Objednavatela (min.
3 konania)
Dodavate!’ je povinny konat’ lojalne a nestranne a v stilade s pravidlami a etickym kédexom svojej
profesie a s primetanou diskrétnost'ou. Predovietkym je povinny zdrzat’ sa vydavania akychkol'vek
verejnych vyhlaseni tykajficich sa diela alebo sluzieb podla tejto Zmluvy bez predchadzajiceho
sthlasu Objednavatela anesmie sa zapajat do Ziadnych aktivit, ktoré si vrozpore s jeho
povinmostami voéi ObjedndvateFovi podla tejto Zmluvy.
Dodéavatel' nie je oprvneny povolovat Ziadne zmeny materialov oproti projektu Stavby bez
predchadzajiiceho pisomného sthlasu projektanta a Objedndvatela Dohody o zmene materidly
prijaté len na trovni Dodavatefa, zhotovitefa stavby a prevadzkovatela verejného vodovodu
a vergjnej kanalizacie s nepripustné a nebudi zo strany Objedndvatela akceptované. Dodévatel
je povinny o tejto svojej povinnosti tretie strany informovat. Ak Dodavatel’ porudf zavizky ku
ktorym je povinny podla tohto bodu mdze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamzite odstipit’ ako
pri podstatnom porufeni Zmluvy, bez ohladu na prava Dodévatefa vyplyvajice z tejto Zmluvy.
Pravo Objednévatel'a na nahradu Skody a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté.
Ak Dodavatel’ pontkne, stihlasi s pontiknutim alebo d4 akejkolPvek osobe uplatok, dar, odmenu
alebo proviziu ako uplatok alebo odmenu za to, Ze tito osoba vykond alebo sa zdrzt vykonania
akejkol'vek &innosti vo vztahu ktejto Zmluve alebo k Zmluve o dielo, alebo ak uprednostni
akikol'vek osobu vo vztahu ktejto Zmluve alebo inej Zmluve uzatvorengj Objednéavatelom,
mdie Objedndvatel od tejto Zmluvy okamZite odstipit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez
ohl'adu na prava Dodéavatel'a vyplyvajice z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatela na nahradu Skody a
zmluvnil pokutu tym nie je dotknuté.
Dodéavatel’ je povinny zdrzat' sa vytvorenia vztiahov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nestrannost’ a
nezavislost, Ak Dodéavatel strati takiito nestramnmost’ a nezdvislost, méZe Objednavatel’ od tejto
Zmluvy okamZite odstiipit’ ako pri podstatnom porudeni Zmluvy, bez ohl'adu na pradva Doddvatela
vyplyvajiice z tejio Zmluvy. Pravo Objednavatela na ndhradu $kody a zmluvni pokutu tym nie je
dotknuté.
Objednavatel je opravneny kontroloval’ poskytovanie shuZieb Dodéavatela podla tejto Zmluvy. Ak
zist, Ze Dodavatel’ vykonava sluZby v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
postupmi, je opravneny poZadovat ich odstranenie. Ak Dodavatel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktort mu Objedndvatel na odstrinenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych vtejto Zmluvy, je Objednivatel
opravineny od tejio Zmluvy odstipil’. Pravo Objednavatela na nahradu $kody a zmluvni pokutu
tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly zo strany Objedndvatela nezbavuje Dodévatela
zodpovednosti za vady poskytovanych sluZieb.
Vsetky spravy audaje, ako napr, mapy, diagramy, vykresy, $pecifikicie, plany, vypolty ainé
obdobné dokumenty ziskané, vytvorené alebo pripravené Dodavatelom pri plneni tejto Zmluvy st
vyhradnym vlastnictvom Objednévatefa. Dodavatel’ je povinny po ukondeni Zmluvy odovzdat
vietky uvedené dokumenty addaje Objednavatelovi. Doddvatel si médZe ponechat’ kopie
uvedenych dokumentov audajov, nesmie ich vSak bez predchadzajiceho pisomného stihlasu
Objednavatel’a pouzivat’ pre iCely nesuvisiace s touto Zmluvou. Pravo Objednavatela na nahradu
Skody a zmluvnt pokutu tym nie je dotknuté.

Clanok IV. - Spolupbsobenie Objednavatel’a

Objednavatel je povinny Dodavatel'ovi poskytnut’ vietky informécie alebo dokumenty délezité pre
plnenie Zmluvy, ktoré ma k dispozicii. Dodévatel’ je povinny tieto dokumenty Objednavatelovi po
ukonceni obdobia realizacie Zmluvy o dielo vratit’.

Objednévatel je povinny v maximalnej moznej miere spolupracovat’ s Dodavatelom a poskytovat
mu informécie, ktoré si Dodavatel méZe v primeranej miere vyZziadat' za Glelom plnenia tejto
Zmlovy.

Dodévatel'ovi bude Objednavatel'om peskytnuta nasledovna dokumentacia a materialy:

a} projekt stavby

b) Zmluva o Dielo, uzavretd medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om diela.

Po dobu omeskania Objednavatel’a s poskytnutim dohodnutého spelupdsobenia nie je Dodavatel’
v omeSkani so splnenim zévizku podla tejto Zmiuvy.
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Dodévatel je povinny zaobchadzat so vietkymi dokumentmi a informéciami, ktoré ziska vo vztahu
k plneniu tejto Zmluvy ako s dévernymi as vynimkou lelov plpenia tejto Zmluvy nesmie
zverejfioval’ Ziadne podrobnosti Zmluvy bez predchadzajceho pisomného stihlasu Objednavatela
alebo zastupcu Objednavatela po konzultacii s Objednavatelom. V pripade vzniku rozporu vo
vztaho k potrebe zverejnenia informicif pre 0ely Zmluvy bude rozhodujlice rozhodnutie
Objednavatela.

Clanok V. — Terminy plnenia

Harmonogram vykonov €innosti dozorovania na stavbe, vypracovany Dodavatelom v nadviiznosti
na harmonogram realizacie diela — Stavby, v ¢leneni na jednotlivé etapy podla &l. . tejio Zmluvy
tvori Prilohu &. 1 a 2 tejto Zmluvy ako jej neoddelitelna sudast,

Cléanok VL - Cena a platobné podmienky

Cena za riadne vykonanie predmetu plnenia podla fejto Zmluvy je uréend dohodou zmluvnych
strdn pre rozsah 68 hodin pri pouziti sadzby 29,- EUR/hod Ew/¢lovekohodina bez DPH za kazdy
rok nasledovne:

Cena bez DPH 1.972,- Fur
DPH 20% 394,40 Eur
Cena vratane DPH 2.366,40 Fuy

Specifikiciu ceny obsahuje Priloha & 1 tejto Zmluvy - ,Harmonogram vykonu &innosti

dozorovania na stavbe®,

V dohodnutej cene su zahrnuté vietky naklady Dodavatela spojené so splnenfm zaviizkov podfa

tejto Zmluvy., V dehodnutej cene nie st zahrouté naklady, ktoré vynaloZi priamo Dodavatel na

Ghradu nikladov a poplatkov (kolky) podfa tejto Zmluvy, ktoré mu Objedndvatel’ po preukdzani

dokladu o ich tthrade a dévodu ich vynaloZenia preplati, resp. ktoré mu budil v preukazanej vyske

uhradené na zaklade vystavenej faktiry (refakturacia).

Dodévatelovi vzaikne pravo len na Ghradu sluzieb skutocne vykenanych a pisommne odsthlasenych

zéstupcom Objednavatela,

Ak Dodévatel’ poskytne sluzby chybne nebudd mu vhradené. Chybne poskytnuté sluzby musi

Dodavatel’ na viasiné naklady napravit’ a nahradit’ ich poskytnutim sluZieb bezchybaych. Pravo

Objednavatela na nahradu Zkody vzniknutd chybnym poskytnutim sluZieb zo strany Doddvatel’a

tym nie je dotknuté.

Ak sa vyskytne alebo bude pretrvavat’ niektory z nasledujocich pripadov, Objednavatel’ méze po

zaslani pisommého oznimenia Dodavatelovi pozastavit vietky alebo Cast’ platieb splatnych

Dodévatel'ovi v stlade s touto Zmluvou:

a) Dodavatel porudi, alebo opomenie svoje povinnosti ku ktorym je povinny podfa tejto Zmluvy.

b) Nastane akvkolPvek iny stav, za ktory je Dodévatel zmluvne zodpovedny a ktfory
preukdzatelne ohrozuje alebo mdZe ohrozit' Gspeiné dokondenie ,,Projektu alebo tejto
Zmluvy.

Cena za dielo bude platend Dodavatelovi splitkami so zretefom na finanéné moZznosti

Objednavatel'a a vo viizbe na zrealizované vecné plnenie ako &iastkové platby na zaklade ¢iastkovej

faktiry na konci kaZzdého kalendarneho mesiaca, ktorej prilohou bude stipis skutogne vynaloZenych,

oddvodnenych a riadne preukdzanych vydavkov a stipis prac.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konetna fakilra vystavend Zhotovitefom (so

zohFadnenim &iastkovych faktar) po prevzati diela Objednavatelom,

Zhotovitel' musi svoje prace vyldtovat overitelnym spdsobom. Falkiury musia byl zostavend

prehladne, priCom sa musi dodrZiavat’ poradie poloZiek a oznadenie, ktoré je v slade s ocenenym

opisom prace podla Zmluvy. Suastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady,

ktoré si potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

Preddavky Objednévatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude poZadovat’,

10. Fakttira ako platobny doklad musi obsahovat’ vietky nalezitosti dafiového dokladu podla zakona &.

222/2004 Z. z. o dani z pridane] hodnoty.
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Sudastou faktiry musi byt podrobnd Sprava, obsahujica Gdaje o polte odpracovanych hodin
podrobnej Specifikacii vykonov, ktoré boli na Stavbe skutoéne vykonané, potvrdend zéstupcom
Objednévatela,

Lehota splatnosti faktiry je 14 dnf od jej dorudenia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola
dorudend treti deil od jej odoslania.

Ak faktlra bude obsahovat’ nespravne alebo neaplné udaje je Objednévatel’ opravneny faktiru v
lehote splatnosti fakiory vratit’ s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Doddvatel’ je povinny
faktaro podla charakteru nedostatku opravit' alebo vystavit novi. Vrdtenim faktiry lehota
splatnosti neplynie. Nova lehota splatnosti faktiry zadina plyniit’ az dilom dorufenia opravenej
faktiry.

Za dett hrady sa povazuje deil odpisania prostriedkov z uétu Objednavatel’a.

Prijatim koneénej faktiiry sa vyluujd d’alsie dodatocne uplatiiované naroky Dodéavatela.

Clanok VII. — Zodpovednost’ za nedostatky a vady plnenia a od¥kodnenie

Dodavatel’ je povinny pri poskytovani sluzieb podfa tejto Zmliuvy re§pektovat’ a riadit’ sa zdkonmi

a predpismi platnymi v SR,

Dodavatel’ je povinny vykondvat' sluzby vyplyvajlice zo Zmluvy s naleZitou starostlivostou a

efektivnost'ou v stlade s najlepsimi odbornymi postupmi.

Dodavatel’ zodpoveda za to, 7e zéleZitosti podia tejto Zmluvy obstara s odbornou starostlivostou a

v stilade so zaujmami Objednavatela.

Dodavatel’ je povinny aj bez poZiadania Objednivatela na vlastné ndklady odstranit’ vietky

nedostatky jeho Cinnosti pocas realizacie stavby, ktoré vznikli pri poskytovani sluZieb v stivislosti s

neschopnostou Dodéavatel'a plnit’ svoje povinnosti vyplyvajtce z tejto Zmluvy.,

Dodévatel’ zostadva zodpovedny za akékolvek poruSenie svojich povinnosti vyplyvajlicich z tejto

Zmluvy pocas zaruénej doby dohodnutej v tejto Zmluve,

Zaruna doba podla tejfo Zmluvy zalina plyndt diiom odsthlasenia Zaverednej spravy

Objednévatel'om a kondi dfiom skondenia zaruénej doby poskytnute] Zhotovitefom diela podla

podmienok dohodnutych v Zmiuve o dielo.

Objednavatel je povinny reklamovat vady &innosti Dodavatela poskytované podla tejto Zmluvy

pisomne. Reklaméaciu je povinny uplatnit’ bez zbytoéného odkladu po zistenf nedostatku &innosti,

inak jeho pravo zo zodpovednosti za vady zanika.

Objednavatel’ ma pravo na bezplatné a vEasné odstranenie zistenych nedostatkov. Ak to nie je

mozné alebo Gcelné, ma pravo na poskytnutie primeranej zl'avy z ceny.

Dodavatel’ nezodpovedd za vady, ktorych p6vod spodiva v nedostatkoch podkladov a &innosti

zabezpeCovanych priamo Objednavatelom, ak Dodavatel’, ako odborne spdsobild osoba, ani pri

vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost, pripadne ak na ich nevhodnost

Objednavatela preukézatelne upozornil a ten na ich pouZiti trval.

Dodavatel’ je povinny na vlasiné naklady odSkodnit Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za &innosti, naroky, straty alebo Skody, ktoré vznikni na zédklade &innosti alebo ako

désledok opomenutia povinnosti zo strany Dodavatel’a pri poskytovani sluZieb podla tejto Zmluvy.

Dodavatel’ je povinny na vlastné naklady odskodnit Objednavatela, jeho zistupcov a

zamestnancov za Sinnosti, naroky, straty alebo Skody, ktoré vzniknd ndsiedkom neschopnosii

Dodavatela pluit’ si svoje povinnosti za nasledujicich podmienok:

a) Objednavatel’ oznamil Dodéavatelovi vznik Skody spbsobene] uvedenymi Cinnostami,
narokmi, stratami alebo Skodami najneskdr do 30 dnif od d4tumu, kedy sa o nich Objednévatel’
dozvedel;

b} horna hranica zodpovednosti Dod4vatel'a sa rovnd maximdlne &iastke rovnajlicej sa cene fejto
Zmluvy; tato horna hranica sa viak nevzfahuje na straty aSkody spOsobené tmyselnym
konanim Dodéavatela v zlej viere;

¢) Zodpovednost Dodavatela bude obmedzena len na rozhodnutia, naroky, straty a Skody, ktoré
boli spdsobené priamo jeho neschopnostou plnit’ svoje povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy
a nebude zahifiat’ zodpovednost, ktord vznikne na zaklade nepredvidatelnych okolnosti, ktoré
priamo sviseli alebo nepriamo zapri€inili takito neschopnost’,

Dodavatel nie je d’alej zodpovedny za Cinnosti, naroky, straty a §kody, ktoré boli zapri€inené:
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a) tym, Ze Objednidvatel nevzal do uvahy odporidania Dodévatela alebo poZadoval od
Dodavatela konat’ v silade so svojim rozhodnutim alebo odportiéanim, s ktorym Dodavatel’
preukéazatelne nesthlasi alebo vodi ktorému mé zavazné vyhrady; alebo

b) nespravnym vykonom instrukeii Dodédvatel'a zastupcami, zamestnancami Objednavatela.

Clanok VIO, — Zmluvné sankcie

Za poruSenie povinnosti zo strany Dodéavatela podla tejto Zmluvy ma Objednévatel pravo na
zmluvni pokutu vo vyike 0,1 % z dohodnutej ceny, za kazdy pripad a poruSenie zv1ast.

Ak zmluvnd pokuta presiahne 15 % celkovej dohodnutej ceny, Objednivatel mdZe po
predchadzajiicom zaslani oznamenia Dodavatel'ovi:

a) vypovedat’ Zmluvu a

b) dokondit sluzby na néklady Dodavatela.

Za omedkanie s tthradou faktiry ma Dodavatel' pravo na 1rok z omeskania v dohodnutej vyske
0,05% z dlZnej sumy za kaZdy defi omegkania.

Zaplatenim pokuty a (iroku z omeskania nie je dotknuté pravo zmluvnych strdn na nihradu Skody.

Clanok IX. — Spravy a Zaznamy

Dodavatel' je povinny pripravovat Priebeiné sprivy o poskytovanych sluZbich vo formate
akceptovatelnom pre Objednavatel’a. Priebezné sprava musi byt priloZend ku kazdej priebeZnej
faktire Dodéavatel’a.

Objednavatel’ je povinny do 7 pracovnych dni od obdrZania Sprav a dokumentov informovat’
Dodéavatela o svojom rozhodnuti vo vztahu k obdrzanym dokumentom a sprdvam, pri¢om je
povinny zdévodnit ich pripadné zamietnutie alebo pripomienky. Pre Zaverefni sprivu sa tato
lehota predlzuje na 14 dni. Ak Objednavatel’ nema v uvedenej lehote vyhrady k sprdvam alebo
dokumentom, Dodavatel mdZe poZiadat’ oich pisomné schvalenie. Ak Objedndvatel’ nebude
vyslovne informovat’ Dodavatel'a o svojich vyhradach ani do 15 dni od obdrZania tejto pisomnej
riadosti, povaZuj sa dokumenty a spravy za schvélené Objednavatelom.

Ak je sprava alebo dokument schvaleny Objednavatefom s vyhradou tprav, ktoré je Dod4vatel
povinny vykonat, Objednavatel' je povinny ur¢it Dodévatelovi termin na vykonanie takychto
pozadovanych Gprav.

Pred koncom obdobia realizdcie Zmluvy je Dodévatel’ povinny zostavit' Zéveredni spravu
obsahujlicu popis plnenia Zmluvy vratane problémov, ktoré vznikli poéas obdobia realizacie
Znluvy,

Dodéavatel predloZi Zavere&nt sprdvu zastupcovi Objednévatela najneskér 15 dni po ukonCeni
obdobia realizicie Zmluvy. Zaveredné sprava nie je pre Objedndvatela zaviizna.

Schvalenic sprav a dokumentov pripravenych a predlozenych Dodavatelom Objednavatelovi je
potvrdenim skuto&nosti, Ze tieto spravy a dokumenty st v stilade s podmienkami Zmluvy.
Dodéavatel je povinny viest” uplné, presné a systematické Zaznamy a 0&tovnictvo vo vztahu k
sluzbam poskytovanym podla tejto Zmluvy, ato v takej forme a firovni podrobnosti, ktord bude
dostatotnd na presné urfenie podtu hodin a skutodne vynaloZenych nepredvidanych vydavkov
uvedenych vo fakttrach Dodéavatela vo vztahu k poskytovanym sluzbam.

DodévateF povinny viest' Sasové vykazy odsthlasené zastupcom Objednavatela so zdznamom dni
odpracovanych Dodéavatelom. Ciastky fakturované Dodavatelom musia zodpovedat’ Gdajom na
tychto Easovych rozvrhoch. Minimélnou jednotkou pre Géely fakturicic je jeden pracovny ded, t.j.
8 hodin.

Dodéavatel’ je poviany archivovat’ prisluiné Zaznamy po dobu 5 rokov od realizovania posledne;
platby v salade s touto Zmluvou. Zaznamy obsahujli vSetku dokumenticiu tykajicu sa prijmov
a vydavkov, potrebnti na kontrolu i¢tovnych dokladov.

Dodévatel je povinny umoznit’ zdstupcovi Objednavatela alebo inej opravnenej osobe konfrolu
alebo audit zAznamov a (¢tov vztahujieich sa na poskytované sluzby, pripadne vytvorenie kopii
takychto zdznamov podas a po ukongeni poskytovania sluzieb podla tejto Zmluvy.
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Clanok X. — Porufenie Zmluvy

Zmluvné strana sa dopista poruSenia Zmiuvy, ak neplnf niektord z povinnosti vyplyvajicich jej z

tejto Zmluvy.

V pripade porulenia Zmluvy jednou zo zmluvnych stran je poSkodena strana oprévnend Ziadat’

nasledujice napravy:

a) néhradu Skody; alebo

b} odstipenie od Zmluvy alebo vypovedanie Zmluvy.

Ak je Objednavatel’ opravneny k nahrade Skody, mbZe si odpoditat’ tak(to nahradu 8kéd z éiastok

splatnych DodavateTovi.

Objednavatel’ je v stilade s prislusnymi predpismi opravneny na nahradu za vietky Skody, ktoré sa

objavia aj po ukongeni Zmluvy.

Odstlipenfm od Zmluvy alebo Vypovedanim Zmluvy nie st dotknuté ostatné prava Objednivatcla

a Dodavatel'a vyplyvajice z tejto Zmhuvy.

Okrem dévodov na odstipenie od Zmluvy a vypovedanie Zmluvy, ktoré si uvadzané v tejto

Zmluve vy§§ie, mbéZe Objednavatel’ vypovedat’ Zmluvu v nasledujiicich pripadoch, pricom tito

skuto¢nost’ je povinny Dodavatelovi oznamit’ 7 dnf vopred:

a) ak Dodavatel’ nie je schopny riadne poskytovat' svoje sluzby v siilade so Zmluvou alebo
vyznamnym spdsobom neplni svoje zmluvné povinnosti;

b) ak Dodavatel’ v primeranom &ase nesplnf povinnosti uvedené v oznameni Objednavatela, v
ktorom tento od Dodavatel'a pozaduje odstrinenie neplnenia alebo zanedbania zmluvnej
povinnosti Dodéavatela, ktord vazne narufuje alebo ohrozuje riadne a véasné poskytovanie
sluzieb;

¢) ak Dodéavatel odmietne alebo zanedba vykon nariadenia vydaného Objedndvatela;

d) ak Dodévatel’ postipi Zmluvu alebo uzatvori subdodavatelski zmluvu bez predchadzajiceho
sihilasu Objednavatela,

e) ak Dodavatel’ zbankrotuje, stane sa insolventnym, bolo voli nemu vydané rozhodautie o
vyhlaseni konkurzu, uzatvori dohodu so svojimi veritel'mi, vykonava obchodnil &innost’ pod
nitenou spravou likvidatora alebo spraveu konkurznej podstaty v prospech veritel'ov alebo ide
do likvidacie.

Po odstipeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy moze Objednavatel dokondit’ shuzby sam

alebo mbZe uzatvorit’ inG zmluvu s trefou stranou na naklady Dodévatela. Odo diia platnosti

odstiipenia alebo vypovedania Zmluvy Dodévatel’ nezodpovedd za omeskanie poskytovania
sluZieb; povinnosti Dodavatela vzniknuté pred tymto datumom vSak zostavaji nedotkunuté.

Po odstlpeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy alebo bezodkladne po obdrzani ozndmenia

o odstipen{ alebo o jej vypovedani, je Dodavatel’ povinny bezodkladne prijat’ vSetky nutné kroky

na rychle a systematické ukondenie poskytovania sluzieb za vynaloZenia minimalnych nakladov.

Zastupca Objednavatel’a je povinny, bez zbytoéného odkladu, potvrdit’ hodnotu sluzieb a vietky

Eiastly, ktoré s splatné Dodévatel'ovi ku diiu odstipenia od Zmluvy alebo vypovedania Zmluvy,

Po oznameni o odstipeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy nebude Objednavatel’ povinny

vykondval' Ziadne d’alfie platby Dodavatelovi, pokial nebudt sluzby dokondené, pricom po ich

dokondéeni je Objednavatel’ opravneny ziskal spit’ od Dodavatela pripadné naklady navyie za
dokoncenie sluZieb alebo je povinny Dodavatel'ovi zaplatit’ splatny zostatok.

Ak Objednavatel’ odstipi od Zmluvy alebo vypovie Zmluvu, bude opravneny od Dodavatela

vyméhat' akdkol'vek stratu, ktord utrpel, bez toho, aby boli dotknuté ostatné opravné prostriedky

vyplyvajice zo Zmluvy a ti &ast’ dohodnutej ceny, ktord sa vztahuje na &ast’ sluzieb, ktoré neboli
uspokojivo dokondéené z ddvodov na strane Dodavatel’a.

Okrem dlznych Ciastok za uZ vykonané sluzby Dodavatel’ nebude mat’ narok, ani Zziadat

kompenzaciu za akékol'vek straty alebo gkody, ktoré utrpel.

Dodéavatel mdze vypovedat’ Zmluvu pisomne s 30 dennou vypovednou lehotou, v nasledujiicich

pripadoch:

a) ak Objednavatel nezaplati Dodavatelovi &iastky splatné vstlade s potvrdenim zastupeu
Objednévatela a toto omedkanie bude dlhSie ako 30 dnf po lehote splatnosti faktar;

by ak Objednavatel trvalo neplnf svoje povinnosti podia Zmluvy ani po opakovanych vyzvach;
alebo,
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¢) ak Objednavatel’ pozastavi poskytovanie sluZieb alebo ich dasti na dobu dlhsiv ako 90 dni
z dévodov, Iktoré nie st uvadzané v tejto Zmluve, priCom pozastavenie nie je spdsobené
postupom DodévateTa.

Takato vypoved’ nijako neovplyvni ostatné prava Objednivatela alebo Dodavatel’a, ktoré ziskali

podPa tepto Zmliuvy.

V pripade takejto vypovede uhradi Objednavatel’ Dodavatelovi vSetky preukizatelne vzniknuté

straty alebo Skody, ktoré Dodavatel’ utrpel.

Clanok XI. — Vyisia moc

Za porudenie zdvizkov vyplyvajicich ztejto Zmluvy sa nebude povazovat’ také poruSenie, pri
ktorom plnenin zdviizkov zabrénili okolnosti zapri¢inené vySSou mocou, ktoré vznikli aZ po
podpisani Zmluvy oboma stranami.

., Vy§§ia moc™ pre Glely tejto Zmluvy znamend nehody bez Tudského zavinenia, $trajky alebo iné
nepokoje, Ciny vereginého nepriatela, vyhlasené i nevyhlisené vojny, blokddy, vebury, povstania,
epidémie, zosuvy pody, zemetrasenia, zaplavy, zosuvy pddy po daZzd’och, ob&ianske nepokoje,
vybuchy a iné podobné nepredvidatelné udalosti, ktoré sa vymykaji kontrole zmluvnych strén
a ktoré zmluvn4 strana nemdze prekonat’ ani s vyuzitim maximalneho usilia.

Ak zmluvna strana usidi, Ze sa vyskytli okolnosti, za ktorych pdsobi vy$8ia moc a ktoré médzu
ovplyvnit’ plnenie ich povinnosti je povinni bezodkladne oznamit’ druhej strane podrobnosti o
povahe, predpokladanom trvani a pravdepodobnom vplyve takychto okolnosti. Pokial’ zastupca
Objednavatel'a nevyda iné pisomné pokyny, Dodavatel’ bude pokrafovat’ vo vykone svojich
povinnost! vyplyvajicich zo Zmluvy do tej miery, do akej to bude moZné, pricom bude zaroveit
hl'adat” primerané alternativne spbsoby vykonu svojich tloh, ktoré nie st ovplyvnené vySsou
mocou. Dodavatel’ viak nesmie zadat’ realizovat’ takéto alternativne riefenia, kym mu to nenariadi
zastupca Objednavatel’a.

Ak Dodavatelovi tym, Ze sa bude riadif’ nariadeniami zastupcu Objednéavatela, alebo tym, Ze
pouzije alternativne metddy v silade s bodom 3 tohto &lanku vzniknti dodatoéné niklady, ich vyska
must byt’ potvrdend zastupcom Objednévatela.

Ak sa vyskytli okolnosti psobenia vy$Sej moci a ich pdsobenie pretrvava po dobu 180 dni, potom
bez ohfadu na akékolPvek predizenie doby realizécie, ktoré bolo DodévatePovi z tohto dévodu
povolené, budt obe strany opravnené Zmluvu vypovedat’ po zaslani vypovede druhej zmluvnej
strane s 30-diiovou vypovednou lehotou. Ak po vyprani tejto 30-dilovej lehoty okolnosti
pdsobenia vysSej moci stale pretrvavajll, Zmluva bude ukondena a nasledkom toho budi obe strany
zbaven¢ povinnosti d’alej plnit’ tito Zmluvu.

Clanok XII. - Dorucovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doruCovania pisomnosti st Zmluvné strany povinné
pouZivat’ postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 &1 1. Zmluvy, ak ni¢ je v Zmluve ustanovené
inak. Pripadnti zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne bezodkladne ohlasit’.
Zmluvné strany tymto sthlasia, Ze za ttkon dorucenia pisomnosti sa povaZuje okrem samotného
dorucenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatelovi z d6vodu odmietnutia prebratia adresitom,
z dévodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, potas ktorej bude zasielana pisomnost’
uloZend u postového doruCovatela, atieZ z dOvodu vritenia zdsielky s poznamkou: ,adresdt
neznamy™, ato aj v tom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za dorufent na treti (3) defi odo diia odoslania zasielky.
Zmluvné strany sa dohodli, Ye¢ na G(&el doruovania e-mailov budl pouzivat e-mailové adresy
uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l 1. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odligné e-mailové adresy,
ktoré si zmluvné strany dodatoéne po uzaveeti Zmluvy oznamia.

Clanok XIII - Zavereéné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vzfahuji prislu§né ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Ob&ianskeho zékonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
postdia sa podla obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a vieobecnych zésad civilného prava.

Zmluvné strany bertl na vedomie, Ze vSetky skutoCnosti a informécie poskytnuté druhou Zmluvnou
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3. Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme,

4. Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat pisomnt formu, musia byt
vzostupne &islované asit siastou Zmluvy, amusia byt vyhotovené v rovnakem podie
a prerozdelené medzi Zmluvng strany rovaakym spésobom ako Zmluva samotna.

5. Zmluva predstavuje Gplnd dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akikolvek predchadzajicu kore$pondenciu a rokovania zmluvnych stran, & uz Ostne alebo
pisomné, resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

6. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajicich zo Zmluvy.

7. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze im nie s zndme Ziadne okolnosti, ktoré by brénili platne uzavriet’ tito
Zmluvu. V pripade, 7¢ takd okolnost existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné
okolnosti brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za Skodu, ktoré tym vznikne druhej Zmluvnej
strane.

8. Pre pripad riefenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislu$nym na riefenie sporov je vecne a miestne pristusny sid Slovenskej republiky, ak
na riefenie sporov nebude prisludny iny orgéan verejnej moci.

9. Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo sCasti neplatnym, nie st
tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajicim hospodarskemu tcelu Zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v Ease jej uzavretia.

10. Zmluvné strany sa sthlasne dohodli, Ze znenim zmluvy bude viazany aj ich pripadny pravny
nastupca.

11. Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a iéinnost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

12. Zmluva je uzatvorend na zdklade vble zmluvnych strdn, ktord bola prejavena slobodne, vazne,
uréite, zrozumitelne a refpektuje vieobecne uznavané poziadavky vztahujlce sa na obchodovanie.
Zmluvné strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sthlasu potvrdzujl, Ze si Zmluvn
preditali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s fiou stthlasia.

13. Zmluva je vyhotovend v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie mé platnost’
origindlu, s urfenim 2 {dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Ob'%(‘iélévatei’a.

-02-
V Banskej Bystrici, diia.1.5.:02:.2016 V Banskej Bystrici, dﬁa...1...§ .............
Za Objednéi;‘;atel’a: Za Dodavatel’a:
.."//ff
H /
/ 3 ) ff;

OO it v OSSO TSssss L A A

Ing. Viadimir Svrbicky Ing. Ondrej Martinec

predseda predstavenstva a.s. ko?itei’

f StVS - servising, s.r.0.
| Partizanska cesta 5
974 00 BANSKA BYSTRICA
-11-
Ing. Marek Zabka Ing. Eva Hricisinova
Elen predstavenstva a.s. konatel

stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v stvislosti stou Zmluvou, budd Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sCasne za doverné informicie
v zmysle ust. § 271 ObZ. Poruenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim stranam
v rozpore 5o vieobecne zéviznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budd povazované za
podstatné poruSenie Zmluvy. Nahrada Skody tymto nie je dotknuta.
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PRILOHA &.1

Haxrmonogram vykonu ¢innosti dozorovania na stavbe

Stavba : ,, Rimavska Sobota COV, modernizicia riadiaceho systému ILetapa®

Celkovy pocet hodin ; 68

Zadiatok vykonavania stuzieb podla Zmluvy o diclo €. B/9 000 935/3/16

1. etapa : Pred zadatim vystavby ,, Stavby ,,

Cinnost v zmysle &lénkuy TI1, bod 3
Pocet hodin: 14

IT. etapa : Poéas realizacie vystavby ., Stavby .,

Cinnost v zmysle &lanku IIL bod 4
Podet hodin: 40

II1. etapa : Po ukondeni vvstavby ,, Stavby ,,

Cinnost’ v zmysle &lanku IT1. bod 5
Poget hodin: 14

Predpoklad ukonéenia vykondvania sluzieb podla ZOD : 12/2016
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SRVISING sio,

Stredoslovenska vodarenska
spolodnost’, a.s.

Partizénska cesta 5

974 01 Banské Bystrica

W2 st Eslo/zo diia Mads ffslo Viybayije/ial, Hansle Bysitiea:
/2016 Ing. Flaugnatti/0908646609 11.02.2016

~Rimavsks Sobota COV, modernizicia riadiaceho systému I, etapa®
- cenovd ponuka na stavebny dozor

Na zaklade Vaej vizvy predkladime cenovii ponuku na vykon stavebného dozoru na
stavbe ,,Rimavska Sobota COV, modernizécia riadiaceho systému II. etapa“.
Opis predmetu zakazky :
Dodévatel bude podPa podmienok dohodnutych v Zmluve, vykondvat’ dozorovanie nad
vykonavanim prac na ,,Stavbe® podla Zmluvy o dielo ¢. B/9000935/3/16, uzatvorenej medzi
ObjednévatePom aZhotovitePom diela tak, aby vietky préce na Stavbe boli zrealizované v stlade
so vieobecnymi zaviznymi pravaymi predpismi, STN a technickymi pecifikdciami,
v stanovenom Sase a v rémei éeny dohodnutej v Zmluve o dielo a pri dodrzani podmienok
uréenych Zmluvou.

Obsah a rozsah predmetu plnenia — zdkazky :
Rozsah prac na stavbe :
V zmysle vyzvy na predloZenie ponuky z 08.02.2016

Celkovy pocet hodin : 68
Zadatie vykondvania sluZieb : podfa zmluvy o dielo

I. etapa : Pred zadatim vystavby ,, Stavby ,,
Polet hodin: 14

II. etapa : Podas realizdcie vystavby ,, Stavby ,,
Poget hodin: 40

I11. etapa : Po ukondeni vystavby ,, Stavby ,,
Polet hodin: 14 ‘

Partizanska cesta 5, 974 00 Banskd Bystriea

Spoejovatelka: 048/4327 111

Bankové spojenic: VU, n.s. Banska Bysivica, Hsfe tfiw 2039896353/0200, 1° BPH: SK2022878173, 1000 44 935 668
Zaplsand v obchodnom vegistyi Okresného stidw Bansld Bysiviea, oddiel: Svo, viokka fislo: 16948/5



Terminy plnenia : Poda harmonogramu — priloha €. 1 k Zmluve
Ukondéenie ¢innosti : 31.12.2016

Miesto plnenia :
Miestom plnenia je sidlo uchadzada a a miesto realizacie Stavby — areél COV Rimavské Sobota

Sposob urcenia ceny :
Cena za poskytnutie sluzby stavebného dozoru je ur€end hodinovou sadzbou vo vyske
29,00 EUR/hod &o predstavuje pri pocte 68 hodin 1 972,00 EUR.

Cena je stanovena bez DPH.

Stavebny dozor bude vykonavat’ Ing. Roman Hebort. .
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In ;./Ondrej Martinec
rladyél a konatel” spolocnosti
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StVS - servising, s.r.o.
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