
 

ZMLUVA O DIELO č. P/9 000 943/46/16 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ) 

na investičnú akciu:  

„Aglomerácia Cinobaňa – splašková kanalizácia“ – projektová dokumentácia  

 (ďalej len „Zmluva“)  

 

Článok I. - Zmluvné strany 

1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  

                    Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 

                                     Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S  

   V mene ktorej koná:                                         

     Ing. Vladimír Svrbický,predseda predstavenstva a.s. 

     Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s. 

                                 Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy: 

 vo veciach právnych: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus 

 vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka 

a ním poverené a/alebo určené osoby 

 IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726 

 Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica 

 číslo účtu IBAN: SK2775000000000025781093 

 

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ:  AQUAMAAT spol. s r.o. 

Lúčna 48, 974 01 Nemce 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 

   Oddiel: Sro, Vložka č.: 11850/S 

   V mene ktorej konajú: Ing. Alena Hroncová - konateľka 

      Tomáš Hronec - konateľ 

   Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy: 

 vo veciach technických: Ing. Marian Hronec 

   IČO: 26651672  DIČ: 2022209156 IČ DPH: SK 2022209156 

   Bankové spojenie: SLSP a.s.  Banská Bystrica 

Číslo účtu IBAN: SK64 0900 0000 0003 0390 7902 

 

   (ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“) 

   (Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“) 

   (Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „Zmluvná strana“) 

 

 

 

Článok II. Východiskové údaje 

Názov úlohy: Aglomerácia Cinobaňa– splašková kanalizácia 
Názov aglomerácie: Cinobaňa 

Okres: Poltár 

Priestor realizácie prác: Sídlo Zhotoviteľa  a budúce stavenisko stavby 
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Článok III. Cieľ prác 

Cieľom PD vypracovanie projektovej dokumentácie osobitne pre územné konanie a osobitne pre stavebné 

povolenie a súčasne vyriešenie odvádzania a čistenia odpadových vôd aglomerácie od 2000 do 10 0000 

EO, tak aby PD zabezpečila  pripojenie na verejnú kanalizáciu 85 % a viac existujúcich producentov 

odpadových vôd (v súlade s Národným programom Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 

č. 91/271/EHS) alebo minimálne 80 % existujúcich producentov v prípadoch, keď napojenosť nad 85 % 

je vzhľadom na zložitosť technického riešenia a jeho finančnú náročnosť pri zohľadnení miestnych 

podmienok ekonomicky neefektívna. Projektová dokumentácia pre ČOV musí byť vypracovaná tak, aby 

bola v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č. 269/2010 Z.z. v znení neskorších 

predpisov, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Celkovo je potrebné 

riešiť 9.800 m splaškovej kanalizácie. 

 

 

Článok IV.  Obsah a rozsah predmetu plnenia  

1. Zhotoviteľ, ako odborne spôsobilá osoba sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve pre 

objednávateľa vyhotoviť predmet plnenia  v rozsahu: vypracovanie stavebného zámeru, projektovej 

dokumentácie v rozsahu potrebnom pre územné konanie, projektovej dokumentácie v rozsahu 

potrebnom pre vydanie stavebného povolenia, vrátane výkazu výmer a kontrolného rozpočtu stavby, 

vykonanie geologického prieskumu a vykonanie a vyhotovenie  geodetického zamerania pozemkov 

pre stavbu a  geometrických plánov pre trvalé zábery pozemkov, posúdenie vplyvu stavby na životné 

prostredie (EIA) a predmet odovzdať Objednávateľovi  podľa podmienok dohodnutých v tejto 

Zmluve.  

2. Súčasťou dodávky bude aj posúdenie kapacity ČOV a splnenia podmienok Nariadenia vlády 

Slovenskej republiky č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého 

stavu vôd v platnom znení, zapracovanie výsledkov posúdenia kapacity ČOV do stavebnej 

a technologickej časti za predpokladu, že výsledok posúdenia kapacity ČOV nespĺňa podmienky 

stanovené Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z.z. a v prípade potreby aj 

vypracovanie stavebných a technických úprav na ČOV. 
3. Obsah a rozsah predmetu plnenia Zhotoviteľa je špecifikovaný v zadávacích podkladoch  

Objednávateľa. 

4. Stavebný zámer bude vypracovaný v rozsahu  zodpovedajúcom ustanoveniu  § 9 zákona  č. 254/1998 

Z.z.  o verejných prácach v znení neskorších predpisov  a Prílohe č. 2  vykonávacej vyhlášky  

Ministerstva regionálneho rozvoja SR č. 3/2008 Z.z. 

5. Projektová dokumentácia pre územné konanie  bude spracovaná v rozsahu vymedzenom v Prílohe č. 

1 „Sadzobníka R UNIKA 2013“, vrátane situačného výkresu súčasného stavu na podklade 

katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia, rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, 

súhlasov , súhlasov alebo opatrení dotknutých orgánov a bude v súlade s vyhl. MŽP SR č.453/2000  

Z.z. v znení neskorších predpisov. 

6. Projektová dokumentácia pre stavebné konanie  bude spracovaná v rozsahu vymedzenom v Prílohe č. 

2  „Sadzobníka R UNIKA 2013“, vrátane výkazu výmer a položkového kontrolného  rozpočtu, 

v súlade s vyhl. MŽP SR č.453/2000  Z.z. v znení neskorších predpisov. 

7. Súčasťou činnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je i účasť zhotoviteľa na konaniach, ktorých 

predmetom bude posúdenie, oponentúra a schválenie zhotoviteľom vypracovaných dokumentov 

orgánmi a organizáciami na to určenými a zapracovanie prípadných pripomienok a  požiadaviek 

uplatnených  na týchto konaniach v termínoch určených Objednávateľom. 

8. Projektová dokumentácia bude obsahovať  aj: 

a) situačný výkres súčasného stavu územia na podklade aktuálnej (nie staršej ako 6 mesiacov) 

príslušným katastrálnym odborom okresného úradu potvrdenej katastrálnej mapy, vrátane 

parcelných čísiel so zakresleným predmetom územného rozhodnutia a stavebného povolenia 

a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie, zvlášť pre dokumentáciu pre územné 

rozhodnutie ÚR a pre stavebné povolenie SP (mierka mapy 1:1 000, resp. 1:5 000, resp. 

v mierke, v ktorej príslušný katastrálny odbor okresného úradu  poskytuje kópie z katastrálnej 

mapy), 

b) plán bezpečnosti a ochrany zdravia  podľa § 5 ods. 2 písm. b) nar. vlády SR o minimálnych 
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bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko č. 396/2006 Z.z. v znení neskorších 

predpisov; 

c) železničný elaborát na podklade jednotnej železničnej mapy zo strediska železničnej geodézie; 

d) križovanie vodných tokov v mierke 1:200 resp. 1:500, v závislosti od požiadaviek správcu toku;  

e) plán dopravného značenia vypracovaný autorizovaným inžinierom schválený príslušným 

Okresným dopravným inšpektorátom; 

f) v prípade nevyhnutnosti výrubu drevín rastúcich mimo les – súhlas orgánu ochrany prírody 

podľa § 47 zákona 543/2002 Z.z. v platnom znení a projekt náhradnej výsadby v zmysle § 48 

zákona 543/2002 Z.z. potvrdený správcom zelene; 

g) zakreslené ochranné územia a prírodné pamiatky  v mierke 1:50 000; 

h) presnú klasifikáciu triedy odpadov, Zhotoviteľ zabezpečí predjednanie uloženia odpadov 

z navrhovanej stavby s prevádzkovateľmi evidovaných skládok odpadov vrátane súhlasu 

prevádzkovateľov skládok s uložením odpadov v zodpovedajúcich množstvách; 

i) spracovaný povodňový plán v prípade umiestnenia stavby v blízkosti vodných tokov, resp. 

v prípade navrhovaného križovania vodných tokov; 

j) POV  bude obsahovať aj požiadavky na technologické nadväznosti strojov a zariadení a určenie  

podmienok  činnosti a vzájomného spolupôsobenia jednotlivých technologických zariadení, 

vymedzenie obsahu, rozsahu, podmienok  vykonania a dĺžka trvania skúšobnej prevádzky; 

k) zdokladovanie uloženia zeminy v navrhovanom manipulačnom pruhu v priečnom profile 

v zmysle §§ 12 - 19 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy č. 220/2004 Z.z. 

v znení neskorších predpisov, 

l) kontrolný rozpočet stavby, 

m) výkaz výmer. 

9. Súčasťou činností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je aj prerokovanie stavebného zámeru, posúdenia 

vplyvu stavby na ŽP a projektovej dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami v priebehu 

spracovania dokumentácie a zapracovanie ich oprávnených pripomienok do čistopisu projektovej 

dokumentácie. 

10. Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj odhad minimálneho počtu pracovných dní potrebných 

pre zhotovenie diela – stavby. 

11. Zhotoviteľ súčasne s PD vykoná  aj Geologický prieskum, po jeho vykonaní predloží 

Objednávateľovi elaborát, ktorý bude obsahovať: 

a) posúdenie geologických pomerov územia; 

b) posúdenie inžiniersko-geologických a hydrogeologických pomery v mieste výstavby stavebných 

objektov; 

c) stanovenie geotechnických vlastností zemín, ktoré budú tvoriť základovú pôdu stavebných 

objektov; 

d) zatriedenie zeminy do tried ťažiteľnosti; 

e) zistenie výskytu hladiny podzemnej vody do hĺbky overovanej prieskumnými sondami; 

f) laboratórny rozbor chemizmu podzemnej vody – agresívne účinky na stavebné konštrukcie 

(betón); 

g) realizovanie sond do hĺbky min. 5 m v počte min. 5 so zhodnotením základových pomerov 

z vykonaných sond– realizáciu geologických sond doloží Zhotoviteľ Objednávateľovi písomný 

doklad o ich vykonaní. 

12. Pri vykonávaní tejto geologických prác postupuje Zhotoviteľ podľa  všeobecne záväzných právnych 

predpisov, STN upravujúcich výkon takýchto prác, pri rešpektovaní všetkých povinností vplývajúcich 

mu najmä zo zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších 

zákonov, zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v 

znení neskorších predpisov. 

13. Geologický posudok bude vypracovaný a overený osobou odborne spôsobilou pre vykonávanie 

požadovaných prác. Vykonaná technická kontrola musí byť preukázaná podpisom osoby, ktorá 

kontrolu vykonala. 

14. Zhotoviteľ súčasne s PD vykoná a odovzdá Objednávateľovi Geodetické zameranie, ktoré bude 

obsahovať najmä 
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a) výškopisné a polohopisné zameranie pozemkov pre stavebné povolenie stavby, aj so 

zobrazením aktuálneho  stavu podľa katastra nehnuteľností; 

b) zameranie a výpočty bodov PBPP; stabilizácia bodov PBPP povrchovou značkou, meranie a 

výpočty lomových bodov a hlavných bodov stavby, vyhotovenie pozdĺžneho profilu terénu v M 

1:1000/100, vyhotovenie priečneho profilu terénu, vytýčenie lomových a priebežných bodov 

trasy pred realizáciou stavby,   

c) zameranie všetkých podzemných a nadzemných vedení -  inžinierskych sietí s ich zakreslením 

do katastrálnej mapy s  uvedením  dĺžky  sietí. Spolu so zameraním sietí doloží Zhotoviteľ 

Objednávateľovi aj kópie faktúr vystavených správcami sietí za ich vytýčenie; 

d) geometrické plány na majetkovoprávne vysporiadanie trvalých záberov pozemkov. 

15. Obsah a rozsah geodetických prác v rámci realizácie diela bude zodpovedať najmä Vyhláške Úradu 

geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 

162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 

(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, zákonu č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v 

znení neskorších predpisov, Vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 

300/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o 

geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, Inštrukcii na práce v polohových bodových 

poliach č. I 74.20.73.12.00, Inštrukcii na práce vo výškových bodových poliach č. I 74.20.73.13.00, 

STN 73 0415, STN 73 0416, Sadzobníku pre navrhovanie cien geodetických a kartografických prác 

UNIKA 2011, ostatným všeobecne záväzných právnych predpisov, technickým normám, smerniciam, 

inštrukciám, metodickým návodom a iným normatívnym aktom riadenia Úradu geodézie, kartografie 

a katastra Slovenskej republiky. 

16. Rozsah a obsah geometrického plánu bude zodpovedať Smernici č. S 74.20.73.43.00 na 

vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov Úradu geodézie, kartografie a 

katastra Slovenskej republiky z 28.11.1997 č. NP – 3595/1997, geometrický plán bude overený 

Okresným úradom, odborom katastrálnym.    
17. Dokumentácia bude vypracovaná a overená osobou odborne spôsobilou pre vykonávanie 

požadovaných prác. Vykonaná technická kontrola musí byť preukázaná podpisom osoby, ktorá 

kontrolu vykonala. 

18. Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá Objednávateľovi posúdenie (posudok) vplyvu stavby na životné 

prostredie (EIA) vypracované podľa § 18, prílohy č.8 zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších 

predpisov. Posudok bude vypracovaný osobou odborne spôsobilou na posudzovanie vplyvov na ŽP. 

 

 

Článok V. Podmienky vykonávania diela 

1. Pri vykonávaní diela podľa tejto Zmluvy postupuje Zhotoviteľ samostatne pri dodržiavaní všeobecne 

záväzných právnych predpisov a STN upravujúcich výkon takýchto prác, najmä ustanovenia 

stavebného, vodného zákona,  geologického a banského zákona, predpisov vydaných na ich 

vykonanie,  v súlade s podkladmi dodanými Objednávateľom a vyjadreniami príslušných orgánov 

a organizácii. 

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na vlastné náklady a nebezpečie (§ 537 Obchodného zákonníka) 

v čase dohodnutom v tejto Zmluve..  

3. Zhotoviteľ  zodpovedá Objednávateľovi za to, že predmet plnenia podľa tejto Zmluvy, hlavne 

projektová dokumentácia  bude  zhotovená v takej kvalite a v takom rozsahu, ktorý umožní 

Objednávateľovi vyhlásiť verejnú súťaž na stavebné práce, že  táto  je vyhotovená v súlade 

s Národným programom SR pre vykonávanie smernice Rady č. 91/271/EHS, v súlade so samotnou 

smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č.269/2010, ako aj  za  to, že aj  stavebné  dielo 

realizované  podľa vypracovanej PD bude v súlade s uvedenými predpismi. 

4. Projektová dokumentácia bude vypracovaná osobou (osobami) oprávnenou na spracovanie podľa 

stavebného zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, opatrená doložkou potvrdzujúcou 

oprávnenie (podpis, autorizačná pečiatka), prípadne bude touto osobou prevedená kontrola 

projektovej dokumentácie preukázaná menom, podpisom a odtlačkom autorizovanej osoby, ktorá 

kontrolu previedla. 

5. Za koordináciu  plnenia úloh na pracovisku z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a za 
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bezpečnosť a ochranu zdravia osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore pracoviska podľa 

zákona č. 124/2006 Z.z. zodpovedá Zhotoviteľ. 

6. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady počas realizácie diela, zaistiť bezpečnosť všetkých osôb 

oprávnených byť na pracovisku, udržiavať pracovisko v takom stave, aby sa predišlo ohrozeniu 

spomínaných osôb. 

7. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vykonať všetky potrebné kroky na ochranu životného 

prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo 

majetku verejnosti alebo nepriaznivým účinkom, ktoré sú dôsledkom emisných škodlivín, prachu, 

hluku alebo ďalších nepriaznivých vplyvov pri vykonávaní jeho prác. 

8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri návrhu diela nepoužije materiály, o ktorých je v čase ich použitia 

známe, že sú škodlivé.  

9. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela Zhotoviteľom. Ak zistí, že Zhotoviteľ 

vykonáva dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo určenými postupmi, je oprávnený 

požadovať odstránenie zistených nedostatkov. Ak Zhotoviteľ tak neurobí ani v primeranej lehote, 

ktorú mu Objednávateľ na odstránenie nedostatkov , alebo takýto postup je nepochybne podstatným 

porušením podmienok dohodnutých v Zmluve, je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. 

Právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške a zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté. 

Nevykonanie kontroly vykonávania diela zo strany Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa 

zodpovednosti za vady diela. 

 

 

Článok VI. Termíny plnenia a splnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá objednávateľovi predmet  plnenia v rozsahu a obsahu 

stanovenom v Čl. IV. v nasledovných dohodnutých termínoch:  

 

a) Dokumentácia pre územné konanie, geologický elaborát, výškopisné a polohopisné zameranie 

stavby, zameranie všetkých inžinierskych sietí  a posúdenie (posudok) vplyvu stavby na životné 

prostredie (EIA):          

        do 60 dní od účinnosti Zmluvy 

b) stavebný zámer, projektová dokumentácia pre stavebné povolenie:     

        do 150 dní od účinnosti Zmluvy 

 

2. Objednávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu diela  podľa tejto Zmluvy a to celkovo alebo 

čiastočne aj bez udania dôvodu a to písomnou formou. Následne bude zhotoviteľovi predložená 

dohoda o ukončení zmluvy, pričom zhotoviteľovi budú uhradené všetky výkony skutočne prevedené 

do termínu doručenia písomného vyrozumenia o pozastavení prác.  

 

 

Článok VII. Cena a platobné podmienky 

1. Cena predmetu plnenia v rozsahu Článku IV. tejto Zmluvy je určená dohodou zmluvných strán v 

zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov vo výške: 

 

Cena bez DPH 197.850,- Eur 

DPH 20% 39.570,- Eur 

Cena vrátane DPH 237.420,- Eur 

 

Špecifikáciu ceny diela, vo väzbe  na predmet plnenia podľa tejto Zmluvy,  obsahuje príloha - 

cenová ponuka Zhotoviteľa ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.   

2. DPH účtuje zhotoviteľ podľa predpisov platných v čase fakturácie. 

3. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa spojené so splnením všetkých  jeho 

záväzkov podľa tejto Zmluvy, vrátane nákladov na dopracovanie projektovej dokumentácie. 

4. Dohodnutú  cenu  je možno zmeniť iba v prípade, že bude preukázateľne vykonané iné (väčšie alebo 

menšie) množstvo prác. Väčší rozsah prác môže byť vykonaný len na základe požiadavky 

Objednávateľa.  Požadované naviac práce bude Zhotoviteľ evidovať. Súpis vykonaných prác musí 
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byť potvrdený zástupcom Objednávateľa a bude tvoriť podklad k vystaveniu faktúry za vykonané 

naviac  práce.   Za naviac práce s právom Zhotoviteľa na ich zaplatenie sa však nebudú považovať 

také práce a výkony, ktoré Zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti 

kalkulovať do ceny diela v rozsahu celého predmetu zmluvy. Takéto práce a výkony je Zhotoviteľ 

povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa  tejto Zmluvy. 

5. Zhotoviteľovi vznikne právo len na úhradu prác skutočne vykonaných a písomne potvrdených 

zástupcom Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ vykoná práce chybne nebudú mu uhradené. 

6. Zhotoviteľovi vznikne právo na zaplatenie ceny dohodnutej v tejto Zmluve ak dielo vykoná riadne 

a včas a odovzdá  jeho výsledok  Objednávateľovi (zástupcovi oprávnenému konať vo veciach 

technických) v mieste jeho sídla.  

7. Zmluvné strany sa  dohodli na tom, že o dodaní časti predmetu plnenia v zmysle čl. VI. bod 1) písm. 

a) je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru, maximálne však do výšky  40 %  z celkovej 

ceny diela. 

8. Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konečná faktúra vystavená Zhotoviteľom (so 

zohľadnením čiastkovej faktúry) po prevzatí diela - časti predmetu plnenia v zmysle čl. VI. bod 1) 

písm. b) Objednávateľom.  

9. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. V pochybnostiach sa má za to, 

že  faktúra bola Objednávateľovi doručená tretí deň od jej odoslania.  

10. Faktúra ako platobný doklad musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa účinného 

zákona o dani z pridanej hodnoty v čase jej vystavenia. 

11. Preddavky Objednávateľ neposkytuje a Zhotoviteľ ich ani nebude požadovať. 

12. Ak faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, je Objednávateľ oprávnený faktúru v 

lehote splatnosti faktúry vrátiť s uvedením vytýkaných nedostatkov faktúry. Zhotoviteľ je povinný 

faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Vrátením faktúry lehota splatnosti 

neplynie. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť až dňom doručenia opravenej faktúry.   

13. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa. 

14. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Objednávateľ je oprávnený  z konečnej faktúry  zadržať sumu 

rovnajúcu sa 10% celkovej ceny diela ako zádržné. Zádržné bude Zhotoviteľovi vyplatené po 

zapracovaní všetkých pripomienok orgánmi a organizáciami na to určenými, vrátane zapracovania  

ich pripomienok uplatnených v stavebnom konaní na stavbu. 

15. Zádržné podľa bodu 14) tohto článku Zmluvy je  Objednávateľ povinný uvoľniť do 30 dní  od 

nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu.  

16. Prijatím faktúry a konečnej faktúry sa vylučujú ďalšie dodatočne uplatňované cenové nároky 

Zhotoviteľa. 

17. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť, zriadiť záložné právo a factoring k svojim pohľadávkam voči 

Objednávateľovi alebo k iným pohľadávkam vzniknutým podľa Zmluvy alebo s ňou súvisiacimi bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

 

 

Článok VIII. Spolupôsobenie zmluvných strán 

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, 

spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, 

ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne 

Zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní  od jeho vyžiadania, ak v jednotlivých  prípadoch nebude 

dohodnuté inak.  

2. Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o údajoch a informáciách, ktoré mu Objednávateľ pre 

splnenie predmetu zmluvy poskytol, ako aj o údajoch a informáciách, ktoré pri plnení záväzku podľa 

tejto Zmluvy zistil a tieto priamo súvisia s Objednávateľom. Poskytnutie takýchto informácii tretej 

osobe je možné len s písomným súhlasom Objednávateľa.  

3. Po dobu omeškania Objednávateľ s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia podľa bodu 1 tohto 

článku Zmluvy nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy.  

4. Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela – vypracovania projektovej dokumentácie – 

zabezpečiť minimálne 2 konzultácie rozpracovaného diela -  projektovej dokumentácie 

s oprávnenými zamestnancami Objednávateľa – vstupný a výstupný výbor. Z každej konzultácie 
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Zhotoviteľ vyhotoví zápis odsúhlasený Objednávateľom, ktorý bude záväzným podkladom pre ďalší 

postup zhotovenia diela podľa tejto Zmluvy. 

5. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť Objednávateľa na skryté prekážky 

a na nevhodnosť jeho prípadných pokynov. 

 

 

Článok IX. Odovzdanie a prevzatie diela 

1. Predmetom odovzdania a prevzatia budú čiastkové plnenia diela v zmysle článku IV. tejto Zmluvy.  

2. Zmluvné časti diela, podľa článku IV. budú vypracované v slovenskom jazyku a v technických 

jednotkách používaných v Slovenskej republike. 

3. Prevzatie alebo schválenie zmluvného diela  podľa tejto Zmluvy Objednávateľom  neobmedzuje ani 

neovplyvňuje zodpovednosť Zhotoviteľa za vady plnenia podľa tejto Zmluvy. 

4. Zhotoviteľ odovzdá časti predmetu plnenia podľa čl. IV.  Protokolom o odovzdaní a prevzatí vo 

forme: 

 

­ stavebný zámer:     - 3 vyhotovenia v listinnej forme 

               - 1 vyhotovenie v elektronickej forme na CD 

 

­ projektová dokumentácia pre územné konanie: - 10 vyhotovenia v listinnej forme 

        - 1 vyhotovenie v elektronickej forme na CD 

 

­ projektová dokumentácia pre stavebné povolenie,  

      vrátane výkazu výmer:   - 10 vyhotovení v listinnej forme  

                                                                             -  2 vyhotovenia v elektronickej forme na CD 

                                                                             -  kontrolný rozpočet stavby - 2 x v tlačenej forme  

                                                                              - 1 x v elektronickej forme na CD 

 

­ inžiniersko - geologický elaborát:       - 2 vyhotovenia v listinnej forme 

                                                                             - 1 vyhotovenie v elektronickej forme na CD 

 

­ geodetické zameranie vrátane vytýčenia podzemných vedení:      - 2 vyhotovenia v listinnej forme 

                                                                                                              - 1 vyhotovenie v elektronickej 

forme na CD 

 

­ plán BOZP:        - 6 vyhotovení v listinnej podobe 

                                                                   - 1 x v elektronickej forme na CD 

 

       Dokumentácií v elektronickej forme bude vypracované v nasledovnom formáte: 

- textová časť,          .doc 

-   tabuľková časť,      .xls 

-  grafická časť,         .dwg, dgn. , MapInfo 

-  obrázkové časti,     .jpg 

 

­ posúdenie (posudok) vplyvu stavby na životné prostredie (EIA)  

­ 3 vyhotovenia v listinnej forme 

­ 1 vyhotovenie v elektronickej forme na CD 

 

5. Rozpočet stavby bude vypracovaný v programe CENKROS-PLUS a bude objednávateľovi 

predložený na schválenie v elektronickej forme pred ukončením diela, za účelom spresnenia 

formálnych náležitostí, ktoré objednávateľovi umožnia vyhodnotenie výkazov výmer (predložených 

objednávateľovi ako obstarávateľovi v rámci vyhlásenej verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby) 

prostredníctvom výpočtovej techniky.  

6. Miestom splnenia predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy je adresa sídla Objednávateľa. 
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Článok  X. Záručná doba - zodpovednosť za vady 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto Zmluvy je zhotovený podľa  všeobecne 

záväzných právnych  predpisov, technických resp. i odborových noriem v súlade s Národným 

programom SR pre vykonávanie smernice Rady č. 91/271/EHS, v súlade so samotnou smernicou 

Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č.269/2010 a podľa podmienok dohodnutých v tejto 

Zmluve, za to, že počas záručnej doby  bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve a za to, že 

projekt bude môcť Objednávateľ  použiť na prípravu a realizáciu stavby. 

2. Zhotoviteľ je oprávnený dielo zhotoviť sám, zhotovením častí diela môže Zhotoviteľ poveriť tretiu 

osobu ak je tretia osoba na to oprávnená. V prípade zhotovenia diela treťou osobou nesie Zhotoviteľ 

zodpovednosť, ako keby dielo zhotovil sám. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za akékoľvek 

škody, ktoré mu svojou činnosťou spôsobil sám, alebo prostredníctvom tretích osôb, ktoré na svoju 

činnosť použil. 

3. Zhotoviteľ poskytuje na dielo realizované podľa tejto zmluvy záruku 60 mesiacov. Za vady diela, 

ktorých pôvod bude spočívať v nesprávnych alebo neúplných výpočtoch však Zhotoviteľ zodpovedá i 

v čase ak odstránenie vady má pre Objednávateľa význam z hľadiska technického alebo 

ekonomického. 

4. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela resp. jeho častí.  

5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktorých pôvod bude  spočívať v  podkladoch alebo pokynoch  

Objednávateľa, ak Zhotoviteľ, ani pri vynaložení starostlivosti, ktorú od neho ako odborne spôsobilej 

osoby možno očakávať, nemohol vadnosť odovzdaných podkladov a pokynov Objednávateľa zistiť 

alebo ak na vadnosť podkladov a pokynov Objednávateľa preukázateľne písomne upozornil a 

Objednávateľ na použití poskytnutých podkladov a vydaných pokynoch trval. 

6. Zhotoviteľ zodpovedá a zaväzuje sa  nahradiť  všetky  preukázateľné škody, ktoré z dôvodu 

porušenia jeho povinností pri realizácii diela podľa tejto Zmluvy vzniknú Objednávateľovi 

nedodržaním resp. nemožnosťou  dodržania navrhnutých a v projektovej dokumentácii uvedených 

parametrov a vlastností stavby. 

7. Zhotoviteľ nezodpovedá za závady vzniknuté po odovzdaní diela zmenou východzích podmienok 

oproti podmienkam, za ktorých dielo realizoval. 

8. Pre prípad vady diela dohodli zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť 

Zhotoviteľa vadu bezodplatne odstrániť. Možnosť inej dohody tým nie ne vylúčená. 

9. Právo Objednávateľa na náhradu škody vzniknutej vadou projektu  odstránením vady nie je dotknuté. 

Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi nahradiť v plnej výške aj náklady  spôsobenú nutnosťou 

opakovane realizovať stavebné práce z dôvodu vady projektu. 

10. Prípadnú reklamáciu vady je Objednávateľ povinný uplatniť písomnou formou bez zbytočného 

odkladu po jej zistení. 

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela  do 3 dní od uplatnenia 

oprávnenej reklamácie Objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase. Termín 

odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. 

12. Všetky úkony potrebné k odstráneniu vady, jej príčin a následkov zabezpečuje a  náklady s tým 

spojené znáša Zhotoviteľ zo svojho. 

13. O odstránení vady bude vždy spísaný záznam v ktorom sa uvedie i spôsob odstránenia vady a termín 

jej odstránenia. 

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po celú dobu trvania tejto Zmluvy a záruky  za dielo poskytnutej na dielo 

zhotovené podľa tejto Zmluvy udržať v platnosti poistnú zmluvu, ktorou bude poistený pre prípad 

povinnosti nahradiť Objednávateľovi škodu, ktorú by mu mohol spôsobiť porušením svojich 

povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktorá bude  kryť zodpovednosť Zhotoviteľa vo výške 

primeranej cene diela podľa tejto Zmluvy a na písomnú výzvu Objednávateľa mu plnenie tejto 

povinnosti  kedykoľvek preukázať.  Porušenie povinnosti  Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy sa 

považuje sa podstatné porušenie Zmluvy s právom Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť.  
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Článok  XI. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

1. Za omeškanie Zhotoviteľa s odovzdaním diela v termínoch podľa  čl. V. bod 1. Zmluvy má 

Objednávateľ právo účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v dohodnutej výške 0,1 % z ceny  za 

každý deň omeškania a omeškaný termín zvlášť. 

2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania v 

dohodnutej výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

3. Za vady diela podľa každej oprávnenej reklamácie zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú 

pokutu v dohodnutej výške 0,1 % z ceny diela. Túto zmluvnú pokutu Zhotoviteľ neplatí, ak v lehote 

do 7 dní od uplatnenia reklamácie vadu odstráni alebo v tejto lehote dohodne písomne s 

Objednávateľom primeraný termín jej odstránenia a takto dohodnutý termín odstránenia vady aj 

dodrží. Za meškanie s odstránením vady v takto dohodnutom termíne zaplatí Zhotoviteľ 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu 30,- Eur za každý začatý deň omeškania. Právo Objednávateľa na 

zmluvnú pokutu za vadné plnenie podľa prvej vety tohto bodu tým nie je dotknuté. 

4. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody v plnej výške. 

5. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme vyúčtovania zmluvných pokút, úrokov z omeškania a 

náhrady škody. Dlžník je povinný vyúčtovanú pokutu, úrok z omeškania alebo náhradu škody 

zaplatiť do 14 dní od doručenia vyúčtovania. 

 

 

Článok XII. Vyššia moc a sťažené plnenie 

1. Pod prípadom vyššej moci sa rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a 

neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a ovplyvniť pri podpisovaní 

Zmluvy, a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo celého zmluvného diela (vojna, živelné pohromy, 

atď.). Ak vznikne udalosť spadajúca pod vyššiu moc, zmluvné strany sú povinné sa o tom písomne 

informovať vzájomne najneskôr do 5 pracovných dní, s uvedením tých povinností, ktoré sa nebudú 

môcť splniť, alebo ich bude možné splniť len s oneskorením. 

2. V prípade, že by vyššia moc spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov o viac ako 10 dní, 

zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, prípadne na iných postupoch, týkajúcich sa ďalšej 

realizácie zmluvy. O dobu prerušenia prác na diele, ďalej o dobu nutnú na obstaranie tovarov na 

opravu diela a na vykonanie opravy diela poškodeného vyššou mocou sa posúva termín ukončenia 

diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

3. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, 

ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k 

predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, 

právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od 

zmluvy. 

4. V prípade vyššej moci, nie je zmluvná strana, ktorej vyššia moc zabránila plniť povinnosti zo zmluvy 

v omeškaní s plnením záväzku vyššou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a oprávnená strana 

nemá nárok na prípadnú zmluvnú pokutu spojenú s omeškaním takejto povinnosti, a to počas trvania 

vyššej moci až do doby nevyhnutne nutnej na nápravu následkov spôsobených vyššou mocou. 

5. Pri nesplnení zmluvnej povinnosti dotknutej vyššou mocou, ktorá spôsobí omeškania druhej zmluvnej 

strany, táto taktiež nie je v omeškaní. 

 

 

Článok XIII. Odstúpenie od zmluvy 

1. Objednávateľ je oprávnený s okamžitou platnosťou od Zmluvy odstúpiť ak: 

a) Zhotoviteľ bez súhlasu Objednávateľa postúpi práva a záväzky zo Zmluvy na inú osobu; 

b) Zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo určenými 

technologickými postupmi a vytýkané nedostatky neodstráni ani v primeranej dobe, ktorú mu 

Objednávateľ na ich odstránenie poskytne; 

c) Zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením diela v dohodnutých termínoch a toto omeškanie bude 

trvať viac ako 10 dní. 

2. Zhotoviteľ je oprávnený s okamžitou platnosťou od Zmluvy odstúpiť ak: 
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a) mu Objednávateľ neposkytne dohodnuté spolupôsobenie ani v dodatočnej primeranej lehote, 

ktorú mu Zhotoviteľ poskytne a toto neposkytnutie spolupôsobenia zmarí Zhotoviteľovi 

možnosť vykonania diela; 

b) Objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením faktúry a toto omeškanie bude trvať viac ako 30 

dní po lehote splatnosti faktúry. 

3. Odstúpenie od Zmluvy oprávnená zmluvná strana oznámi druhému účastníkovi Zmluvy písomne. 

Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy 

 

 

Článok XIV. - Doručovanie písomností a komunikácia Zmluvných strán 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že na účel doručovania písomností sú Zmluvné strany povinné používať 

poštové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 čl I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Prípadnú 

zmenu poštovej adresy sú si zmluvné strany povinné vzájomne ohlásiť bez zbytočného odkladu. 

2. Zmluvné strany týmto súhlasia, že za úkon doručenia písomnosti sa považuje okrem samotného 

doručenia aj vrátenie zaslanej zásielky odosielateľovi z dôvodu odmietnutia prebratia adresátom, 

z dôvodu neprebratia zásielky adresátom v odbernej lehote, počas ktorej bude zasielaná písomnosť 

uložená u poštového doručovateľa, a tiež z dôvodu vrátenia zásielky s poznámkou: „adresát 

neznámy“, a to aj v tom prípade, ak sa o tom adresát nedozvedel. V prípadoch upravených týmto 

bodom Zmluvy sa zásielka považuje za doručenú na tretí (3) deň odo dňa odoslania zásielky. 

3.  Zmluvné strany sa dohodli, že na účel doručovania e-mailov budú používať e-mailové adresy 

uvedené v ust. bodu 1 a 2 čl I. Zmluvy, prílohách Zmluvy, prípadne aj odlišné e-mailové adresy, 

ktoré si zmluvné strany dodatočne po uzavretí Zmluvy oznámia. 

 

 

Článok  XV.  – Záverečné ustanovenia 

1. Na právne vzťahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia 

Obchodného zákonníka, subsidiárne Občianskeho zákonníka a iných právnych noriem; ak ich niet, 

posúdia sa podľa obchodných zvyklostí, ak ich niet, podľa všeobecných zásad civilného práva. 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky skutočnosti a informácie poskytnuté druhou Zmluvnou 

stranou, získané a/alebo nadobudnuté v súvislosti s tou Zmluvou, budú Zmluvnými stranami 

považované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a súčasne za dôverné informácie 

v zmysle ust. § 271 ObZ. Porušenie tohto ustanovenia a poskytnutie informácii tretím stranám 

v rozpore so všeobecne záväznou právnou normou a/alebo touto Zmluvou budú považované za 

podstatné porušenie Zmluvy. Náhrada škody týmto nie je dotknutá. 

3. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto článku, je zmluvná strana, ktorá porušila 

uvedenú povinnosť povinná zaplatiť poškodenej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 1000,- 

Eur (slovom: Jedentisíc Eur Nula Eurocentov) a to za každé porušenie uvedenej povinnosti zvlášť. 

Nárok poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody v plnej výške spôsobenú porušením povinnosti, 

na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta v tomto bode týmto nie je dotknutý. 

4. Zmluva sa vyhotovuje výhradne v písomnej forme. 

5. Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prílohy k Zmluve musia mať písomnú formu, musia byť 

vzostupne číslované a sú súčasťou Zmluvy, a musia byť vyhotovené v rovnakom počte 

a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakým spôsobom ako Zmluva samotná. 

6. V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v Zmluve je zmluvná strana, na ktorej strane došlo k 

zmene údajov povinná oznámiť ich písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, tak aby 

boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy. 

7. Zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán týkajúcu sa predmetu Zmluvy a nahrádza 

akúkoľvek predchádzajúcu korešpondenciu a rokovania zmluvných strán, či už ústne alebo písomné, 

resp. vykonané v akejkoľvek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorením Zmluvy. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť túto 

Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedá Zmluvná strana, ktorej predmetné okolnosti 

bránia alebo bránili platne uzavrieť Zmluvu, za škodu, ktorá tým vznikne druhej Zmluvnej strane. 

10. Pre prípad riešenia konfliktov vzniknutých zo Zmluvy je rozhodným právny poriadok Slovenskej 
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republiky a príslušným na riešenie sporov je vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky, ak 

na riešenie sporov nebude príslušný iný orgán verejnej moci. 

11. Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným alebo sčasti neplatným, nie sú tým 

dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie 

nahradiť novým ustanovením, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu Zmluvy, ktorý zmluvné strany 

sledovali v čase jej uzavretia. 

12. Zmluvné strany sa súhlasne dohodli, že znením zmluvy budú viazaní aj ich prípadní právni 

nástupcovia. 

13. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a účinnosť za predpokladu 

splnenia podmienok stanovený platnými právnymi predpismi. 

14. Zmluva je uzatvorená na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavená slobodne, vážne, určite, 

zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné 

strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu 

porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia. 

15. Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť 

originálu, s určením 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotoviteľa a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednávateľa. 

 

V Banskej Bystrici, dňa .............                                V Banskej Bystrici, dňa ............... 

 

 

Za Objednávateľa:                                   Za Zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

..................................      ................................................. 

Ing. Vladimír Svrbický      Ing. Tomáš Hronec 

predseda predstavenstva a.s.     konateľ 

 

 

 

 

 

 

..................................       

Ing. Marek Žabka        

člen predstavenstva a.s.  

 


