ZMLUVA O DIELO C. P/9 000 832/64/16
uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:
»Aktualizacia projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie — Aglomeracia Nitrianske Rudno -
Nevidzany, Liest'any, Rudnianska Lehota, Kostolna Ves, Nitrianske Rudno - odkanalizovanie*
(d’alej len ,,Zmluva“)

Clanok I. — Zmluvné strany
1. Objednavatel: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
Zapisana v Obchodnom registri Okresné¢ho stidu Banska Bystrica,
Odd.: Sa, V1.¢.: 705/S
Za ktort konaju: Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:
e vo veciach zmluvnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim uréené
a/alebo poverené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., poboc¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(dalej aj len ako ,,Objedndvatel’)

2. Zhotovitel’: HYDROECO, s.r.o.
Javornicka 3, 974 01 Banska Bystrica
Zapisana v Obch.. registri Okresného sudu v B. Bystrici,
Oddiel Sro, Vlozka ¢. 3307/S
Za ktort kona: Ing. Ladislav Boron — konatel’ spolo¢nosti
Ing. Cubomir Zvada — konatel” spolo¢nosti
Zastupca opravneny konat’ vo veciach tykajtcich sa plnenia zmluvy:
Ing. Cubomir Zvada
ICO: 31 644 520 DIC: 2020457439 IC DPH: SK2020457439
Bankové spojenie: VUB Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK5402000000004971144312

(dalej aj len ako ,,Zhotovitel’™)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvnd strana“)

Clanok II. Vychodiskové idaje

Nazov ulohy: AKktualizacia PD pre stavebné povolenie stavby — Aglomeracia Nitrianske
Rudno - Nevidzany, LieS§t’any, Rudnianska Lehota, Kostolna Ves, Nitrianske
Rudno - odkanalizovanie

Ciele prac: Rozpis prac uvedeny v ¢l. III. Zmluvy

Priestor realizacie prac: sidlo Zhotovitel'a, obce Nevidzany, Liestany, Rudnianska Lehota, Kostolna Ves,
Nitrianske Rudno

Projektova dokumentacia: Aglomeracia Nitrianske Rudno - Nevidzany, Liestany, Rudnianska Lehota,
Kostolna Ves, Nitrianske Rudno - odkanalizovanie

Stredoslovenska vodarenska spolocnost), a.s.

Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

Spojovatelka: 048/4327 111

Bankové spojenie: CSOB, a.s., &islo Gétu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006
Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 705/S

CERTIFIKAT

STN EN ISO 9001:2009




Clanok ITI. Obsah a rozsah predmetu plnenia

1. Predmetom plnenia je uprava existujucej projektovej dokumentacie v stivislosti SO zmenou legislativy pocas
pripravy PD, ako v suvislosti s upresnenim podmienok a poziadaviek Objednavatel’'a a Ministerstva zivotného
prostredia Slovenskej republiky (dalej aj len ,,MZP SR*) v stvislosti s pripravou Ziadosti o NFP:

i.  VSeobecné upravy:
a. Doplnenie a dopracovanie rozpoctovej dokumentacie a Stym suvisiaca uprava vykazu
vymeru v zmysle podmienok vyzvy MZP /benchmarky/;
b. Aktualizacia PD v zmysle vyjadreni a podmienok vyzvy MZP SR;
c. Aktualizovanie projektovej dokumentacie pre ,,Aglomeraciu Nitrianske Rudno -
odkanalizovanie* po vSetkych upravach v papierovej aj elektronickej podobe na CD
ii. Upravy po obciach:
a. Nevidzany:
- Uprava zberacov podl'a pokynov obstaravatel’a, zrusenie CS 1 a asti zberata AA
- ZruSenie zdruzenej kanalizacie na konci zberaca AC
b. Liestany:
- Uprava zberaca A pri vedeni v ceste na Nevidzany
- Nové osadenie CS 6 a tiprava trasy vytlaéného potrubia AJ — nesuhlas vlastnikov
- Uprava trasy zberaa AF-1-1, posun do novych parciel
- Zrusenie domovych pripojok na konci AAF-1-ZP 2
. Rudnianska Lehota:
- Uprava na konci zberada A — zmena vedenia zdruzenej pripojky A — ZP 3. Nova trasa
je vedena poza RD po dohode s vlastnikmi jednotlivych nehnutelnosti
d. Kostolna Ves:
- Doplnenie zdruzenej pripojky AB — ZK 2 k zberacu AB
- Doplnenie zdruzenej pripojky AC — ZP 1 a AC — ZP 2 pod RD. Zaroven st navrhnuté
aj dve &erpacie stanice CS 1 a CS 2 pre tieto ZP
- ZruSenie pripojky pre RD ¢. 148
- Presunutie CS 4 do inej parcely
e.  Nitrianske Rudno:
- Uprava vedenia zberada B na konci Sportovej ulice
- ZruSenie zdruzenej pripojky BB — ZP 1, nestihlas vlastnikov
- Uprava trasy zberada AA pri miestnom potoku, nesthlas vlastnikov
- Skratenie zberaca AA-1
- Uprava trasy zberata AC pri vedeni retauracie po zdravotné stredisko, nesuhlas
vlastnikov

2. Zhotovitel, ako odborne spdsobila osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat' predmet plnenia: ,,Aktualizicia PD Vv stupni projekt pre stavebné povolenie
stavby — Aglomeracia Nitrianske Rudno - Nevidzany, LieSt'any, Rudnianska Lehota, Kostolna Ves,
Nitrianske Rudno - odkanalizovanie®. Aktualizovana projektova dokumentacia bude mat’ vSetky
naleZitosti, ktoré pozaduje platnd legislativa a vyzva MZP SR & OPKZP-P01-SC121/122-2015 vratane
vykazu vymer a aktualizovaného kontrolného rozpoctu stavby.

3. Obsah a rozsah predmetu plnenia podl'a bodu 1) tohto ¢lanku Zmluvy je vymedzeny prislusnymi prilohami
Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti R UNIKA 2013 (d’alej len
,Sadzobnik R UNIKA®), upresiiujicimi poziadavkami MZP SR uverejnenymi vo vyzve pre podavanie
ziadosti o NFP a podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

4. Sucastou projektovej dokumentacie bude aj odhad minimalneho poctu pracovnych dni potrebnych pre
zhotovenie diela.

5. Projektova dokumentacia v stupni ,,projekt pre stavebné povolenie®, bude aktualizovana a dodana v rozsahu
vymedzenom v Prilohe ¢. 2 ,,Sadzobnika R UNIKA®, vratane vykazu vymer a aktualizovaného kontrolného
rozpocCtu stavby.

6. Sucast'ou Cinnosti zhotovitel'a podla tejto Zmluvy je aj:

- ziskanie podkladov potrebnych pre aktualizaciu PD;
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Sucastou ¢innosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy je V pripade potreby aj dodatoéné prerokovanie
aktualizovanej projektovej dokumenticie s dotknutymi organmi a organizaciami a zapracovanie ich
opravnenych pripomienok do ¢istopisu projektovej dokumentacie.

Objednavatel’ sa zavézuje riadne vykonané a ukoncené dielo, zodpovedajice podmienkam dohodnutym
V tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zaii Zhotovitel'ovi cenu dohodnutti v Zmluve.

Clanok IV. Podmienky vykonavania diela

Pri vykonavani diela podl'a Zmluvy postupuje Zhotovitel’ samostatne pri dodrziavani vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov, STN upravujucich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2013, v stulade
s podkladmi dodanymi Objednéavatel'om a vyjadreniami prislusnych organov a organizacii.

Zhotovitel’ je povinny vykonat dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 ObZ) v ¢ase dohodnutom
v Zmluve.

Projektova dokumentacia bude vypracovana osobou (osobami) opravnenou na spracovanie podl'a zakona ¢.
50/1976 Zb. v platnom zneni, opatrena dolozkou potvrdzujiicou opravnenie (podpis, autoriza¢na peciatka),
pripadne bude touto osobou vykonana kontrola projektovej dokumentacie preukazana menom, podpisom
a odtlackom autorizovanej osoby, ktora kontrolu vykonala.

Za koordinéciu plnenia tloh na pracovisku z hl'adiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a za bezpecnost’
a ochranu zdravia osob, ktoré su opravnené zdrziavat’ sa v priestore pracoviska podl'a zakona ¢. 124/2006 Z.z.
zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri navrhu diela nepouzije materialy, o ktorych je v ¢ase ich pouzitia zname,
ze su skodlivé.

Clanok V. Terminy plnenia a miesto splnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze vypracuje a doda Objednavatel'ovi dohodnutt projektovii dokumentaciu v rozsahu
a obsahu stanovenom v ¢l. III. Zmluvy do: 30 dni od udinnosti Zmluvy.

Objednavatel je opravneny pozastavit’ vykondvanie prac celkovo alebo Ciasto¢ne, bez udania dévodu a to
pisomnou formou. Nasledne bude Zhotovitelovi predlozena dohoda o ukonéeni Zmluvy, pricom
Zhotovitel'ovi budi uhradené vsetky vykony realizované do terminu dorucenia pisomného vyrozumenia
0 pozastaveni prac.

Miestom splnenia je adresa sidla Objednavatela.

Clanok VI. Cena a platobné podmienky

Cena predmetu plnenia v rozsahu ¢l. III. Zmluvy je ur¢ena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢.
18/1996 Z.z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov s jej platnost'ou do skuto¢ného terminu ukoncenia diela
a jeho odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 6.960,- Eur
DPH 20% 1.392,- Eur
Cena vratane DPH 8.352,- Eur

Podrobnt $pecifikaciu ceny, vo vizbe na predmet plnenia podl'a ¢l. III. tejto Zmluvy, obsahuje priloha —
cenova ponuka Zhotovitel'a ktora tvori neoddelite'nt sucast’ tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ uctuje k cene diela DPH v zmysle pravnych predpisov u¢innych v ¢ase fakturacie.

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze bol riadne oboznadmeny s obsahom a rozsahom predmetu plnenia podla tejto
Zmluvy, spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace a vykony, ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie tejto
Zmluvy, Ze pri stanoveni ceny vychadzal z preverenia miestnych podmienok, Zze v dohodnutej cene st preto
zahrnuté vsetky jeho néklady spojené so splnenim vsetkych jeho zavédzkov podla Zmluvy. V dosledku
vyhlaseni Zhotovitel'a uvedenych v tomto bode Zmluvy Ziadna poziadavka Zhotovitel'a na zmenu dohodnutej
ceny jej zvySenim, ktord vznikla ako désledok chyb alebo zanedbania povinnosti Zhotovitel'a pri priprave
jeho ponuky preto Objednavatelom nebude akceptovana.
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11.

12.

13.
14.
15.

Dohodnutii cenu je mozno zmenit’ iba v pripade, Ze bude preukazatel'ne vykonané iné (vacsie alebo mensie)
mnozstvo prac. VACSi rozsah prac méze byt vykonany len na zaklade pisomnej poziadavky Objednavatel’a.
Pozadované naviac prace bude Zhotovitel' evidovat’. Stipis vykonanych prac musi byt potvrdeny zastupcom
Objednavatela a bude tvorit’ podklad k vystaveniu faktiry za vykonané prace.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na thradu prac skutocne vykonanych a pisomne potvrdenych zastupcom
Objednavatel'a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny dohodnutej v Zmluve len ak dielo vykona riadne a véas a
odovzda jeho vysledok Objednavatelovi (zastupcovi opravnenému konat’ vo veciach technickych) v mieste
jeho sidla.

Cena diela bude Zhotovitel'ovi uhradena na zaklade faktiry vystavenej Zhotovitelom. Zhotovitel’ vystavi
fakturu do 15 dni od terminu odovzdania a prevzatia diela.

Faktara ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti dafilového dokladu podla pravneho predpisu
0 dani z pridanej hodnoty Géinného v ¢ase vystavenia faktiry.

Lehota splatnosti faktary je 14 dni od jej dorucenia Objednavatel’ovi.

. Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze Objednévatel' je opravneny z vystavenej faktiry zadrzat' sumu

rovnajucu sa 10 % ceny diela ako zadrzné. Zadrzné bude Zhotovitel'ovi vyplatené az po zapracovani vSetkych
pripomienok uplatnenych organmi a organizaciami na to ur¢enymi.

Zadrzné podla bodu 10) tohto ¢lanku Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ do 30 dni odo diia ukoncenia
administrativnej kontroly a odborného hodnotenia projektu zo strany MZP SR.

Ak bude faktira obsahovat’ nespravne alebo netplné udaje je Objednavatel’ opravneny fakturu v lehote
splatnosti faktary vratit’ s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel’ je povinny faktiru podl'a
charakteru nedostatku opravit’ alebo vystavit' novi. Vratenim faktary lehota splatnosti neplynie. Nova lehota
splatnosti faktury zac¢ina plynat’ az diiom dorucenia opravenej faktary.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim faktury sa vylucuju d’alSie dodato¢ne uplatiiované naroky Zhotovitel’a.

Zhotovitel' nie je opravneny postupit, zriadit' zalozné pradvo a factoring k svojim pohladdvkam voci
Objednavatel'ovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fou suvisiacimi bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela.

Clanok VII. Spolupdsobenie zmluvnych strin

Objednavatel' sa zavidzuje poskytnat’ Zhotovitelovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupodsobenie,
spocivajuce najmi v odovzdani doplitujucich tdajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych
potreba vznikne v priebehu plnenia Zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne Zhotovitel'ovi najneskorsie do 7
dni od jeho vyziadania.

Zhotovitel je povinny zachovavat’ mlcanlivost’ o udajoch a informaciach, ktoré mu Objednéavatel pre splnenie
predmetu Zmluvy poskytol, ako aj o udajoch a informaciach, ktoré pri plneni zavizku podl'a Zmluvy zistil a
tieto priamo suvisia s Objednavatel'om. Poskytnutie takychto informacii tretej osobe je mozné len s pisomnym
suhlasom Objednévatel’a.

V pripade neplnenia zakladnych zmluvnych povinnosti Objednavatela podl'a bodu 1. tohto ¢lanku, je
Zhotovitel’ opravneny zmenit’ termin dodavky predmetu Zmluvy o dobu omeskania.

Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizacie diela — projektovej dokumentécie stavby — zaistit’ minimalne 2
konzultacie rozpracovan¢ho diela s opravnenymi zamestnancami Objednavatela. Z kazdej konzultacie
Zhotovitel’ vyhotovi zapis odsthlaseny Objednavatel'om, ktory bude zavdaznym podkladom pre zhotovenie
diela.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu upozornit’ Objednévatel’a na skryté prekazky a na nevhodnost’
jeho pripadnych pokynov.

Clanok VIIL. Odovzdanie a prevzatie diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude dielo vyhotovené v rozsahu vymedzenom v ¢l. III. Tejto Zmluvy.
Dielo podTa ¢l. III. Zmluvy, bude vypracované v slovenskom jazyku a v technickych jednotkach pouzivanych
v Slovenskej republike.

Prevzatie alebo schvalenie zmluvného diela Objednavatel'om neobmedzuje ani neovplyviuje zodpovednost’
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11.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel'a za vady plnenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' odovzda zmluvné dielo (aktualizovanu ¢ast’) v 6 vyhotoveniach projektovej dokumentéacie
overenej stavebnym uradom a v 2 vyhotoveniach v elektronickej forme (CD) kompletnu aktualizovanu
projektovi dokumentaciu v mieste plnenia dohodnutom v Zmluve zapisom, v ktorom Objednavatel’ potvrdi
jeho prevzatie. Diiom podpisania zdpisu prechadza na Objednavatela vlastnictvo k dielu.

Rozpocet stavby bude Objednévatelovi predlozeny na schvélenie v elektronickej forme pred ukoncenim
diela, za ucelom spresnenia formalnych nalezitosti.

Clanok 1X. - Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet plnenia Zmluvy je zhotoveny podl'a vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov, technickych resp. i odborovych noriem a podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve a za to, ze
pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve, a ze projekt bude méct’ Objednavatel’ pouzit
na pripravu a realizaciu stavby.

Zhotovitel’ je opravneny dielo zhotovit’ sam, zhotovenim Casti diela moze Zhotovitel’ poverit tretiu osobu ak
je tretia osoba opravnena na vykonanie ¢innosti v zmysle Zmluvy. V pripade zhotovenia diela tretou osobou
nesie Zhotovitel' zodpovednost’, ako keby dielo zhotovil sam. Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel'ovi za
akékol'vek skody, ktoré mu svojou ¢innostou sposobil sam a/alebo prostrednictvom tretich osob, ktoré na
svoju ¢innost’ pouzil.

Zhotovitel’ poskytuje na dielo realizované podl'a Zmluvy zaruku 60 mesiacov. Za vady diela, ktorych pévod
bude spocivat’ v nespravnych alebo netiplnych vypoctoch vsak Zhotovitel' zodpoveda i v ¢ase ak odstranenie
vady ma pre Objednévatel'a vyznam z hl'adiska technického alebo ekonomického.

Zaruc¢na doba zacina plynat’ dhom odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktorych povod bude spocivat v podkladoch alebo pokynoch
Objednavatela, ak Zhotovitel, ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti, nemohol vady odovzdanych
podkladov a pokynov Objednavatela zistit' alebo, ak na vady podkladov a pokynov Objednéavatela
preukazatelne upozornil a Objednavatel’ na pouziti poskytnutych podkladov a vydanych pokynoch trval.
Zhotovitel’ zodpoveda za preukazatel'né skody, ktoré z dovodu porusenia jeho povinnosti pri realizacii diela
podl'a Zmluvy vznikna Objednéavatel'ovi nedodrzanim navrhnutych a v projektovej dokumentécii uvedenych
parametrov a vlastnosti stavby.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady alebo zavady vzniknuté po odovzdani diela zmenou vychodiskovych
podmienok oproti podmienkam, za ktorych dielo realizoval.

Pre pripad vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednévatel’a pozadovat’ a povinnost’ Zhotovitel'a vadu
bezplatne odstranit’. Moznost’ inej dohody tym nie je vyluc¢ena.

Pravo Objednavatel'a na nahradu $kody vzniknutej vadou projektu odstranenim vady nie je dotknuté.

. Pripadnt reklaméciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ pisomnou formou bez zbytocného odkladu po

jej zisteni.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat' s odstranovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v o
najkratSej technicky moznej lehote. Stanovisko k reklamécii je vSak povinny pisomne zaslat’ Objednévatel’'ovi
vzdy do 7 dni od uplatnenia reklamacie.

Vsetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpeCuje a naklady s tym spojené znasa
Zhotovitel’ na svoje naklady. Objednavatel’ nenesie zodpovednost’ za finan¢né straty vzniknuté Zhotovitel'ovi
z titulu odstranenia vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpecenia, ktoré vznikli z titul vady PD na strane
Zhotovitel'a. Nahrada §kody Objednavatel'a tym nie je dotknuta.

Zhotovitel' je povinny Objednavatel'ovi nahradit’ v plnej vyske naklady sposobené nutnost'ou opakovane
realizovat’ stavebné prace z dovodu vady projektu. Nahrada skody Objednéavatela tym nie je dotknuta.

O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam v ktorom sa uvedie 1 spdsob odstranenia vady a termin jej
odstranenia.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorent poistnu zmluvu, ktorou je poisteny pre
pripad zodpovednosti za $kodu, ktort by mu mohol spdsobit’ porusenim jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto
Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze po celti dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky za dielo poskytnutej na dielo
zhotovené podla PD vyhotovenej podla tejto Zmluvy udrzat predmetné poistenie, ktoré bude kryt
zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu vo vyske zodpovedajlicej minimalne cene diela podla tejto Zmluvy a na
pisomnu vyzvu Objednavatel’a mu plnenie tejto povinnosti kedykol'vek preukazat. PoruSenie povinnosti
Zhotovitel'a podl'a tohto bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy s pravom Objednavatela
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od Zmluvy odstapit’.

Clanok X. - Zmluvné pokuty a virok z ome$kania

Za omeskanie Zhotovitel'a s odovzdanim diela v terminoch podla ¢l. V. bod 1. Zmluvy ma Objednavatel
pravo Uctovat’ Zhotovitelovi zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 0,05 % zceny diela za kazdy den
omeskania.

V pripade omeskania Objednavatela s tthradou faktry mé& Zhotovitel' prdvo na trok z omeSkania v
dohodnutej vySke 0,05 % z dlznej sumy za kazdy dent omeSkania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu odstrani
alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednévatel'om primerany termin jej odstrdnenia a takto dohodnuty
termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo tctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat’ Eur Nula
Eurocentov) za kazdy den omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuctovania zmluvnych pokut, irokov z omeskania a ndhrady
Skody. Dlznik je povinny vyuactovanu pokutu, tirok z omeskania alebo ndhradu skody zaplatit’ do 14 dni od
dorucenia vytétovania.

Clanok XI. Vys$§ia moc a st'aZené plnenie

Pod pripadom vys$sej moci sa rozumie kazda vonkajsia udalost’ alebo okolnost’ vynimo¢ného a neodvratného
charakteru, ktori zmluvné strany nemohli predvidat’ a ovplyvnit’ pri podpisovani Zmluvy, a ktord znemoziuje
realizaciu Casti alebo celého zmluvného diela (vojna, zivelné pohromy, atd’.). Ak vznikne udalost’ spadajica
pod vysSiu moc, zmluvné strany su povinné sa o tom pisomne informovat vzajomne najneskor do 5
pracovnych dni, s uvedenim tych povinnosti, ktoré sa nebudi moct’ splnit’, alebo ich bude mozné splnit’ len s
oneskorenim.

V pripade, Ze by vysSia moc spdsobila preruSenie plnenia zmluvnych zavéizkov o viac ako 10 dni, zmluvné
strany sa dohodnu na inych opatreniach, pripadne na inych postupoch, tykajucich sa d’alSej realizacie Zmluvy.
O dobu prerusenia prac na diele, d’alej o dobu nutni na obstaranie tovarov na opravu diela a na vykonanie
opravy diela poskodeného vy$Sou mocou sa postva termin ukoncenia diela, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$§ej moci, strana, ktora sa bude
chciet’ odvolat’ na vys$iu moc, poziada druh( stranu o Gpravu Zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a Casu
plnenia. Ak neddjde k dohode, mé strana, ktora sa odvolala na vysiiu moc, pravo odstipit’ od Zmluvy. Uginky
odstapenia nastani diiom dorucenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy.

V pripade vyssej moci, nie je zmluvna strana, ktorej vy$sia moc zabranila plnit’ povinnosti zo Zmluvy v
omeskani s plnenim zavizku vysSou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a opravnena strana nema narok na
pripadnu zmluvnu pokutu spojenti s omeskanim takejto povinnosti, a to pocas trvania vys$ej moci az do doby
nevyhnutne nutnej na napravu nasledkov spésobenych vy$sou mocou.

Pri nesplneni zmluvnej povinnosti dotknutej vysSou mocou, ktora spdsobi omeskania druhej zmluvnej strany,
tato taktiez nie je v omeSkani.

Clanok XII. - Odstipenie od Zmluvy

Objednavatel je, okrem pripadov uvedenych vysSie, opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstapit’
ak:
a. Zhotovitel’ bez stihlasu Objednavatela postlpi prava a zavizky zo Zmluvy na int osobu;
b. Zhotovitel bude vykonavat dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej lehote, ktord mu
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Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

C. Zhotovitel' bude v omeskani s ukoncenim diela, resp. jeho Casti v dohodnutych terminoch a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 10 dni.

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a. mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatocnej primeranej lehote (ktora
nesmie byt kratSia ako 30 dni), ktord mu Zhotovitel' poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia
zmari Zhotovitel'ovi moznost’ vykonania diela;

b. Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktury a toto omeSkanie bude trvat’ viac ako 30 dni po
lehote splatnosti faktary.

Odstapenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému téastnikovi Zmluvy pisomne. Uginky
odstupenia od Zmluvy nastavaju diiom doruCenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhému ucastnikovi
Zmluvy. Prdvo zmluvnych stran na ndhradu skody a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

Clanok XIII. - Doru¢ovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania pisomnosti st Zmluvné strany povinné pouzivat’ postové
adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢1 1. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadni zmenu posStove;j
adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne bezodkladne ohlasit’.

Zmluvné strany tymto suhlasia, Ze za ukon doru¢enia pisomnosti sa povazuje okrem samotného dorucenia aj
vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom, z dovodu neprebratia
zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost uloZzena u postového
dorucovatel’a, a tiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,,adresdt neznamy™, a to aj v tom pripade, ak
sa 0tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za
dorucenu na treti (3) dent odo dia odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ti¢el dorucovania e-mailov budu pouzivat’ e-mailové adresy uvedené v ust.
bodu 1 a 2 ¢l I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si zmluvné strany
dodatocne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIV. - Zaverecné ustanovenia

Na pravne vzt'ahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika, subsididrne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet, posudia sa podla
obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a vS§eobecnych zasad civilného prava.

Zmluvné strany bertl na vedomie, Ze vSetky skuto¢nosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou stranou,
ziskané a/alebo nadobudnuté v stvislosti s tou Zmluvou, budtt Zmluvnymi stranami povazované za obchodné
tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doverné informacie v zmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie
tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim stranam v rozpore so v§eobecne zavdznou pravnou normou
a/alebo touto Zmluvou budi povazované za podstatné porusSenie Zmluvy. Nahrada Skody tymto nie je
dotknuta.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomnu formu, musia byt vzostupne
Cislované a st sucastou Zmluvy, a musia byt vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené medzi Zmluvné
strany rovnakym spdsobom ako Zmluva samotna.

Zmluva predstavuje uplni dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza akukol'vek
predchadzajucu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz Ustne alebo pisomné, resp. vykonané
v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuja, Ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze im nie st zname ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tiito Zmluvu.
V pripade, Ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti brania alebo
branili platne uzavriet’ Zmluvu, za $kodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad riesenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej republiky
a prislusnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na rieSenie sporov
nebude prislu$ny iny orgén verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s¢asti neplatnym, nie st tym dotknuté
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ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradit’ novym
ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu Gcelu Zmluvy, ktory zmluvné strany sledovali v Case jej
uzavretia.

10. Zmluvné strany sa stthlasne dohodli, Ze znenim zmluvy bude viazany aj ich pripadny pravny nastupca.

11. Zmluva nadobudne platnost’ ditom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a G¢innost’ za predpokladu splnenia
podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

12. Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urdite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné strany
svojim vlastnoruénym podpisom na znak sthlasu potvrdzujt, Ze si Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a
bez vyhrad s fiou suhlasia.

13. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazd¢ vyhotovenie ma platnost’ originalu, s
ur¢enim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatel’a.

V Banskej Bystrici, dia.................... V Banskej Bystrici, dna....................

Ing. Vladimir Svrbicky Ing. Ladislav Bororii

predseda predstavenstva a.s. konatel

Ing. Marek Zabka Ing Cubomir Zvada

¢len predstavenstva a.s. konatel
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