ZMLUVA O DIELO ¢. T/123/16

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni na investicna
akciu: ,,AB StVS, a.s., vymena dveri a rekonstrukéné prace na 1. a 2. poschodi ;

(d’alej len ,,Zmluva*)

1. Objednavatel’

2. Zhotovitel’:

Vychodiskové udaje:

Nazov stavby:
Miesto stavby:
Investor (stavebnik):

Clanok I. — Zmluvné strany

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej konaja: Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatela vo veciach Zmluvy:
- vo veciach prdvnych: JUDr. Dani§ a nim povoerena osoba JUDr. Kolkus
- vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim
uréené osoby
ICO: 36 056006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
bankové spojenie: CSOB a.s. pobo¢ka Banska Bystrica,
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej len ,,Objednavatel*)

Vladimir Cimerman - CIMO

976 34 Kraliky 90

Zapisany v Zivnostenskom registri Okresného tradu Banska Bystrica,

¢islo zivnostenského registra: 601-15157

Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:

e  Vladimir Cimerman

ICO: 35 489 553 DIC: 1020564424 IC DPH: SK 1020564424
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

¢islo uctu IBAN: SK6711000000002626481781

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

AB StVS, a.s., vymena dveri a rekonsStruk¢né prace na 1. a 2. poschodi
AB StVS, a.s. Partizinska cesta 5, Banska Bystrica

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s., Partizanska cesta 5,

974 00 Banska Bystrica

Technicky dozor Objednavatela (TDS) : Ing. Marek Zabka
Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitela: Viadimir Cimerman



Clanok II. — Predmet Zmluvy

Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba sa zavdzuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat’ a odovzdat’ dielo: stavba ,,AB StVS, a.s., vymena dveri a rekonstrukéné
prace na 1. a 2. poschodi* v rozsahu:

Vvmena dveri — demontaz povodnvch a ich nahrada novymi:

- dvere CPL AT A1 60-90 - 119 ks
- dvere CPL AT A1 ATYP 21 ks
- dvere CPL AT A1 60-90 protipoziarne dvere 1ks

Rekonstrukéné prace na chodnach na 1. a 2. poschodi
- oprava pdvodnych povrchov vratane tak, aby bolo mozné na podlahy polozit’ nové povrchy
- polozenie novych povrchov

Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite v sulade, s podkladmi k rokovaniu Objednavatel’a
a ponukou Zhotovitel’a, vratane odbornych prehliadok a skusok;

b) sucastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaz vSetkych potrebnych
materialov a likvidacia vzniknutych odpadov;

C) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

d) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim, pocas
priebehu a po ich ukoncenti;

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytniat’ Zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zait cenu dohodnuti v Zmluve.

Rozsah spolupdsobenia Objednavatel’a:

- Objednavatel’ bude odovzdavat’ Zhotovitel'ovi Casti staveniska v stlade s vopred schvalenym
harmonogramom;

- Zhotovitel' berie na vedomie, Ze prace bude vykonavat pocas Uplnej prevadzky AB, ¢omu
prisposobi svoju ¢innost’ tak, aby zasahoval do chodu jednotlivych kancelarii len v nevyhnutnom
rozsahu.

Zhotovitel' je povinny reSpektovat a dodrzat’ vSetky podmienky uvedené v rozhodnutiach

verejnopravnych organov platnych pre predmetnu stavbu.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu Skody v plnej vyske, spdsobené

nedodrzanim urcenych alebo dohodnutych podmienok, resp. sposobené nedodrzanim terminov,

pre okolnosti na strane Zhotovitela, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel’ je opravneny takéto naklady si odpocitat z akejkol'vek
fakturovanej Ciastky, na ktort ma alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavézkov podl'a Zmluvy.

Clanok III. — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:

a) zacdatie realizacie diela: dein odovzdania staveniska

b) ukoncenie realizacie diela: do 15.12.2016

Ak pripravi Zhotovitel’ dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavidzuje sa Objednavatel
riadne vykonané dielo od Objednavatela prevziat i v skorSie ponuknutom termine.

Miesto plnenia a splnenia:AB STVS, a.s.Partizanska cesta 5, B.Bystrica.



Clanok IV. - Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je urcend dohodou zmluvnych stran podla zakona o cenach ¢. 18/1996
Z.z.., V zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skuto¢ného terminu ukonéenia diela a jeho
odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 66 637,00 Eur
DPH 20% 13 327,40 Eur
Cena vratane DPH 79 964,40 Eur

Podrobnt1 $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na sticast’.

V dohodnutej cene su zahrnuté vsetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zavizkov podla
Zmluvy, vratane nakladov najmd za nakladov za vybudovanie, prevadzku a idrzbu zariadenia
staveniska, vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebyto¢ného
materialu, ktory Zhotovitel’ odvezie a ulozi na urcené skladky, nédklady vodorovného premiestnenia
ribaniny na povrchu a poplatky za skladky.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitel'ovi vykonanie prehliadky miesta vykonania diela. Na tomto zaklade
sa predpoklada, Ze Zhotovitel mal moznost prehliadnut a preverit si stavenisko a jeho okolie,
moznosti pristupu na stavenisko a overit’ si vSetky s tym suvisiace informacie ¢o do jeho tvaru a
charakteristiky, rozsahu adruhu dodavok, prac a materidlov potrebnych pre riadne vyhotovenie
a ukoncCenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo vSeobecnosti sa preto predpoklada, ze
v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel' k dispozicii vSetky potrebné informacie tykajuce sa rizik,
nepredvidanych skutocnosti a vSetkych d’alich okolnosti, ktoré mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. Ma
sa za to, ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vsetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim
vietkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu dohodnutej ceny jej zvysenim, ktory
vznikne ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude
Objednavatel'om akceptovany.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v $pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budu prislusné ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat’ ako sucast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac buda
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa vSak
nebudd povazovat' také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne sposobila osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat ako stucast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na uhradu prac a dodavok skutocne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom TDS Objednavatela. Ak Zhotovitel vykona prace chybne nebudi mu
uhradené.

Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym sktskam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Na zaklade dohody zmluvnych stran Zhotovitel’ vystavi preddavkovua faktiru vo vyske 34.000,-EUR a
doruéi ju Objednavatel’'ovi do 5 pracovnych dni po dni nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy. Prijaty
preddavok Dodavatel’ vyuctuje v sulade so zdkonom o dani z pridanej hodnoty ¢. 222/2004 Z.z. v
zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, ze Dodavatel’ zohl'adni poskytnuty preddavok
vo faktare vystavenej v zmysle bodu 11) tohto ¢lanku.

Cena za dielo bude Zhotovitel'ovi platena splatkami, vo vizbe na zrealizované vecné plnenie, ako
Ciastkové platby na zéklade skutocne vynalozenych, odovodnenych a riadne preukézanych vydavkov
1x za mesiac, na zaklade stavebnym dozorom overenych zistovacich protokolov a stpisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade
Stouto Zmluvou, maximalne vSak do vysky 90% ceny diela v terminoch dohodnutych v tejto
Zmluve. Overenie vykonanych prac a splnenie podmienok dohodnutych v tomto bode urobi TDS
Objednavatela bez zbytoéného odkladu od predlozenia zistovaciecho protokolu a supisu prac
Zhotovitelom. Sucastou kazdej faktury (Ciastkovej, kone¢nej), musi byt podrobny supis skuto¢ne
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vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom Objednavatela. Zhotovitel' je povinny prilozit

k fakture vo fotokopii aj dodacie listy a certifikaty vSetkych materialov uvedenych v stpise.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym sthlasia, ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat' 10%

z konecnej faktiry sumu rovnajucej sa 10% ceny diela ako zadrzné v zmysle ust. §151s zakona ¢.

40/1964 Zb. Obciansky zakonnik.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konecnd faktira vystavena Zhotovitelom (so

zohl'adnenim ¢iastkovych faktar) po prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovitel'ovi vznikne pradvo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykond riadne a v€as a odovzda

ho Objednavatel’'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Faktara ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podla zakona

¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktury je 14 dni od jej doru€enia. V pochybnostiach sa ma za to, ze fakttira bola

dorucena treti defi od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné tudaje, alebo bude vystavena v rozpore

s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny fakturu Zhotovitelovi vratit’

suvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel' je povinny faktaru podla charakteru

nedostatku opravit' alebo vystavit novia. Nova lehota splatnosti faktiry zac¢ina plynit az diom

dorucenia opravenej faktury alebo novej faktary.

Zadrzanu ¢iastku v zmysle bodu 9 ¢l. IV Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvol'nit’ nasledovne:

a) do 7 dni od preukazatelného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise
0 odovzdani a prevzati diela, ak sa vyskytli;

Za den uhrady faktry sa povazuje den odpisania prostriedkov z ti¢tu Objednévatela.

Prijatim konec¢nej faktiry sa vylucuju d’alSie dodato¢ne uplatiiované naroky Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit, zriadit’ zalozné pravo a factoring k svojim pohl'adavkam voci

Objednavatel'ovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou stvisiacimi

bez predchadzajiuceho pisomného sthlasu Objednavatel’a.

Clanok V. - Podmienky vykonania diela
Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom v Zmluve.
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze dielo bude realizovat za plnej prevadzky AB. Zhotovitel je
opravneny prevadzat' vSetky hluéné a prasné ¢innosti (pripadne iné ¢innosti, ktoré by mohli
neprimerane zasiahnut' do pracovného procesu zamestnancov Objednavatela) bude vykonavat
v pracovnych dnoch az po 15:00 hod., resp. pocas vikendov. Vykon takychto ¢innosti pocas
pracovnych dni musi byt vopred odsuhlaseny zastupcom Objednavatel’a (TDS).
Vsetky ¢innosti musi Zhotovitel' ukoncit' kazdy dent do 21:00 hod., vopaénom pripade je
Objednavatel' opravneny uctovat’ Zhotovitel'ovi vSetky naklady, ktoré mu s pripadnym neskorSim
ukoncenim Cinnosti Zhotovitel'a vznikli. To neplati, ak boli ¢innosti Zhotovitel'a po uvedenom termine
vopred nahlasené a odsthlasené zastupcom Objednavatel’a (TDS).
Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajtcich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujtcich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.
Za bezpetnost a ochranu zdravia pri praci osob aza koordiniciu plnenia uloh
na stavenisku/pracovisku z hl'adiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla  zakona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkich na stavenisko a Vyhl. SUBP a SBU
¢. 147/2013 Z.z. 0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach zodpoveda
Zhotovitel.
Zhotovitel' je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokoncovania a odstraniovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpecnost’ vSetkych 0s6b opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa predislo ohrozeniu spominanych osob.
Zhotovitel' zodpoveda za zabezpeCenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢. 314/2001
Z.z. 0 ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z..
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, Ze je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spiiiat’ podmienky a poziadavky,
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uvedené v zakone NR SR ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR

SR ¢. 264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a

doplneni niektorych zakonov.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poSkodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo

zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dovodov

je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takiito stratu a napravit’ $kodu tak, aby dielo

vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

Ak Zhotovitel’ pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré by mohli ohrozit’

zivotné prostredie, musi s nimi zaobchddzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj

napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny

na poziadanie Objednavatel’a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti krddezi a poSkodeniu.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit v pisomnej forme

vSeobeCny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat pri realizacii diela a kopiu vSetkych

vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikatov a dalSich dokumentov, ktoré st

nevyhnutné k postdeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vSeobecnych

postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitel'a

Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokon¢enim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim

pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:

a) len takych technikov, ktori majt kvalifikdciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov
a predakov, ktori st kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;

b) kvalifikovanych, vyucenych a nevyuéenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a véasné
splnenie zaviazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel' zodpoveda za celu

¢innost’ pri vykonavani diela a za porusSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich

poddodavatel'ov pri realizacii ¢asti diela.

Clanok VI. — Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi zapisom.

3. stave pred zaatim prac na stavbe plati za rozhodujice stanovisko Objednavatela.

4. Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela
musi Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moznosti uZivania audrzby verejnych alebo stkromnych komunikacii
a chodnikov Kk nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, ¢i st vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

5. Skody sposobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom
majetku Objednavatela alebo na majetku tretich osob je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné
naklady uvedenim do pévodného stavu.

6. Ak vsuavislosti so zafatim prac na stavenisku je potrebné poziadat’ o vydanie rozhodnuti
na zvlastne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne a vcasné
obstaravanie zodpoveda Zhotovitel.

7. Ak vsuvislosti so zafatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’, alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel’, ktory
zodpoveda i za ich umieStnenie a udrziavanie.

8. Najneskor k terminu odovzdavania a prevzatia diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’
a upravit’ ho do povodného stavu.

B. KONTROLA DIELA

1. Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, Zze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
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lehote, ktort mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstupit’. Pravo Objednavatel'a na nahradu Skody v plnej
vyske a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna Gast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedend mimo dohlad bez suhlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ akukol'vek cast’ diela, ktora ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel’ je povinny zapisom v denniku vyzvat' Objednavatel'a na kontrolu prac, ktoré budu
d’al$im postupom zakryté, alebo sa stant nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Stucasne je povinny dohodnut’ s technickym dozorom Objednavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit’
Objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly prac a niest’ naklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchadzajucej dohody so Zhotovitelom nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel’
opravneny pokracovat’ vo vykonavani diela. Ak bude Objednavatel’ trvat’ na dodatoénom odkryti
prac, znasa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodatocnom odkryti zisti poruSenie
kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitel'a, ako ani v pripadoch, ked Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objednavatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitela za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym zakonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. od dia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.

Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.

Okrem zastupcov Zhotovitel'a, Objednavatel'a mézu do stavebného dennika vykonavat' zdznamy
povereni zastupcovia prislusnych organov statnej spravy.

Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska.

Ak stavbyvedici Zhotovitel'a alebo dozor Objedndvatela s obsahom zaznamov nestihlasia, st
povinni osobitnym zaznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
stihlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbyto¢ného odkladu predloZit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

2.
3.

Objednavatel'’ poveruje vykonom obcasného technického/stavebného dozora stavby (dalej aj

TDS): Ing. Mareka Zabku

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyveduceho: Viadimira Cimermana

Zmeny v osobach TDS a stavbyveduceho su si zmluvné strany povinné oznamit pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze funkciu stavbyvediceho buda vykonavat’ len osoby, ktoré maju

odborni sposobilost’ na vykon takejto funkcie.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ TDS Objednavatel’a, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel’a, podla ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat" kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;

- vykonavat’ kontrolu dopliovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje;

- vykondvat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych ¢asti diela, ktoré budi v d’alsSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi;

- vykondvat kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
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vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v silade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v platnom zneni;
- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;
- vykonavat kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;
- vykonavat’ ostatné opravnenia za Objednavatel’a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.
6. TDS je okrem opravneni uvedenych v inych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat
Zhotovitel'ovi prikaz na:
a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie st dodané podla podmienok
dohodnutych v Zmluve;
b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;
C) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajicich skasok, ktoré
vzhladom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy, projektovi dokumentaciu,
dokumentaciu Zhotovitel'a alebo taku, za ktorti je on zodpovedny, nie st v sulade so
Zmluvou.
7. Skutocnost, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitel'a povinnosti vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie
predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VII — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ diela na odovzdanie/prevzatie Zhotovitel’ Objednavatel'ovi oznami pisomne.

Na zaklade doru¢eného oznamenia vypiSe Objednavatel termin odovzdavacieho a preberacieho

konania.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky

doklady osved¢ujuce akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a) stavebny dennik;

b) zoznam dodavok a zariadeni, ktoré su stcastou odovzdavaného diela a pre vSetky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na uzemi SR, navody
na montaz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

C) spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skaSok, ak sa na stavbe mali vykonat
(bez zavad);

d) vysledky merani a skisok a pod. — vSetky platné ku dnu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat,

e) doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;

f)  osvedéenia o vykonanych sktiskach pouzitych materialov a vyrobkov;

g) doklad o sposobe likvidacie odpadov;

h) vypracovanu fotodokumentaciu (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zafatim, pocas
priebehu a po ich ukoncenti;

Ak Zhotovitel' nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie/prevzatie, nepovazuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel’

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vsetky doklady osvedcujuce akost’ a kompletnost’ diela

nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavidzok Zhotovitela za riadne a véas splneny. Objednavatel
je opravneny takto ponuknuté dielo neprevziat'.

Ak Objednavatel’ posudi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

Vv spojitosti S inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¢nému uzivaniu diela a rozhodne sa dielo

prevziat, budid v zapisnici spisané vady a nedorobky sterminmi ich odstranenia. V stlade

s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zaviazok

Zhotovitel'a splneny riadne az dnom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici

0 odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté riesenia, kvalitu a ani nezvySujui cenu diela, nie su vadami,

ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Diiom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu

a nebezpecenstvo vzniku $kod na diele.
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10.

Zhotovitel' zodpoveda za sulad medzi vyfakturovanymi skuto¢ne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade akychkol'vek nejasnosti, nie je
Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok VIII. — Zodpovednost’ za vady diela a ziaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podla podmienok Zmluvy, a Ze pocas zarucnej
doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.

Zaru¢na doba je dohodnuta na 24 mesiacov.

Zaru¢na doba zacina plynat’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel’a pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokiall spadda do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdéjde o vadu
neodstranitel'na, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit nové
bezchybné plnenie. Zaruéna doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zasahom Objednavatela
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zaru¢na doba nezahfiia prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu a udrZzbu materialov
a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis vykonava
Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadnu reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym doruc¢enim originalu poStou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel
oznaci vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana
za uplatnenti diiom jej doruéenia Zhotovitelovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pricin a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel’ zo svojho. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatel'ovi vznikntl ndklady na
odstranenie vady (najmd naklady na poskytnutie sluZzieb stavebného dozora), je Objednavatel
opravneny vyfakturovat' naklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel' je povinny ich
uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 dni od dorucenia faktary. V pochybnostiach sa ma za to, Ze fakttira bola
dorucena treti den od jej odoslania.

Zhotovitel’ sa zavidzuje zaGat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom case.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a ndklady s tym spojené si od¢itat’ z Ciastky,
zadrzanej podl'a Zmluvy. Tuto skuto¢nost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Clanok IX. — Zmluvné pokuty

V pripade ome$kania Zhotovitel'a s dokon¢enim diela v dohodnutom termine ma Objednavatel’ pravo
na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zaGaty deni ome§kania.

V pripade omeskania Objedndvatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
Vv terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur za kazdy zacaty den omeskania a spoluposobenie zvlast’.

V pripade omesSkania Objednavatela s uhradou faktiry ma Zhotovitel' pravo na urok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy defl omeSkania.

Za omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeskanie S odovzdanim chybajticej dokumentacie, zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvni
pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur za kazdy zacaty den omeskania.

Za meskanie s vypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zapisnici zodovzdavacieho
a preberaciecho konania zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur za kazdy zacaty deni omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel' Objednavatel’'ovi zmluvnu pokutu
v dohodnutej vyske 0,1% zceny diela. Tuto pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 7 dni
(kalendarnych) od uplatnenia reklamacie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objednavatel'om
primerany termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi. Za meSkanie
S odstranenim vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu v
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dohodnutej vyske 20,- Eur za kazdy zadaty deii omeskania. Pravo Objednavatel’a na zmluvna pokutu za
vadné plnenie podla prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuctovania zmluvnych pokut, urokov z omeskania
a nahrady $kody. DIznik je povinny vyuctovanu zmluvni pokutu, urok z omeskania a nahradu Skody
zaplatit’ do 7 dni od doruéenia vyuctovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a uroku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu skody v plnej vyske.

Clanok X. — Odstipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) Zhotovitel' bude vykonavat dielo v rozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktort mu
Objednavatel na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel’ bude v omeskani s vykonavanim diela a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni.

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote,
ktortt mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitelovi moznost’
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktury a toto omeSkanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktary.

Odstapenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému uéastnikovi Zmluvy pisomne.

Uginky odstapenia od Zmluvy nastavaji diiom doruéenia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhému

ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zaruénej doby,

zadrzného, narokov Objednavatela na ndhradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatela ostavaju v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou

stranou.

Clanok XI. — Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skuto¢nosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
suvisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maju skutocnu alebo aspon potencialnu materialnu alebo
nemateridlnu hodnotu, nie su v prislusnych obchodnych kruhoch bezne dostupné, alebo skutocnosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a pocas jej platnosti navzajom poskytli, sa
povazuju za doverné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informacie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej
osobe, a ani ich pouzit’ v rozpore s ich u€¢elom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skuto¢nosti
nestani vSeobecne znamymi, za predpokladu, Zze sa tak nestalo porusenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.

Pre potreby dorucovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej dorucenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prislusnom registri. Zmluvné strany sthlasia s tym, ze pisomnosti doruc¢ené do ich sidla
budi povazované za doru¢ené priamo do vlastnych rik, a to aj v pripade, ak budu vratené ako
neprevzaté. Ak nebude mozné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost’ dorucit’ na adresu jej sidla,
povazuje sa pisomnost’ za dorucenu tretim diiom odo dna jej odoslania.

Na pravne vztahy osobitne neupravené¢ Zmluvou sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnik a podporne Obcianskeho zakonnika.

Zmeny alebo doplnky Zmluvy je mozné vykonat’ len na zaklade dohody zmluvnych stran pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané inak ako formou pisomnych dodatkov st neplatné.
Neoddelitel'nt sucast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo
k zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespOsobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavézuju neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve
na zaklade vzajomnej dohody.

Zmluva nadobudne platnost’ ditom podpisu druhou zmluvnou stranou a wGéinnost’ nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.



9. Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak suhlasu potvrdzuju, Ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.

10. Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu
s urenim tri vyhotovenia pre Objednéavatel’a a dve vyhotovenia pre Zhotovitela.

V Banskej Bystrici, dia ............. Vo ,dia ...

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

V Banskej Bystrici, dia ............. V Banskej Bystrici dia ...............
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Jozef Hegedus Vladimir Cimerman

podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka
Clen predstavenstva a.s.
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