ZMLUVA O DIELO ¢&. P/9 000 994/38/17
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:

»VePky Krti§ , kanalizacia, rekonstrukcia v ul. Za poStou*
projektova dokumentacia
(d’alej len ,,Zmluva“)

Clanok I - Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatela vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani$ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka
a nim poverené a/alebo urcené o0soby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(dalej aj len ako ,,Objedndvatel’™)

2. Zhotovitel’: HYDROECO, s.r.o.
Javornicka 3, 974 01 Banska Bystrica
Zapisana v Obch.. registri Okresného stdu v B. Bystrici,
Oddiel Sro, Vlozka ¢. 3307/S
Za ktort kona: Ing. Ladislav Boron — konatel’ spolo¢nosti
Ing. Cubomir Zvada — konatel’ spolo¢nosti
Zastupca opravneny konat’ vo veciach tykajtcich sa plnenia zmluvy:
Ing. Cubomir Zvada
I1CO: 31 644 520 DIC: 2020457439 IC DPH: SK2020457439
Bankové spojenie: VUB Banské Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK5402000000004971144312

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel’*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvnd strana“)

Clanok II. Vychodiskové udaje

Nazov ulohy: Velky Krtis , kanalizacia, rekonstrukcia v ul. Za poStou
Ciele prac: PD v podrobnosti projekt pre realizaciu prac

Priestor realizacie prac: sidlo Zhotovitel'a a k.0. Velky Krti§

Stavebnik (investor): StVS, as.

Clanok III. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

1. Zhotovitel’, ako odborne sposobila osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat’ predmet plnenia: vypracovanie projektovej dokumentacie pre realizaciu
stavby ,,VePky Krti§ , kanalizacia, rekonstrukcia v ul. Za postou*

Stredoslovenska vodarenska spolocnost), a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica CERTIFIKAT
Spojovatelka: 048/4327 111

Bankové spojenie: CSOB, a.s., ¢islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006
Zapisana v obchodnom registri Okresného stdu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 705/S




2.

Obsah a rozsah predmetu plnenia:

Stavba riesi rekonstrukciu existujuceho kanalizaéného potrubia, Sachiet a znovuzriadenie povrchu
komunikacie vo Velkom Krtisi, cast’ ulica Za postou. V danom tuseku sa nachadzaju tri kanalizacné
Sachty, ktoré sl v zlom technickom stave, pric¢om medzi Sachtou S 3 a S 2 sa nachadza podzemny
objekt, ktory ani pri kamerovej skuske nebolo mozné identifikovat’. Z toho dévodu sa tento usek otvori
a beténovy objekt sa vybura. Treba poéitat’ s otvorenim ryhy na dizku 10,0 m. Usek podzemného
objektu sa nahradi potrubim.

V sachte S 1 sa osadi jedna vidlicova stiipacka, Sachta sa vygisti od nanosov a vyspravi z vnitornej
strany cementovou maltou, osadi sa novy stvorcovy poklop.

V Sachte S 2 sa osadi novy kanalizaény poklop s ramom. V Sachte sa osadia nové stipacky, ktoré
chybaju a Sachta sa vyspravi cementovou maltou. Pred rekonStrukciou sa Sachta vy¢isti tlakovou
vodou, aby sa v nej nenachadzali usadeniny, ktoré by mohli branit’ rekonstrukecii.

V sachte S 3 sa osadia nové stapacky, osadi sa novy kanalizaény poklop s ramom, vnutro Sachty sa
vycisti a vyspravi §pecidlnou maltou.

Pri rekonstrukcii kanalizacie dojde k poSkodeniu povrchu komunikacie. K poskodeniu dojde pri kazdej
Sachte a v useku, kde sa otvori ryha pre opravu kanalizacie a likvidacii betonového objektu. Pri oprave
povrchu sa prevazne jednd onovu vrchnu vrstvu a V miestach rekonstrukcie kanalizicie aj celého
podlozia komunikacie. Komunikacia sa pred poloZenim novej pojazdnej vrstvy odfrézuje. Jedna sa
0 vyspravku vo vymere cca 505 m? V ramci vyspravky komunikécie sa osadia aj nové obrubniky
v dizke cca 210 m.

Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby bude spracovana v rozsahu podla priloh ¢. 3
»Sadzobnika R UNIKA 2013 v podrobnosti realizacného projektu stavby, vratane vykazu vymer a
polozkového kontrolného rozpoétu, v stlade s vyhl. MZP SR ¢.453/2000 v platnom zneni.

Projektova dokumentacia bude obsahovat’ aj:

a) suhrnni spravu obsahujicu tdaje stanovené v § 9 ods. 1 pism. a/ a b/ vyhlasky MZP SR &.
453/2000 Z.z. v rozsahu navrhovanej zmeny vratane tdajov, ¢i navrhovand zmena stavby bude
mat’ ucinok na okolie stavby, zZivotné prostredie alebo uzivanie stavby,

b) situaény vykres sufasného stavu tizemia na podklade aktualnej (nie starSej ako 6 mesiacov)
prislusnym katastralnym odborom okresného turadu potvrdenej katastralnej mapy, vratane
parcelnych cisiel so zakreslenym predmetom uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia
a jeho polohy s vyzna¢enim vézieb (u¢inkov) na okolie, pre vydanie stavebného povolenia (SP) -
(mierka mapy 1:1 000, resp. 1:5 000, resp. v mierke, v ktorej prislusny katastralny odbor
okresného uradu poskytuje kopie z katastralnej mapy) a situacny vykres, kde sa meni vonkajsie
pddorysné alebo vyskové usporiadanie stavby,

C) stavebné vykresy navrhovanych zmien,

d) ak p6jde 0 zasah do nosnej konstrukcie aj statické postudenie navrhovanych zmien,

e) plan bezpe€nosti a ochrany zdravia podla § 5 ods. 2 pism. b) nar. vlady SR o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko ¢. 396/2006 Z.z. v zneni neskorSich
predpisov vypracovany autorizovanou 0sobo;

f) v pripade nevyhnutnosti vyrubu drevin rasticich mimo les — suhlas organu ochrany prirody podl'a
§ 47 zékona 543/2002 Z.z. v platnom zneni a projekt ndhradnej vysadby v zmysle § 48 zakona
543/2002 Z.z. potvrdeny spravcom zelene;

g) zakreslené ochranné izemia a prirodné pamiatky v mierke 1:50 000;

h) presni klasifikaciu triedy odpadov, Zhotovitel zabezpeci predjednanie ulozenia odpadov
z navrhovanej stavby s prevadzkovatelmi evidovanych skladok odpadov vratane suhlasu
prevadzkovatel'ov skladok s uloZenim odpadov v zodpovedajtiicich mnoZzstvach,

1) zoznam technologickych stiborov strojov navrhnutych na demontaz,

J)  kontrolny rozpocet stavby,

k) vykaz vymer.

Dokumentacia podla tejto Zmluvy musi byt vypracovand a overena osobou odborne spdsobilou pre

vykonévanie pozadovanych prac. Vykonana technicka kontrola musi byt’ preukazana podpisom osoby,

ktora kontrolu vykonala.

Stcastou ¢innosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy je aj odhad minimalneho pocétu pracovnych dni

potrebnych pre zhotovenie diela.
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Stcastou ¢innosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy je aj prerokovanie projektovej dokumentacie s
dotknutymi organmi a organiziciami v priebehu spracovania dokumentacie a zapracovanie ich
opravnenych pripomienok do Cistopisu projektovej dokumentacie.

Objednavatel sa zavédzuje riadne vykonané a ukonCené dielo, zodpovedajuce podmienkam
dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zait Zhotovitel'ovi cenu dohodnuta v
Zmluve.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze si sitazné podklady precital, ich obsahu porozumel, technologicku skladbu
a zamySlany zamer Objednavatela ohladne manipulacie so Skodlivymi latkami prekonzultoval
s prevadzkovatelom UV av zmysle uvedeného je schopny zabezpelit' vypracovanie realizatnej
dokumentacie k spokojnosti Objednavatela.

Clanok IV. - Podmienky vykonavania diela

Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovite samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavéaznych pravnych predpisov, STN upravujucich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2013,
v sulade s podkladmi dodanymi Objednavatel'om a vyjadreniami prislusnych organov a organizacii.
Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom v Zmluve.

Projektovd dokumentacia bude vypracovana osobou (osobami) opravnenou na spracovanie podla
zékona ¢. 50/1976 Zb. 0tUzemnom planovani a stavebnom poriadku v plathom zneni, opatrena
dolozkou potvrdzujlicou opravnenie (podpis, autoriza¢na peciatka), pripadne bude touto osobou
vykonana kontrola projektovej dokumentécie preukdazand menom, podpisom a odtlackom autorizovanej
osoby, ktora kontrolu vykonala.

Za koordinaciu plnenia loh na pracovisku z hl'adiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a za
bezpecnost’ a ochranu zdravia oséb, ktoré su opravnené zdrziavat sa V priestore pracoviska podla
zakona ¢. 124/2006 Z.z. zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela zaistit' bezpecnost’ vsetkych o0sob
opravnenych byt na pracovisku, udrziavat' pracovisko vtakom stave, aby sa prediS§lo ohrozeniu
spominanych osob.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu Zzivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo skodam alebo ohrozeniu 0séb alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym G¢inkom, ktoré st doésledkom emisnych $kodlivin, prachu,
hluku alebo d’alsich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri navrhu diela nepouzije materidly, o ktorych je v Case ich pouzitia
zname, ze su Skodlivé.

Objednavatel’ je oprdvneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, Ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi postupmi, je opravneny
pozadovat ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej lehote, ktordt mu Objednavatel’
na odstrdnenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je nepochybne podstatnym porusenim
podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy, je Objednavatel opravneny od Zmluvy
odstapit’. Pravo Objednavatel’a na nahradu $kody v plnej vyske a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.
Nevykonanie kontroly vykondvania diela zo strany Objedndvatela nezbavuje Zhotovitela
zodpovednosti za vady diela.

Clanok V. Terminy plnenia a miesto splnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze vypracuje a doda Objednavatel'ovi dohodnuti projektovit dokumentaciu
v rozsahu a obsahu stanovenom v ¢l. I1I. Zmluvy do 30 dni od @¢innosti Zmluvy.

Objednavatel je opravneny pozastavit realizaciu diela podla tejto Zmluvy a to celkovo alebo Ciasto¢ne
aj bez udania dovodu a to pisomnou formou. Nasledne bude zhotovitel'ovi predlozena dohoda
0 ukonéeni zmluvy, pri¢om Zhotovitel'ovi buda uhradené vsetky vykony skutoc¢ne prevedené.

Miestom splnenia je adresa sidla Objednavatela.
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n

10.

11.

12.

13.
14.
15.

Clanok VL. - Cena a platobné podmienky

Cena predmetu plnenia v rozsahu ¢l. III. Zmluvy je ur¢ena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona

¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov Sjej platnostou do skutocného terminu
ukoncenia diela a jeho odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 2.000,- Eur
DPH 20% 400,- Eur
Cena vratane DPH 2.400,- Eur

Podrobnt1 $pecifikaciu ceny, vo vizbe na predmet plnenia podla ¢l. IIL. tejto Zmluvy, obsahuje priloha
— cenova ponuka Zhotovitel'a ktora tvori neoddelitel'na stiéast’ tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ uétuje k cene diela DPH v zmysle pravnych predpisov u¢innych v ¢ase fakturacie.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze bol riadne oboznameny s obsahom a rozsahom predmetu plnenia podla tejto
Zmluvy, spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace a vykony, ktoré si nevyhnutné pre riadne splnenie
tejto Zmluvy, Ze pri stanoveni ceny vychadzal z preverenia miestnych podmienok, Ze v dohodnutej
cene su preto zahrnuté vSetky jeho ndklady spojené so splnenim vSetkych jeho zavizkov podla
Zmluvy. V désledku vyhlaseni Zhotovitela uvedenych v tomto bode Zmluvy Ziadna poziadavka
Zhotovitel'a na zmenu dohodnutej ceny jej zvySenim, ktord vznikla ako désledok chyb alebo
zanedbania povinnosti Zhotovitela pri priprave jeho ponuky preto Objednévatelom nebude
akceptovana.

Dohodnutii cenu je mozno zmenit iba v pripade, Ze bude preukazatel'ne vykonané iné (vac¢sie alebo
mensie) mnozstvo prac. VACSi rozsah prac moze byt vykonany len na zaklade pisomnej poziadavky
Objednavatel’a. Pozadované naviac prace bude Zhotovitel’ evidovat’. Stpis vykonanych prac musi byt
potvrdeny zastupcom Objednavatel’a a bude tvorit’ podklad k vystaveniu faktary za vykonané prace.
Zhotovitelovi vznikne pravo len na thradu prac skuto¢ne vykonanych a pisomne potvrdenych
zastupcom Objednévatel'a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny dohodnutej v Zmluve len ak dielo vykona riadne
avfas a odovzda jeho vysledok Objednavatelovi (zastupcovi opravnenému konat vo veciach
technickych) v mieste jeho sidla.

Cena diela bude Zhotovitel'ovi uhradena na zaklade faktary vystavenej Zhotovitelom. Zhotovitel
vystavi faktru do 15 dni od terminu odovzdania a prevzatia diela.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti daniového dokladu podla pravneho
predpisu o dani z pridanej hodnoty u¢inného v Case vystavenia faktary.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia Objednavatel'ovi. V pochybnostiach sa ma za to, ze
faktara bola Objednévatel'ovi dorucena treti denl od jej odoslania.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze Objednévatel’ je opravneny z vystavenej faktiry zadrzat' sumu
rovnajuicu sa 10 % ceny diela ako zadrzné. Zadrzné bude Zhotovitel'ovi vyplatené az po zapracovani
vSetkych pripomienok uplatnenych organmi a organizaciami na to uréenymi, vratane zapracovania ich
pripomienok uplatnenych v stavebnom konani.

Zadrzné podla bodu 10) tohto ¢lanku Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit do 30 dni odo dia
nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia.

Ak bude faktura obsahovat’ nespravne alebo netiplné tidaje je Objednavatel’ opravneny faktaru v lehote
splatnosti faktary vratit' s uvedenim vytykanych nedostatkov faktury. Zhotovitel’ je povinny faktaru
podrl'a charakteru nedostatku opravit’ alebo vystavit’ novii. Vratenim faktury lehota splatnosti neplynie.
Nova lehota splatnosti faktury zac¢ina plynat’ az diilom dorucenia opravenej faktury.

Za den thrady sa povazuje deti odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim faktiry sa vylucuju d’alSie dodatoéne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit, zriadit' zalozné pravo a factoring k svojim pohl'adavkam voci
Objednavatel'ovi alebo k inym pohl'adavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou stivisiacimi bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela.

Clanok VII. - Spolupdsobenie zmluvnych stran

Objednavatel’ sa zaviazuje poskytnut’ Zhotovitel'ovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupdsobenie,
spoCivajuce najmd v odovzdani dopliujacich tdajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk,
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ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia Zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne Zhotovitel'ovi
najneskorsie do 7 dni od jeho vyZiadania.

Zhotovitel’ je povinny zachovavat’ mlcanlivost’ o idajoch a informaciach, ktoré mu Objednavatel’ pre
splnenie predmetu Zmluvy poskytol, ako aj o udajoch a informaciach, ktoré pri plneni zavézku podla
Zmluvy zistil a tieto priamo stvisia s Objednavatel'om. Poskytnutie takychto informacii tretej osobe je
mozné len s pisomnym stthlasom Objednévatel’a.

V pripade neplnenia zakladnych zmluvnych povinnosti Objednavatel'a podl'a bodu 1) tohto ¢lanku, je
Zhotovitel opravneny zmenit termin dodavky predmetu Zmluvy o dobu omeskania.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizicie diela — projektovej dokumentacie stavby — zaistit’
minimalne 2 konzultacie rozpracovaného dicla s opravnenymi zamestnancami Objednavatel’a. Z kazdej
konzultacie Zhotovitel’ vyhotovi zapis odsuhlaseny Objednavatel'om, ktory bude zaviznym podkladom
pre zhotovenie diela.

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu upozornit Objednavatela na skryté prekazky a na
nevhodnost’ jeho pripadnych pokynov.

Clanok VIII. Odovzdanie a prevzatie diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude dielo vyhotovené v rozsahu vymedzenom v ¢l. III. tejto
Zmluvy.
Dielo podla ¢l. III. Zmluvy, bude vypracované v slovenskom jazyku a Vv technickych jednotkach
pouzivanych v Slovenskej republike.
Prevzatie alebo schvélenie zmluvného diela Objedndvatelom neobmedzuje ani neovplyviluje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ odovzda zmluvné dielo nasledovne:
a) PD s podrobnostou realiza¢nej PD:
- 8 xvtlacenej forme;
- 2xnaCD;
Vyvaz vymer — 2X V tlacenej forme, 2x CD
Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:
- textova Cast’, .doc/.docx
- tabulkova Cast’,  .xls/.xlsx
- graficka Cast, .dwg + pdf., dgn. , MaplInfo
- obrazkové Casti, .jpg
Rozpocet stavby bude vypracovany v programe CENKROS-PLUS a bude Objednavatel'ovi predlozeny
na schvalenie v elektronickej forme pred ukoncenim diela, za ucelom spresnenia formalnych
nalezitosti.

Clanok IX. - Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet plnenia Zmluvy je zhotoveny podla vSeobecne zavaznych
pravnych  predpisov, technickych resp. i odborovych noriem a podla podmienok dohodnutych
v Zmluve a za to, Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve, a Ze projekt bude
moct’ Objednavatel’ pouzit’ na pripravu a realizaciu stavby.

Zhotovitel’ je opravneny dielo zhotovit' sam, zhotovenim casti diela moze Zhotovitel' poverit’ tretiu
osobu ak je tretia osoba opravnena na vykonanie ¢innosti v zmysle Zmluvy. V pripade zhotovenia diela
tretou osobou nesie Zhotovitel' zodpovednost’, ako keby dielo zhotovil sam. Zhotovitel' zodpoveda
Objednavatel'ovi za akékol'vek $kody, ktoré mu svojou ¢innostou spOsobil sam alalebo
prostrednictvom tretich 0sob, ktoré na svoju ¢innost’ pouzil.

Zhotovitel’ poskytuje na dielo realizované podl'a Zmluvy zaruku 60 mesiacov. Za vady diela, ktorych
povod bude spocivat’ v nespravnych alebo neuplnych vypoctoch vsak Zhotovitel’ zodpoveda i v ¢ase ak
odstranenie vady ma pre Objednavatel’a vyznam z hl'adiska technického alebo ekonomického.

Zarucna doba zac¢ina plynut’ dilom odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktorych povod bude spocivat’ v podkladoch alebo pokynoch
Objednavatela, ak Zhotovitel’, ani pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti, nemohol vady odovzdanych
podkladov a pokynov Objednavatel’a zistit' alebo, ak na vady podkladov a pokynov Objednavatela
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o

preukazatelne upozornil a Objednavatel’ na pouziti poskytnutych podkladov a vydanych pokynoch
trval.

Zhotovitel zodpoveda za preukazatelné skody, ktoré z dovodu porusenia jeho povinnosti pri realizacii
diela podl'a Zmluvy vznikni Objednévatel'ovi nedodrzanim navrhnutych a v projektovej dokumentacii
uvedenych parametrov a vlastnosti stavby.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady alebo zavady vzniknuté po odovzdani diela zmenou vychodiskovych
podmienok oproti podmienkam, za ktorych dielo realizoval.

Pre pripad vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednéavatel'a pozadovat’ a povinnost’ Zhotovitela
vadu bezplatne odstranit’. Moznost’ inej dohody tym nie je vylucena.

Pravo Objednavatela na nahradu Skody vzniknutej vadou projektu odstranenim vady nie je dotknuté.

. Pripadnti reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ pisomnou formou bez zbyto¢ného odkladu

po jej zisteni.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSej technicky moznej lehote. Stanovisko k reklamacii je vSak povinny pisomne zaslat
Objednavatel'ovi vzdy do 7 dni od uplatnenia reklamacie.

Vsetky tikony potrebné k odstraneniu vady, jej pricin a nasledkov zabezpecuje a nédklady s tym spojené
znasa Zhotovitel' na svoje naklady. Objednavatel’ nenesie zodpovednost’ za finan¢né straty vzniknuté
Zhotovitelovi z titulu odstranenia vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpecenia, ktoré vznikli z titulu vady
PD na strane Zhotovitel'a. Nahrada Sskody Objednéavatel'a tym nie je dotknuta.

Zhotovitel' je povinny Objednavatelovi nahradit’ v plnej vyske naklady spOsobené nutnost'ou
opakovane realizovat’ stavebné prace z dovodu vady projektu. Nahrada Skody Objednavatel’a tym nie je
dotknuta.

O odstraneni vady bude vzdy spisany zdznam v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin
jej odstranenia.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorenu poistnu zmluvu, ktorou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktord by mu mohol spdsobit’ porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje, ze po celu dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podl'a PD vyhotovenej podla tejto Zmluvy udrzat’ predmetné
poistenie, ktoré bude kryt’ zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu vo vyske zodpovedajlicej minimalne
cene diela podla tejto Zmluvy ana pisomni vyzvu Objednavatela mu plnenie tejto povinnosti
kedykol'vek preukazat. PoruSenie povinnosti Zhotovitel'a podla tohto bodu Zmluvy sa povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy s pravom Objednéavatela od Zmluvy odstupit’.

Clanok X. - Zmluvné pokuty a iirok z omeSkania

Za omeSkanie Zhotovitela s odovzdanim diela v terminoch podla ¢l. V. bod 1. Zmluvy ma
Objednavatel’ pravo tétovat’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 0,05 % z ceny diela za
kazdy den omeskania.

V pripade omeSkania Objednéavatela s thradou faktiry méa Zhotovitel' pravo na trok z omeskania v
dohodnutej vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatelom primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat’” Eur
Nula Eurocentov) za kazdy dent omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vytictovania zmluvnych pokut, tirokov z omeskania a
nahrady Skody. DIznik je povinny vyuctovani pokutu, tirok z omeskania alebo nédhradu skody zaplatit’
do 14 dni od doruc¢enia vyuctovania.

Clanok XI. Vyssia moc a st’aZené plnenie

Pod pripadom vys$Sej moci sa rozumie kazda vonkajSia udalost’ alebo okolnost vynimo¢ného a
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neodvratného charakteru, ktori zmluvné strany nemohli predvidat a ovplyvnit pri podpisovani
Zmluvy, a ktora znemoziuje realizaciu Casti alebo celého zmluvného diela (vojna, zivelné pohromy,
atd’.). Ak vznikne udalost’ spadajica pod vys§iu moc, zmluvné strany su povinné sa o tom pisomne
informovat’ vzajomne najneskér do 5 pracovnych dni, s uvedenim tych povinnosti, ktoré sa nebudu
moct splnit, alebo ich bude mozné splnit’ len s oneskorenim.

V pripade, ze by vySSia moc sposobila preruSenie plnenia zmluvnych zavézkov o viac ako 10 dni,
zmluvné strany sa dohodnll na inych opatreniach, pripadne na inych postupoch, tykajicich sa d’alsej
realizadcie Zmluvy. O dobu preruSenia prac na diele, d’alej o dobu nutni1 na obstaranie tovarov na
opravu diela a na vykonanie opravy diela poSkodeného vy$Sou mocou sa postiva termin ukoncenia
diela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vys$Sej moci, strana, ktora sa
bude chciet’ odvolat’ na vysSiu moc, poziada druhu stranu o Upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a Casu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vysSiu moc, pravo odstapit’
od Zmluvy. Uginky odstiipenia nastanti diiom doru¢enia oznamenia o odstipeni od Zmluvy.

V pripade vysSej moci, nie je zmluvna strana, ktorej vy$$ia moc zabranila plnit’ povinnosti zo Zmluvy v
omeskani s plnenim zavazku vy$Sou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a opravnena strana nema
narok na pripadnu zmluvnu pokutu spojent s omeskanim takejto povinnosti, a to poc¢as trvania vyssej
moci az do doby nevyhnutne nutnej na napravu nésledkov spdsobenych vysSou mocou.

Pri nesplneni zmluvnej povinnosti dotknutej vy$§ou mocou, ktora spdsobi omeskania druhej zmluvnej
strany, tato taktiez nie je v omeskani.

Clanok XII. - Odstipenie od Zmluvy

Objednavatel’ je, okrem pripadov uvedenych vysSie, opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy
odstupit’ ak:

a) Zhotovitel’ bez stihlasu Objednavatel’a postlipi prava a zavizky zo Zmluvy na int osobu;

b) Zhotovitel' bude vykonavat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej lehote, ktord mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

c) Zhotovitel’ bude v omeskani s ukonéenim diela, resp. jeho ¢asti v dohodnutych terminoch a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 10 dni.

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote
(ktora nesmie byt kratSia ako 30 dni), ktori mu Zhotovitel' poskytne a toto neposkytnutie
spoluposobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost’ vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni
po lehote splatnosti faktary.

Odstipenie od Zmluvy opravnenda zmluvna strana oznami druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne.
Utinky odstipenia od Zmluvy nastavaji diiom doruéenia ozndmenia o odstipeni od Zmluvy druhému
ucastnikovi Zmluvy. Pravo zmluvnych stran na nahradu $kody a zmluvn( pokutu tym nie je dotknuté.

Clanok XIII. - Doruéovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné pouzivat’
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadnu
zmenu postovej adresy su si zmluvné strany povinné vzajomne bezodkladne ohlasit’.

Zmluvné strany tymto sthlasia, Ze za tkon doruCenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
doruCenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dovodu neprebratia zésielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’
uloZzena u postového dorucovatela, atiez z dovodu vratenia zasielky S poznamkou: ,adresdt
nezndamy*, ato aj vtom pripade, ak sa otom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doruc¢ent na treti (3) deii odo dia odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania e-mailov budi pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 ¢l I Zmluvy, prilohdch Zmluvy, pripadne aj odli$né e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.
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Clanok XIV. - Zavere¢né ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany bert na vedomie, Zze vSetky skutocnosti a informécie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a stGc¢asne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. PoruSenie tohto ustanovenia a poskytnutie informécii tretim stranam
VvV rozpore so vSeobecne zaviaznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada Skody tymto nie je dotknuta.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat pisomni formu, musia byt
vzostupne ¢islované a su sucastou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym spésobom ako Zmluva samotna.

Zmluva predstavuje Uplnu dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajiucu korespondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz Gstne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajicich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie su zname Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tito
Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet’ Zmluvu, za $kodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislu$ny iny orgdn verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo scasti neplatnym, nie su tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany su povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v Case jej uzavretia

Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budd viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a t¢innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urdite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak stithlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s ur¢enim 2 (dve) vyhotovenie pre Zhotovitel’a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatel’a.

V Banskej Bystrici, dia.................... V Banskej Bystrici, dia................

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Jozef Hegedus Ing. Ladislav Borori
podpredseda predstavenstva a.s. konatel

Ing. Marek Zabka Ing. Cubomir Zvada
¢len predstavenstva a.s. konatel’
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