ZMLUVA O POSKYTOVANI SLUZIEB STAVEBNEHO DOZORU

SD/9000 811/50/17
uzatvorend podla § 269 0ds. 2 a nasl. Zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:
sJasenie, fJV, doplnenie technologie*
(d’alej len ,,Zmluva“)

Clanok I. — Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny
JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: Ing. Marek Zabka
a nim poverené a/alebo urcené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobocka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’™)
2. Dodavatel’: StVS —servising, s.r.o.

Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
Zapisana v obch. reg. OS v B. Bystrici:, Oddiel Sro, Vlozka ¢. 16948/S

Za ktoru konaju: Ing. Ondrej Martinec, konatel s.r.o.
5 Ingv. Eva HriciSinova, konvatel’ S.I.0.
ICO: 44 935 668 DIC: 2022875173 IC DPH: SK2022875173

Bankové spojenie: VUB a.s., pobocka Banska Bystrica,
¢islo uctu IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353

(d’alej aj len ako ,,Doddvatel’™)
(Objednavatel’ a Dodavatel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany«)
(Objednavatel’ a Dodavatel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvna strana“)

Vychodiskové udaje:

Nazov ulohy: Jasenie, UV, doplnenie technolégie

Ciele prac: realizécia stavebnych prac, dodanie a instalovanie technologie
Priestor realizacie prac: UV Jasenie

Stavebnik (investor): StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Projektova dokumentacia: StV S-servising, s.r.o., Hlavny inZinier projektu: Ing. Ivan Mojzis,
Cislo zakazky: 102-04/223-2016, Datum: 2016, arch.¢.: 2040

Technicky dozor: Ing. Roman Hebort

Osoba zodpovedn4 za vedenie diela zo strany Zhotovitel’a: Ing. Pavol Durcek

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s.

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Spojovatelka: 048/4327 111

Bankové spojenie: CSOB, as., ¢islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006
Zapisana v obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 705/S

CERTIFIKAT

STN EN IS0 9001:2009




Clanok I1. - Predmet plnenia a miesto plnenia

Dodavatel’, ako odborne spdsobild osoba sa zavizuje, v rozsahu a za podmienok dohodnutych v
tejto Zmluve pre Objednavatela vykonat' sluzby spocivajuce v zabezpe€eni vykonov ¢innosti
dozorovania stavby: ,,Jasenie, UV, doplnenie technolégie (d’alej len ,,Stavba“).

Dodavatel’ bude podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve vykonavat dozorovanie nad
vykonavanim prac na ,,Stavbe” podla Zmluvy o dielo ¢. B/9 000 811/47/17, uzatvorenej medzi
Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela, (d’alej aj ,,Zmluva o dielo* alebo ,,Prace®), tak, aby vSetky
prace na Stavbe boli zrealizované v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, STN a
technickymi $pecifikaciami, v stanovenom ¢ase a v ramci ceny dohodnutej v Zmluve o dielo a pri
dodrzani podmienok uréenych touto Zmluvou.

Dodavatel’ sucasne protokolarne odovzda stavenisko Zhotovitel'ovi stavby na zaklade podkladov
objednavatela.

Predmetom Zmluvy o dielo je dohoda zmluvnych strdn o predmete, cenovych a platovych
podmienkach a dodacich podmienkach:

PS 01 — Technologicka cast’
PS 02 — Elektrocast’ a ASRTP

Cielom doplnenia technologie upravy je spolahlivo znizit' uroven As v upravenej vode pod 1
mikrogram na liter, s projektovanym vykonom 18 1/s. S realizaciou predmetnych technologickych
suborov su spojené aj stvisiace stavebné prace.

Rozsah plnenia ZhotovitePa:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a podkladov k rokovaniu Objednavatela,
stavebného povolenia, vyjadreni dotknutych subjektov a ponukou Zhotovitel’a;

b) odovzdania certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu a Gdrzbu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skaskach a zaskolenie obsluhy;

C) stéastou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletna dodavka a montaz vSetkych
potrebnych materialov a technoldgii a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

e) zabezpeli vytycenie vSetkych inzinierskych sieti pred zahajenim realizacie diela;

f)  obstaranie dodatoénych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (okrem
stavebného povolenia)

g) zabezpeli spracovanie prevadzkového a manipulac¢ného poriadku resp. doplnku na realizovanu
Cast’ stavby (6x V tlacenej forme, 3x CD);

h) dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podl'a Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2017 priloha €. 6, ktora
bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD ;

i) dokumentacia komplexného vyskuSania technologie v rozsahu podla Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych cinnosti UNIKA 2017
priloha ¢. 7, ktora bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD;

j) riadenie skusobnej prevadzky v zmysle Zmluvy

k) vypracovanie fotodokumentacie (4x na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim,
pocas priebehu a po ich ukonceni;

I) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuSkach (6x v tlacenej forme, 3x CD);

m) oznacenie stavby v stlade s platnou legislativou zabezpe¢i Zhotovitel’ diela do 10 dni odo dna
odovzdania staveniska;

n) vypracovat’ a dodat’ Havarijny plan v zmysle § 39 zakona ¢.364/2004 Z.z o vodach v plathom
zneni, v termine podla rozhodnutia vodopravneho organu resp. do 30 dni od spustenia diela
do skusobnej prevadzky (6x v tlaéenej forme, 3x CD); Stcast'ou plnenia bude aj zapracovanie
opravnenych pripomienok investora, prevadzkovatela a schvalujiceho organu havarijného
planu.

Sluzby poskytované Dodavatel'om, zahimaju ¢innosti stivisiace s kontrolou dokumentécie stavby,

dozorovanie vykonavania stavebnych prac na Stavbe, manazment Zmluvy o dielo uzavretej medzi
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10.
11.

Objednavatelom a Zhotovitelom diela a ¢innosti stvisiace s plnenim podmienok Objednavatela
podla Zmluvy o dielo.

Sluzby dozorovania prac na ,,Stavbe“ bude Dodavatel vykonavat v sulade s poziadavkami
vseobecne zaviaznych pravnych predpisov SR, predovsetkym bude dbat’ na dodrziavanie postupov
podla § 48 a § 98 zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom plane a stavebnom poriadku (Stavebny zakon)
v zneni neskor$ich predpisov a povinnostami podl'a § 2 ods.3 a 4. nariadenia vlady SR ¢. 510/2001
Z1.

Dodavatel’ kona pri realizacii Zmluvy o dielo v mene Objednavatel’a a v dosledku toho nesie plna
zodpovednost’ za ¢innosti vykonavané v ramci tejto Zmluvy a za postup a kvalitu stavebnych prac
na ,,Stavbe®.

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnit’ Dodavatelovi dohodnuté spolupOsobenie aza riadne
poskytnuté sluzby podrla tejto ,,Zmluvy“ mu zaplatit’ cenu podl'a podmienok dohodnutych vV tejto
.Zmluve®.

Miestom plnenia podl'a tejto Zmluvy je miesto realizacie Stavby a adresa sidla Dodavatel’a.
Objednavatel’ je opravneny rozsirit’ alebo zzit’ rozsah poskytovanych sluzieb stavebného dozoru,
takzvané ,,naviac prace” a,menej prace” priamo suvisiace s vykondvanim sluzby TDS a za tym
ucelom je opravneny dat’ poskytovatel'ovi sluzby pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto
prac alebo Gpravy rozsahu vykonavanych sluzieb a to formou dodatkov k zmluve.

Clanok Ill. — Obsah a rozsah plnenia Dodavatel’a

Poskytovanie sluzieb stavebného dozoru bude pozostavat’ okrem ¢innosti TDS aj z ¢innosti tzv.

,Dalgich $pecialistov*.

Ugast’ Dalsich $pecialistov sa pozaduje za Gi¢elom kontroly procesu vystavby z hl'adiska roznych

odbornosti a opravneni Dodavatel'a. Dodavatel’ je povinny, V zavislosti od rozsahu svojho

opravnenia, zabezpecit' $pecialistov pre realizaciu projektu v konkrétnych oblastiach, ktoré si nad
ramec jeho opravneni vztahujucich sa na realizaciu projektu a to v podobe technickej pomoci

Vv poradenske;j alebo riadiacej ulohe.

Za &innost’ a spravnost’ tikonov Dalich $pecialistov nesie Dodéavatel’ zodpovednost’, akoby tito

¢innost’ vykonaval sim za predpokladu, ze by bol drzitelom pozadovaného opravnenia.

Vo vSeobecnej zodpovednosti Dodavatel’a je aj:

a) Mmonitorovat’ silad metdd a postupov vykonavania Prac pri realizacii Projektu so zdsadami
bezpec¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci, kontrolovat’ spravnost’ instalacie a funkénost’
technickych zariadeni, ktoré s sucastou stavby, kontrolovat vhodnost uskladnenia
stavebnych materialov azariadeni a ich vhodnost pre ucel, na ktory maja slazit,
kontrolovat’ ¢i st stavebné stroje a zariadenia umiestnené predpisanym spOsobom,
monitorovat’ a dopliiat’ zapisy do stavebného dennika.

b) niest’ zodpovednost’ za stlad priestorového umiestnenia stavby s dokumentaciou, za dodrzanie
vSeobecnych technickych poziadaviek realizacie stavebnych prac a za sulad s platnymi
uzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,

c) davat podnety na odstrafiovanie nedostatkov v dokumentacii a realizovanych stavebnych
pracach av pripade, ze sa nedostatky nedaju odstranit’ pri vykone stavebného dozoru,
okamzite upovedomit’ o tejto skuto¢nosti Objednavatel’a.

d) niest’ zodpovednost’ za manazment Zmluvy o dielo vo vztahu k zhotovitelovi diela, podl'a
podmienok dohodnutych v ,,Zmluve o dielo®.

Sluzby v ramei tejto ,,Zmluvy“ budia poskytované v troch etapach:

|.etapa:  Pred zacatim vystavby ,,Stavby*

Il. etapa: Pocas realizacie vystavby ,,Stavby*

I11. etapa: Po ukonéeni vystavby ,,Stavby*

V etape pred za¢atim vystavby ,,Stavby“ patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najma:

a) detailné oboznamenie sa so vSetkymi relevantnymi podkladmi podla ktorych sa ,,Stavba“
realizuje”, najmid s dokumentaciou, izemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,
s obsahom Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om na realizaciu
diela — Stavby;

b) kontrola a odstihlasenie realizacnej dokumentacie vyhotovenej Zhotovitel'om;
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c)

d)
e)

odsuhlasovanie aktualizovaného Harmonogramu postupu prac vypracované¢ho Zhotovitelom
diela, s cielom zabezpelit' zhodu s poziadavkami Objednavatela v zmysle prislu§nych
ustanoveni Zmluvy o dielo — ak to zmluva o dielo so zhotovitel'om stavby vyzaduje;

kontrola rozsahu poistenia Zhotovitel'a podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;
asistencia Objednavatelovi, v pripade potreby zaobstardvania potrebnych povoleni a
stihlasnych stanovisk, v dobe pred zaciatkom realizacie stavebnych prac.

V etape realizacie vystavby ,,Stavby* patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najma:

a)
b)

9)

h)
i)

)
k)
1)

p)

q)

ucast’ na protokolarnom odovzdavani staveniska Zhotovitel'ovi;

odsuhlasenie Zaznamu O pévodnom stave komunikacii, povrchu uzemia, zakladov na
stavenisku, hrani¢nych kamenov, odvodiovacich objektov, rozvodov, kablov, kanalov
a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb vyhotoveného Zhotovitelom diela
podl’a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;

odsuhlasovanie vytyCenia stavebnych objektov a odovzdévanie pokynov Zhotovitel'ovi, ¢o sa
uvedeného tyka;

kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel' vykonava predpisané skusky materidlov, konstrukcii a
prac a kontrola ich vysledkov;

Kontrola relevantnych certifikatov a opravneni Zhotovitel'a a asistencia Objednavatelovi pri
rozhodovani o ich akceptovatel'nosti

kontrola plnenia sku$obného planu zo strany Zhotovitel’a diela;

vykonavanie obhliadok staveniska za u¢elom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouZitych
materialov a zabezpecenia suladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou
technickou praxou;

Kontrola riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii na stavenisku;
kontrola tych casti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanli nepristupnymi
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika; kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel
vykonava predpisané sksky materialov, konstrukcii a prac a kontrola ich vysledkov, kontrola
relevantnych certifikaitov a opravneni Zhotovitela a asistencia Objednavatelovi pri
rozhodovani o ich akceptovatelnosti, kontrola polohopisného a vySkopisného uloZenia
objektov Stavby a ich zamerania podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, kontrolu
plnenia skisobného planu zo strany Zhotovitel'a diela, vykonavanie pravidelnych obhliadok
stavenisku za ucelom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouzitych materidlov
a zabezpecenia suladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou technickou
praxou, kontrola vykonéavania pozadovanych skiiSok materialov trvale zabudovanych do diela
ako aj prac zrealizovanych Zhotovitel'om, tak, aby bol dosiahnuty v stlad s relevantnymi
normami a $tandardnymi procedurami, kontrola dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni
a opatreni Statneho stavebného dohl'adu Zhotovitel'om diela pocas realizacie stavby;
sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade s podmienkami Zmluvy o dielo;

hlasenie archeologickych nalezov;

monitorovanie suladu postupu prac Zhotovitel'a s terminmi dohodnutymi v aktualizovanom
Harmonograme postupu prac, mobilizacie pracovnej sily, technickych zariadeni a materidlove;j
zakladne a prijimanie v€asnych a UCinnych opatreni na odstranenie zistenych nedostatkov,
podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, vratane pripravy podkladov pre uplatnenie
majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo;

starostlivost o systematické dopliianie dokumentacie, podla ktorej sa stavba realizuje a
evidencia dokumentacie dokon¢enych Gasti stavby

odsuhlasenie dodatkov azmien ,Projektu”, ktoré nezvySuju naklady-cenu ,,Stavby*,
nepredlzuju  lehotu vystavby anemenia, nezhorSuji parametre Stavby, formou
zodpovedajicou Zmluve o dielo;

asistencia Objednavatel'ovi pri zaobstaravani potrebnych vyjadreni, stanovisk a povoleni, ako
aj zabezpecenie ich stladu s relevantnymi predpismi a zakonmi Slovenskej republiky;
zvolavanie avedenie kontrolnych dni so Zhotovitelom za tGc¢elom kontroly postupu prac a
vypracovavanie zapisov z tychto stretnuti a to podl'a potreby, minimalne vSak 1 x mesacne;
priprava mesacnych sprav a hlaseni o postupe prac na ,,Stavbe* s nasledovnym obsahom:

- Popis prac vykonanych Zhotovitelom pocas uplynulého mesiaca,

- Zoznam zmien nariadenych TDS,

- Porovnanie vecného a finan¢ného plnenia s Harmonogramom postupu prac,
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- Odhad vykonov a cerpania finan¢nych prostriedkov na d’al$i mesiac,

- Vykaz odpracovanych hodin, dni a ¢innosti stavebného dozoru.

Sprévy o postupe prac a vykone ¢innosti stavebného dozoru buda doddvané pre Objednavatel’a
1x v papierovej, podobe a 1x v digitalnej podobe ( vo formatoch .doc/.docx, .x1s/.x1sx)
podavanie navrhov na vykonanie akychkol'vek zmien v dokumentacii a Specifikaciach, ktoré
sa mozu ukazat’ ako nutné alebo ziadtce pocas alebo po vykonani stavebnych prac;
poskytovanie odportéani Objednavatelovi, v pripade, Ze je nutné vykonat zmeny s
predpokladanym zavaznym dopadom na realizaciu ,,Prac*;

kontrola vecnej acenovej spravnosti a uplnosti oceniovanych podkladov a platobnych
dokladov vystavenych Zhotovitel'om diela a ich sulad s podmienkami Zmluvy o dielo;
poskytovanie sucinnosti Objednavatel'ovi v pripade, ze pocas realizacie prac nastant problémy
tykajuce sa Zmluvy o dielo apokial je mozné vykonavanie preventivnych opatreni na
zabranenie vzniku uvedenych problémov a z nich vyplyvajtcich oneskoreni, za¢astiiovanie sa
rokovani a konani tykajicich sa sporov medzi Objednavatelom a Zhotovitelom diela vo
vztahu k Zmluve o dielo;

zastupovanie Objednavatela, na zaklade predchadzajuceho splnomocnenia, v konaniach voci
organom §tatnej a miestnej spravy, pripadne voci inym tretim osobam;

zastupovanie Objednavatela na rokovaniach s vykonavatelom Autorského dozoru
(Projektantom), posudzovanie a vyjadrovanie sa ku vSetkym opatreniam navrhnutym
Autorskym dozorom;

spolupraca so Zhotovitel'om pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie $kdd
pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalost’ami;

kontrola a odstihlasovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby a inej pozadovanej
dokumentacie, predkladanych sprav, vykazov, certifikatov atd., vypracovanych a
predkladanych Zhotovitel'om diela;

vykonanie zéavereCnej kontroly kvality zrealizovanych prac pred vydanim Protokolu o
odovzdani a prevzati diela, vratane pripravy odovzdavacieho a preberacicho konania, priprava
preberacieho Protokolu, supisu vsSetkych zrejmych vad anedorobkov, kontrola supisu
dokladov a dokumentov, ktoré je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi pri
odovzdani a prevzati diela, v sulade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, aG¢ast’ na konani
0 odovzdani a prevzati diela vypracovanie Spravy TDS o0 obsahu arozsahu predmetu
odovzdavacieho konania;

aa) kontrola vypratania staveniska Zhotovitel'om;
bb) priprava a vydanie Potvrdenia ku koneénej faktare.
V etape po ukonéeni vystavby ,,Stavby* patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najma:

a)

b)

sledovanie a Kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov uvedenych v Protokole/Zapise o
odovzdani a prevzati diela a potvrdzovanie Protokolov o odstraneni vad a nedorobkov, podla
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, v pripade nedodrzania dohodnutych terminov
priprava podkladov pre uplatnenie majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo, téast’
na skusobnej prevadzke, spolupraca s prevadzkovatel'om pri jej vyhodnoteni a pri garan¢nych
skaskach;

riadne a v¢asné zabezpecenie vietkych podkladov potrebnych k podaniu ziadosti 0 povolenie
zmeny Stavby pred jej dokoncenim, diela, Ziadosti o vydanie kolauda¢né rozhodnutia -
povolenia na trvalé uzivanie pre Stavbu, zabezpeCenie ich priloh, vratane geometrického
porealizaného zamerania Stavby, zabezpecenie doplnenia Ziadosti, ¢ast’ na kolauda¢nom
konani, zabezpecenie vyznacenie pravoplatnosti rozhodnutia, zabezpecenia vydania stpisného
Cisla Stavbe/stavbam, ak sa stavbam supisné cislo pridel'uje a zabezpecenie zapisu stavieb do
katastra nehnutel’nosti;

vypracovanie podkladov na zaradenie ,,Stavby”“ do DHM Objednavatela, jeho odovzdanie
Objednavatel'ovi spolu s nasledovnymi podkladmi a dokladmi ato najneskér do 5-tich
pracovnych dni odo dna nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia :

—  rozpis nakladov s uvedenim odpisovych skupin;

—  preberaci protokol o odovzdani a prevzati Stavby;

—  pravoplatné kolaudacné rozhodnutie Stavby — tiradne overena kopia,
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11.

12.

13.
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— rozhodnutie/rozhodnutia o0 prideleni stpisného ¢isla stavbe/stavbam (ak boli na stavbu
vydané), Zziadosti o zapis stavieb do katastra, vypis/vypisy z LV 0 zapise stavieb do
katastra nehnutel'nosti,

—  supis dokumentacie odovzdanej a prevzatej zastupcami prevadzkovatela ukonc¢eného;

d) 1cast’ na konani o urovnavani pripadnych sporov so Zhotovitelom v sulade s podmienkami

Zmluvy o dielo;

e) ucast stavebného dozoru na pripadnych reklama¢nych konaniach ajeho aktivna spolupraca

S Objednavatel'om za ucelom pozitivneho ukoncenia konania v prospech Objednavatel’a (min.

3 konania);

f)  ucast na skasobnej prevadzke po dobu 12 mesiacov a vyhodnoteni skuSobnej prevadzky.
Dodavatel’ je povinny konat’ lojalne a nestranne a v sulade s pravidlami a etickym kodexom svojej
profesie a s primeranou diskrétnost'ou. Predovsetkym je povinny zdrzat’ sa vydavania akychkol'vek
verejnych vyhlaseni tykajtcich sa diela alebo sluzieb podl'a tejto Zmluvy bez predchadzajticeho
suhlasu Objednéavatela anesmie sa zapajat do ziadnych aktivit, ktoré st v rozpore s jeho
povinnostami vo¢i Objednavatel'ovi podl'a tejto Zmluvy.

Dodavatel’ nie je opravneny povolovat ziadne zmeny materialov oproti projektu Stavby bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu projektanta a Objednavatela Dohody o zmene materidlu
prijaté len na trovni Dodavatela, zhotovitela stavby a prevadzkovatela verejného vodovodu
a verejnej kanalizacie su nepripustné a nebudtl zo strany Objednavatela akceptované. Dodavatel’
je povinny 0 tejto svojej povinnosti tretie strany informovat. Ak Dodavatel' porusi zaviazky ku
ktorym je povinny podla tohto bodu méze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamzite odstipit’ ako
pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohladu na prava Dodavatel'a vyplyvajice z tejto Zmluvy.
Pravo Objednavatel’a na nahradu Skody a zmluvna pokutu tym nie je dotknuté.

Ak Dodavatel' pontkne, sthlasi s ponuknutim alebo da akejkol'vek osobe uplatok, dar, odmenu
alebo proviziu ako uplatok alebo odmenu za to, ze tato osoba vykona alebo sa zdrzi vykonania
akejkol'vek c¢innosti vo vztahu ktejto Zmluve alebo k Zmluve o dielo, alebo ak uprednostni
akukol'vek osobu vo vztahu k tejto Zmluve alebo inej Zmluve uzatvorenej Objednavatel'om,
moéze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamzite odstapit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez
ohladu na prava Dodavatela vyplyvajuce z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatel’a na nahradu $kody a
zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

Dodavatel’ je povinny zdrzat’ sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit' jeho nestrannost’ a
nezavislost. Ak Dodavatel strati tak(ito nestrannost’ a nezavislost, moZze Objednavatel’ od tejto
Zmluvy okamzite odstupit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodavatel’a
vyplyvajuce z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatel’a na nahradu $kody a zmluvna pokutu tym nie je
dotknuté.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ poskytovanie sluzieb Dodavatel'a podla tejto Zmluvy. Ak
zisti, ze Dodavatel' vykonéava sluzby v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urcenymi
postupmi, je opravneny pozadovat ich odstranenie. Ak Dodavatel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktort mu Objednavatel na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych vtejto Zmluvy, je Objednavatel
opravneny od tejto Zmluvy odsthpit. Pravo Objednavatel’a na ndhradu $kody a zmluvna pokutu
tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly zo strany Objednavatela nezbavuje Dodavatela
zodpovednosti za vady poskytovanych sluzieb.

Vsetky spravy atudaje, ako napr. mapy, diagramy, vykresy, Specifikacie, plany, vypocty a iné
obdobné dokumenty ziskané, vytvorené alebo pripravené Dodavatelom pri plneni tejto Zmluvy st
vyhradnym vlastnictvom Objednavatela. Dodavatel’ je povinny po ukonéeni Zmluvy odovzdat
vsetky uvedené dokumenty audaje Objednavatelovi. Dodavatel si modze ponechat kopie
uvedenych dokumentov atudajov, nesmie ich v8ak bez predchddzajiceho pisomného suhlasu
Objednavatel'a pouzivat’ pre Géely nesuvisiace s touto Zmluvou. Pravo Objednavatel’a na nahradu
Skody a zmluvnt pokutu tym nie je dotknuté.

Clanok IV. — Spolupdsobenie Objednavatel’a

Objednavatel je povinny Dodavatel'ovi poskytnut’ vSetky informacie alebo dokumenty dodlezité pre
plnenie Zmluvy, ktoré ma k dispozicii. Dodavatel’ je povinny tieto dokumenty Objednavatel'ovi po
ukonéeni obdobia realizacie Zmluvy o dielo vratit'.
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Objednavatel je povinny v maximalnej moznej miere spolupracovat’ s Dodavatel'om a poskytovat
mu informdcie, ktoré si Dodavatel mbze v primeranej miere vyZziadat' za ucelom plnenia tejto
Zmluvy.

Dodavatel'ovi bude Objednavatel'om poskytnuta nasledovnd dokumentacia a materialy:

a) projekt stavby

b) Zmluva o Dielo, uzavreta medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela.

Po dobu omeskania Objednavatel'a s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia nie je Dodavatel
v omeskani so splnenim zavézku podl'a tejto Zmluvy.

Dodavatel” je povinny zaobchadzat’ so vSetkymi dokumentmi a informaciami, ktoré ziska vo vzt'ahu
k plneniu tejto Zmluvy ako s dovernymi as vynimkou tucelov plnenia tejto Zmluvy nesmie
zverejnovat’ ziadne podrobnosti Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
alebo zastupcu Objednavatela po konzultacii s Objednavatelom. V pripade vzniku rozporu vo
vztahu Kk potrebe zverejnenia informacii pre ucely Zmluvy bude rozhodujuce rozhodnutie
Objednavatera.

Clanok V. — Terminy plnenia
Harmonogram vykonov ¢innosti dozorovania na stavbe, vypracovany Dodavatelom v nadvaznosti
na harmonogram realizacie diela — Stavby, v ¢leneni na jednotlivé etapy podla ¢l. 1l1. tejto Zmluvy
tvori Prilohu €. 1 a 2 tejto Zmluvy ako jej neoddelitel'né sucast’.

Terminy plnenia:

- zacatie plnenia: do 10 dni od pisomnej vyzvy Objednavatela
- ukoncenie prac na stavbe: 24 mesiacov

- trvanie skuSobnej prevadzky: 12 mesiacov, ak trad neur¢i inak

- ukoncenie plnenia: nadobudnutie pravoplatnosti kolaudac¢ného

rozhodnutia na trvald prevadzku diela

Clanok VI. - Cena a platobné podmienky

Cena za riadne vykonanie predmetu plnenia podla tejto Zmluvy je ur¢ena dohodou zmluvnych
stran pre rozsah 224 hodin pri pouziti sadzby 29,- EUR/hod Eur/¢lovekohodina bez DPH za kazdy
rok nasledovne:

Cena bez DPH 6.496,- Eur
DPH 20% 1.299,20 Eur
Cena vratane DPH 7.795,20 Eur
Specifikaciu ceny obsahuje Priloha &. 1 tejto Zmluvy - ,Harmonogram vykonu ¢&innosti

dozorovania na stavbe*.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady Dodavatel’a spojené so splnenim zavéizkov podla

tejto Zmluvy. V dohodnutej cene nie st zahrnuté naklady, ktoré vynalozi priamo Dodavatel’ na

uhradu nakladov a poplatkov (kolky) podla tejto Zmluvy, ktoré mu Objednavatel’ po preukazani

dokladu o ich uhrade a dovodu ich vynaloZenia preplati, resp. ktoré mu budd v preukdzanej vyske

uhradené na zaklade vystavenej faktiry (refakturacia).

Ak Dodavatel' poskytne sluzby chybne nebudii mu uhradené. Chybne poskytnuté sluzby musi

Dodavatel’ na vlastné¢ naklady napravit’ a nahradit’ ich poskytnutim sluzieb bezchybnych. Pravo

Objednavatel'a na nahradu $kody vzniknuta chybnym poskytnutim sluzieb zo strany Dodavatel'a

tym nie je dotknuté.

Ak sa vyskytne alebo bude pretrvavat’ niektory z nasledujucich pripadov, Objednavatel’ méze po

zaslani pisomného oznamenia Dodavatel'ovi pozastavit' vSetky alebo cast’ platieb splatnych

Dodavatelovi v stulade s touto Zmluvou:

a) Dodavatel porusi, alebo opomenie svoje povinnosti ku ktorym je povinny podla tejto Zmluvy.

b) Nastane akykol'vek iny stav, za ktory je Dodavatel zmluvne zodpovedny a ktory
preukazatel'ne ohrozuje alebo moéze ohrozit' uspe$né dokoncenie ,,Projektu® alebo tejto
Zmluvy.

Cena za dielo bude platenda Dodavatelovi splatkami so zretelom na financné moznosti

Objednavatel’a a vo vézbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zaklade ¢iastkove;j
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12.

13.
14.
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11.

faktiry na konci kazdého kalendarneho mesiaca, ktorej prilohou bude stpis skutocne vynalozenych,
odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov a supis prac.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude kone¢na faktira vystavena Zhotovitelom (so
zohl'adnenim ¢iastkovych faktar) po prevzati diela Objednavatel’'om.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktiry musia byt zostavené
prehladne, pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym
opisom prace podla Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady,
ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel” ich ani nebude pozadovat’.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti dafiového dokladu podla zdkona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Stucast'ou faktiry musi byt podrobna Sprava, obsahujuca udaje o pocte odpracovanych hodin
podrobnej Specifikacii vykonov, ktoré boli na Stavbe skutocne vykonané, potvrdena zastupcom
Objednavatera.

Lehota splatnosti faktary je 14 dni od jej dorucenia.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo netplné tdaje je Objednéavatel’ opravneny faktiru v
lehote splatnosti faktiry vratit’ s uvedenim vytykanych nedostatkov faktary. Dodavatel’ je povinny
faktiru podla charakteru nedostatku opravit’ alebo vystavit novi. Vratenim faktiry lehota
splatnosti neplynie. Nova lehota splatnosti faktiry zacina plynat az diilom dorucenia opravenej
faktury.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim konec¢nej faktiry sa vylucuju d’alSie dodato¢ne uplatiiované naroky Dodavatela.

Clanok VII. — Zodpovednost’ za nedostatky a vady plnenia a od$kodnenie

Dodavatel je povinny pri poskytovani sluzieb podla tejto Zmluvy reSpektovat’ a riadit’ sa zakonmi

a predpismi platnymi v SR.

Dodévatel' je povinny vykondvat sluzby vyplyvajuce zo Zmluvy s nalezitou starostlivostou a

efektivnostou v stlade s najlep$imi odbornymi postupmi.

Dodavatel’ zodpoveda za to, ze zalezitosti podla tejto Zmluvy obstara s odbornou starostlivostou a

Vv stlade so zaujmami Objednévatela.

Dodavatel' je povinny aj bez poziadania Objednavatela na vlastné naklady odstranit’ vsSetky

nedostatky jeho ¢innosti pocas realizacie stavby, ktoré vznikli pri poskytovani sluZieb v stvislosti s

neschopnostou Dodavatela plnit’ svoje povinnosti vyplyvajlce z tejto Zmluvy.

Dodavatel’ zostava zodpovedny za akékol'vek porusenie svojich povinnosti vyplyvajacich z tejto

Zmluvy pocas zaru¢nej doby dohodnutej v tejto Zmluve.

Zarucna doba podla tejto Zmluvy zadina plynit dnom odsuhlasenia ZavereCnej spravy

Objednavatelom a kon¢i dilom skoncenia zdru¢nej doby poskytnutej Zhotovitelom diela podla

podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Objednavatel je povinny reklamovat’ vady ¢innosti Dodavatel'a poskytované podla tejto Zmluvy

pisomne. Reklamaciu je povinny uplatnit’ bez zbytoéného odkladu po zisteni nedostatku ¢innosti,

inak jeho pravo zo zodpovednosti za vady zanika.

Objednavatel’ ma pravo na bezplatné a v€asné odstranenie zistenych nedostatkov. Ak to nie je

mozné alebo ticelné, ma pravo na poskytnutie primeranej zlavy z ceny.

Dodavatel’ nezodpoveda za vady, ktorych pdvod spociva v nedostatkoch podkladov a ¢innosti

zabezpecovanych priamo Objednavatel'om, ak Dodavatel’, ako odborne sposobila osoba, ani pri

vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’, pripadne ak na ich nevhodnost’

Objednavatela preukazatel'ne upozornil a ten na ich pouziti trval.

Dodavatel je povinny na vlastné naklady odskodnit Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za ¢innosti, naroky, straty alebo Skody, ktoré vzniknti na zaklade ¢innosti alebo ako

dosledok opomenutia povinnosti zo strany Dodavatel’a pri poskytovani sluzieb podla tejto Zmluvy.

Dodavatel je povinny na vlastné naklady odskodnit Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za ¢innosti, naroky, straty alebo Skody, ktoré vznikni nasledkom neschopnosti

Dodavatela plnit’ si svoje povinnosti za nasledujucich podmienok:

a) Objednavatel oznamil Dodavatelovi vznik Skody spdsobenej uvedenymi cCinnostami,
narokmi, stratami alebo Skodami najneskor do 30 dni od datumu, kedy sa o nich Objednavatel’
dozvedel;
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b) horna hranica zodpovednosti Dodavatel’a sa rovna maximalne ¢iastke rovnajucej sa cene tejto
Zmluvy; tato horna hranica sa vSak nevztahuje na straty a Skody spdsobené Umyselnym
konanim Dodavatel'a v zlej viere;

C) Zodpovednost’ Dodavatel'a bude obmedzena len na rozhodnutia, naroky, straty a Skody, ktoré
boli sposobené priamo jeho neschopnostou plnit’ svoje povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy
a nebude zahiiat’ zodpovednost’, ktora vznikne na zaklade nepredvidatelnych okolnosti, ktoré
priamo suviseli alebo nepriamo zapricinili takuto neschopnost’.

Dodavatel nie je d’alej zodpovedny za Cinnosti, naroky, straty a skody, ktoré boli zapri¢inené:

a) tym, Ze Objednavatel nevzal do uvahy odporucania Dodavatela alebo pozadoval od
Dodévatel'a konat’ v stilade so svojim rozhodnutim alebo odporti¢anim, s ktorym Dodavatel
preukazatel'ne nesuhlasi alebo voci ktorému ma zavazné vyhrady; alebo

b) nespravnym vykonom instrukcii Dodavatel'a zastupcami, zamestnancami Objednavatela.

Clanok VII1. — Zmluvné sankcie

Za poruSenie povinnosti zo strany Dodavatela podla tejto Zmluvy ma Objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z dohodnutej ceny, za kazdy pripad a poruSenie zvlast'.

Ak zmluvna pokuta presiahne 15 % celkovej dohodnutej ceny, Objednavatel méze po
predchadzajucom zaslani ozndmenia Dodavatel'ovi:

a) vypovedat Zmluvu a

b) dokongit sluzby na naklady Dodavatela.

Za omeskanie s uhradou faktiry ma Dodavatel’ pravo na turok z omeskania v dohodnutej vyske
0,05% z diznej sumy za kazdy den omeskania.

Zaplatenim pokuty a tiroku z omeskania nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu Skody.

Clanok IX. — Spravy a Zaznamy

Dodavatel’ je povinny pripravovat Priebezné spravy o poskytovanych sluzbach vo formate
akceptovatelnom pre Objednavatela. Priebezna sprava musi byt priloZzena ku kazdej priebezne;j
faktire Dodavatela.

Objednavatel’ je povinny do 7 pracovnych dni od obdrzania Sprav a dokumentov informovat’
Dodévatel'a o svojom rozhodnuti vo vztahu k obdrzanym dokumentom a sprdvam, pricom je
povinny zdovodnit’ ich pripadné zamietnutie alebo pripomienky. Pre Zavere¢nu spravu sa tato
lehota predlZzuje na 14 dni. Ak Objednavatel’ nema v uvedenej lehote vyhrady k spravam alebo
dokumentom, Dodavatel moze poziadat' oich pisomné schvalenie. Ak Objednavatel nebude
vyslovne informovat’ Dodavatel'a o svojich vyhradach ani do 15 dni od obdrzania tejto pisomne;j
ziadosti, povazuju sa dokumenty a spravy za schvalené Objednavatel'om.

Ak je sprava alebo dokument schvaleny Objednavatelom s vyhradou Uprav, ktoré je Dodavatel
povinny vykonat’, Objedndvatel’ je povinny urcit Dodavatelovi termin na vykonanie takychto
pozadovanych Uprav.

Pred koncom obdobia realizacie Zmluvy je Dodavatel povinny zostavit Zavere¢nu spravu
obsahujicu popis plnenia Zmluvy vratane problémov, ktoré vznikli pocas obdobia realizacie
Zmluvy.

Dodavatel' predlozi Zavere¢nt spravu zastupcovi Objednavatel’a najneskor 15 dni po ukonceni
obdobia realizacie Zmluvy. Zavere¢na sprava nie je pre Objednavatel'a zavidzna.

Schvélenie sprav a dokumentov pripravenych a predloZzenych Dodavatelom Objednavatelovi je
potvrdenim skuto¢nosti, Ze tieto spravy a dokumenty st v stilade s podmienkami Zmluvy.
Dodéavatel’ je povinny viest' uplné, presn¢ a systematické Zaznamy a GcCtovnictvo vo vztahu k
sluzbam poskytovanym podla tejto Zmluvy, a to v takej forme a urovni podrobnosti, ktora bude
dostatoéna na presné uréenie poctu hodin a skuto¢ne vynaloZenych nepredvidanych vydavkov
uvedenych vo faktirach Dodéavatel’a vo vztahu k poskytovanym sluzbam.

Dodavatel’ povinny viest’ ¢asové vykazy odstihlasené zastupcom Objednavatel'a so zdznamom dni
odpracovanych Dodavatelom. Ciastky fakturované Dodavatelom musia zodpovedat’ Gidajom na
tychto ¢asovych rozvrhoch. Minimalnou jednotkou pre ucely fakturacie je jeden pracovny den, t.j.
8 hodin.

9/12
Zmluva ¢ SD/9000811/50/17
Jasenie, UV, doplnenie technologie



10.

10.

11.

12.

Dodavatel’ je povinny archivovat’ prislusné Zaznamy po dobu 5 rokov od realizovania poslednej
platby v sulade s touto Zmluvou. Zaznamy obsahuju vSetku dokumentaciu tykajiicu sa prijmov
a vydavkov, potrebnu na kontrolu u¢tovnych dokladov.

Dodavatel’ je povinny umoznit’ zastupcovi Objednavatel’a alebo inej opravnenej osobe kontrolu
alebo audit zdznamov a Ui€tov vztahujucich sa na poskytované sluzby, pripadne vytvorenie kopii
takychto zaznamov pocas a po ukonceni poskytovania sluzieb podl'a tejto Zmluvy.

Clanok X. — Porusenie Zmluvy

Zmluvna strana sa doptsta porusenia Zmluvy, ak neplni niektora z povinnosti vyplyvajucich jej z

tejto Zmluvy.

V pripade porusenia Zmluvy jednou zo zmluvnych stran je poskodena strana opravnena ziadat

nasledujuce napravy:

a) nahradu skody; alebo

b) odstipenie od Zmluvy alebo vypovedanie Zmluvy.

Ak je Objednavatel’ opravneny k nahrade $skody, moéze si odpoditat’ takuto nahradu $kod z Ciastok

splatnych Dodavatelovi.

Objednavatel je v sulade s prisluSnymi predpismi opravneny na ndhradu za vsetky Skody, ktoré sa

objavia aj po ukonceni Zmluvy.

Odstupenim od Zmluvy alebo Vypovedanim Zmluvy nie st dotknuté ostatné prava Objednavatela

a Dodavatel’a vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

Okrem dovodov na odstipenie od Zmluvy a vypovedanie Zmluvy, ktoré su uvadzané v tejto

Zmluve vyssie, méze Objednavatel’ vypovedat Zmluvu V nasledujtcich pripadoch, pricom tuto

skuto¢nost’ je povinny Dodavatelovi oznamit’ 7 dni vopred:

a) ak Dodavatel’ nie je schopny riadne poskytovat svoje sluzby v stlade so Zmluvou alebo
vyznamnym spdsobom neplni svoje zmluvné povinnosti;

b) ak Dodavatel’ v primeranom ¢ase nesplni povinnosti uvedené v oznameni Objednavatela, v
ktorom tento od Dodéavatela pozaduje odstranenie neplnenia alebo zanedbania zmluvnej
povinnosti Dodavatel'a, ktora vazne naruSuje alebo ohrozuje riadne a vCasné poskytovanie
sluzieb;

c) ak Dodavatel’ odmietne alebo zanedba vykon nariadenia vydaného Objednavatel’a;

d) ak Dodavatel’ postipi Zmluvu alebo uzatvori subdodavatel'skii zmluvu bez predchadzajuceho
suhlasu Objednavatela;

e) ak Dodavatel' zbankrotuje, stane sa insolventnym, bolo vo¢i nemu vydané rozhodnutie o
vyhlaseni konkurzu, uzatvori dohodu so svojimi veriteI'mi, vykonava obchodnt ¢innost’ pod
nutenou spravou likvidatora alebo spravcu konkurznej podstaty v prospech veritel'ov alebo ide
do likvidacie.

Po odstiipeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy méze Objednavatel dokoncit’ sluzby sam

alebo mbze uzatvorit’ ini zmluvu S tretou stranou na naklady Dodavatela. Odo dna platnosti

odstapenia alebo vypovedania Zmluvy Dodavatel nezodpovedd za omeSkanie poskytovania
sluzieb; povinnosti Dodédvatela vzniknuté pred tymto datumom vsak zostdvaji nedotknuté.

Po odstipeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy alebo bezodkladne po obdrzani oznamenia

0 odstapeni alebo o jej vypovedani, je Dodavatel’ povinny bezodkladne prijat’ vSetky nutné kroky

na rychle a systematické ukoncenie poskytovania sluzieb za vynaloZzenia minimalnych nakladov.

Zastupca Objednévatel’a je povinny, bez zbytocného odkladu, potvrdit’ hodnotu sluzieb a vsetky

Ciastky, ktoré su splatné Dodavatel'ovi ku diu odstupenia od Zmluvy alebo vypovedania Zmluvy.

Po oznameni o odstiipeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy nebude Objednavatel’ povinny

vykonavat’ ziadne d’alSie platby Dodavatel'ovi, pokial’ nebudu sluzby dokoncené, pricom po ich

dokonceni je Objednavatel’ opravneny ziskat' spdt od Dodavatela pripadné naklady navyse za
dokoncenie sluzieb alebo je povinny Dodavatel'ovi zaplatit’ splatny zostatok.

Ak Objednavatel’ odstupi od Zmluvy alebo vypovie Zmluvu, bude opravneny od Dodavatela

vymahat’ aktikol'vek stratu, ktort utrpel, bez toho, aby boli dotknuté ostatné opravné prostriedky

vyplyvajlice zo Zmluvy a ta éast” dohodnutej ceny, ktora sa vztahuje na Gast’ sluZieb, ktoré neboli
uspokojivo dokoncené z dovodov na strane Dodavatel’a.

Okrem dlznych ciastok za uz vykonané sluzby Dodavatel nebude mat' narok, ani ziadat

kompenzaciu za akékol'vek straty alebo $kody, ktoré utrpel.
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13.

14.

15.

Dodavatel’ moéze vypovedat’ Zmluvu pisomne s 30 dennou vypovednou lehotou, v nasledujticich

pripadoch:

a) ak Objednavatel' nezaplati Dodavatelovi Ciastky splatné v sulade s potvrdenim zastupcu
Objednavatel’a a toto omeskanie bude dlhSie ako 30 dni po lehote splatnosti faktur;

b) ak Objednavatel’ trvalo neplni svoje povinnosti podla Zmluvy ani po opakovanych vyzvach;
alebo,

c) ak Objednavatel’ pozastavi poskytovanie sluzieb alebo ich asti na dobu dlhsiu ako 90 dni
z dovodov, ktoré nie su uvadzané v tejto Zmluve, priCom pozastavenie nie je spOsobené
postupom Dodévatel’a.

Takato vypoved’ nijako neovplyvni ostatné prava Objednavatela alebo Dodavatel’a, ktoré ziskali

podrla tejto Zmluvy.

V pripade takejto vypovede uhradi Objednavatel Dodéavatelovi vSetky preukdzate'ne vzniknuté

straty alebo Skody, ktoré Dodavatel’ utrpel.

Clanok XI. — Vys§ia moc

Za porusenie zavizkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy sa nebude povazovat’ také porusenie, pri
Ktorom plneniu zavidzkov zabranili okolnosti zapri¢inené vy$Sou mocou, ktoré vznikli az po
podpisani Zmluvy oboma stranami.

,»Vys§ia moc* pre cely tejto Zmluvy znamena nehody bez I'udského zavinenia, Strajky alebo iné
nepokoje, ¢iny verejného nepriatel’a, vyhlasené i nevyhldsené vojny, blokady, vzbury, povstania,
epidémie, zosuvy pody, zemetrasenia, zaplavy, zosuvy pody po dazd’och, obcianske nepokoje,
vybuchy ainé podobné nepredvidateIné udalosti, ktoré sa vymykaju kontrole zmluvnych stran
a ktoré zmluvna strana nemdze prekonat’ ani s vyuzitim maximalneho usilia.

Ak zmluvna strana usidi, ze sa vyskytli okolnosti, za ktorych pdsobi vysS§ia moc a ktoré mdzu
ovplyvnit’ plnenie ich povinnosti je povinna bezodkladne oznamit' druhej strane podrobnosti o
povahe, predpokladanom trvani a pravdepodobnom vplyve takychto okolnosti. Pokial' zastupca
Objednavatel'a nevyda iné pisomné pokyny, Dodavatel' bude pokracovat’ vo vykone svojich
povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy do tej miery, do akej to bude mozné, priCom bude zaroven
hladat’ primerané alternativne sposoby vykonu svojich uloh, ktoré nie st ovplyvnené vys$Sou
mocou. Dodavatel’ vSak nesmie zacat’ realizovat’ takéto alternativne rieSenia, kym mu to nenariadi
zastupca Objednavatel’a.

Ak Dodavatelovi tym, Ze sa bude riadit’ nariadeniami zastupcu Objednavatel’a, alebo tym, ze
pouzije alternativne metddy v stlade s bodom 3 tohto ¢lanku vznikni dodatoéné naklady, ich vyska
musi byt’ potvrdena zastupcom Objednavatel’a.

Ak sa vyskytli okolnosti posobenia vysSej moci a ich pdsobenie pretrvava po dobu 180 dni, potom
bez ohladu na akékolvek prediZenie doby realizacie, ktoré bolo Dodéavatelovi z tohto dévodu
povolené, budu obe strany opravnené Zmluvu vypovedat’ po zaslani vypovede druhej zmluvnej
strane s 30-dnovou vypovednou lehotou. Ak po vyprSani tejto 30-diiovej lehoty okolnosti
poOsobenia vyssej moci stale pretrvavaju, Zmluva bude ukoncena a nasledkom toho budu obe strany
zbavené povinnosti d’alej plnit’ tito Zmluvu.

Clanok XII. - Doruc¢ovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, ze na ucel dorucovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné
pouzivat’ poStové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené
inak. Pripadnti zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne bezodkladne ohlasit’.
Zmluvné strany tymto suhlasia, Ze za ukon dorucenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
dorucenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dévodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’
uloZena u postového dorucovatela, atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,,adresat
nezndamy*, ato aj v tom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doruc¢ent na treti (3) defi odo dia odoslania zasielky.
Zmluvné strany sa dohodli, ze na G¢el doruovania e-mailov budi pouzivat e-mailové adresy
uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, prilohdch Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy,
ktoré si zmluvné strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.
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Clanok XIII. - Zavere&né ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislu§né ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl’a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany bert na vedomie, Ze vSetky skutocnosti a informéacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doéverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim stranam
V rozpore so vSeobecne zdviznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada skody tymto nie je dotknuta.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomnt formu, musia byt
vzostupne Cislované asu sucastou Zmluvy, amusia byt vyhotovené vrovnakom pocte
a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakym sposobom ako Zmluva samotna.

Zmluva predstavuje uplnt dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajicu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz ustne alebo
pisomné, resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajicich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuj, Ze im nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tito
Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné
okolnosti brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej
strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislu§nym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak
na rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo scasti neplatnym, nie su
tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v Case jej uzavretia.

Zmluvné strany sa sthlasne dohodli, Ze znenim zmluvy bude viazany aj ich pripadny pravny
nastupca.

Zmluva nadobudne platnost’ dihom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a ucinnost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorend na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavend slobodne, vazne,
urcite, zrozumitel'ne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vzt'ahujice sa na obchodovanie.
Zmluvné strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak suhlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu
precitali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost
originalu, s ur¢enim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatela.

V Banskej Bystrici, dia.................... V Banskej Bystrici, dia....................

Za Objednavatel’a: Za Dodavatela:

Ing. Jozef Hegedus$ Ing. Ondrej Martinec
predseda predstavenstva a.s. konatel

Ing. Marek Zabka Ing. Eva HriciSinova
Clen predstavenstva a.s. konatel
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PRILOHA ¢.1

Harmonogram vvkonu ¢innosti dozorovania na stavbe

Stavba : ,,Jasenie, UV, doplnenie technologie*

Celkovy pocet hodin : 224

Zaciatok vykonavania sluzieb podl'a Zmluvy o dielo ¢. B/9 000 811/47/17

1. etapa : Pred zacatim vvstavby ., Stavby ..

Cinnost’ v zmysle &lanku II1. bod 3
Pocet hodin: 22

I1. etapa : Pocas realizacie vvstavby ., Stavby .,

Cinnost’ v zmysle ¢lanku IIL. bod 4
Pocet hodin: 169

111. etapa : Po ukonceni vystavby ., Stavby ..

Cinnost’ v zmysle ¢lanku III. bod 5
Pocet hodin: 33
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