ZMLUVA O DIELO ¢. B/9000 845/34/18
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:
»Dolny Harmanec, rekonstrukcia vodovodu*
prace
(d’alej len ,,Zmluva“)

Clanok I - Zmluvné strany

1. Objednavatel: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢&.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka
a nim poverené a/alebo urcené o0soby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(dalej aj len ako ,,Objedndvatel’™)

2. Zhotovitel’: ACCORD stavebna kancelaria, s.r.o.
so sidlom: Namestie SNP 4385/12A, 974 01 Banska Bystrica
zastupena: Ing. Peter Sestak - konatel s.r.o.

Ing. Jifina Sestakova — konatel s.r.o.
zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sro, Vlozka ¢: 4486/S
ICO: 36020745  DIC: 2020085936 IC DPH: SK 2020085936
bankové spojenie: UniCreditBank
Cislo u¢tu IBAN: SK 87 1111 000 000 661 667 4000

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel’*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel' samostatne aj len ako ,,Zmluvnad strana*“)

Clanok I1. Vychodiskové idaje

Nazov ulohy: Dolny Harmanec, rekonstrukcia vodovodu

Priestor realizacie prac: obec Dolny Harmanec

Stavebnik (investor): StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Projektova dokumentacia: ROVEST, s.r.o., ¢. 118/2014, datum 02/2014

Stavebné povolenie: OU-BB-0SZP3-2015/003027/KRU, ev. ¢. 19/2015 zo dna 19.02.2015. ktoré

nadobudlo pravoplatnost’ dina 02.04.2015, ktorého platnost sa predlzuje
rozhodnutim OU-BB-0OSZP3-2017/008416-005, ev. ¢. 29/2017, ktoré
nadobudlo pravoplatnost’ dina 11.05.2017

Stavebny dozor: Ing. Peter Flaugnatti

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitela: Ing. Peter Sestik

Stredoslovenska vodarenska spolocnost), a.s.

s P o CERTIFICATED)
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica et
Spojovatelka: 048/4327 111 I@/I
Bankové spojenie: CSOB, a.s., &islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006 T
Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 705/S




Clanok ITI. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

Zhotovitel, ako odborne sposobila osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatela vykonat’ a odovzdat’ dielo: ,,Dolny Harmanec, rekonstrukcia vodovodu* rozsahu:

SO 01 Rekonstrukcia vodovodu

Predmetom stavby je realizdcia rekonStrukcia vodovodu v celkovej dizke vodovodu 881 m
a vodovodnych pripojok v celkovej dlzke 259 m. Trasa vodovodu krizuje tok a cca 220 m vodovodu je
realizované v ceste I. triedy riadenym pretlakom.

Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podla projektovej dokumentacie, podkladov
k rokovaniu Objednavatel’a, stavebného povolenia, Technickych §tandardov vodohospodarskych
stavieb Objednavatela, vyjadreni dotknutych subjektov a ponukou Zhotovitel’a;

b) zoznamenie sa s vyjadreniami spravcov sieti a aktualizacia vyjadreni;

€) odovzdania certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu a Gdrzbu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skuaskach a zaskolenie obsluhy;

d) sucastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaz vsetkych potrebnych
materialov a technologii a likvidacia vzniknutych odpadov;

e) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

f) zabezpecenie vytycCenia vSetkych inzinierskych sieti pred zahajenim realizacie diela;

g) obstaranie dodatoénych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (okrem
stavebného povolenia);

h) zabezpeCenie spracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku resp. doplnku na
realizovanu Cast’ stavby (6x v tlacenej forme, 3x CD);

i) Diagnostika existujucich konstrukénych vrstiev cesty 1/14; bude obsahovat’ aj jej odsuhlasenie
v zmysle vyjadrenia spravcu cesty (6x V tlacenej forme, 3x CD);

j) dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2017 priloha ¢. 6, ktord
bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD ;

k) dokumentacia komplexného vysktisania technologie v rozsahu podl'a Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti UNIKA 2017 priloha ¢. 7 vratane
tlakovych skusok, ktora bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD;

1) povodnovy plan, ktory bude obsahovat’ jeho odstihlasenie v zmysle platnej legislativy;

m) vypracovanie fotodokumentacie (4x na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim,
pocas priebehu a po ich ukonceni;

n) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach (6x v tlatenej forme, 3x CD);

0) oznalenie stavby v sulade s platnou legislativou zabezpe¢i Zhotovitel’ diela do 10 dni odo dia
odovzdania staveniska.

Objednavatel sa zavdzuje riadne vykonané a ukonéené dielo, zodpovedajice podmienkam

dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zan Zhotovitelovi cenu dohodnut v

Zmluve.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu Skody v plnej vyske, sposobené

nedodrzanim urcenych alebo dohodnutych podmienok, resp. sposobené¢ nedodrzanim terminov, pre

okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nadhrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel’ je opravneny takéto naklady si odpocitat’ z akejkol'vek
fakturovanej Ciastky, na ktort ma alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omesSkania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze st mu jasné vsSetky podmienky realizacie diela, pracovné postupy,

poziadavky Objednavatela ako aj spdsob realizacie vsetkych geodeticky prac, najmé, ale nie len,

zamerania pre potreby GIS.

Objednavatel’ je opravneny rozsirit’ alebo zzit' rozsah realizovanych prac, takzvané ,,naviac prace*

a ,,menej prace” priamo suvisiace s realizaciou prac a za tym Ucelom je opravneny dat’ zhotovitel'ovi
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pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto prac alebo tpravy rozsahu vykondvanych prac a to
formou dodatkov k zmluve.

Clanok V. — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia
Terminy plnenia:

- datum zacatia plnenia: 3 dni po nadobudnuti icinnosti Zmluvy

- zacatie realizacie préc: 10 dni po obdrZani pisomného pokynu k zacatiu
prac vydaného stavebnym dozorom

- termin ukoncenia stavebnych prac: 31.12.2019

Miesto plnenia a splnenia: obec Dolny Harmanec

Clanok V.- Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podla Zmluvy je urcend dohodou zmluvnych stran podla zdkona o cenach ¢. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorsich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukoncenia diela a jeho
odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 468.083,09,- Eur
DPH 20% 93.616,62,- Eur
Cena vratane DPH 561.699,71,- Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitelnd sticast’.

V dohodnutej cene st zahrnuté vsetky néklady Zhotovitela spojené so splnenim zavdzkov podla
Zmluvy, vratane nakladov najmi za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
naklady za obstaranie a aktualizaciu dodato¢nych rozhodnuti a povoleni potrebnych pre realizaciu prac
na stavbe ( okrem stavebného povolenia), nakladov za vybudovanie, prevadzku a idrzbu zariadenia
staveniska, osvetlenie, strazenie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za
uskladnenie prebytoéného materialu, ktory Zhotovitel odvezie a ulozi na urCené skladky, naklady
vodorovného premiestnenia ribaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na spatnt Gpravu a
ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla projektovej dokumentacie resp.
povodného stavu, obstaranie, osadenie a udrziavanie dopravného znadenia, naklady za geodetické
prace a vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x
Vv tlacenej forme a 4x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn, MaplInfo, nakladov na
diagnostiu existujucich konstrukénych vrstiev cesty 1/14 vratane jej odsuhlasenia, nakladov na
povodiovy pland, naklady za vypracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby v rozsahu
podla Sadzobnika UNIKA 2017 priloha ¢. 6, dokumentacia komplexného vyskiiSania technologie
v zmysle Sadzobnika UNIKA 2017 priloha ¢. 7 , ktoré budi odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x v
elektronickej forme a bude vypracovana autorizovanym projektantom, naklady na vypracovanie
fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim, pocas priebehu a po ich
ukoncent.

Objednavatel umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, ze Zhotovitel' mal moznost’ prehliadnut’
a preverit’ si stavenisko ajeho okolie, moznosti pristupu sa stavenisko a overit' si vSetky stym
suvisiace informacie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podlozia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, prac a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukoncenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo
vSeobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu uvedeného, mal Zhotovitel' k dispozicii vSetky
potrebné informacie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych skuto¢nosti a vSetkych d’alSich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. Ma sa za to, ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vsetky naklady
Zhotovitela spojené so splnenim vietkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
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dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako ddsledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany.

Ak na zéklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v $pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budu prislusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel' takéto prace
a dodavky vykonat' ako sucast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budu
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa vSak
nebudi povazovat' také prace a dodéavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne sposobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako stéast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na thradu pric a dodavok skutocne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel' vykona prace chybne nebudii mu uhradené.
Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platena Zhotovitel'ovi splatkami so zretelom na finan¢né moznosti Objednavatel’a
a vo vizbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zaklade skuto¢ne vynaloZenych,
odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov 1x za mesiac na zaklade zistovacich protokolov
overenych TDS Objednavatela a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo
mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade so Zmluvou, maximalne vSak do vysky 90% ceny diela.
Overenie vykonanych prac a splnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobi TDS
Objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu od predlozenia zistovacieho protokolu a supisu prac
Zhotovitel'om. Sucastou kazdej faktury (Ciastkovej, kone¢nej), musi byt podrobny supis skuto¢ne
vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom Zhotovitel'a a TDS Objednavaterla.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym suhlasia, ze Objednavatel je opravneny zadrzat 10%
Z konecnej faktary sumu rovnajucej sa 10% ceny diela ako zadrzné v zmysle ust. §151s zakona ¢.
40/1964 Zb. Obciansky zakonnik.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konecna faktira vystavena Zhotovitelom (so
zohl'adnenim ciastkovych faktir) po prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktiry musia byt zostavené
prehladne, pricom sa musi dodrZiavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
opisom prace podl'a Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné¢ doklady,
ktoré st potrebné pre preukdzanie druhu a rozsahu prace.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v¢as a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podla zakona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa mé za to, ze faktara bola
dorucena treti deni od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné tdaje, alebo bude vystavena v rozpore
S podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objedndvatel’ opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit
suvedenim vytykanych nedostatkov faktury. Zhotovitel je povinny faktGru podla charakteru
nedostatku opravit® alebo vystavit' novia. Nova lehota splatnosti faktiry zacina plynit az diom
dorucenia opravenej faktury alebo novej faktiry.

Zadrzanu Ciastku v zmysle bodu 9) ¢l. IV Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit do 14 dni od
preukazatelného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati
diela, ak sa vyskytli., nie vSak skor ako 14 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného
rozhodnutia na predmetnu stavbu.

Za den uhrady faktary sa povazuje den odpisania prostriedkov z Gétu Objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoc¢tom zo
zadrzného naklady, ktor¢é mu vznikni  vocéi Zhotovitelovi podla tejto Zmluvy, najmid zvad
a nedorobkov diela, zo zmluvnych pokut vytctovanych Zhotovitelovi, z nahrady skody, ako
dodato¢né naklady a straty Objednavatela plyniice z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitel'om,
naklady vzniknuté Objednavatelovi v dosledku odstupenia od Zmluvy o dielo z dévodov na strane
Zhotovitel'a.
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Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uc¢tu Objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli a Zhotovitel' s tym vyslovne sthlasi, ze Objednavatel’ je opravneny
uspokojit’ zo zadrzného subdodavatel'ov Zhotovitel'a v pripade, ak v ¢ase odovzdania a prebratia diela,
Zhotovitel' neuspokojil splatné financné naroky svojich subdodavatelov vramci realizacie prac
Vv zmysle tejto Zmluvy. M4 sa za to, Ze takto preukdzateI'ne uhradena suma bola riadne uhradena
Zhotovitel'ovi, ktory si nasledne nebude uplatiiovat’ akékol'vek ndroky voci Objednéavatel'ovi, s ¢im
Zhotovitel' vyslovene sthlasi. Prijatim kone¢nej faktury sa vylucuju dalSie dodato¢ne uplatnované
naroky Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je oprdvneny postlpit, zriadit’ zalozné pravo a factoring k svojim pohl'adavkam voci
Objednavatel'ovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi
bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatel’a.

Clanok V1. - Podmienky vykonania diela

Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavéaznych pravnych predpisov, STN upravujucich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2017,
v stilade s podkladmi dodanymi Objednavatel'om a vyjadreniami prislusnych organov a organizacii.
Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo skodam alebo ohrozeniu oséb alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré su dosledkom emisnych Skodlivin, prachu,
hluku alebo d’alSich nepriaznivych vplyvov pri vykonéavani jeho prac.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a
povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o
nakladani s odpadmi.

Za DbezpeCnost a ochranu zdravia pri praci osob aza koordiniciu plnenia uloh
na stavenisku/pracovisku z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla  zakona
¢. 124/2006 Z.z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny v lehote do 14 dni od dna zacatia realizicie Diela pisomne oznamit
Objednavatelovi ako aj TDS meno technika BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti
kvalifikovana a musi mat’ opravnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie
pracovnych trazov.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokoncovania a odstraniovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpecnost’ vSetkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych osé6b.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecCenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, Ze je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizicii diela musia spiiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone €. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR ¢.
264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dovodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takato stratu a napravit’ Skodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ kontrolu a dohlad pri uprave povrchu vykopovych
prac (zhutnovanie materialu, betonovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby).
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13.
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15.

16.
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18.

19.

20.

21.

Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré by mohli ohrozit’
zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na
poziadanie Objednavatela kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poSkodeniu.
Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objedndvatela mu predlozit’ v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat pri realizacii diela a kopiu vSetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, -certifikitov a dalSich dokumentov, ktoré su
nevyhnutné k postdeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. Predlozenie vSeobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitel'a
ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokon¢enim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktori maju kvalifikaciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov a
predakov, ktori si kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonévani prac;
b) kvalifikovanych, vyu¢enych a nevyuéenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a véasné
splnenie zaviazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel’ zodpoveda za celi
¢innost’ pri vykonéavani diela a za porusenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
subdodavatel’'ov pri realizacii Casti diela.
Zhotovitel' sa zavdzuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené na majetku a zdravi
tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou (d’alej len ,,poistenie zodpovednosti za
Skodu“).  Zhotovitel  bezodkladne odo dia nadobudnutia U¢innosti  tejto  Zmluvy
predlozi Objednavatel'ovi doklady preukazujiice uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu
a preukazujuce vysku poistenia. Poistenie zodpovednosti za skodu je Zhotovitel' povinny udrziavat’ do
datumu vystavenia Protokolu o vyhotoveni Diela. Zhotovitel' v plnej vyske znaSa pripadni Skodu
sposobenu kradezou, stratou, znicenim alebo inym poskodenim majetku.
Zhotovitel’ je d’alej povinny poistit’ Dielo vo vyske zmluvnej ceny po dobu trvania tohto zmluvného
vztahu pre pripad poskodenia, zniCenia, straty, odcudzenia alebo inych $kdd. Zhotovitel' je povinny
oznamit' Objednavatelovi kazdi poistnil udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a
v rovnakej lehote je d’alej povinny informovat’ Objednavatel’a o vyplateni a vyske poistného plnenia
z tejto poistnej udalosti.
Zhotovitel' je povinny upovedomit’ poistovatelov o zmenach povahy, rozsahu alebo programu
vystavby Diela a zaistit’ primeranost’ poistenia po celti dobu vykonavania prac podla tejto zmluvy
0 Dielo. Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ Objednédvatel'ovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel’ porusi povinnost” dohodnut” a udrziavat’
v platnosti akékol'vek poistenie pozadované touto zmluvou o Dielo alebo nepredlozi Objednavatel’ovi
doklady podrla tohto bodu, méze Objednavatel’ v tychto pripadoch uzatvorit’ a udrziavat' v platnosti
vSetky takéto poistky a platit’ potrebné poistné a naklady s tym spojené si od¢itat’ ako dlh Zhotovitel'a
zo splatnej pohl'adavky Zhotovitela.
Zhotovitel’ je povinny pred podpisom zmluvy predlozit’ na odsthlasenie Objednavatel'ovi zoznam
poddodavatel'ov, s uvedenim podielu z hodnoty plnenia zo zmluvy, ktory ma Zhotovitel' v timysle
zabezpeCit poddodavatelom (poddodavatelmi) spolu s uvedenim identifikacnych tdajov
poddodavatel'ov, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo ndzov, adresa pobytu alebo
sidlo, identifika¢né Cislo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené identifikacné ¢islo, ¢islo uctu.
V pripade, ze podiel hodnoty plnenia, ktory pripadne na podzhotovitel'a (podzhotovitel'ov) presiahne
objem 20 % zcelkovej hodnoty zakazky, vyhradzuje si Objednavatel pravo Zmluvu o dielo
neuzavriet’,(celkova hodnota zakazky zodpoveda zmluvnej cene predlozenej v ponuke uchadzaca).
Vyssie uvedené podmienky platia aj v pripade, ak dojde k zmene poddodavatel'a oproti zoznamu,
predlozenému pred podpisom Zmluvy.

Clanok VII. — Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO
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Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumentaciou overenou v stavebnom konani

na realizaciu predmetu Zmluvy.

Stavenisko Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi zépisom s vytyCenym obvodom staveniska

Vytycené hranice staveniska vzt'ahujuce sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitel'a zavazné.

Zabezpecenie vytycenia podzemnych vedeni a suhlasov spravcov podzemnych a nadzemnych

inzinierskych sieti k realizacii prac si obstarava Zhotovitel' priamo sam na svoje naklady

a nebezpecenstvo.

Dalsie vyty¢enie a iné mera¢ské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy

zabezpecuje Zhotovitel' odborne sposobilymi osobami, pricom zodpoveda za :

a)  presné vytyCenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zdkladnym smerovym a vySkovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie pocas realizacie prac;

) zabezpeCenie vSetkych potrebnych pristrojov, =zariadeni, pomocok, materialov
a pracovnikov v stvislosti s vyssie uvedenou zodpovednostou za vytyCovacie prace.
Zhotovitel je povinny starostlivo chranit' a udrziavat vSetky smerové a vyskové body,
zameriavacie konstrukcie, vyty¢ovacie koliky a d’alSie predmety (pomdcky) pouzité pre vytycenie

stavby.

Ak sa v priebehu realizacie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vySkach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek cCasti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych tdajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovitel' pravo na uhradu preukazatelne vynalozenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.

Kontrola vytycenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost’ vyty¢ovacich prac.

Pred zacatim realizacie predmetu Zmluvy a V suvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizécie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o pdvodnom stave komunikacii,
povrchu uzemia, zakladov na stavenisku, hrani¢nych kamenov, odvodnovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj TDS Objednavatela. Ak tak Zhotovitel' neurobi, a nasledne vznikni pochybnosti
0 ich stave pred zaCatim prac na stavbe plati za rozhodujtace stanovisko Objednévatel’a.

Pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikac¢né zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vsetkych existujucich sieti
na stavenisku a pred zaCatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vyty€enie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky $kody sposobené nim alebo jeho
poddodavatel'mi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti TDS Objednavatel'a, do doby nim uréenej na ich
odstranenie. Zhotovitel je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vSetky opravnené poZziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni suvisiace
s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vsetkych inzinierskych sieti. Naklady
na tieto prace znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ Cistotu

a priebezne odstranovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel povinny uchovavat na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom Case pre pouZitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou

d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moznosti uZzivania audrzby verejnych alebo sikromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, ¢i si vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.
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Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom
majetku Objednavatel’a alebo na majetku tretich osob je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné
naklady uvedenim do povodného stavu.

Ak v suvislosti so zaatim prac na stavenisku je potrebné poziadat’ o vydanie rozhodnuti
na zvlaStne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne avcéasné
obstaravanie zodpoveda Zhotovitel’.

Ak v stvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel’, ktory
zodpoveda i za ich umieStnenie a udrziavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouzivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu
ciest a mostov umoznujtcich spojenie so staveniskom alebo vedtacim k stavenisku dopravou
Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatelov. Zhotovitel’ musi vyhl'adavat’ také trasy,
vybrat' apouzivat také vozidla a mechanizmy a obmedzit arozlozit' naklad tak, aby kazda
doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materialov, strojného
zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né Skody na tychto cestach a
mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel povinny odstranit’ na vlastné naklady
uvedenim do pévodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpecit.
Ryhy musia byt’ zapaZené pazenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kameiov.

Najneskor k terminu odovzdavania a prevzatia diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’
a upravit’ ho do stavu podrl'a projektovej dokumentacie resp. do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny ziucastnit’ sa kolauda¢ného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykondvanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urcenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktort mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstupit’. Pravo Objednavatel'a na nahradu Skody v plnej
vyske a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez stuhlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akukol'vek Cast’ diela, ktora ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel' je povinny zapisom v denniku vyzvat TDS Objednévatela na kontrolu prac, ktoré
buda d’al$im postupom zakryté, alebo sa stant nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni
vopred. Stuc¢asne je povinny dohodnut’ s technickym dozorom Objednavatel’a podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel’ nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit’ TDS
Objednavatel'a vykonanie dodato¢nej kontroly prac a niest’ naklady s tym spojené. Ak sa TDS
Objednavatela bez predchadzajucej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokracovat vo vykonavani diela. Ak bude TDS Objednavatela trvat’ na dodato¢nom
odkryti prac, znasa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodatocnom odkryti zisti
porusenie kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitel'a, ako ani v pripadoch, ked
Zhotovitel’ nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
TDS Objednavatel'a vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zakonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. od dia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.

V denniku budt zapisané najma tieto udaje:
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3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nazov dna);

- udaje o pocasi;

- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;

- pracovnici a ich pocty;

- mechanizmy a ich pocty;

- Casovy postup prac na stavbe;

- rozpis prac v rozsahu;

- zapisanim vSetky préce, ktoré sa na stavbe v ten deni vykonali;

- zapisanim tdajov o dizke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kol’ko bolo
vten deft vykopané, idajov zo zamerania hibky a$irky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m?;

- zapisanim udajov o vSetkych materidloch, ktoré boli v ten den na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);

-V pripade Cerpania vody budu zaznamenané udaje o pocte hodin cerpania vody;

- krizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zdsypom odsuhlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2. Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozoru Objednavatela k zapisom Zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatela a naopak;
- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré majui vplyv na posStup prac;
- zapisy o vykonanych skuskach, (napr. skaskach tvrdosti betonu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti a pod.);
- odsuhlasené¢ zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvélenej projektovej
dokumentacie;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozoru Objednavatel'a na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- Skody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitela, TDS Objednavatel'a, Objednavatela a projektanta mdézu do
stavebného dennika vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prisluSnych organov Statnej
spravy.
Objednavatel'’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripéjat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatela s obsahom zdznamov nesuhlasia, su
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, ze s obsahom zaznamu
stihlasia. Vzniknuté rozpory st tieto osoby povinné bez zbyto¢ného odkladu predlozit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. 1. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

N

Objednavatel’ poveruje vykonom obc¢asného technického/stavebného dozoru stavby (dalej aj
TDS): Ing. Peter Flaugnatti

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyvediceho: Ing. Peter Sestik

Zmeny v osobach TDS a stavbyveduceho su si zmluvné strany povinné oznamit pisomne
a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, ze funkciu stavbyvediiceho a TDS budi vykonavat’ len osoby,
ktoré maju odbornt spdsobilost’ na vykon takychto funkecii.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ TDS Objednavatel’a, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitela, podl'a ktorych stavbu realizuje;
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vykonavat’ kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;
vykonavat’ kontrolu dopliovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje;

vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti oceiiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;

vykonavat’ kontrolu tych Casti diela, ktoré budii v d'alSom postupe zakryté alebo sa stanti
nepristupnymi;

vykonavat’ kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;
vykonavat kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;

vykonavat’ ostatné opravnenia za Objednadvatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

6. TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat
Zhotovitel'ovi prikaz na:

a)

b)
c)

odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok
dohodnutych v Zmluve;
vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;
odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skusok, alebo
realizovanych ¢iastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhI'adom na:

- materialy, technologické alebo odborné postupy;

- projektovu dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitel'a alebo taku, za ktoru je on

zodpovedny, nie su v sulade so Zmluvou.

7. Skuto¢nost, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruc¢ené riadne splnenie
predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

1. Prevzatie alebo schvalenie zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviluje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podl'a tejto Zmluvy.
2. Zhotovitel’ odovzda zmluvné dielo nasledovne:
Projekt skutocného vyhotovenia:

- bxvtlacenej forme;
- 3xnaCD

Geodetické zameranie skutoného vyhotovenia stavby vratane odsthlasenia pre GIS a zapis
vecného bremena:

- 6x v tlacenej forme;
-3xnaCD

Dokumentacia komplexného vyskuSania technologie:

- 6x v tlacenej forme;
-3xnaCD

Kompletna odovzdavacia dokumentacia:

- 6x v tlacenej forme;
-3xnaCD

Prevadzkovy poriadok pre trvala prevadzku:

- 6x v tlacenej forme;

- 3xnaCD
6. Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:
- textova Cast’, .doc/.docx
- tabulkova Cast’,  .xls/.xlIsx
- graficka Cast, .dwg + pdf. (oba formaty), dgn. , MaplInfo

- obrazkové Casti, .jpg
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Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel’'ovi oznami pisomne a to az po

jeho ukonceni.

Na zaklade doruceného oznadmenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky

doklady osved¢ujuce akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a) stavebny dennik;

b) zoznam dodavok a zariadeni, ktoré st stcastou odovzdavaného diela a pre vsetky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na tGzemi SR, navody na
montaz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

C) spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skaSok, vratane 1. tradnej skusky
u vyhradenych technickych zariadeni ak sa na stavbe mali vykonat',(bez zavad);

d) vysledky merani a skuSok a pod. — vSetky platné ku dfiu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;

e) vyhlasenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;

f)  osvedCenia o vykonanych skuskach pouZitych materialov a vyrobkov;

g) =zapisnice o prevereni prac a konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

h) doklad o zaskoleni obsluhy prevadzkovatela,

i) doklad o sposobe likvidacie odpadov;

j) doklady o spdtnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inzinierskych sieti a pozemkov
docasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inzinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov;

k) vypracovani fotodokumentaciu (4x na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zacatim,
pocas priebehu a po ich ukonceni.

I) odsuhlasené porealiza¢né geodetické zameranie stavby vo formate dwg, word a excel pre potreby
GIS ( dokumentacia odstihlasena pracovnikom GIS na adresu: GIS-Import@stvps.sk, dodana vo
formate .dwg/ .dgn + pdf vurcenych hladinach a vyplnenych tabulkach excel, dodané 6 x
Vv tlacenej podobe + 3 x na CD);

m) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach, odsuhlasené zameranie GIS a pod. dodané 6x
v tlacenej forme, 3x CD;

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vsetky doklady osvedCujice akost’ a kompletnost’ diela v
zmysle bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zdviazok Zhotovitela za riadne a vcas
splneny. Objednavatel’ je opravneny takto ponuknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednavatel’ posudi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
Vv spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpecnému uzivaniu diela arozhodne sa dielo
prevziat, budd v zapisnici spisané vady a nedorobky sterminmi ich odstranenia. V stlade
s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zavazok
Zhotovitela splneny riadne az diiom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zépisnici
0 odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie st vadami,
ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dniom podpisania zapisnice prechddza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpecenstvo vzniku $kod na diele.

Zhotovitel' zodpoveda za sulad medzi vyfakturovanymi skuto¢ne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.
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Clanok 1X. — Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a ze poc¢as zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zaru¢na doba na stavebné prace je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zarucna doba na technoldgie je dohodnuta na dobu, ktora poskytuje vyrobca, minimalne vSak na do
dobu 24 mesiacov.

Zaruc¢na doba zacina plynat’ dhom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany prdvo Objednavatel’a pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial spada do =zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitelntl, alebo o vadu, ktorda sa opakovane prejavi je Zhotovitel povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zaruéna doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zasahom Objednavatela
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zaruéna doba nezahffia ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu a udrzbu
materiadlov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadnt reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym doruéenim originalu postou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel
oznaci vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana
za uplatnenu diom jej doruCenia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky tkony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel' na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatelovi vzniknu
naklady na odstranenie vady (najmid naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je
Objednavatel’ opravneny vyfakturovat' ndklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel je
povinny ich uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 (Strnastich) dni od dorucenia faktuary.

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom case.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si od¢itat’ z Ciastky,
zadrZanej podl'a Zmluvy. Tuto skutocnost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi ozndmi pisomne.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorenu poistni zmluvu, ktorou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktord by mu mohol spdsobit’ porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze po celt dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podl'a tejto Zmluvy udrzat predmetné poistenie, ktoré bude
kryt’ zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu vo vyske zodpovedajicej minimalne cene diela podla tejto
Zmluvy ana pisomnia vyzvu Objedndvatela mu plnenie tejto povinnosti kedykol'vek preukazat’.
Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy s pravom Objednavatel’a od Zmluvy odstapit’.

Clanok X. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokonc¢enim diela v dohodnutom termine ma Objednavatel’ pravo
na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny dicla za kazdy zacaty den omeskania.

V pripade omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel' pravo na zmluvntl pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zaCaty den omeSkania a spolupdsobenie
zvlast.

V pripade omeskania Objednavatel'a s thradou faktGry ma Zhotovitel pravo na urok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Za omeSkanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za ome$kanie s odovzdanim chybajucej dokumentacie, zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvna
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pokutu v dohodnutej vyske 50,- Eur (slovom: Pat'desiat Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacaty defi
omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatel'om primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnti pokutu vo vyske 50,- Eur (slovom: Patdesiat Eur
Nula Eurocentov) za kazdy deni omeSkania. Pravo v zmysle ods. 6 ¢l. IX ostava Objednavatelovi
zachované.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuctovania zmluvnych pokut, tirokov z omesSkania a
nahrady Skody. Dlznik je povinny vyuctovanu pokutu, Grok z omeskania alebo nahradu skody zaplatit’
do 14 dni od dorucenia vyuctovania.

Clanok XI. — Odstapenie od Zmluvy a pred¢asny zanik Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluva predCasne zanika:

a) zanikom niektorej zmluvnej strany bez pravneho nastupcu;

b) wvyhlasenim konkurzu na majetok Zhotovitel'a;

C) zacatim exekticie voéi Zhotovitel'ovi;

d) dohodou Zmluvnych stran;

Objednavatel’ je opravneny s okamzitou platnost'ou od Zmluvy odstupit’ pred zacatim prac na stavbe

ak:

a) nastali okolnosti, ktoré brania riadnemu zacatiu realizacie prac;

b) aj bez udania dévodu.

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnost'ou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) Zhotovitel' bude vykonavat dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeSkani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonavania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni;

C) objem prac a dodavok vykonavanych subdodavatel'mi prekro¢i 20 % hodnoty zakazKy..

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit ak:

a) mu Objednavatel' neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote,
ktort mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spoluposobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost’
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktury a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktary.

Odstapenie od Zmluvy opravnend zmluvna strana oznami druhému uc¢astnikovi Zmluvy pisomne.

Ucinky odstapenia od Zmluvy nastavaju ditom dorudenia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhému

ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zarucnej doby,

zadrzného, narokov Objednavatela na nahradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatel'a ostavajii v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou

stranou.

Zanikom Zmluvy nezanika pravo na vzajomné vyrovnanie uz poskytnutych plneni.

Clanok XII. - Doruc¢ovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na cel dorucovania pisomnosti st Zmluvné strany povinné pouzivat’
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadnu
zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbyto¢ného odkladu.
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Zmluvné strany tymto sthlasia, Ze za tkon doruCenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
doruCenia aj vratenie zaslanej zasielky odosiclatel'ovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dévodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost
ulozena u posStového doruCovatela, atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,adresat
neznamy*, ato aj vtom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doruc¢ent na treti (3) deii odo diia odoslania zésielky.

Zmluvné strany sa dohodli, ze na ucel doru¢ovania e-mailov buda pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIIl. — Zaverec¢né ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany bert na vedomie, ze vSetky skutocnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doverné informéacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. PorusSenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim stranam
VvV rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada skody tymto nie je dotknuta. To neplati v pripade dodrZiavania
povinnosti, ktoré vyplyvaju Objednavatelovi z pravnych noriem z titulu obstardvania.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedent povinnost’ povinna zaplatit’ poSkodenej zmluvnej strane zmluvna pokutu vo vyske 1.000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé porusenie uvedenej povinnosti zvlast’; to
neplati v pripade dodrziavania povinnosti, ktoré vyplyvaju Objednavatel'ovi z pravnych noriem z titulu
obstaravania. Narok poSkodenej zmluvnej strany na ndhradu skody v plnej vyske spdsobenu porusenim
povinnosti, na ktoru sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat pisomnt formu, musia byt
vzostupne ¢islované a su sucastou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym sposobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo k
zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje Uplnu dohodu zmluvnych stran tykajiucu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajiucu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz Gstne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajtcich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie su zname ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tuto
Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje, zodpovedd Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet' Zmluvu, za skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prisluSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo sc€asti neplatnym, nie st tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany su povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu uéelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v ¢ase jej uzavretia.

Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budu viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost’ dilom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a ucinnost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
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strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak stihlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s nou sthlasia.

15. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s uréenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatela.

V Banskej Bystrici, dna ............. V Banskej Bystrici, dna ...............
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
Ing. Vladimir Svrbicky Ing. Peter Sestak
predseda predstavenstva a.s. konatel
Ing. Marek Zabka Ing. Ji¥ina Sestikova
¢len predstavenstva a.s. konatel
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