ZMLUVA O POSKYTOVANI SLUZIEB STAVEBNEHO DOZORU

SD/9000 880/32/18

uzatvorend podla § 269 0ds. 2 a nasl. Zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika

v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:

»Banska Bystrica ISPA - prepajanie kanaliza¢nych pripojok ¢ast’ Banska Bystrica

Malachovska cesta, rekoStrukcia prepojenia®
(d’alej len ,,Zmluva“)

1. Objednavatel’:

2. Dodavatel’:

Vychodiskové udaje:

Nazov ulohy:

Clanok I. — Zmluvné strany

Stredoslovenska vodarenska spolocnost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani$ a nim povereny
JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka
a nim poverené a/alebo urcené osoby
1CO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’*)
StVS —servising, s.r.o.

Partizanska cesta S, 974 00 Banska Bystrica
Zapisana v obch. reg. OS v B. Bystrici:, Oddiel Sro, Vlozka ¢. 16948/S

Za ktort konaji: Ing. Ondrej Martinec, konatel s.r.o.
5 Ing. Katarina Bukov¢anova, konatel’ s.r.o.
ICO: 44 935 668 DIC: 2022875173 IC DPH: SK2022875173

Bankové spojenie: VUB a.s., poboc¢ka Banské Bystrica,
¢islo uctu IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353

(d’alej aj len ako ,,Doddvatel’™)
(Objednavatel’ a Dodavatel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany«)
(Objednavatel’ a Dodavatel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvna strana“)

Banska Bystrica ISPA - prepajanie kanaliza¢nych pripojok
¢ast’ Banska Bystrica — Malachovska cesta, rekonStrukcia
prepojenia

Priestor realizicie prac: mesto Banska Bystrica

Stavebnik (investor):
Stavebné povolenie:

StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
predbezné povolenie ¢. OU-BB-0SZP3-2017-016575-002 zo dna
19.05.2017

Projektova dokumentacia: INGPAK H&K, s.r.o.,¢. zdkazky 03-1529, ¢. projektu 6/2017,

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Spojovatelka: 048/4327 111

Bankové spojenie: CSOB, a.s., &islo d¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006
Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. €. 705/S

Datum: 04/2017

CERTIFICATED)
—_——

oM

I1SO 9001




Technicky dozor: Ing. Peter Flaugnatti
Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel’a: Ing. Lubomir Kostiviar

Clanok I1. - Predmet plnenia a miesto plnenia

Dodavatel’, ako odborne sposobila osoba sa zavizuje, v rozsahu a za podmienok dohodnutych v
tejto Zmluve pre Objednavatela vykonat’ sluzby spocivajiuce v zabezpeceni vykonov ¢innosti
dozorovania stavby: ,,Banska Bystrica ISPA - prepajanie kanaliza¢nych pripojok ¢ast’ Banska
Bystrica — Malachovska cesta, rekonstrukcia prepojenia* (d’alej len ,,Stavba®).

Dodavatel’ bude podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, vykonavat’ dozorovanie nad
vykondvanim prac na ,,Stavbe* podl'a Zmluvy o dielo ¢. B/9000 880/31/18 uzatvorenej medzi
Objednavatel'om a Zhotovitelom diela, (d’alej aj ,,Zmluva o dielo* alebo ,,Prace®), tak, aby vsetky
prace na Stavbe boli zrealizované v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, STN,
technickymi $tandardmi vodarenskych stavieb a technickymi Specifikaciami, v stanovenom case a
v ramci ceny dohodnutej v Zmluve o dielo a pri dodrZani podmienok uréenych touto Zmluvou.
Predmetom Zmluvy o dielo je dohoda zmluvnych strdn o predmete, cenovych a platovych
podmienkach a dodacich podmienkach:

SO 02 RekonStrukcia zberaca AE
SO 03 Bellusova €. 13, Banska Bystrica

Stcast'ou stavby st nasledovné prace:

a) Vyfrézovat' existujicu asfaltovi cestu na $irku jazdného pruhu hr. 100 mm/ 3 m x 26 m = 78
m?/

b) Uzatvorenie odtoku splaskovych vod zo Sachty S2/ nafukovaci tizaver/

C) Zabezpetit preerpavanie splaskovych vod zo Sachty S2 do existujiicej Sachty S5.Treba
pouzit’ Cerpadlo na prietok cca. 301/s. Doba Cerpania 48 hodin.

d) Vyburat existujiicu kanalizaciu PVC DN 400 celkovej dizky 26,32 m.

e) Po vyburani existujucej kanalizacie na dno ryhy na pieskové 16zko hr. 150 mm uloZit’ nové
PVC potrubie DN 400, SN 12, STN EN 1401 celkovej dizky 26,352 m.

f)  Vykonat' stavebné tpravy v existujucej Sachte S4,85. Vyburat otvor DN 400 v Sachte S4
Jodtok/ a v $achte S5 / pritok/. Do vybtranych otvorov osadit’ $achtové prechodky DN
400.Priestor medzi Sachtovou prechodkou a stenou Sachty utesnit’ vodotesnym tmelom.

g) V Sachte $4,S5 demontovat’ povodné ocel'ové stupadla v poéte 18 ks a nasledne osadit’ nové
kanaliza¢né stupadla pogumované v pocte 18 ks.

Rozsah plnenia ZhotovitePa:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a podkladov k rokovaniu Objednavatel’a,
stavebného povolenia, vyjadreni dotknutych subjektov, Technickych Standardov vodarenskych
stavieb a ponukou Zhotovitel’a;

b) odovzdania certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu a udrzbu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skaskach a zaskolenie obsluhy;

C) sucastou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletna dodavka a montaz vsetkych potrebnych
materialov a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizicia harmonogramu postupu vystavby;

e) Vpripade potreby zabezpeCi vytyCenie vSetkych inZinierskych sieti pred zahajenim realizacie
diela;

f) obstaranie dodatoé¢nych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (okrem
stavebného povolenia),

g) dokumentacia skutocného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti UNIKA 2017 priloha €. 6, ktora
bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD ;

h) vypracovanie fotodokumentacie (4x na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zacatim,
pocas priebehu a po ich ukonceni;

i) odsuhlasené porealiza¢né geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia stavby vo formate

dwg/dgn + pdf, word a excel pre potreby GIS ( 6 x v tlacenej podobe + 3 x na CD ) na podklade
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)

aktualnej (nie starsej ako 3 mesiace) katastralnej mapy, geodetické zameranie bude vypracované
v stlade s poziadavkami a podkladmi poskytnutymi objednavatel’om;

kompletna sada odovzdavacej dokumentécie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach (6x v tlacenej forme, 3x CD);

k) oznacenie stavby v sulade s platnou legislativou zabezpeci Zhotovitel’ diela do 10 dni odo dia

p)
q)

odovzdania staveniska;
Sluzby poskytované Dodavatel'om, zahimaju Cinnosti stivisiace s kontrolou dokumentécie stavby,
dozorovanie vykonavania stavebnych prac na Stavbe, manazment Zmluvy o dielo uzavretej medzi
Objednavatelom a Zhotovitel'om diela a ¢innosti stvisiace s plnenim podmienok Objednavatel’a
podl'a Zmluvy o dielo.
Sluzby dozorovania prac na ,Stavbe bude Dodavatel vykonavat v sulade s poziadavkami
vseobecne zaviznych pravnych predpisov SR, predovsetkym bude dbat’ na dodrziavanie postupov
podla § 48 a § 98 zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom plane a stavebnom poriadku (Stavebny zakon)
v zneni neskor$ich predpisov a povinnost'ami podl'a § 2 ods.3 a 4. nariadenia vlady SR ¢. 510/2001
Z1.
Dodévatel' kona pri realizacii Zmluvy o dielo v mene Objednavatel’a a v dosledku toho nesie plna
zodpovednost’ za ¢innosti vykonavané v ramci tejto Zmluvy a za postup a kvalitu stavebnych prac
na ,,Stavbe®.
Objednavatel sa zavdzuje poskytnit Dodavatelovi dohodnuté spolupdsobeniec a za riadne
poskytnuté sluzby podrla tejto ,,Zmluvy“ mu zaplatit’ cenu podl'a podmienok dohodnutych vV tejto
.Zmluve®.
Miestom plnenia podl'a tejto Zmluvy je miesto realizacie Stavby a adresa sidla Dodavatel’a.
Objednavatel’ je opravneny rozsirit’ alebo zzit’ rozsah poskytovanych sluzieb stavebného dozoru,
takzvané ,,naviac prace” a,menej prace” priamo suvisiace s vykonavanim sluzby TDS a za tym
ucelom je opravneny dat’ poskytovatel'ovi sluZzby pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto
prac alebo tGpravy rozsahu vykonavanych sluzieb a to formou dodatkov k zmluve.

Clanok IIl. — Obsah a rozsah plnenia Dodavatel’a

Poskytovanie sluzieb stavebného dozoru bude pozostavat’ okrem ¢innosti TDS aj z ¢innosti tzv.

,Dalgich $pecialistov*.

Ucast’ Dalgich $pecialistov sa poZaduje za uéelom kontroly procesu vystavby z hl'adiska réznych

odbornosti a opravneni Dodavatela. Dodavatel je povinny, V zavislosti od rozsahu svojho

opravnenia, zabezpecit' $pecialistov pre realizaciu projektu v konkrétnych oblastiach, ktoré st nad
ramec jeho opravneni vzt'ahujicich sa na realizaciu projektu a to v podobe technickej pomoci

v poradenske;j alebo riadiacej ulohe.

Za Cinnost’ a spravnost’ kkonov Dalgich $pecialistov nesie Dodéavatel' zodpovednost’, akoby tito

¢innost’ vykonaval saim za predpokladu, ze by bol drzitelom pozadovaného opravnenia.

Vo vSeobecnej zodpovednosti Dodavatel’a je aj:

a) monitorovat’ stilad metdd a postupov vykonavania Prac pri realizacii Projektu so zasadami
bezpec¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci, kontrolovat’ spravnost’ instalacie a funkénost
technickych zariadeni, ktoré su suafastou stavby, kontrolovat’ vhodnost’ uskladnenia
stavebnych materialov azariadeni a ich vhodnost pre ucel, na ktory maju slazit,
kontrolovat’ ¢i st stavebné stroje a zariadenia umiestnené predpisanym sposobom,
monitorovat’ a dopiiat’ zapisy do stavebného dennika.

b) niest’ zodpovednost za stilad priestorového umiestnenia stavby s dokumentaciou, za dodrzanie
vSeobecnych technickych poziadaviek realizacie stavebnych prac a za stlad s platnymi
uzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,

c) davat podnety na odstranovanie nedostatkov v dokumentacii a realizovanych stavebnych
pracach av pripade, Ze sa nedostatky nedaji odstranit’ pri vykone stavebného dozoru,
okamzite upovedomit’ o tejto skuto¢nosti Objednavatel’a.

d) niest’ zodpovednost’ za manazment Zmluvy 0 dielo vo vztahu k zhotovitelovi diela, podla
podmienok dohodnutych v ,,Zmluve o dielo®.

Sluzby v ramci tejto ,,Zmluvy* budu poskytované v troch etapach:

I.etapa: Pred zacatim vystavby ,,Stavby*

Il. etapa: Pocas realizacie vystavby ,,Stavby*
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I11. etapa: Po ukonceni vystavby ,,Stavby*
V etape pred zacatim vystavby ,,Stavby“ patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmi:

a)

b)
c)

d)
e)

detailné oboznamenie sa so vSetkymi relevantnymi podkladmi podla ktorych sa ,,Stavba“
realizuje”, najmid s dokumentaciou, izemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,
s obsahom Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om na realizaciu
diela — Stavby;

kontrola a odsuhlasenie realizacnej dokumentacie vyhotovenej Zhotovitel'om;

odsuhlasovanie aktualizovaného Harmonogramu postupu prac vypracované¢ho Zhotovitel'om
diela, s cielom zabezpeéit zhodu s poziadavkami Objednavatela v zmysle prislusnych
ustanoveni Zmluvy o dielo — ak to zmluva o dielo so zhotovitel'om stavby vyzaduje;

kontrola rozsahu poistenia Zhotovitel'a podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;
asistencia Objednavatelovi, v pripade potreby zaobstardvania potrebnych povoleni a
stihlasnych stanovisk, v dobe pred zaciatkom realizacie stavebnych prac.

V etape realizacie vystavby ,,Stavby* patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najma:

a)
b)

d)

e)

9)

h)
i)

)
k)
1)

protokolarne odovzdanie staveniska;

odsuhlasenie Zaznamu 0 pévodnom stave komunikacii, povrchu uzemia, zakladov na
stavenisku, hrani¢nych kamenov, odvodiovacich objektov, rozvodov, kablov, kanalov
a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb vyhotoveného Zhotovitelom diela
podl’a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;

odsuhlasovanie vytycenia stavebnych objektov a odovzdéavanie pokynov Zhotovitel'ovi, ¢o sa
uvedeného tyka;

kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel' vykonava predpisané skasky materialov, konstrukcii a
prac a kontrola ich vysledkov;

kontrola relevantnych certifikdtov a opravneni Zhotovitel'a a asistencia Objednavatelovi pri
rozhodovani o ich akceptovatel'nosti

kontrola plnenia sku$obného planu zo strany Zhotovitel’a diela;

vykonavanie obhliadok staveniska za u¢elom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouZitych
materialov a zabezpecenia suladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou
technickou praxou;

Kontrola riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a Konstrukcii na stavenisku;
kontrola tych casti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stani nepristupnymi
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika; kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel
vykonava predpisané skusky materidlov, konstrukcii a prac a kontrola ich vysledkov, kontrola
relevantnych certifikaitov a opravneni Zhotovitela a asistencia Objednavatelovi pri
rozhodovani o ich akceptovatelnosti, kontrola polohopisného a vySkopisného uloZenia
objektov Stavby a ich zamerania podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, kontrolu
plnenia skisobného planu zo strany Zhotovitel'a diela, vykonavanie pravidelnych obhliadok
stavenisku za ucelom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouzitych materidlov
a zabezpecenia stladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou technickou
praxou, kontrola vykonéavania pozadovanych skiiSok materialov trvale zabudovanych do diela
ako aj prac zrealizovanych Zhotovitel'om, tak, aby bol dosiahnuty v stlad s relevantnymi
normami a $tandardnymi procedurami, kontrola dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni
a opatreni Statneho stavebného dohl'adu Zhotovitel'om diela pocas realizacie stavby;
sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade s podmienkami Zmluvy o dielo;

hlasenie archeologickych nalezov;

monitorovanie suladu postupu prac Zhotovitel'a s terminmi dohodnutymi v aktualizovanom
Harmonograme postupu prac, mobilizacie pracovnej sily, technickych zariadeni a materialovej
zakladne a prijimanie véasnych a U¢innych opatreni na odstranenie zistenych nedostatkov,
podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, vratane pripravy podkladov pre uplatnenie
majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo;

starostlivost’ o systematické dopiiianie dokumentacie, podla ktorej sa stavba realizuje a
evidencia dokumentacie dokonéenych ¢asti stavby

odsuhlasenie dodatkov azmien ,Projektu”, ktoré nezvySuju naklady-cenu ,,Stavby*,
nepredlzuju  lehotu vystavby anemenia, nezhorSuji parametre Stavby, formou
zodpovedajicou Zmluve o dielo;
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0)
p)

q)

s)
B

asistencia Objednavatelovi pri zaobstaravani potrebnych vyjadreni, stanovisk a povoleni, ako
aj zabezpeCenie ich stladu s relevantnymi predpismi a zakonmi Slovenskej republiky;
zvolavanie a vedenie kontrolnych dni so Zhotovitelom za uc¢elom kontroly postupu prac a
vypracovavanie zapisov z tychto stretnuti a to podl'a potreby, minimalne vSak 1 x mesacne;
priprava mesa¢nych sprav a hlaseni o postupe prac na ,,Stavbe* s nasledovnym obsahom:

- Popis prac vykonanych Zhotovitelom pocas uplynulého mesiaca,

Zoznam zmien nariadenych TDS,

- Porovnanie vecného a finan¢ného plnenia s Harmonogramom postupu prac,

Odhad vykonov a cerpania finanénych prostriedkov na d’al$i mesiac,

- Vykaz odpracovanych hodin, dni a ¢innosti stavebného dozoru.

Spravy o postupe prac a vykone ¢innosti stavebného dozoru budi dodédvané pre Objednavatel’a
1x v papierovej, podobe a 1x v digitalnej podobe ( vo formatoch .doc/.docx, .xls/.x1sx)
podéavanie navrhov na vykonanie akychkol'vek zmien v dokumentacii a Specifikdciach, ktoré
sa mozu ukazat’ ako nutné alebo Ziadlice pocas alebo po vykonani stavebnych prac;
poskytovanie odporacani Objednavatel'ovi, v pripade, ze je nutné vykonat zmeny s
predpokladanym zavaznym dopadom na realizaciu ,,Prac*;

kontrola vecnej acenovej spravnosti a uplnosti oceniovanych podkladov a platobnych
dokladov vystavenych Zhotovitel'om diela a ich sulad s podmienkami Zmluvy o dielo;
poskytovanie su¢innosti Objednavatel’'ovi v pripade, Ze pocas realizacie prac nastant problémy
tykajuce sa Zmluvy o dielo apokial je mozné vykonavanie preventivnych opatreni na
zabranenie vzniku uvedenych problémov a z nich vyplyvajacich oneskoreni, za¢astfiovanie sa
rokovani a konani tykajtcich sa sporov medzi Objednavatelom a Zhotovitelom diela vo
vztahu k Zmluve o dielo;

zastupovanie Objednavatel’a, na zaklade predchadzajuceho splnomocnenia, v konaniach voci
organom §tatnej a miestnej spravy, pripadne voci inym tretim osobam;

zastupovanie Objednavatela na rokovaniach s vykondvatelom Autorského dozoru
(Projektantom), posudzovanie a vyjadrovanie sa ku vSetkym opatreniam navrhnutym
Autorskym dozorom;

spolupréca so Zhotovitel'om pri vykondvani opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie skdd
pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami;

kontrola a odsuhlasovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby a inej pozadovanej
dokumentacie, predkladanych sprav, vykazov, certifikatov atd’., vypracovanych a
predkladanych Zhotovitel'om diela;

vykonanie zaverecnej kontroly kvality zrealizovanych prac pred vydanim Protokolu o
odovzdani a prevzati diela, vratane pripravy odovzdavacieho a preberacieho konania, priprava
preberacieho Protokolu, supisu vSetkych zrejmych vad a nedorobkov, kontrola supisu
dokladov a dokumentov, ktoré je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi pri
odovzdani a prevzati diela, v sulade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, a ucast’ na konani
0 odovzdani a prevzati diela vypracovanie Spravy TDS o0 obsahu arozsahu predmetu
odovzdavacieho konania;

aa) kontrola vypratania staveniska Zhotovitel'om;
bb) priprava a vydanie Potvrdenia ku koneénej faktare.
V etape po ukonceni vystavby ,,Stavby“ patria medzi povinnosti Doddvatel’a, najmaé:

a)

b)

sledovanie a Kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov uvedenych v Protokole/Zapise o
odovzdani a prevzati diela a potvrdzovanie Protokolov o0 odstraneni vad a nedorobkov, podl'a
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, v pripade nedodrzania dohodnutych terminov
priprava podkladov pre uplatnenie majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo, ucast’
na skusobnej prevadzke, spolupraca s prevadzkovatel'om pri jej vyhodnoteni a pri garanénych
skaskach;

riadne a v¢asné zabezpecenie vsetkych podkladov potrebnych k podaniu ziadosti 0 povolenie
zmeny Stavby pred jej dokoncenim, diela, Ziadosti o vydanie kolauda¢né rozhodnutia -
povolenia na trvalé uzivanie pre Stavbu, zabezpeCenie ich priloh, vratane geometrického
porealizacného zamerania Stavby, zabezpecenie doplnenia Ziadosti, ucast’ na kolaudacnom
konani, zabezpecenie vyznacenie pravoplatnosti rozhodnutia, zabezpecenia vydania supisného
Cisla Stavbe/stavbam, ak sa stavbam supisné Cislo pridel'uje a zabezpecenie zapisu stavieb do
katastra nehnutel'nosti;
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10.

11.

12.

13.

14.

c) vypracovanie podkladov na zaradenie ,,Stavby“ do DHM Objednavatela, jeho odovzdanie
Objednavatel'ovi spolu s nasledovnymi podkladmi a dokladmi ato najneskor do 5-tich
pracovnych dni odo diia nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia :

—  rozpis nakladov s uvedenim odpisovych skupin;

—  preberaci protokol o odovzdani a prevzati Stavby;

—  pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie Stavby — turadne overena kopia;

— rozhodnutie/rozhodnutia o0 prideleni sipisného ¢isla stavbe/stavbam (ak boli na stavbu
vydané), ziadosti o zapis stavieb do katastra, vypis/vypisy z LV 0 zapise stavieb do
katastra nehnutel'nosti,
supis dokumentécie odovzdanej a prevzatej zastupcami prevadzkovatel'a ukonceného;

d) 1cast na konani o urovnavani pripadnych sporov so Zhotovitelom v sulade s podmienkami
Zmluvy o dielo;

e) ucast’ stavebného dozoru na pripadnych reklamac¢nych konaniach ajeho aktivna spolupraca
S Objednavatel'om za ucelom pozitivneho ukoncenia konania v prospech Objednavatel’a (min.
3 konania);

f) ucast’ na skaSobnej prevadzke po dobu 12 mesiacov a vyhodnoteni skuSobnej prevadzky,
Vv pripade, Ze bude nariadena.

Dodavatel’ je povinny konat’ lojalne a nestranne a v sulade s pravidlami a etickym kodexom svojej
profesie a s primeranou diskrétnost'ou. Predovsetkym je povinny zdrzat’ sa vydavania akychkol'vek
verejnych vyhlaseni tykajtcich sa diela alebo sluzieb podl'a tejto Zmluvy bez predchadzajiceho
suhlasu Objednéavatela anesmie sa zapajat do ziadnych aktivit, ktoré st v rozpore s jeho
povinnostami vo¢i Objednavatelovi podla tejto Zmluvy.
Dodavatel’ nie je opravneny povolovat ziadne zmeny materialov oproti projektu Stavby bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu projektanta a Objednavatela Dohody o zmene materialu
prijaté len na trovni Dodavatela, zhotovitela stavby a prevadzkovatela verejného vodovodu
a verejnej kanalizacie su nepripustné a nebudil zo strany Objednavatela akceptované. Dodavatel’
je povinny 0 tejto svojej povinnosti tretie strany informovat. Ak Dodavatel' porusi zaviazky ku
ktorym je povinny podla tohto bodu méze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamzite odstipit’ ako
pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodavatel'a vyplyvajuce z tejto Zmluvy.
Pravo Objednavatel’a na nahradu Skody a zmluvna pokutu tym nie je dotknuté.
Ak Dodavatel' pontkne, sthlasi s ponuknutim alebo da akejkol'vek osobe tuplatok, dar, odmenu
alebo proviziu ako uplatok alebo odmenu za to, ze tato osoba vykona alebo sa zdrzi vykonania
akejkol'vek c¢innosti vo vztahu ktejto Zmluve alebo k Zmluve o dielo, alebo ak uprednostni
aktukol'vek osobu vo vztahu k tejto Zmluve alebo inej Zmluve uzatvorenej Objednavatel'om,
moéze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamzite odstapit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez
ohladu na prava Dodavatela vyplyvajuce z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatel’a na nahradu $kody a
zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.
Dodavatel’ je povinny zdrzat’ sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nestrannost’ a
nezavislost. Ak Dodavatel’ strati takuto nestrannost’ a nezavislost, moéze Objednavatel’ od tejto
Zmluvy okamzite odstupit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodavatel’a
vyplyvajuce z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatel’a na nahradu $kody a zmluvna pokutu tym nie je
dotknuté.
Objednavatel je opravneny kontrolovat’ poskytovanie sluzieb Dodavatel'a podla tejto Zmluvy. Ak
zisti, ze Dodavatel' vykonava sluzby v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
postupmi, je opravneny pozadovat ich odstranenie. Ak Dodavatel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktort mu Objednavatel na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych vtejto Zmluvy, je Objednavatel’
opravneny od tejto Zmluvy odsthpit. Pravo Objednavatel'a na nahradu $kody a zmluvna pokutu
tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly zo strany Objednavatela nezbavuje Dodavatela
zodpovednosti za vady poskytovanych sluzieb.

Vsetky spravy audaje, ako napr. mapy, diagramy, vykresy, Specifikacie, plany, vypoclty a iné

obdobné dokumenty ziskané, vytvorené alebo pripravené Dodavatelom pri plneni tejto Zmluvy st

vyhradnym vlastnictvom Objednavatela. Dodévatel’ je povinny po ukonceni Zmluvy odovzdat
vsetky uvedené dokumenty audaje Objednavatelovi. Dodavatel si modze ponechat kopie
uvedenych dokumentov atudajov, nesmie ich v8ak bez predchddzajiceho pisomného suhlasu
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Objednavatela pouzivat’ pre Géely nesuvisiace s touto Zmluvou. Pravo Objednavatel’a na nahradu
Skody a zmluvnua pokutu tym nie je dotknuté.

Clanok IV. - Spolupdsobenie Objednavatel’a

Objednavatel je povinny Dodavatel'ovi poskytnut’ vsetky informacie alebo dokumenty dolezité pre
plnenie Zmluvy, ktoré ma k dispozicii. Dodavatel’ je povinny tieto dokumenty Objednavatel’'ovi po
ukonceni obdobia realizacie Zmluvy o dielo vratit’.

Objednavatel’ je povinny v maximalnej moznej miere spolupracovat’ s Dodavatel'om a poskytovat’
mu informacie, ktoré si Dodavatel moze v primeranej miere vyZziadat za ucelom plnenia tejto
Zmluvy.

Dodavatel'ovi bude Objednavatel'om poskytnuta nasledovnd dokumentacia a materialy:

a) projekt stavby

b) Zmluva o Dielo, uzavreta medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela.

Po dobu omeskania Objednavatel'a s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia nie je Dodavatel
v omeskani so splnenim zavézku podl'a tejto Zmluvy.

Dodavatel je povinny zaobchadzat’ so vSetkymi dokumentmi a informaciami, ktoré ziska vo vzt'ahu
k plneniu tejto Zmluvy ako s dovernymi as vynimkou tucelov plnenia tejto Zmluvy nesmie
zverejnovat’ ziadne podrobnosti Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
alebo zastupcu Objednavatela po konzultacii s Objednavatelom. V pripade vzniku rozporu vo
vztahu k potrebe zverejnenia informacii pre ucely Zmluvy bude rozhodujuce rozhodnutie
Objednavaterla.

Clanok V. — Terminy plnenia
Harmonogram vykonov ¢innosti dozorovania na stavbe, vypracovany Dodavatelom v nadvdznosti
na harmonogram realizacie diela — Stavby, v ¢leneni na jednotlivé etapy podl’a ¢l. 1. tejto Zmluvy
tvori Prilohu €. 1 a 2 tejto Zmluvy ako jej neoddelitel'né sucast’.
Termin zacatia plnenia:  do 10 dni od pisomnej vyzvy Objednavatel’a

Clanok V1. - Cena a platobné podmienky

Cena za riadne vykonanie predmetu plnenia podla tejto Zmluvy je ur¢ena dohodou zmluvnych
stran pre rozsah 17 hodin pri pouziti sadzby 29,- EUR/hod Eur/¢lovekohodina bez DPH za kazdy
rok nasledovne:

Cena bez DPH 493,- Eur
DPH 20% 98,60 Eur
Cena vratane DPH 591,60 Eur
Specifikaciu ceny obsahuje Priloha &. 1 tejto Zmluvy - ,Harmonogram vykonu ¢&innosti

dozorovania na stavbe®.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady Dodavatel’a spojené so splnenim zavéizkov podla
tejto Zmluvy. V dohodnutej cene nie st zahrnuté naklady, ktoré vynalozi priamo Dodavatel’ na
uhradu nakladov a poplatkov (kolky) podla tejto Zmluvy, ktoré mu Objednavatel’ po preukazani
dokladu o ich uhrade a dovodu ich vynaloZenia preplati, resp. ktoré mu budd v preukdzanej vyske
uhradené na zaklade vystavenej faktiry (refakturacia).

Ak Dodévatel' poskytne sluzby chybne nebudu mu uhradené. Chybne poskytnuté sluzby musi
Dodavatel’ na vlastné naklady napravit’ a nahradit’ ich poskytnutim sluzieb bezchybnych. Pravo
Objednavatel'a na nahradu $kody vzniknuta chybnym poskytnutim sluzieb zo strany Dodavatel'a
tym nie je dotknuté.

Ak sa vyskytne alebo bude pretrvavat’ niektory z nasledujucich pripadov, Objednavatel’ méze po
zaslani pisomného oznamenia Dodavatel'ovi pozastavit' vSetky alebo cast’ platieb splatnych
Dodavatel'ovi v stilade s touto Zmluvou:

a) Dodavatel’ porusi, alebo opomenie svoje povinnosti ku ktorym je povinny podla tejto Zmluvy.
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16.

b) Nastane akykol'vek iny stav, za ktory je Dodavatel zmluvne zodpovedny a ktory
preukazatel'ne ohrozuje alebo moéze ohrozit’ uspe$né dokoncenie ,,Projektu® alebo tejto
Zmluvy.

Cena za dielo bude platena Dodavatelovi splatkami so zretelom na finanné moznosti
Objednavatel’a a vo vézbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zaklade Ciastkovej
faktiry na konci kazdého kalenddrneho mesiaca, ktorej prilohou bude stpis skutocne vynalozenych,
odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov a supis prac.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konecna faktira vystavena Zhotovitelom (so
zohl'adnenim ¢iastkovych faktar) po prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktiry musia byt zostavené
prehladne, pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stulade s ocenenym
opisom prace podl'a Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady,
ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym sthlasia, Ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat

10% z konec¢nej faktary sumu rovnajucej sa 10% ceny poskytnutej sluzby ako zadrzné v zmysle ust.

§151s zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik.

Zadrzanu Ciastku v zmysle ¢l. VI ods. 8 Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ do 30 dni od
zaradenia Stavby do majetku Objednavatel’a.
Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel” ich ani nebude pozadovat’.

Faktara ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti dafiového dokladu podla zdkona ¢.

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. DPH bude uctovana v zmysle pravnych predpisov

ucinnych v ¢ase vystavenia faktiry.

Stcastou faktry musi byt podrobna Sprava, obsahujuca udaje o pocte odpracovanych hodin

podrobnej $pecifikacii vykonov, ktoré boli na Stavbe skutone vykonané, potvrdena zastupcom

Objednavaterla.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo netplné udaje je Objednavatel’ opravneny faktaru v

lehote splatnosti faktiry vratit’ s uvedenim vytykanych nedostatkov faktury. Dodavatel’ je povinny

faktiru podla charakteru nedostatku opravit' alebo vystavit novi. Vratenim faktary lehota
splatnosti neplynie. Nova lehota splatnosti faktary zadina plynat’ az diiom dorucenia opravenej
faktury.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim konecnej faktiry sa vylucuju d’alSie dodato¢ne uplatiiované naroky DodévateTla.

Clanok VIL — Zodpovednost’ za nedostatky a vady plnenia a odikodnenie

Dodavatel” je povinny pri poskytovani sluzieb podl'a tejto Zmluvy re$pektovat’ a riadit’ sa zakonmi
a predpismi platnymi v SR.

Dodévatel' je povinny vykondvat sluzby vyplyvajuce zo Zmluvy s nalezitou starostlivostou a
efektivnostou v stlade s najlepsimi odbornymi postupmi.

Dodavatel’ zodpoveda za to, Ze zaleZitosti podla tejto Zmluvy obstara s odbornou starostlivostou a
v stlade so zaujmami Objednavatel’a.

Dodavatel' je povinny aj bez poziadania Objednavatela na vlastné naklady odstranit’ vsetky
nedostatky jeho ¢innosti pocas realizacie stavby, ktoré vznikli pri poskytovani sluzieb v savislosti s
neschopnostou Dodavatela plnit’ svoje povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy.

Dodavatel’ zostava zodpovedny za akékol'vek porusenie svojich povinnosti vyplyvajucich z tejto
Zmluvy pocas zaruc¢nej doby dohodnutej v tejto Zmluve.

Zaruéna doba podla tejto Zmluvy zadina plynit dhom odsuhlasenia ZavereCnej spravy
Objednavatel'om a kon¢i dnom skoncenia zaru¢nej doby poskytnutej Zhotovitelom diela podla
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Objednavatel’ je povinny reklamovat’ vady Cinnosti Dodavatel'a poskytované podla tejto Zmluvy
pisomne. Reklamaciu je povinny uplatnit’ bez zbyto¢ného odkladu po zisteni nedostatku ¢innosti,
inak jeho pravo zo zodpovednosti za vady zanika.

Objednavatel’ ma pravo na bezplatné a v€asné odstranenie zistenych nedostatkov. Ak to nie je
mozné alebo Gc¢elné, ma pravo na poskytnutie primeranej zl'avy z ceny.
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12.

Dodéavatel' nezodpoveda za vady, ktorych pdvod spociva v nedostatkoch podkladov a cinnosti

zabezpeCovanych priamo Objednavatelom, ak Dodavatel’, ako odborne sposobila osoba, ani pri

vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost, pripadne ak na ich nevhodnost’

Objednavatela preukazatel'ne upozornil a ten na ich pouziti trval.

Dodavatel je povinny na vlastné naklady odskodnit Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za ¢innosti, naroky, straty alebo $kody, ktoré vzniknu na zaklade ¢innosti alebo ako

dosledok opomenutia povinnosti zo strany Dodavatel’a pri poskytovani sluzieb podl'a tejto Zmluvy.

Dodavatel je povinny na vlastné naklady odskodnit Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za Cinnosti, naroky, straty alebo Skody, ktoré vznikni nésledkom neschopnosti

Dodavatel’a plnit’ si svoje povinnosti za nasledujicich podmienok:

a) Objednavatel oznamil Dodavatelovi vznik Skody spdsobenej uvedenymi cCinnostami,
narokmi, stratami alebo §kodami najneskor do 30 dni od datumu, kedy sa o nich Objednavatel’
dozvedel;

b) horna hranica zodpovednosti Dodavatel’a sa rovna maximalne ¢iastke rovnajlicej sa cene tejto
Zmluvy; tato horna hranica sa vSak nevztahuje na straty a Skody spdsobené umyselnym
konanim Dodavatel'a v zlej viere;

C) Zodpovednost’ Dodavatel'a bude obmedzena len na rozhodnutia, naroky, straty a skody, ktoré
boli spdsobené priamo jeho neschopnost'ou plnit’ svoje povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy
a nebude zahiiat’ zodpovednost’, ktora vznikne na zaklade nepredvidatelnych okolnosti, ktoré
priamo suviseli alebo nepriamo zapricinili takito neschopnost’.

Dodavatel nie je d’alej zodpovedny za ¢innosti, naroky, straty a §kody, ktoré boli zapri¢inené:

a) tym, Ze Objednavatel nevzal do tvahy odportfania Dodavatela alebo pozadoval od
Dodéavatel'a konat’ v stilade so svojim rozhodnutim alebo odporti¢anim, S ktorym Dodavatel
preukazatel'ne nesuhlasi alebo voci ktorému ma zavazné vyhrady; alebo

b) nespravnym vykonom instrukcii Dodavatel'a zastupcami, zamestnancami Objednavatel’a.

Clanok VII1. — Zmluvné sankcie

Za poruSenie povinnosti zo strany Dodavatela podla tejto Zmluvy mé Objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z dohodnutej ceny, za kazdy pripad a poruSenie zv1ast'.

Ak zmluvna pokuta presiahne 15 % celkovej dohodnutej ceny, Objednavatel moéze po
predchadzajucom zaslani ozndmenia Dodavatel'ovi:

a) vypovedat Zmluvu a

b) dokon¢it’ sluzby na naklady Dodavaterla.

Za omeskanie s uhradou faktiry ma Dodavatel’ pravo na urok z omeskania v dohodnutej vyske
0,05% z diznej sumy za kazdy den omeskania.

Zaplatenim pokuty a tiroku z omeskania nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu Skody.

Clanok IX. — Spravy a Zaznamy

Dodavatel’ je povinny pripravovat Priebezné spravy o poskytovanych sluzbach vo formate
akceptovatel'nom pre Objednavatela. Priebezna sprava musi byt prilozena ku kaZzdej priebeznej
fakture Dodavatela.

Objednavatel’ je povinny do 7 pracovnych dni od obdrzania Sprav a dokumentov informovat
Dodavatel'a o svojom rozhodnuti vo vztahu k obdrzanym dokumentom a spravam, pricom je
povinny zdovodnit’ ich pripadné zamietnutie alebo pripomienky. Pre Zavere¢nu spravu sa tato
lehota predlZzuje na 14 dni. Ak Objednavatel nema v uvedenej lehote vyhrady k spravam alebo
dokumentom, Dodavatel mdze poziadat’ o ich pisomné schvalenie. Ak Objednavatel' nebude
vyslovne informovat’ Dodavatel'a o svojich vyhradach ani do 15 dni od obdrzania tejto pisomne;j
ziadosti, povazujui sa dokumenty a spravy za schvalené Objednavatel'om.

Ak je sprava alebo dokument schvaleny Objednavatel'om s vyhradou uprav, ktoré je Dodavatel
povinny vykonat, Objednavatel’ je povinny urcit Dodavatel'ovi termin na vykonanie takychto
pozadovanych tprav.
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Pred koncom obdobia realizacie Zmluvy je Dodavatel povinny zostavit Zaverecnu spravu
obsahujucu popis plnenia Zmluvy vratane problémov, ktoré vznikli po¢as obdobia realizécie
Zmluvy.

Dodavatel' predlozi Zavere¢nt spravu zastupcovi Objednavatel’a najneskor 15 dni po ukonceni
obdobia realizacie Zmluvy. Zaverecna sprava nie je pre Objednavatel’a zaviazna.

Schvalenie sprav a dokumentov pripravenych a predlozenych Dodadvatelom Objednavatelovi je
potvrdenim skuto¢nosti, ze tieto spravy a dokumenty su v sulade s podmienkami Zmluvy.
Dodavatel’ je povinny viest' uplné, presné a systematické Zaznamy a GCtovnictvo vo vztahu k
sluzbam poskytovanym podla tejto Zmluvy, a to v takej forme a urovni podrobnosti, ktora bude
dostatoéna na presné uréenie poctu hodin a skuto¢ne vynaloZenych nepredvidanych vydavkov
uvedenych vo faktirach Dodavatel’a vo vztahu k poskytovanym sluzbam.

Dodévatel’ povinny viest’ casové vykazy odstihlasené zastupcom Objednéavatel’a so zaznamom dni
odpracovanych Dodévatelom. Ciastky fakturované Dodavatelom musia zodpovedat’ Gidajom na
tychto ¢asovych rozvrhoch. Minimalnou jednotkou pre ucely fakturacie je jeden pracovny den, t.].
8 hodin.

Dodavatel’ je povinny archivovat’ prislusné Zaznamy po dobu 5 rokov od realizovania poslednej
platby v stlade s touto Zmluvou. Zaznamy obsahujii vSetku dokumentaciu tykajicu sa prijmov
a vydavkov, potrebnu na kontrolu u¢tovnych dokladov.

Dodévatel’ je povinny umoznit’ zastupcovi Objednavatel’a alebo inej opravnenej osobe kontrolu
alebo audit zaznamov a uctov vztahujucich sa na poskytované sluzby, pripadne vytvorenie kopii
takychto zaznamov pocas a po ukonéeni poskytovania sluzieb podla tejto Zmluvy.

Clanok X. — Poru$enie Zmluvy

Zmluvna strana sa doptsta poruSenia Zmluvy, ak neplni niektorti z povinnosti vyplyvajacich jej z

tejto Zmluvy.

V pripade porusenia Zmluvy jednou zo zmluvnych stran je poSkodena strana oprdvnena ziadat

nasledujuce napravy:

a) nahradu Skody; alebo

b) odstipenie od Zmluvy alebo vypovedanie Zmluvy.

Ak je Objednavatel’ opravneny k nahrade skody, méze si odpoditat’ takato nahradu $kod z Ciastok

splatnych Dodavatelovi.

Objednavatel je v sulade s prisluSnymi predpismi opravneny na nadhradu za vSetky Skody, ktoré sa

objavia aj po ukonceni Zmluvy.

Odstupenim od Zmluvy alebo Vypovedanim Zmluvy nie st dotknuté ostatné prava Objednavatel’a

a Dodavatel’a vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

Okrem dovodov na odstipenie od Zmluvy a vypovedanie Zmluvy, ktoré¢ su uvadzané v tejto

Zmluve vyssie, méze Objednavatel’ vypovedat Zmluvu V nasledujtcich pripadoch, pricom tuto

skuto¢nost’ je povinny Dodavatel'ovi oznamit’ 7 dni vopred:

a) ak Dodavatel’ nie je schopny riadne poskytovat' svoje sluzby v sulade so Zmluvou alebo
vyznamnym spdsobom neplni svoje zmluvné povinnosti;

b) ak Dodavatel’ v primeranom Case nesplni povinnosti uvedené v oznameni Objednavatela, v
ktorom tento od Dodéavatela pozaduje odstranenie neplnenia alebo zanedbania zmluvnej
povinnosti Dodavatel'a, ktora vazne naruSuje alebo ohrozuje riadne a vCasné poskytovanie
sluzieb;

c) ak Dodavatel’ odmietne alebo zanedba vykon nariadenia vydaného Objednavatela;

d) ak Dodavatel’ postipi Zmluvu alebo uzatvori subdodavatel'ski zmluvu bez predchadzajuceho
suhlasu Objednavatela;

e) ak Dodavatel' zbankrotuje, stane sa insolventnym, bolo vo¢i nemu vydané rozhodnutie o
vyhlaseni konkurzu, uzatvori dohodu so svojimi veritel'mi, vykondva obchodnu ¢innost’ pod
nutenou spravou likvidatora alebo spravcu konkurznej podstaty v prospech veritel'ov alebo ide
do likvidacie.

Po odstapeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy méze Objednavatel’ dokoncit’ sluzby sam

alebo méze uzatvorit' ind zmluvu s tretou stranou na néaklady Dodavatel'a. Odo dia platnosti

odstipenia alebo vypovedania Zmluvy Dodavatel nezodpoveda za omeSkanie poskytovania
sluzieb; povinnosti Dodavatel'a vzniknuté pred tymto datumom vsak zostavaji nedotknuté.
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Po odstapeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy alebo bezodkladne po obdrZani oznamenia
0 odstapeni alebo o jej vypovedani, je Dodavatel’ povinny bezodkladne prijat’ vSetky nutné kroky
na rychle a systematické ukoncenie poskytovania sluzieb za vynalozenia minimalnych nakladov.
Zastupca Objednavatel’a je povinny, bez zbyto¢ného odkladu, potvrdit’ hodnotu sluzieb a vsetky
Ciastky, ktoré su splatné Dodavatel'ovi ku diu odstupenia od Zmluvy alebo vypovedania Zmluvy.
Po oznameni o odstipeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy nebude Objednavatel’ povinny
vykonavat’ ziadne d’alSie platby Dodavatelovi, pokial’ nebudu sluzby dokoncené, priCom po ich
dokonceni je Objednavatel’ opravneny ziskat' spat od Dodavatela pripadné naklady navyse za
dokongenie sluzieb alebo je povinny Dodavatel'ovi zaplatit’ splatny zostatok.

Ak Objednavatel’ odstipi od Zmluvy alebo vypovie Zmluvu, bude opravneny od Dodavatela

vymahat’ aktikol'vek stratu, ktorti utrpel, bez toho, aby boli dotknuté ostatné opravné prostriedky

vyplyvajuce zo Zmluvy a tu ¢ast’ dohodnutej ceny, ktora sa vztahuje na Cast’ sluzieb, ktoré neboli
uspokojivo dokonéené z dovodov na strane Dodavatela.

Okrem dlznych ciastok za uz vykonané sluzby Dodavatel nebude mat' narok, ani ziadat

kompenzaciu za akékol'vek straty alebo $kody, ktoré utrpel.

Dodévatel’ méze vypovedat Zmluvu pisomne s 30 dennou vypovednou lehotou, v nasledujucich

pripadoch:

a) ak Objednavatel’ nezaplati Dodavatelovi Ciastky splatné v sulade s potvrdenim zastupcu
Objednavatela a toto omeskanie bude dlhsie ako 30 dni po lehote splatnosti faktur;

b) ak Objednavatel’ trvalo neplni svoje povinnosti podla Zmluvy ani po opakovanych vyzvach;
alebo,

c) ak Objednavatel’ pozastavi poskytovanie sluzieb alebo ich ¢asti na dobu dlhSiu ako 90 dni
z dévodov, ktoré nie st uvadzané v tejto Zmluve, priCom pozastavenie nie je spdsobené
postupom Dodavatel’a.

Takato vypoved nijako neovplyvni ostatné prava Objednavatel’a alebo Dodavatela, ktoré ziskali

podra tejto Zmluvy.

V pripade takejto vypovede uhradi Objednédvatel Dodavatelovi vSetky preukdzatel'ne vzniknuté

straty alebo Skody, ktoré Dodavatel’ utrpel.

Clanok XI. — Vys§ia moc

Za poruSenie zavizkov vyplyvajiacich ztejto Zmluvy sa nebude povaZzovat’ také porusenie, pri
ktorom plneniu zavdzkov zabranili okolnosti zapri¢inené vy$Sou mocou, ktoré vznikli az po
podpisani Zmluvy oboma stranami.
,»VysSia moc™ pre Ucely tejto Zmluvy znamena nehody bez I'udského zavinenia, Strajky alebo iné
nepokoje, ¢iny verejného nepriatel’a, vyhlasené i nevyhldsené vojny, blokady, vzbury, povstania,
epidémie, zosuvy pody, zemetrasenia, zaplavy, zosuvy pddy po dazd’och, obcianske nepokoje,
vybuchy ainé podobné nepredvidateI'né udalosti, ktoré sa vymykaju kontrole zmluvnych stran
a ktoré zmluvna strana nemdze prekonat’ ani s vyuzitim maximalneho usilia.
Ak zmluvna strana ustdi, Ze sa vyskytli okolnosti, za ktorych pdsobi vysSia moc a ktoré mézu
ovplyvnit’ plnenie ich povinnosti je povinna bezodkladne oznamit' druhej strane podrobnosti o
povahe, predpokladanom trvani a pravdepodobnom vplyve takychto okolnosti. Pokial’ zastupca
Objednavatela nevyda iné pisomné pokyny, Dodavatel' bude pokracovat’ vo vykone svojich
povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy do tej miery, do akej to bude mozné, priCom bude zaroven
hladat’ primerané alternativne spOsoby vykonu svojich uloh, ktoré nie su ovplyvnené vys$Sou
mocou. Dodévatel’ vSak nesmie zacCat’ realizovat’ takéto alternativne rieSenia, kym mu to nenariadi
zastupca Objednavatel’a.
Ak Dodavatelovi tym, Ze sa bude riadit’ nariadeniami zastupcu Objednavatela, alebo tym, ze
pouzije alternativne metddy v stilade s bodom 3 tohto ¢lanku vznikni dodatoéné naklady, ich vyska
musi byt’ potvrdena zastupcom Objednavatel’a.
Ak sa vyskytli okolnosti pdsobenia vysSej moci a ich pdsobenie pretrvava po dobu 180 dni, potom
bez ohladu na akékol'vek predizenie doby realizacie, ktoré bolo Dodéavatel'ovi z tohto dévodu
povolené, budu obe strany opravnené Zmluvu vypovedat’ po zaslani vypovede druhej zmluvnej
strane s 30-diiovou vypovednou lehotou. Ak po vyprSani tejto 30-diiovej lehoty okolnosti
pOsobenia vy$$ej moci stale pretrvavaju, Zmluva bude ukoncena a nasledkom toho budu obe strany
zbavené povinnosti d’alej plnit’ tito Zmluvu.
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Clanok XII. - Doruc¢ovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, ze na Ucel doruCovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné
pouzivat’ poStové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l 1. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené
inak. Pripadnti zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzdjomne bezodkladne ohlasit’.
Zmluvné strany tymto suhlasia, Ze za tikon dorucenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
dorucenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dovodu neprebratia zasielky adresdtom v odbernej lehote, po€as ktorej bude zasielana pisomnost’
ulozend u postového dorucovatela, atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,.adresat
neznamy*, ato aj v tom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za dorucent na treti (3) deii odo diia odoslania zésielky.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doruovania e-mailov buda pouzivat' e-mailové adresy
uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy,
ktoré si zmluvné strany dodatocne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIII. - ZAvere&né ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany berti na vedomie, ze vSetky skutocnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, buda Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doéverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim stranam
V rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budu povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada skody tymto nie je dotknuta.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomnt formu, musia byt
vzostupne Cislované asu sucastou Zmluvy, amusia byt vyhotovené v rovnakom pocte
a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakym sposobom ako Zmluva samotna.

Zmluva predstavuje uplntt dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajicu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz ustne alebo
pisomné, resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajicich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuja, Ze im nie su zname Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tito
Zmluvu. V pripade, Zze takd okolnost existuje, zodpovedd Zmluvné strana, ktorej predmetné
okolnosti brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za Skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej
strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislu§nym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak
na rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo sCasti neplatnym, nie st
tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v Case jej uzavretia.

Zmluvné strany sa sthlasne dohodli, Ze znenim zmluvy bude viazany aj ich pripadny pravny
nastupca.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a ucinnost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi praévnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorend na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavend slobodne, vazne,
urcite, zrozumitel'ne a re$pektuje vSeobecne uznavané poziadavky vzt'ahujice sa na obchodovanie.
Zmluvné strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak suhlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu
precitali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s fiou suhlasia.

Zmluva je vyhotovend v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost
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originalu, s ur¢enim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel’a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatela.

V Banskej Bystrici, dia.................... V Banskej Bystrici, diia....................
Za Objednavatela: Za Dodavatela:
Ing. Jozef Hegedus Ing. Ondrej Martinec
predseda predstavenstva a.s. konatel
Ing. Marek Zabka Ing. Katarina Bukov¢anova
¢len predstavenstva a.s. konatel
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PRILOHA ¢.1

Harmonogram vvkonu ¢innosti dozorovania na stavbe

Stavba : ,,Banska Bystrica, prepajanie kanalizaénych pripojok realizovanych v ISPA; ¢ast’
Banska Bystrica — Malachovska cesta, rekonstrukcia prepojenia“

Celkovy pocet hodin : 17

Zaciatok vykonavania sluzieb podla Zmluvy o dielo ¢. B/9 000 880/31/18

1. etapa : Pred zacatim vvstavby ., Stavby ..

Cinnost’ v zmysle ¢lanku III. bod 3
Pocet hodin: 2

11. etapa : Pocas realizacie vystavby ., Stavby ..

Cinnost’ v zmysle ¢lanku I11. bod 4
Pocet hodin: 12

I11. etapa : Po ukonceni vystavby ., Stavby .,

Cinnost’ v zmysle ¢lanku IIL bod 5
Pocet hodin: 3

Predpoklad ukoncenia vykonavania sluzieb: 12/2018
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