ZMLUVA O POSKYTOVANI SLUZIEB STAVEBNEHO DOZORU

SD/9000 988-1/37/18

uzatvorend podla § 269 0ds. 2 a nasl. Zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika

v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:

,»Rimavska Sobota COV, manipulacia so §kodlivymi latkami, stanovenie opatreni*

(d’alej len ,,Zmluva“)

1. Objednavatel’:

2. Dodavatel’:

Vychodiskové udaje:

Nazov ulohy:

Clanok I. — Zmluvné strany

Stredoslovenska vodarenska spolocnost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny
JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: Ing. Marek Zabka
a nim poverené a/alebo urcené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobocka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’™)
StVS —servising, s.r.o.

Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
Zapisana v obch. reg. OS v B. Bystrici:, Oddiel Sro, Vlozka ¢. 16948/S

Za ktoru konaju: Ing. Ondrej Martinec, konatel’ s.r.o.
5 Ingv. Katarina Bukovéanoxv/é, konatel’ s.r.o.
ICO: 44 935 668 DIC: 2022875173 IC DPH: SK2022875173

Bankové spojenie: VUB a.s., pobotka Banska Bystrica,
¢islo uc¢tu IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353

(dalej aj len ako ,,Doddvatel’*)
(Objednavatel’ a Dodavatel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany«)
(Objednavatel’ a Dodavatel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvna strana*)

Rimavska Sobota COV, manipulacia so $kodlivymi latkami,
stanovenie opatreni

Priestor realizacie prac: COV Rimavska Sobota

Stavebnik (investor):

StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Projektova dokumentacia: HYDROECO, s.r.o., arch.¢. 2017-11, datum 06/2017

Stavebny dozor:

Ing. Roman Hebort

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitela: Tibor Gréc

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Spojovatelka: 048/4327 111

Bankové spojenie: CSOB, a.s., &islo d¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006
Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. €. 705/S

CERTIFICATED)
—_——

oM
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5.

Clanok I1. - Predmet plnenia a miesto plnenia

Dodavatel’, ako odborne spdsobild osoba sa zavizuje, v rozsahu a za podmienok dohodnutych v
tejto Zmluve pre Objednavatela vykonat' sluzby spocivajuce v zabezpe€eni vykonov ¢innosti
dozorovania stavby: ,,Rimavska Sobota COV, manipulicia so §kodlivymi latkami, stanovenie
opatreni* (d’alej len ,,Stavba‘).

Dodavatel’ bude podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, vykonavat’ dozorovanie nad
vykondvanim prac na ,,Stavbe” podla Zmluvy o dielo ¢. B/9000 988-1/36/18 uzatvorenej medzi
Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela, (d’alej aj ,,Zmluva o dielo* alebo ,,Prace®), tak, aby vsetky
prace na Stavbe boli zrealizované v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, STN,
technickymi  Specifikdciami  a Technickymi  Standardami  vodohospodarskych  stavieb
Objednavatela, v stanovenom ¢ase a v ramci ceny dohodnutej v Zmluve o dielo a pri dodrzani
podmienok uréenych touto Zmluvou.

Predmetom Zmluvy o dielo je dohoda zmluvnych strdn o predmete, cenovych a platovych
podmienkach a dodacich podmienkach:

Vybudovanie beténovej zachytnej vane, dodavka a montaz plastovej dvojplastovej naddrze 15 m3
s prislusenstvom, vybudovanie novej betonovej staCacej plochy pre odstavenie cisterny pri
tankovani siranu Zelezitého do plastového valcového zasobnika, vybudovanie a iprava spevnene;j
plochy s ozna¢enim ,,A* ,,B*,,C* ,,D* ,,D2* , D3 v sulade s PD a odkanalizovanie novych ploch
v stlade s PD.

Dial’kovy prenos udajov na dispeding COV Rimavska Sobota a vizualizicia na PC v zmysle PD
nebude predmetom tejto investi¢nej akcie.

Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a projektovej dokumentacie, podkladov
k rokovaniu Objednavatel’a, stavebného povolenia, Technickych Standardov vodohospodarskych
stavieb Objednavatel’a, vyjadreni dotknutych subjektov a ponukou Zhotovitel'a;

b) odovzdania certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu a udrzbu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skuskach a zaskolenie obsluhy;

c) sucastou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletna dodavka a montaz vsetkych potrebnych
materialov a technologii a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

e) zabezpeCenie vytyCenia vSetkych inzinierskych sieti pred zahajenim realizacie diela;

f) obstaranie dodatoénych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (okrem

stavebného povolenia);

g) zabezpeCenie spracovania prevadzkového a manipulacného poriadku resp. doplnku na
realizovant Cast’ stavby pre skiiSobnt a trvalu prevadzku (6x v tlacenej forme, 3x CD);

h) dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2017 priloha €. 6, ktora
bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD ;

i) dokumentacia individudlneho a komplexného vysktsania technoldgie v rozsahu podla
Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych cinnosti
UNIKA 2017 priloha ¢. 7 vratane tlakovych skusok, skuSok tesnosti, skuSok zhutnenia, ktora
bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD,;

j) po individualnom vyskuSani diela sa vyZaduje komplexné vyskusanie diela po dobu min. 72

hodin;
k) doplnok k havarijnému planu odovzdany 6x v tlacenej forme, 3x CD,;
I) vypracovanie fotodokumentacie (4x na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zacatim,
pocas priebehu a po ich ukoncenti;
m) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o sktskach, dokladu o preplachnuti potrubia a dokladu
0 zaskoleni obsluhy (6x v tlaenej forme, 3x CD);
n) oznacenie stavby v stlade s platnou legislativou zabezpec¢i Zhotovitel’ diela do 10 dni odo dna
odovzdania staveniska;
Sluzby poskytované Dodavatel'om, zahimaju ¢innosti stivisiace s kontrolou dokumentacie stavby,
dozorovanie vykonavania stavebnych prac na Stavbe, manazment Zmluvy o dielo uzavretej medzi
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Objednavatelom a Zhotovitelom diela a ¢innosti stvisiace s plnenim podmienok Objednavatela
podla Zmluvy o dielo.

Sluzby dozorovania prac na ,,Stavbe“ bude Dodavatel vykonavat v sulade s poziadavkami
vseobecne zaviaznych pravnych predpisov SR, predovsetkym bude dbat’ na dodrziavanie postupov
podla § 48 a § 98 zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom plane a stavebnom poriadku (Stavebny zakon)
v zneni neskor$ich predpisov a povinnost'ami podl'a § 2 ods.3 a 4. nariadenia vlady SR ¢. 510/2001
Z1.

Dodavatel' kona pri realizacii Zmluvy o dielo v mene Objednavatel’a a v dosledku toho nesie plnu
zodpovednost’ za ¢innosti vykonavané v ramci tejto Zmluvy a za postup a kvalitu stavebnych prac
na ,,Stavbe®.

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnit’ Dodavatelovi dohodnuté spolupOsobenie aza riadne
poskytnuté sluzby podrla tejto ,,Zmluvy“ mu zaplatit’ cenu podl'a podmienok dohodnutych vV tejto
.Zmluve®.

Miestom plnenia podl'a tejto Zmluvy je miesto realizacie Stavby a adresa sidla Dodavatela.
Objednavatel’ je opravneny rozsirit’ alebo zzit’ rozsah poskytovanych sluzieb stavebného dozoru,
takzvané ,,naviac prace™ a,menej prace” priamo suvisiace s vykondvanim sluzby TDS a za tym
ucelom je opravneny dat’ poskytovatel'ovi sluzby pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto
prac alebo Gpravy rozsahu vykonavanych sluzieb a to formou dodatkov k zmluve.

Clanok IIl. — Obsah a rozsah plnenia Dodavatel’a

Poskytovanie sluzieb stavebného dozoru bude pozostavat’ okrem Cinnosti TDS aj z ¢innosti tzv.

,Dalgich $pecialistov*.

Ucast’ Dalgich $pecialistov sa poZaduje za u¢elom kontroly procesu vystavby z hl'adiska réznych

odbornosti a opravneni Dodavatel'a. Dodavatel’ je povinny, V zavislosti od rozsahu svojho

opravnenia, zabezpecit' Specialistov pre realizaciu projektu v konkrétnych oblastiach, ktoré st nad
ramec jeho opravneni vzt'ahujicich sa na realizaciu projektu a to v podobe technickej pomoci

Vv poradenske;j alebo riadiacej ulohe.

Za &innost’ a spravnost’ kkonov Dalgich $pecialistov nesie Dodéavatel' zodpovednost’, akoby tiito

¢innost’ vykonaval saim za predpokladu, ze by bol drzitelom pozadovaného opravnenia.

Vo vSeobecnej zodpovednosti Dodavatel’a je aj:

a) monitorovat’ stlad metdod a postupov vykonavania Prac pri realizacii Projektu so zasadami
bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, kontrolovat’ spravnost’ instalacie a funkénost
technickych zariadeni, ktoré su suastou stavby, kontrolovat’ vhodnost’ uskladnenia
stavebnych materialov azariadeni a ich vhodnost' pre ucel, na ktory maju slazit,
kontrolovat’ ¢i st stavebné stroje a zariadenia umiestnené predpisanym sposobom,
monitorovat’ a dopiiat’ zapisy do stavebného dennika.

b) niest’ zodpovednost za stilad priestorového umiestnenia stavby s dokumentaciou, za dodrzanie
vSeobecnych technickych poziadaviek realizacie stavebnych prac a za sulad s platnymi
uzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,

c) davat podnety na odstrafiovanie nedostatkov v dokumentacii a realizovanych stavebnych
pracach av pripade, Ze sa nedostatky nedaji odstranit’ pri vykone stavebného dozoru,
okamzite upovedomit’ o tejto skutocnosti Objednavatela.

d) niest’ zodpovednost’ za manazment Zmluvy o dielo vo vztahu k zhotovitelovi diela, podla
podmienok dohodnutych v ,,Zmluve o dielo®.

Sluzby v ramci tejto ,,Zmluvy* budu poskytované v troch etapach:

I.etapa: Pred zacatim vystavby ,,Stavby*

Il. etapa: Pocas realizacie vystavby ,,Stavby*

I11. etapa: Po ukonceni vystavby ,,Stavby*

V etape pred zacatim vystavby ,,Stavby“ patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najma:

a) detailné oboznamenie sa so vSetkymi relevantnymi podkladmi podla ktorych sa ,,Stavba“
realizuje®, najmd s dokumentaciou, izemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,
s obsahom Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om na realizaciu
diela — Stavby;

b) kontrola a odstihlasenie realizacnej dokumentacie vyhotovenej Zhotovitel'om;
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c)

d)
e)

odsuhlasovanie aktualizovaného Harmonogramu postupu prac vypracované¢ho Zhotovitelom
diela, s cielom zabezpecit' zhodu s poZiadavkami Objednavatela v zmysle prislu$nych
ustanoveni Zmluvy o dielo — ak to zmluva o dielo so zhotovitel'om stavby vyzaduje;

kontrola rozsahu poistenia Zhotovitel'a podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;
asistencia Objednavatelovi, v pripade potreby =zaobstaravania potrebnych povoleni a
suhlasnych stanovisk, v dobe pred zaciatkom realizacie stavebnych prac.

V etape realizacie vystavby ,,Stavby* patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najma:

a)
b)

9)

h)
i)

)
k)
1)

p)

s))

ucast’ na protokolarnom odovzdavani staveniska Zhotovitel'ovi;

odsuhlasenie Zaznamu 0 pévodnom stave komunikdcii, povrchu uzemia, zakladov na
stavenisku, hrani¢nych kamenov, odvodiovacich objektov, rozvodov, kablov, kanalov
a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb vyhotoveného Zhotovitelom diela
podl’a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;

odsuhlasovanie vytyCenia stavebnych objektov a odovzdévanie pokynov Zhotovitel'ovi, ¢o sa
uvedeného tyka;

kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel' vykonava predpisané skusky materidlov, konstrukcii a
prac a kontrola ich vysledkov;

Kontrola relevantnych certifikatov a opravneni Zhotovitel'a a asistencia Objednavatelovi pri
rozhodovani o ich akceptovatel'nosti

kontrola plnenia sku$obného planu zo strany Zhotovitel’a diela;

vykonavanie obhliadok staveniska za uéelom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouzitych
materialov a zabezpecenia stiladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou
technickou praxou;

Kontrola riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii na stavenisku;
kontrola tych cCasti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanti nepristupnymi
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika; kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel
vykonava predpisané skuSky materidlov, konstrukcii a prac a kontrola ich vysledkov, kontrola
relevantnych certifikaitov a opravneni Zhotovitel'a a asistencia Objednavatelovi pri
rozhodovani o ich akceptovatelnosti, kontrola polohopisného a vySkopisného uloZenia
objektov Stavby a ich zamerania podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, kontrolu
plnenia skisobného planu zo strany Zhotovitel'a diela, vykonavanie pravidelnych obhliadok
stavenisku za ucelom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouzitych materidlov
a zabezpecenia stladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou technickou
praxou, kontrola vykonavania pozadovanych skuSok materialov trvale zabudovanych do diela
ako aj prac zrealizovanych Zhotovitel'om, tak, aby bol dosiahnuty v stlad s relevantnymi
normami a $tandardnymi procedurami, kontrola dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni
a opatreni Statneho stavebného dohl'adu Zhotovitel'om diela pocas realizacie stavby;
sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade s podmienkami Zmluvy o dielo;

hlasenie archeologickych nalezov;

monitorovanie suladu postupu prac Zhotovitel'a s terminmi dohodnutymi v aktualizovanom
Harmonograme postupu prac, mobilizacie pracovne;j sily, technickych zariadeni a materialovej
zakladne a prijimanie v€asnych a UCinnych opatreni na odstranenie zistenych nedostatkov,
podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, vratane pripravy podkladov pre uplatnenie
majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo;

starostlivost o systematické dopliianie dokumentacie, podla ktorej sa stavba realizuje a
evidencia dokumentacie dokonéenych ¢asti stavby

odsuhlasenie dodatkov azmien ,Projektu”, ktoré nezvySuju naklady-cenu ,,Stavby*,
nepredlzuju  lehotu vystavby anemenia, nezhorSuji parametre Stavby, formou
zodpovedajicou Zmluve o dielo;

asistencia Objednavatel'ovi pri zaobstaravani potrebnych vyjadreni, stanovisk a povoleni, ako
aj zabezpecenie ich stladu s relevantnymi predpismi a zakonmi Slovenskej republiky;
zvolavanie avedenie kontrolnych dni so Zhotovitelom za tGc¢elom kontroly postupu prac a
vypracovavanie zapisov z tychto stretnuti a to podla potreby, minimalne vSak 1 x mesacne;
Dodavatel’ je povinny pozvat na kontrolny dent aj pracovnika Oddelenia evidencie a spravy
majetku StVS, a.s.;

priprava mesa¢nych sprav a hlaseni o postupe prac na ,,Stavbe* s nasledovnym obsahom:

- Popis prac vykonanych Zhotovitelom pocas uplynulého mesiaca,
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- Zoznam zmien nariadenych TDS,

- Porovnanie vecného a finan¢ného plnenia s Harmonogramom postupu prac,

- Odhad vykonov a cerpania finan¢nych prostriedkov na d’al$i mesiac,

- Vykaz odpracovanych hodin, dni a ¢innosti stavebného dozoru.

Spravy o postupe prac a vykone ¢innosti stavebného dozoru budi dodédvané pre Objednavatel’a
1x v papierovej, podobe a 1x v digitalnej podobe ( vo formatoch .doc/.docx, .xls/.x1sx)
podavanie navrhov na vykonanie akychkol'vek zmien v dokumentacii a Specifikaciach, ktoré
sa mozu ukazat’ ako nutné alebo Ziadlice pocas alebo po vykonani stavebnych prac;
poskytovanie odporacani Objednavatel'ovi, v pripade, ze je nutné vykonat zmeny s
predpokladanym zavaznym dopadom na realizaciu ,,Prac*;

kontrola vecnej acenovej spravnosti auplnosti ocenovanych podkladov a platobnych
dokladov vystavenych Zhotovitel'om diela a ich sulad s podmienkami Zmluvy o dielo;
poskytovanie su¢innosti Objednavatel'ovi v pripade, Ze pocas realizacie prac nastant problémy
tykajice sa Zmluvy o dielo apokial’ je mozné vykonavanie preventivnych opatreni na
zabranenie vzniku uvedenych problémov a z nich vyplyvajacich oneskoreni, za¢astfiovanie sa
rokovani a konani tykajtcich sa sporov medzi Objednavatelom a Zhotovitelom diela vo
vztahu k Zmluve o dielo;

zastupovanie Objednavatel’a, na zaklade predchadzajuceho splnomocnenia, v konaniach voci
organom §tatnej a miestnej spravy, pripadne voci inym tretim osobam;

zastupovanie Objednavatela na rokovaniach s vykondvatelom Autorského dozoru
(Projektantom), posudzovanie a vyjadrovanie sa ku vSetkym opatreniam navrhnutym
Autorskym dozorom;

spolupréca so Zhotovitel'om pri vykondvani opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie skdd
pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalost’ami;

kontrola a odsuhlasovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby a inej pozadovanej
dokumentacie, predkladanych sprav, vykazov, certifikatov atd., vypracovanych a
predkladanych Zhotovitel'om diela;

vykonanie zaverecnej kontroly kvality zrealizovanych prac pred vydanim Protokolu o
odovzdani a prevzati diela, vratane pripravy odovzdavacieho a preberacicho konania, priprava
preberacieho Protokolu, supisu vSetkych zrejmych vad a nedorobkov, kontrola supisu
dokladov a dokumentov, ktoré je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi pri
odovzdani a prevzati diela, v sulade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, aucast’ na konani
0 odovzdani a prevzati diela vypracovanie Spravy TDS o0 obsahu arozsahu predmetu
odovzdavacieho konania;

aa) kontrola vypratania staveniska Zhotovitel'om;
bb) priprava a vydanie Potvrdenia ku kone¢nej fakture.
V etape po ukondeni vystavby ,,Stavby“ patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmi:

a)

b)

sledovanie a kontrola odstranovania vad a nedorobkov uvedenych v Protokole/Zapise o
odovzdani a prevzati diela a potvrdzovanie Protokolov o odstraneni vad a nedorobkov, podla
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, v pripade nedodrzania dohodnutych terminov
priprava podkladov pre uplatnenie majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo, tcéast’
na skusobnej prevadzke, spolupraca s prevadzkovatel'om pri jej vyhodnoteni a pri garanénych
skuskach;

riadne a v¢asné zabezpedenie vSetkych podkladov potrebnych k podaniu ziadosti 0 povolenie
zmeny Stavby pred jej dokoncenim, diela, ziadosti o vydanie kolauda¢né rozhodnutia -
povolenia na trvalé uzivanie pre Stavbu, zabezpeCenie ich priloh, vratane geometrického
porealizacného zamerania Stavby, zabezpecCenie doplnenia Ziadosti, ucast’ na kolaudacnom
konani, zabezpecenie vyznaenie pravoplatnosti rozhodnutia, zabezpecenia vydania stpisného
Cisla Stavbe/stavbam, ak sa stavbam supisné Cislo pridel'uje a zabezpecenie zapisu stavieb do
katastra nehnutel'nosti;

vypracovanie podkladov na zaradenie ,,Stavby”“ do DHM Objednavatela, jeho odovzdanie
Objednavatel'ovi spolu s nasledovnymi podkladmi a dokladmi ato najneskdr do 5-tich
pracovnych dni odo diia nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia :

—  rozpis nakladov s uvedenim odpisovych skupin;

—  preberaci protokol o odovzdani a prevzati Stavby;

—  pravoplatné kolaudacné rozhodnutie Stavby — tiradne overena kopia,
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— rozhodnutie/rozhodnutia o0 prideleni stpisného ¢isla stavbe/stavbam (ak boli na stavbu
vydané), ziadosti o zapis stavieb do katastra, vypis/vypisy z LV 0 zapise stavieb do
katastra nehnutel'nosti,

—  supis dokumentacie odovzdanej a prevzatej zastupcami prevadzkovatela ukonc¢eného;

d) 1cast’ na konani o urovnavani pripadnych sporov so Zhotovitelom Vv sulade s podmienkami

Zmluvy o dielo;

e) ucast stavebného dozoru na pripadnych reklama¢nych konaniach ajeho aktivna spolupraca

S Objednavatel'om za ucelom pozitivneho ukoncenia konania v prospech Objednavatel’a (min.

3 konania);

f)  acast na skaSobnej prevadzke po dobu 12 mesiacov a vyhodnoteni skasobnej prevadzky.
Dodavatel’ je povinny konat’ lojalne a nestranne a v sulade s pravidlami a etickym kodexom svojej
profesie a s primeranou diskrétnost'ou. Predovsetkym je povinny zdrzat’ sa vydavania akychkol'vek
verejnych vyhlaseni tykajtcich sa diela alebo sluzieb podl'a tejto Zmluvy bez predchadzajiceho
suhlasu Objednéavatela anesmie sa zapajat do ziadnych aktivit, ktoré st v rozpore s jeho
povinnostami vo¢i Objednavatel'ovi podl'a tejto Zmluvy.

Dodavatel’ nie je opravneny povolovat ziadne zmeny materialov oproti projektu Stavby bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu projektanta a Objednavatela Dohody o zmene materidlu
prijaté len na trovni Dodavatela, zhotovitela stavby a prevadzkovatela verejného vodovodu
a verejnej kanalizacie su nepripustné a nebud zo strany Objednavatela akceptované. Dodavatel’
je povinny 0 tejto svojej povinnosti tretie strany informovat. Ak Dodavatel' porusi zaviazky ku
ktorym je povinny podla tohto bodu méze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamzite odstipit’ ako
pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohladu na prava Dodavatel'a vyplyvajice z tejto Zmluvy.
Pravo Objednavatel’a na nahradu Skody a zmluvna pokutu tym nie je dotknuté.

Ak Dodavatel' ponukne, sthlasi s pontiknutim alebo da akejkol'vek osobe uplatok, dar, odmenu
alebo proviziu ako uplatok alebo odmenu za to, ze tato osoba vykona alebo sa zdrzi vykonania
akejkol'vek c¢innosti vo vztahu ktejto Zmluve alebo k Zmluve o dielo, alebo ak uprednostni
akukol'vek osobu vo vztahu k tejto Zmluve alebo inej Zmluve uzatvorenej Objednavatel'om,
moéze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamzite odstapit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez
ohladu na prava Dodavatela vyplyvajuce z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatel’a na nahradu $kody a
zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

Dodavatel’ je povinny zdrzat’ sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nestrannost’ a
nezavislost. Ak Dodavatel strati tak(ito nestrannost’ a nezavislost, moZze Objednavatel’ od tejto
Zmluvy okamzite odstupit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodavatel’a
vyplyvajuce z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatel’a na nahradu $kody a zmluvna pokutu tym nie je
dotknuté.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ poskytovanie sluzieb Dodavatel'a podla tejto Zmluvy. Ak
zisti, ze Dodavatel' vykonava sluzby v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
postupmi, je opravneny pozadovat ich odstranenie. Ak Dodavatel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktort mu Objednavatel na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych vtejto Zmluvy, je Objednavatel
opravneny od tejto Zmluvy odsthpit. Pravo Objednavatel’a na ndhradu $kody a zmluvna pokutu
tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly zo strany Objednavatela nezbavuje Dodavatela
zodpovednosti za vady poskytovanych sluzieb.

Vsetky spravy atudaje, ako napr. mapy, diagramy, vykresy, Specifikacie, plany, vypocty a iné
obdobné dokumenty ziskané, vytvorené alebo pripravené Dodavatelom pri plneni tejto Zmluvy st
vyhradnym vlastnictvom Objednavatel'a. Dodévatel’ je povinny po ukonceni Zmluvy odovzdat
vsetky uvedené dokumenty audaje Objednavatelovi. Dodavatel si modze ponechat kopie
uvedenych dokumentov atudajov, nesmie ich v8ak bez predchddzajiceho pisomného suhlasu
Objednavatela pouzivat’ pre uéely nesuvisiace s touto Zmluvou. Pravo Objednavatel’a na nahradu
Skody a zmluvnt pokutu tym nie je dotknuté.
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Clanok IV. - Spolupdsobenie Objednavatel’a

Objednavatel je povinny Dodavatel'ovi poskytnut’ vSetky informacie alebo dokumenty dolezité pre
plnenie Zmluvy, ktoré ma k dispozicii. Dodavatel’ je povinny tieto dokumenty Objednavatel’'ovi po
ukonceni obdobia realizacie Zmluvy o dielo vratit’.

Objednavatel’ je povinny v maximalnej moznej miere spolupracovat’ s Dodavatel'om a poskytovat’
mu informacie, ktoré si Dodavatel moze v primeranej miere vyZziadat za ucelom plnenia tejto
Zmluvy.

Dodavatel'ovi bude Objednavatel'om poskytnuta nasledovnd dokumentacia a materialy:

a) projekt stavby

b) Zmluva o Dielo, uzavreta medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela.

Po dobu omeskania Objednavatel'a s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia nie je Dodavatel
v omeskani so splnenim zavéizku podl'a tejto Zmluvy.

Dodavatel” je povinny zaobchadzat’ so vSetkymi dokumentmi a informaciami, ktoré ziska vo vzt'ahu
k plneniu tejto Zmluvy ako s dovernymi as vynimkou ucelov plnenia tejto Zmluvy nesmie
zverejnovat’ ziadne podrobnosti Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
alebo zastupcu Objednavatela po konzultacii s Objednavatelom. V pripade vzniku rozporu vo
vztahu k potrebe zverejnenia informacii pre ucely Zmluvy bude rozhodujuce rozhodnutie
Objednavaterla.

Clanok V. — Terminy plnenia

Harmonogram vykonov ¢innosti dozorovania na stavbe, vypracovany Dodavatelom v nadviznosti
na harmonogram realizacie diela — Stavby, v ¢leneni na jednotlivé etapy podla ¢l. IlI. tejto Zmluvy
tvori Prilohu €. 1 a 2 tejto Zmluvy ako jej neoddeliteI'na sucast’.

Clanok VI. - Cena a platobné podmienky

Cena za riadne vykonanie predmetu plnenia podla tejto Zmluvy je ur¢ena dohodou zmluvnych
stran pre rozsah 103 hodin pri pouziti sadzby 29,- EUR/hod Eur/¢lovekohodina bez DPH za kazdy
rok nasledovne:

Cena bez DPH 2.987,- Eur
DPH 20% 597,40 Eur
Cena vratane DPH 3.584,4 Eur

Specifikiciu ceny obsahuje Priloha & 1 tejto Zmluvy - , Harmonogram vykonu &innosti

dozorovania na stavbe®.

V dohodnutej cene st zahrnuté vsetky naklady Dodéavatel'a spojené so splnenim zavéizkov podla

tejto Zmluvy. V dohodnutej cene nie st zahrnuté naklady, ktoré vynaloZi priamo Dodavatel’ na

uhradu nakladov a poplatkov (kolky) podla tejto Zmluvy, ktoré mu Objednavatel’ po preukazani

dokladu o ich thrade a dovodu ich vynalozenia preplati, resp. ktoré mu budu v preukazanej vyske

uhradené na zaklade vystavenej faktiry (refakturacia).

Ak Dodavatel’ poskytne sluzby chybne nebudi mu uhradené. Chybne poskytnuté sluzby musi

Dodavatel’ na vlastné naklady napravit' a nahradit’ ich poskytnutim sluzieb bezchybnych. Pravo

Objednavatel'a na nahradu skody vzniknutdi chybnym poskytnutim sluzieb zo strany Dodavatel'a

tym nie je dotknuté.

Ak sa vyskytne alebo bude pretrvavat’ niektory z nasledujucich pripadov, Objednavatel’ méze po

zaslani pisomného oznamenia Dodavatelovi pozastavit vsetky alebo cCast’ platieb splatnych

Dodavatelovi v sulade s touto Zmluvou:

a) Dodavatel’ porusi, alebo opomenie Svoje povinnosti ku ktorym je povinny podla tejto Zmluvy.

b) Nastane akykol'vek iny stav, za ktory je Dodavatel zmluvne zodpovedny a ktory
preukazatelne ohrozuje alebo moze ohrozit' uspesné dokoncenie ,,Projektu” alebo tejto
Zmluvy.
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Cena za dielo bude platenda Dodavatelovi splatkami so zretelom na financné moznosti
Objednavatel’a a vo vézbe na zrealizované vecné plnenie ako ¢iastkové platby na zaklade ¢iastkove;j
faktiry na konci kazdého kalendarneho mesiaca, ktorej prilohou bude stpis skutocne vynalozenych,
odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov a supis prac.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude kone¢na faktira vystavend Zhotovitelom (so
zohl'adnenim ¢iastkovych faktar) po prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktiry musia byt zostavené
prehladne, pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym
opisom prace podl'a Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady,
ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym sthlasia, Ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat
10% z kone¢nej faktiry sumu rovnajucej sa 10% ceny poskytnutej sluzby ako zadrzné v zmysle ust.
§151s zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik.

Zadrzanu Ciastku v zmysle ¢1. VI ods. 8 Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ do 15 dni od
nadobudnutia pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia a sicasne zaradenia Stavby do majetku
Objednavaterla.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel” ich ani nebude pozadovat’.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti dafiového dokladu podl'a zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. DPH bude uétovana v zmysle pravnych predpisov
ucinnych v Case vystavenia faktury.

Stcastou faktry musi byt podrobna Sprava, obsahujuca udaje o poéte odpracovanych hodin
podrobnej $pecifikacii vykonov, ktoré boli na Stavbe skutone vykonané, potvrdena zastupcom
Objednavaterla.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné idaje je Objednavatel’ opravneny fakturu v
lehote splatnosti faktry vratit’ s uvedenim vytykanych nedostatkov faktary. Dodavatel’ je povinny
faktdru podla charakteru nedostatku opravit alebo vystavit nova. Vratenim faktiry lehota
splatnosti neplynie. Nova lehota splatnosti faktiry za¢ina plynit’ az dilom doruéenia opravenej
faktury.

Za den uhrady sa povazuje denl odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim kone¢nej faktary sa vyluéuju d’alsie dodato¢ne uplatnované naroky Dodavatela.

Clanok VII. — Zodpovednost’ za nedostatky a vady plnenia a od$kodnenie

Dodavatel” je povinny pri poskytovani sluzieb podl'a tejto Zmluvy re$pektovat’ a riadit’ sa zakonmi

a predpismi platnymi v SR.

Dodavatel’ je povinny vykonavat' sluzby vyplyvajice zo Zmluvy s nalezitou starostlivostou a

efektivnostou v stlade s najlepsimi odbornymi postupmi.

Dodavatel’ zodpoveda za to, ze zalezitosti podla tejto Zmluvy obstara s odbornou starostlivostou a

v stlade so zaujmami Objednavatel’a.

Dodavatel' je povinny aj bez poziadania Objednavatela na vlastné naklady odstranit’ vsetky

nedostatky jeho ¢innosti pocas realizacie stavby, ktoré vznikli pri poskytovani sluzieb v savislosti s

neschopnostou Dodavatela plnit’ svoje povinnosti vyplyvajtce z tejto Zmluvy.

Dodavatel’ zostava zodpovedny za akékol'vek porusenie svojich povinnosti vyplyvajacich z tejto

Zmluvy pocas zarucnej doby dohodnutej v tejto Zmluve.

Zarucna doba podla tejto Zmluvy zacina plynut diom odsuhlasenia ZavereCnej spravy

Objednavatel'om a kon¢i diom skoncenia zaruénej doby poskytnutej Zhotovitelom diela podla

podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Objednavatel’ je povinny reklamovat’ vady ¢innosti Dodavatel'a poskytované podla tejto Zmluvy

pisomne. Reklamaciu je povinny uplatnit’ bez zbyto¢ného odkladu po zisteni nedostatku ¢innosti,

inak jeho pravo zo zodpovednosti za vady zanika.

Objednavatel’ ma pravo na bezplatné a v€asné odstranenie zistenych nedostatkov. Ak to nie je

mozné alebo Gcelné, ma pravo na poskytnutie primeranej zl'avy z ceny.

Dodavatel' nezodpoveda za vady, ktorych povod spociva v nedostatkoch podkladov a ¢innosti

zabezpecovanych priamo Objednavatel'om, ak Dodavatel’, ako odborne spdsobila osoba, ani pri
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vynalozeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne ak na ich nevhodnost

Objednavatela preukazatel'ne upozornil a ten na ich pouziti trval.

Dodévatel je povinny na vlastné ndklady odskodnit’ Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za ¢innosti, naroky, straty alebo §kody, ktoré vzniknu na zaklade ¢innosti alebo ako

dosledok opomenutia povinnosti zo strany Dodavatel’a pri poskytovani sluzieb podl'a tejto Zmluvy.

Dodévatel je povinny na vlastné naklady odskodnit’ Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za cinnosti, naroky, straty alebo Skody, ktoré vzniknu nasledkom neschopnosti

Dodavatela plnit si svoje povinnosti za nasledujucich podmienok:

a) Objednavatel oznamil Dodavatelovi vznik $kody spdsobenej uvedenymi ¢innostami,
narokmi, stratami alebo §kodami najneskor do 30 dni od datumu, kedy sa o nich Objednavatel’
dozvedel,

b) horna hranica zodpovednosti Dodavatel’a sa rovna maximalne Ciastke rovnajucej sa cene tejto
Zmluvy; tato hornd hranica sa vSak nevztahuje na straty a Skody spdsobené umyselnym
konanim Dodavatela v zlej viere;

C) Zodpovednost’ Dodavatel'a bude obmedzena len na rozhodnutia, naroky, straty a Skody, ktoré
boli sposobené priamo jeho neschopnostou plnit’ svoje povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy
a nebude zahtiat’ zodpovednost’, ktora vznikne na zaklade nepredvidate'nych okolnosti, ktoré
priamo suviseli alebo nepriamo zapricinili takuto neschopnost’.

Dodévatel nie je d’alej zodpovedny za ¢innosti, ndroky, straty a §kody, ktoré boli zapri¢inené:

a) tym, Ze Objednavatel nevzal do uvahy odporucania Dodavatela alebo pozadoval od
Dodavatela konat’ v stlade so svojim rozhodnutim alebo odporac¢anim, s ktorym Dodavatel
preukazatel'ne nesuhlasi alebo voci ktorému ma zavazné vyhrady; alebo

b) nespravnym vykonom in$trukcii Dodavatel'a zastupcami, zamestnancami Objednavatela.

Clanok VII1. — Zmluvné sankcie

Za poruSenie povinnosti zo strany Dodavatela podla tejto Zmluvy ma Objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z dohodnutej ceny, za kazdy pripad a poruSenie zvlast'.

Ak zmluvna pokuta presiahne 15 % celkovej dohodnutej ceny, Objednavatel méze po
predchadzajucom zaslani ozndmenia Dodavatel'ovi:

a) vypovedat’ Zmluvu a

b) dokongit sluzby na naklady Dodavatela.

Za omeskanie s uhradou faktiry ma Dodavatel’ pravo na urok z omeskania v dohodnutej vyske
0,05% z dlZnej sumy za kazdy defi omeskania.

Zaplatenim pokuty a tiroku z omeskania nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu Skody.

Clanok IX. — Spravy a Zaznamy

Dodavatel’ je povinny pripravovat Priebezné spravy o poskytovanych sluzbach vo formate
akceptovatel'nom pre Objednavatela. Priebezna sprava musi byt prilozend ku kazdej priebeznej
fakture Dodavatela.

Objednavatel’ je povinny do 7 pracovnych dni od obdrzania Sprav a dokumentov informovat
Dodavatel'a o svojom rozhodnuti vo vztahu k obdrzanym dokumentom a spravam, pricom je
povinny zdovodnit’ ich pripadné zamietnutie alebo pripomienky. Pre Zavere¢nu spravu sa tato
lehota predlZzuje na 14 dni. Ak Objednavatel nema v uvedenej lehote vyhrady k spravam alebo
dokumentom, Dodavatel mdze poziadat’ o ich pisomné schvalenie. Ak Objednavatel' nebude
vyslovne informovat’ Dodavatel'a o svojich vyhradach ani do 15 dni od obdrzania tejto pisomne;j
ziadosti, povazujui sa dokumenty a spravy za schvalené Objednavatel'om.

Ak je sprava alebo dokument schvaleny Objednavatel'om s vyhradou uprav, ktoré je Dodavatel
povinny vykonat, Objednavatel’ je povinny urcit Dodavatelovi termin na vykonanie takychto
pozadovanych tprav.
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Pred koncom obdobia realizacie Zmluvy je Dodavatel povinny zostavit Zaverecnu spravu
obsahujucu popis plnenia Zmluvy vratane problémov, ktoré vznikli pocas obdobia realizacie
Zmluvy.

Dodavatel' predlozi Zavere¢nt spravu zastupcovi Objednavatel’a najneskor 15 dni po ukonceni
obdobia realizacie Zmluvy. Zaverecna sprava nie je pre Objednavatel’a zaviazna.

Schvalenie sprav a dokumentov pripravenych a predlozenych Dodavatelom Objednavatelovi je
potvrdenim skuto¢nosti, ze tieto spravy a dokumenty st v sulade s podmienkami Zmluvy.
Dodavatel’ je povinny viest' uplné, presné a systematické Zaznamy a GCtovnictvo vo vztahu k
sluzbam poskytovanym podla tejto Zmluvy, a to v takej forme a urovni podrobnosti, ktora bude
dostatoéna na presné uréenie poctu hodin a skuto¢ne vynaloZenych nepredvidanych vydavkov
uvedenych vo faktirach Dodavatel’a vo vztahu k poskytovanym sluzbam.

Dodévatel’ povinny viest’ casové vykazy odstihlasené zastupcom Objednéavatel’a so zaznamom dni
odpracovanych Dodévatelom. Ciastky fakturované Dodavatelom musia zodpovedat’ Gidajom na
tychto ¢asovych rozvrhoch. Minimalnou jednotkou pre ucely fakturacie je jeden pracovny den, t.].
8 hodin.

Dodavatel’ je povinny archivovat’ prislusné Zaznamy po dobu 5 rokov od realizovania poslednej
platby v stlade s touto Zmluvou. Zaznamy obsahujii vSetku dokumentaciu tykajicu sa prijmov
a vydavkov, potrebnu na kontrolu u¢tovnych dokladov.

Dodavatel’ je povinny umoznit’ zastupcovi Objednavatel’a alebo inej opravnenej osobe kontrolu
alebo audit zaznamov a uctov vztahujucich sa na poskytované sluzby, pripadne vytvorenie kopii
takychto zaznamov pocas a po ukonéeni poskytovania sluzieb podla tejto Zmluvy.

Clanok X. — Poru$enie Zmluvy

Zmluvna strana sa doptsta porusenia Zmluvy, ak neplni niektora z povinnosti vyplyvajucich jej z

tejto Zmluvy.

V pripade porusenia Zmluvy jednou zo zmluvnych stran je poSkodend strana opravnend ziadat

nasledujuce napravy:

a) nahradu Skody; alebo

b) odstapenie od Zmluvy alebo vypovedanie Zmluvy.

Ak je Objednavatel’ opravneny k nahrade $kody, moze si odpoditat’ takato nahradu $kdd z Ciastok

splatnych Dodavatelovi.

Objednavatel je v sulade s prislusSnymi predpismi opravneny na nahradu za vsetky Skody, ktoré sa

objavia aj po ukonceni Zmluvy.

Odstupenim od Zmluvy alebo Vypovedanim Zmluvy nie st dotknuté ostatné prava Objednavatel’a

a Dodavatel’a vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

Okrem dovodov na odstipenie od Zmluvy a vypovedanie Zmluvy, ktoré su uvadzané v tejto

Zmluve vyssie, méze Objednavatel’ vypovedat Zmluvu V nasledujtcich pripadoch, pri¢om tuto

skuto¢nost’ je povinny Dodavatelovi oznamit’ 7 dni vopred:

a) ak Dodavatel’ nie je schopny riadne poskytovat svoje sluzby v stlade so Zmluvou alebo
vyznamnym spdsobom neplni svoje zmluvné povinnosti;

b) ak Dodavatel' v primeranom ¢ase nesplni povinnosti uvedené v oznameni Objednavatela, v
ktorom tento od Dodavatela pozaduje odstranenie neplnenia alebo zanedbania zmluvnej
povinnosti Dodavatel'a, ktora vazne naruSuje alebo ohrozuje riadne a vCasné poskytovanie
sluzieb;

c) ak Dodavatel’ odmietne alebo zanedba vykon nariadenia vydaného Objednavatel’a;

d) ak Dodavatel’ postipi Zmluvu alebo uzatvori subdodavatel'skii zmluvu bez predchadzajuceho
suhlasu Objednavatela;

e) ak Dodavatel' zbankrotuje, stane sa insolventnym, bolo vo¢i nemu vydané rozhodnutie o
vyhlaseni konkurzu, uzatvori dohodu so svojimi veriteI'mi, vykonava obchodnt ¢innost’ pod
nutenou spravou likvidatora alebo spravcu konkurznej podstaty v prospech veritel'ov alebo ide
do likvidacie.

Po odstipeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy méze Objednavatel’ dokonéit’ sluzby sam

alebo méze uzatvorit’ ini zmluvu S tretou stranou na naklady Dodavatela. Odo dina platnosti
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11.

12.

13.

14.

15.

odstupenia alebo vypovedania Zmluvy Dodavatel nezodpovedd za omeskanie poskytovania

sluzieb; povinnosti Dodavatel'a vzniknuté pred tymto datumom vSak zostavaji nedotknuté.

Po odstapeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy alebo bezodkladne po obdrzani oznamenia

0 odstupeni alebo o jej vypovedani, je Dodavatel’ povinny bezodkladne prijat’ vSetky nutné kroky

na rychle a systematické ukoncenie poskytovania sluzieb za vynalozenia minimalnych néakladov.

Zastupca Objednavatel’a je povinny, bez zbyto¢ného odkladu, potvrdit’ hodnotu sluzieb a vSetky

Ciastky, ktoré su splatné Dodavatel'ovi ku diu odstupenia od Zmluvy alebo vypovedania Zmluvy.

Po oznameni o odstipeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy nebude Objednavatel’ povinny

vykonavat’ ziadne d’alSie platby Dodévatel'ovi, pokial’ nebuda sluzby dokoncené, pricom po ich

dokonceni je Objednavatel’ opravneny ziskat' spat od Dodavatela pripadné naklady navyse za
dokoncenie sluzieb alebo je povinny Dodavatel'ovi zaplatit’ splatny zostatok.

Ak Objednavatel’ odstipi od Zmluvy alebo vypovie Zmluvu, bude opravneny od Dodavatela

vymahat’ akukol'vek stratu, ktoru utrpel, bez toho, aby boli dotknuté ostatné opravné prostriedky

vyplyvajlice zo Zmluvy a ta ¢ast’ dohodnutej ceny, ktora sa vztahuje na ¢ast’ sluZieb, ktoré neboli
uspokojivo dokoncené z dovodov na strane Dodavatel’a.

Okrem dlznych ¢iastok za uz vykonané sluzby Dodavatel nebude mat' narok, ani Zziadat

kompenzaciu za akékol'vek straty alebo Skody, ktoré utrpel.

Dodavatel’ moéze vypovedat Zmluvu pisomne s 30 dennou vypovednou lehotou, v nasledujucich

pripadoch:

a) ak Objednavatel' nezaplati Dodavatelovi Ciastky splatné v sulade s potvrdenim zastupcu
Objednavatela a toto omeskanie bude dlhsie ako 30 dni po lehote splatnosti faktur;

b) ak Objednavatel’ trvalo neplni svoje povinnosti podla Zmluvy ani po opakovanych vyzvach;
alebo,

c) ak Objednavatel’ pozastavi poskytovanie sluzieb alebo ich ¢asti na dobu dlhSiu ako 90 dni
z dovodov, ktoré nie su uvadzané v tejto Zmluve, priCom pozastavenie nie je spOsobené
postupom Dodavatel’a.

Takéto vypoved nijako neovplyvni ostatné prava Objednavatel’a alebo Dodavatel’a, ktoré¢ ziskali

podrla tejto Zmluvy.

V pripade takejto vypovede uhradi Objednavatel Dodavatelovi vSetky preukdzatelne vzniknuté

straty alebo Skody, ktoré Dodavatel’ utrpel.

Clanok XI. — Vys§ia moc

Za poruSenie zavizkov vyplyvajicich ztejto Zmluvy sa nebude povaZzovat’ také porusenie, pri
ktorom plneniu zavidzkov zabranili okolnosti zapri¢inené vy$Sou mocou, ktoré vznikli az po
podpisani Zmluvy oboma stranami.
,»VysSia moc™ pre Ucely tejto Zmluvy znamena nehody bez I'udského zavinenia, Strajky alebo iné
nepokoje, ¢iny verejného nepriatel’a, vyhlasené i nevyhlasené vojny, blokady, vzbury, povstania,
epidémie, zosuvy pody, zemetrasenia, zaplavy, zosuvy pody po dazd’och, obcianske nepokoje,
vybuchy ainé podobné nepredvidatel'né udalosti, ktoré sa vymykaju kontrole zmluvnych stran
a ktoré zmluvna strana nemdze prekonat’ ani s vyuzitim maximalneho usilia.
Ak zmluvna strana ustdi, ze sa vyskytli okolnosti, za ktorych pdsobi vysSia moc a ktoré mézu
ovplyvnit’ plnenie ich povinnosti je povinna bezodkladne oznamit' druhej strane podrobnosti o
povahe, predpokladanom trvani a pravdepodobnom vplyve takychto okolnosti. Pokial' zastupca
Objednavatela nevyda iné pisomné pokyny, Dodavatel' bude pokracovat’ vo vykone svojich
povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy do tej miery, do akej to bude mozné, priCom bude zaroven
hladat’ primerané alternativne sposoby vykonu svojich uloh, ktoré nie su ovplyvnené vysSSou
mocou. Dodavatel’ v§ak nesmie zacat’ realizovat’ takéto alternativne rieSenia, kym mu to nenariadi
zastupca Objednavatel’a.
Ak Dodavatelovi tym, Ze sa bude riadit’ nariadeniami zastupcu Objednavatela, alebo tym, ze
pouzije alternativne metddy v stilade s bodom 3 tohto ¢lanku vznikni dodatoéné naklady, ich vyska
musi byt’ potvrdena zastupcom Objednévatel’a.
Ak sa vyskytli okolnosti pdsobenia vyssej moci a ich pdsobenie pretrvava po dobu 180 dni, potom
bez ohladu na akékol'vek predizenie doby realizacie, ktoré bolo Dodavatelovi z tohto dévodu
povolené, budu obe strany opravnené Zmluvu vypovedat’ po zaslani vypovede druhej zmluvnej
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strane s 30-dnovou vypovednou lehotou. Ak po vyprSani tejto 30-diovej lehoty okolnosti
posobenia vyssej moci stale pretrvavaji, Zmluva bude ukonéena a nasledkom toho budu obe strany
zbavené povinnosti d’alej plnit’ tito Zmluvu.

Clanok XII. - Doru¢ovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, ze na Ucel doruCovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné
pouzivat’ poStové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené
inak. Pripadnti zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzdjomne bezodkladne ohlasit’.
Zmluvné strany tymto suhlasia, Ze za Ukon dorucenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
dorucenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z ddvodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dovodu neprebratia zasielky adresdtom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’
uloZzend u postového dorucovatela, atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,.adresat
neznamy*, ato aj v tom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za dorucent na treti (3) deii odo diia odoslania zasielky.
Zmluvné strany sa dohodli, ze na cel doruovania e-mailov budli pouzivat e-mailové adresy
uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy,
ktoré si zmluvné strany dodatocne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIII. - ZAvere&né ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany bert na vedomie, Ze vSetky skutocnosti a informéacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sti¢asne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. PoruSenie tohto ustanovenia a poskytnutie informadcii tretim stranam
V rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povaZované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada $kody tymto nie je dotknuta.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomnt formu, musia byt
vzostupne C¢islované asu sucastou Zmluvy, amusia byt vyhotovené v rovnakom pocte
a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakym spoésobom ako Zmluva samotna.

Zmluva predstavuje uplnti dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
aktkol'vek predchadzajucu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz ustne alebo
pisomné, resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajicich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie st zndme Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tito
Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné
okolnosti brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za Skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej
strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak
na rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s¢asti neplatnym, nie su
tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v Case jej uzavretia.

Zmluvné strany sa sthlasne dohodli, Ze znenim zmluvy bude viazany aj ich pripadny pravny
nastupca.

Zmluva nadobudne platnost’ dilom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a G¢innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.
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12. Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavenad slobodne, vazne,
urcite, zrozumitel'ne a re$pektuje vSeobecne uznavané poziadavky vzt'ahujice sa na obchodovanie.
Zmluvné strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak suhlasu potvrdzuja, Zze si Zmluvu
precitali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s fiou suhlasia.

13. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost
originalu, s ur¢enim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatela.

V Banskej Bystrici, dia.................... V Banskej Bystrici, dia....................
Za Objednavatela: Za Dodavatela:
Ing. Vladimir Svrbicky Ing. Ondrej Martinec
predseda predstavenstva a.s. konatel
Ing. Marek Zabka Ing. Katarina Bukov¢anova
¢len predstavenstva a.s. konatel
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PRILOHA ¢.1

Harmonogram vvkonu ¢innosti dozorovania na stavbe

3

Stavba : ,,Rimavska Sobota COV, manipulacia so §kodlivymi latkami, stanovenie opatreni‘

Celkovy pocet hodin : 103

Zaciatok vykonavania sluzieb podl'a Zmluvy o dielo ¢. B/9 000 988-1/36/18

1. etapa : Pred zacatim vvstavby ., Stavby ..

Cinnost’ v zmysle ¢lanku III. bod 3
Pocet hodin: 8

11. etapa : Pocas realizacie vystavby ., Stavby .,

Cinnost’ v zmysle ¢lanku IIL. bod 4
Pocet hodin: 79

111. etapa : Po ukonceni vystavby ., Stavby ..

Cinnost’ v zmysle ¢lanku III. bod 5
Pocet hodin: 16

Predpoklad ukonéenia vykonavania sluzieb: 12/2019
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