ZMILUVA O DIELQO ¢. B/9001 038/72/18
uzatvovend podla § 536 a nasl. Zdkona & 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej af len ako ,, ObZ)
na investi¢ni akciu:
»Turéek UV —- doplnenie technolégie*
prace
(d’alej fen y,Zmlava®)

Clanok I. - Zmluvné strany

i.  Objedndvatel: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bysirica
zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bysirica,
Oddiel; Sa, Viozka &.; 705/8
V mene ktorej kona:
Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednégvatela vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka
a nim poverené afalebo urfené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobotka Banské Bystrica
&islo actu IBAN: SK2775000000000025781093

(Falej aj len ako ,,Objedndvatel’™)

2. Zhotovitel™: Stredoslovenska vodarenska prevadzkova spoloénost, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Viozka ¢, 840/5
V mene ktorej kona:  Ing. Peter Martinka, ¢len predstavenstva a.s. a generalny
riadite!’ podl’a splnomocnenia &. 4/2012 zo diia 23.02.2012
Osoby opravnené konat' vo veciach technickych s pravom dielo odovzdat”
Ing, Miroslav Faj¢ik
1CO: 36 644 030 DIC: 2022102236 1C DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: VUB, a.s. pobotka Banska Bystrica
islo 0¢tu IBAN:SK 66 0200 0000 0026 8954 0453

{dalej aj fen ako nZhotovite ™)
(Objednavatel a Zhotovite! spolotne d’alej aj len ako ,Zmlnvné strany™)

(Objednavatel a Zhotovitel samostatne aj len ako ,, Zmluvnd strana*)

Clanok II. Vychodiskové adaje

Nazov ulohy: Turéek UV — doplnenie technolégie

Priestor realizacie prac: UV Turgek

Stavebnik (investor): StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Stavebny dozor: Ing. Roman Hebort

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: Ing. Jozef Fulek

Stredoslovenska vodarenska spoloénost, a.s,

Parti;;é/r:/;ka cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Spojovatelka: 048/4327 111

ggﬁkq,;{wojenie: 508, as. dislo Gty IBAN: SK27 7500 G000 0000 2578 1093, I DPH: $k2020095726, 120: 36 056 006

Zapisana v dbchadnom registri Okresného sidu Banskd Bystrica, odd. Sa, vi €. 705/5
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Clanok 11, - Obsah a rozsah predmeta plaenia
PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

Zhotovitel’, ako odborne spfsobila osoba sa zaviizuje za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve pre
Objednavatela vykonat predmet ploenia: vypracovanie jednostupiiovej projektovej
dokumenticie a vo vlastne] réZit pre Objedndvatela zadovaZit' sthlasné stanovisko od vSetkych
potrebnych orgdnov a organizécii pre realizdciu prac a stavebnych tiprav vodnej stavby ,, Taréek UV
- dezinfelicia surovej vody*.

Obsah a vozsah predmeta plnenia;

Pozadované je vypracovat zjednoduieni projektovis dokumenticiu a sihlasné stanovisko od
dotknutych organov pre realizdciu stavebnych Giprav vodnej stavby a nisledna realizacia dieia.
Projektova dokumentécia bude vypracovana na pripravovanie roztoku a davkovanie aktivneho uhlia
do procesu fipravy vody na UV Turéek.

PD bude riesit”

a) pripravu a rozrabanie roztokov,

b} manipulaciu s BigBag balenim aktivneho uhlia;

¢) potrubné rozvody, elekfrické rozvody;

d) centralny technologicky rozvadzac pre davkovanie uhlia vratane riadenia davkovania;

e) signalizaciu chod — porucha — priprava na dialkovy prenos do velinn

Elektrorozvadzac davkovania uhlia must byt vybaveny pre moznost’ dialkového prenosu signalov do
dispeingu — velina UV (a prenosom tdajov aktudlneho stavu chod — porucha, ..) ako aj
s moznostou z dispedingu nastavovat’ parametre davkovania. Nastavovat’ parametre davkovacieho
zariadenia bude mozné miestne z technologického rozvadzada a diafkovo z dispedingu UV.

Projektova dokumenticia (jednostupriova) bude spracovana v slovenskom jazyku, v stlade s vyhl.
MZP SR &.453/2000 v platnom zneni a Technickych Standardov vodohospodérskych stavieb
Objednavatela,

Dokumentacia podFa tejto Zmluvy musi byt” vypracovana a overena osobou odborne spdsobilou pre
vykondvanie pozadovanych prac, pricom bude opatrena okrithlon peéiatkon autorizovaného
stavebného inZiniera,

Studastou Cinnosti Zhotovitela pedla tejto Zmluvy je ai prerckovanie projektovej dokumenticie
s pracovnikmi Objednavatela, prevadzkovatefa UV Turéek, TISR ainymi dotknutymi organmi
a organizdciami v priebehu spracovania dokumenticie a zapracovanie ich opravnenych pripomienok
do &istopisu projektovej dokumenticie.

Zhotovitel' je povinny zvolat’ vstupny vyrobny vybor do 14 dni od podpisu Zmluvy za Gasti
Objednavatefa (Oddelenie investicii, Oddelenie spradvy majetku), prevadzkovatela UV Turdek, prip.
vlastnikov inzinierskych sieti a inych dotknutych organov a organizacii, na ktorom bude upresnené
technické rieSenie stavby.

Objednavatel sa zaviizuje riadne vykonané a ukondené dielo, zodpovedajice podmienkam
dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitela prevziat’ a zaplatit' zaft Zhotovitelovi cenu dohodnutt v
Zmluve.

REALIZACIA

Zhotovitel sa s(fasne zaviizuje za podmienok v tejto Zmluve uvedenych predmetné dielo v zmysle
nim dodanej projektovej dokumenticie aj realizovat. Realizacia diela bude vykonana Zhotovitel'om
v rozsahu:

a) priestor pre pripravu a rozrabanie roztokov,
b) priestor pre manipulaciu s BigBag balenim aktivneho ublia;
¢) potrubné rozvody, elekiricke rozvody;

/r”
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d) centialny technologicky rozvadzad pre ddvkovanie uhlia vratane riadenia davkovania;
e} signalizaciu chod — porucha — priprava na dialkovy prenos do velinu
f} priprava na diafkovy prenos do velina.

Elektrorozvadzaé ddvkovania uhlia musi byt vybaveny pre moZnost’ dialkového prenosu signdlov do
dispedingu — velina UV,

Navrhované a realizované technologické zariadenie bude automaticky pripravovat’ roztok aktivneho
uhlia. Zariadenie bude obsahovat vietky potrebné komponenty pre spravny a spofahlivy chod
zariadenia. Zariadenie bude dodané vo vyhotovené eliminujicim pra$nost’ zariadenia. Stlastou
dodavky zariadenta budl aj komplexné technologické rozvody v miestnosti filtrov s potrebnym
technologickym vybavenim a doplnkami, vratane riadiaceho systému, merania a reguldcie pre riadenie
a davkovanie chemikalii, Serpanie, signalizaciu a pod., vratane napojenia na existujice rozvody vody,
elektrickej energie, vzduchu...

Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podPa projektovej dokumenticie, podkladov
k rokovaniu Objednéavatela, stavebného povolenia, Technickych $tandardov vodohospodarskych
stavieb Objednavatela, vyjadreni dotknutych subjektov a ponukou Zhotovitela;

b) odovzdania certifikitov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu a (drzbu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skuadkach, preplachu potrubia, skiigkach tesnosti a zaSkolenie
obsluhy;

¢) sucastou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletnd doddvka a montaz vSetkych potrebnych
materidlov a technoldgif a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

e) zabezpedenie vytyCenia vietkych inZinierskych sietf pred zahajenim realizdcie dicla;

f) obstaranie dedatoénych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realizdciu prac na stavbe (okrem
stavebného povolenia);

g) zabezpeCenie spracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku pre skii§obnt a trvald
prevadzku, resp. doplnku na realizovanti ast’ stavby (6x v tladenej forme, 3x CD);

h) dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby vrozsahu podfa Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych pric a inZinierskych Cinnosti UNIKA 2017 priloha ¢&. 6, ktora
bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD

i) dokumentacia individualneho a komplexného wvyskd$ania technolégie vrozsahu podla
Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prée a inZinierskych ¢innostf UNIKA
2017 priloha &. 7 vratane tlakovych skisok, ktora bude odovzdana 6x v tladenej forme, 3x CD;

i) vypracovanie fotodokumenticie (4x na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zadatim,
pocas priebehu a po ich ukonéeni;

k) kompletnd sada odovzdavace] dokumenticie stavby, vratane certifikdtov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skiskach (6x v tladenej forme, 3x CD);

I[) oznadenie stavby v stlade s platnou legislativou zabezpedéi Zhotovitel’ diela do 10 dnf odo dia
odovzdania staveniska;

Po individualnom odska8ani zariadeni je Zhotovitel’ vykonat’ komplexné vyskigania diala po dobu 72

hodin; po komplexnom vyskddani bude mocet byt dielo odovzdané do uZivania Objednavatelovi

a prevadzkovatelovi UV Turéek. Pokial urad nariadi skusobnti previdzku je Zhotovitel povinny

aktivne spolupracovat’ ariadit’ skiSobnii prevadzku tak, aby do$lo knaplneniu podmienok

stanovenych stavebnym Uradom.

Objednavatel’ sa zaviizuje riadne vykonané a ukondené dielo, zodpovedajice podmienkam

dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zait Zhotovitelovi cenu dohodnutil v

Zmluve.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu %kody v plnej vyske, spdsobené

nedodrzanim urlenych alebo dohodnutych podmienok, resp. sposobené nedodrzanim terminov, pre

okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k ndhrade takychto
nirokov bude zaviazany Objednavatel’ je oprivneny takéto nédklady si odpotitat’ z akejkoPvek
fakturovanej Ciastky, na ktord mé alebo bude mat’ Zhotovitel’ narok. O vyuziti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitela pisomne informovat’.
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Po dobu omeskania Objednavatefa s poskyinutim spolup6sobenia dohodnutého v Zmluve nie je
Zhotovitel’ v omeskani so splrenim zavizkov podla Zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, 7¢ st mu jasné vietky podmienky realizacie diela, pracovné postupy,
poziadavky Objednavatela ako aj spdsob realizacie vSetkych geodeticky prac.

Objednavatel je opravaeny rozsirif alebo z(Zit' rozsah realizovanych prac, takzvané ,naviac prace™
a ,,men¢j prace” priamo sivisiace s realizaciou prac a za tym déelom je opravneny dat’ zhotovitelovi
pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto prac alebo Gpravy rozsahu vykondvanych préic a to
formou dodatkov k zmluve.

Clanok IV.— Dodacia lehota, miesto pinenia a spinenia

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze vypracuje a doda Objednavatelovi dohodnutlt projektovii dokumenticiu
v rozsahu a obsahu stanovenom v ¢l. lIl. pism. A} Zmluvy nasledovne:
a) Skratent dokumentaciu na prerokovanie s Objednavatelom do 36 dni od d¢innosti Zmiuvy;
by Dokumenticia pre Grady so zapracovanymi pripomienkami do 14 dni od prerokovania
pripomienok s Objednavatelom a prevadzkovatelom.
Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze vypracuje a dodd Objednavatefovi dohodnuté dielo v rozsahu a obsahu
stanovenom v ¢l. I11. pism. B) Zmluvy nasledovne:
a) Vybudované dielo odovzdat’ do 4 mesiacov od pokynu na realizaciu prac od Objednavatela,
po nadobudnuti platnosti rozhodnutia dradu;
b) SkuSobna doba — 6 mesiacov od oznamenia o ukonceni prac, ak drad nerozhodne inak.
V pripade, Ze pocas trvania skiSobnej doby nenastanti relevantné skutoénosti a neddjde
k relevantnému vyhodnoteniu vzoriek, moze po byt skiSobna doba po dohode Zmluvnych strén
prediiené o d’al$ie 3 mesiace, a to aj opakovane.
Objednavatel je opravneny pozastavit’ realizaciu diela podla tejto Zmluvy a to celkovo alebo Ciastoéne
aj bez udania dévodu a to pisomnou formou. Nasledne bude zhotovitelovi predloZend dohoda
o ukonéeni zmluvy, pri¢om Zhotovitel'ovi buda uhradené vietky vykony skutoéne prevedené v zmysle
prilohy ¢&. | Zmluvy.,
Miestom splnenia je adresa sidla Objednévatel'a (€1. Il pism. A) a UV Turdek (&1 111 pism. B).

Clanok V.- Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podla Zmhuvy je uréend dohodou zmluvaych stran podla zdkona o cenach &. 18/1996
Z.z.., v zneni neskor§ich predpisov, s jej platnostou do skutofného terminu ukonfenia diela a jeho
odovzdania Objednédvatelovi vo vyske:

Cena bez DPH 52.060,~ Eur
bPH 20% 10.480,- Eny
Cena vratane DPH 62.400,- Eur

Podrobnti $pecifikiciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitelna sucast’,

V dohodnutej cene s zahrnuté vietky naklady Zhotovitela spojené so splnenim zdvizkov podla
Zmluvy, vratane nikladov najmi za vytySenie podzemmych vedeni a zariadeni spréveami sieti,
néklady za obstaranie dodato&nych rozhodnutf a povoleni potrebnych pre realiziciu prac na stavbe (
okrem stavebného povolenia), ndkladov za vybudovanie, prevadzku a idrZbu zariadenia staveniska,
osvetlenie, straZenie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie
prebytoéného materidlu, ktory Zhotovitel' odvezie a uloZi na wréené skladky, naklady vodorovného
premiestnenia ribaniny na povrchu a poplatky za sklddky, néklady na spitnill pravu a ostatné prace
spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla projektovej dokumenticie resp. pévodného
stavu, naklady za vypracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podla
Sadzobnika UNIKA 2017 priloha &. 6, dokumentacia komplexného vyskiifania technologie v zmysle
Sadzobnika UNIKA 2017 priloha &, 7, ktoré budi odovzdana 6x v tlatenej forme, 3x v elektronickej
forme a bude vypracovand autorizovanym projektantom, naklady na vypracovanie fotodokumentacie

_ (na CD) priebehu stavebnych préc a to pred ich zagatim, podas priebehu a po ich ukondeni.
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10.

11.

12.

13.

14.

15,
16.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitelovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklads, Zze Zhotovitel' mal moZnost’ prehliadnut
a preverit’ si stavenisko a jeho okolie, moZnosti pristupu sa stavenisko a overit si vietky stym
sivisiace informacie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podloZia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, pric a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukondenie diela a odsiranenie akychkolvek jeho vad. Vo
vieobecnosti sa preto predpokladd, Ze v zmysle tu uvedeného, mal Zhotovitel’ k dispozicii vietky
potrebné informacie Co sa tyka rizik, nepredvidanych skutoénosti a vietkych d’al§ich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, 7e cena dohodnutd v Zmhuve pokryva vietky naklady
Zhotovitel'a spojené so splnenim vietkych jeho zavizkov podPa Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnute] ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako ddsledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran déjde k zmene v Specifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podPa Zmluvy, bud prisludne ustanovenia Zmiuvy upravené a to na ziklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizicie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel” takéto prace
a dodavky vykonat ako sfidast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizicie takychto prac budd
dohodnuté v dodatku k Zmhuve, Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa viak
nebudl povazovat také price a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrmit do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako sti¢ast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné nalklady.

Zhotovitefovi vznikne pradvo len na thradu pric a dodavok skutoéne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatela. Ak Zhotovitel vykon prace chybne nebudii mu uhradené.
Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedajd Zmluve a pozadovanym skiskam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude uhradena na zaklade jednej faktiry vystavenej Zhotovitelom. Zhotovitel’ vystavi
faktiru do 15 dni po ukonéeni skii3obnej prevadzky v zmysle ¢l. TV ods. 2 pism. b) Zmluvy a/alebo po
preukazani spravnej funkénosti a O¢innosti dodanych a initalovanych technickych a technologickych
zariadeni. Faktira bude vystavend na zéklade zisfovacich protokolov overenych TDS Objednavatela
a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie
v siilade so Zmluvou. Overenie vykonanych prac a splnenie podmienok dohodnutych v tomto bode
urobi TDS Objednavatela bez zbytoéného odkladu od predloZenia zistovacieho protokolu a stipisu
prac Zhotovitelom. Sticastou faktiry, musi byt podrobny sfipis skutoéne vykonanych prac a dodavok
potvrdeny zastupcom Zhatovitel’a, TDS Objedndvatel’a ako aj kompletnil dokumenticiu v zmysle tejto
Zmluvy.

Zhotovitel musi svoje prace vyuétovat overitelnym spdsobom. FaktGra musi byt zostavena
prehladne, pridom sa musi dodrziavat’ poradie poloZiek a oznaSenie, ktoré je v stilade s ocenenym
opisom prace podla Zmluvy. Stdastou je Vykaz vymer, fotodokumenticia, vykresy a iné doklady,
ktoré st potrebné pre preukazanie deuhu a rozsahu préce,

Zhotovitefovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a véas a odovzda
ho Objednavatel’ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavate! neposkytuje a Zhotovitel ich ani nebude poZadovat',

Faktdra ako platobny doklad musi obsahovat vSetky néleZitosti dafiového dokladu podla zikona
&, 222/2004 Z.z. o dani z pridane] hodnoty v platnom zneni. DPH bude G¢tovand v zmysle pravnych
predpisov téinnych v ase vystavenia faktiry.

Lehota splatnosti fakttry je 14 dni od jej dorudenia. V pochybnostiach sa md za to, Ze faktira bola
dorutens tretf deft od jej odoslania.

Alc faktira bude obsahovat’ nespravne alebo neiplné¢ 0Odaje, alebo bude vystavend v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit’
suvedenfm vytykanych nedostatkov faktary. Zhotovitel je povinny faktira podfa charaktern
nedostatku opravit’ alebo vystavit novil. Nova lehota splatnosti faktiry zadina plynit az diom
dorudenia opravenej faltary alebo novej fakitry.

Za deii Ghrady faktiry sa povazuje defl odpisania prostriedkov z i¢tu Objednavatela.

Zmluyné strany sa dohodH, Ze Objednavatel’ je opravneny uspokoiit’ si jednostrannym zipoétom zo
zadriného néklady, ktoré mu vzaikng voéi Zhotovitelovi podla tejto Zmluvy, najmid zvad
a nedorobkov diela, zo zmluvnych poktat vyGctovanych Zhotovitelovi, z nahrady skody, ako
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17.
18.

19.

10.

dodatoéné néklady a straty Objednavatela plyntice z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitelom,
naklady vzniknuté Objednavatelovi v déstedku odstapenia od Zmluvy o dielo z dévodov na strane
Zhotovitela.

Za defi (ihrady sa povaZuje deit odpisania prostriedkov z 0&tu Objednévatela.

Zmluvné strany sa dohodli a Zhotovitel’ s tym vyslovne sihlasi, ze Objednavatel’ je opravneny
uspokojit’ zo zadrzného subdodavatelov Zhotovitel'a v pripade, ak v 8ase odovzdania a prebratia diela,
Zhotovitel' neuspokojil splatné finanéné naroky svojich subdodévatelov v ramei realizacie prac
v zimysle tejto Zmluvy. Ma sa za to, Zze takto preukdzatelne uhradend suma bola riadne uhradena
Zhotovitelovi, kitory si nasledne nebude uplatiiovat’ akékoFvek naroky vodi Objednavatelovi, s ¢im
Zhotovitel’ vyslovene sihlasi. Prijatim koneénej faktdry sa vyluéuji d'aldie dodatoéne uplatiiované
naroky Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postapit, zriadit’ zdlozné pravo a factoring k svojim pohfadévkam vodi
Objednédvatel'ovi alebo k inym pohladiavkam vzniknutym podla Zmiuvy alebo s fou stvisiacimi
bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela.

Clanok VL. — Podmienky vykonania diela

Pri vykonavani diela podla Zmhuvy postupuje Zhotovitel' samostatne pri dodrZiavani vSeobecne
zaviiznych pravnych predpisov, STN upravujicich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2017,
v stilade s podkladmi dodanymi Objednavatelom a vyjadreniami prishu$nych orgénov a organizicit.
Zhotovitel’ je povinny vykonat' dielo na vlastné ndklady a nebezpedenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel' je povinny na svoje ndklady vykonat' vietky polrebné kroky na ochranu Zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo Skoddm alebo ohrozeniu 0séb alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym G¢inkom, ktoré st désledkom emisnych $kodlivin, prachu,
hiuku alebo d’al§ich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho préc.

Zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ Specifické podmienky realizécie diela za plnej a nepretrzite
prevadzky Objednavatela. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne po skonceni vykonu prac v danom dni
adstranit’ prebytocny material a nedistoty zo staveniska tak, aby nebranil beznému chodu spolognosti
Objednavatela. Sucasne je Zhotovitel povinny po skonfeni vykonu pric vdanom dni upratat
priestory, v ktorych boli prace vykondvané tak, aby zabranil roziirovaniu necistét po priestoroch
Objednavatel’a.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajicich sa predmetu plnenia podfa Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedo$lo k ich ohrozeniu a
povinnosti nakladat a likvidovat’ odpady vzniknuté pri vykone pric podfa platnych predpisov o
nakladani s odpadmi.

Za bezpenost a ochranu  zdravia pri préci o0séb  aza koordindciu  plnenia  Gloh
na stavenisku/pracovisku z hl'adiska bezpecnosti aochrany zdravia pri praci podfa  zakona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri prici, Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny vlehote do 14 dni od dfia zadatia realizicie Dicla pisomne oznamit
Objednavatel’ovi ako aj TDS meno technika BOZP. Této osoba musi byt na vykon tejto Cinnosti
kvalifikovand a musi mat’ opravnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie
pracovnych Grazov.

Zhotovitel' je povinny na svoje ndklady pocas realizicie diela, jeho dokondovania a odstraftovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpetnost’ vietkych oséb opravnenych byt na stavenisku, udrZiavat’
stavenisko v takom stave, aby sa predislo ohrozeniu spominanych oséb,

Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpeCenie protipoZiarnej ochrany v zmyste zakona NR SR &. 314/2001
7.z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v Case jeho pouZitia
znédme, e je Skodlivy. PouZité vyrobky pri realizacii diela musia spliiat podmienky a poZiadavky,

uvedené v zdkone & 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom znenf a v zakone NR SR &,
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11.

12.

13.

14.
15.

16.

17,

8.

19.

20,

21,

264/1999 Zb. o technickych poZiadavkich na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doploeni
niektorych zakonov,
Ak nastane akakolfvek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkofvek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne starat, a to z akychkol'vek dovodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takiito stratu a napravit skodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny na svoje néklady vykonat’ kontrolu a dohl'ad pri Giprave povechu vykopovych
prac (zhutilovanie materialu, beténovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby).
Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouZije k zhotoveniu dieia latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit’
Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchddzat’ tak, aby k ohrozenin Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na
poziadanie Objednavatel’a kedykol'vek predloZit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel’ je povinny zabezpedit dielo proti kradeZi a poskodeniu.
Zhotovitel’ je povinny na poZiadanie zistupcu Objednavatefa mu predloZit’ v pisomnej forme
vieobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouZivat pri realizicii diela a koépiu vietkych
vykresoy, technicko-kvalitativnych podmienok, cettifikatov a daliich dokumentov, ktoré si
nevyhnutné k postdeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vieobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatelovi nezbavuje Zhotovitela
Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podFa Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny v savislosti s vyhotovenim a dokongenim diela podl'a Zmluvy a s odstrdnenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat:
a} len takych technikov, ktorl maji kvalifikiciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov a
predakov, kiorf sit kompetentni vykondvat’ odborny dozor pri vykonavani prac;
by kvalifikovanych, vyuenych anevyucenych robotnikov, ktorf st potrebni pre riadne a vasné
splnenie zavizkov Zhotovitel’a podla Zmluvy.
Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel’ zodpoveda za celll
¢innost’ pri vykondvani diela a za poruSenie zodpovednosti alebe zanedbanie povinnosti svojich
subdodavatelov pti realizacii Casti diela.
Zhotovitel’ sa zavizuje uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za $kody sp&sobené na majetku a zdravi
tretim osobam v stvislosti s jeho Cinnostou a prevadzkou (dalej len ,poistenie zodpovednosti za
Skodu®).  Zhotovitel’ bezodkladne odo difia nadobudnutia  0éinnosti  tejto  Zmluvy
predloZi Objednavatefovi doklady preukazujice uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu
a preukazujice vySku poistenia. Poistenie zodpovednosti za §kodu je Zhotovitel’ povinny udrZiavat’ do
datumu vystavenia Protokolu o vyhotoveni Diela. Zhotovitel' v plnej vySke znaSa pripadnt Skodu
spdsobent kradeZou, stratou, znidenim alebo inym poskodenim majetlu.
Zhotovitel je dalej povinny poistit” Dielo vo vyske zmluvnej ceny po dobu trvania tohto zmluvného
vztahu pre pripad poSkodenia, znidenia, straty, odcudzenia alebo inych $kéd. Zhotovitel je povinny
ozndmit' Objedndvatelovi kazdi poistnii udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a
v rovnakej lehote je dalej povinny informovat’ Objednavatela o vyplateni a vysSke poistného plnenia
z tejto poistnej udalosti.
Zhotovitel' je povinny upovedomit poistovatelov o zmenich povahy, rozsahu alebo programu
vystavby Diela a zaistit' primeranost’ poistenia po celd dobu vykonavania prdc podla tejto zmluvy
o Dielo. Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela predloZit’ Objedndvatelovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel’ porudi povinnost’ dohodnit’ a udrZiavat
v platnosti akékol'vek poistenie poZadované touto zmluvou o Dielo alebo nepredlozi Objednavatefovi
doklady podla tohto bodu, mdze Objedndvatel’ v tychto pripadoch uzatvorit' a udrziavat' v platnosti
vietky takéto poistky a platit’ potrebné poistné a naklady s tym spojené si odéitat’ ako dlh Zhotovitel’a
zo splatnej pohPadavky Zhotovitela.
Zhotovitel' je povinny pred podpisom zmluvy predloZit’ na odsthlasenie Objednavatelovi zoznam
poddodavatefov, s uvedenim podielu z hodnoty plnenia zo zmluvy, ktory ma Zhotovitel' v Gmysle
zabezpe€it' poddodavatelom (poddodavatelmi} spolu s uvedenim identifikaénych tdajov
poddodévatelov, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo ndzov, adresa pobytu alebo
sfdlo, identifikaéné &islo alebo ditum narodenia, ak nebolo pridelené identifikadné Eislo, éislo uétu,
V pripade, Ze podiel hodnoty plnenia, ktory pripadne na podzhotovitela (podzhotovitel'ov) presiahne
objem 20 % zcelkove] hodnoty zakazky, vyhradzuje si Objedndvatel’ pravo Zmluvu o dielo
neuzavriet’ (celkova hodnota zakazky zodpoveda zmluvnej cene predloZenej v ponuke uchadzaca).
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22, Vyisie uvedené podmienky platia aj v pripade, ak déjde k zmene poddodévatela oproti zoznamu,
predioZzenému pred podpisom Zmluvy.

Clanok VI - Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1.

2,

10,

11.

Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.
Stavenisko Objednavatel odovzda Zhotovitelovi zépisom s vytyCenym obvodom staveniska
Vytydené hranice staveniska vztahujiice sa k predmetu Zmluvy su pre ZhotovitePa zivizné,
Zabezpedenie vytyCenia podzemnych vedeni a stihlasov spraveov podzemnych a nadzemnych
inZinierskych sieti k realizacii prac si obstarava Zhotovitel priamo sdm na svoje naklady
a nebezpedenstvo.
Dalsie vytylenic a iné mera&ské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpeduje Zhotovitel’ odborne spdsobilymi osobami, pricom zodpoveda za :
a)  presné vytyCenie vietkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vySkovym
pevnym bodom stavby;
b)  spravnost polohy, vy§ok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zékres
do dokumentécie podas realizdcie prac;
¢)  zabezpeSenie vietkych potrebuych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materidlov
a pracovnikov v stivislosti s vy§§ie uvedenou zodpovednost'ou za vytyCovacie prace.
Zhotovitel je povinny starostlivo chranit’ audrZiavat’ vSetky smerové a vySkové body,
zameriavacie konStrukcie, vytyCovacie koliky a d’alfie predmety (pomdcky) pouZité pre vytyCenie
stavby.
Ak sa v priebehu realizicie diela zisti akakolvek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek &asti diela je Zhotovitel povinny na vlastné naklady takéto zdvady
odstianit’. Ak takdto chyba vznikne pouZitim nespravnych Gdajov, ktoré Zhotovitelovi odovzdal
pisomne Objednavatel’ méd Zhotovitel' pravo na Ohraduy preukédzatelne vynaloZenych naviac
nikladov spojenych s odstrdnenim zdvadného stavu,
Kontrola vytydenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykond Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost vytyéovacich préc.
Pred zadatim realizdcie predmetu Zmluvy a v stivislosti s odovzdanim staveniska resp. 1 polas
realizacie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentdciu o pévodnom stave komunikacii,
povrchu (zemia, zdkladov na stavenisku, hrani¢nych kamenov, odvodiiovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzdd aj TDS Objednavatela. Ak tak Zhotovite!' neurobi, a nasledne vznikni pochybnosti
o ich stave pred zadatim prac na stavbe plati za rozhodujtice stanovisko Objednévatela,
Pred zadatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikacné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel' povinny sa obozndmit’ s umiestnenim vSetlcych existujiicich sieti
na stavenisku a pred zadatim prac poZiadat’ viastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vytyéenie. Zhotovitel' je zodpovedny za vietky Skody spdsobené nim alebo jeho
poddoddvatemi polas vykonu pric na tychte zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné
naklady odstrdnit’ k plnej spokojnosti TDS Objedndvatela, do doby nim urfenej na ich
odstranenie. Zhotovitel je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit’ vietky opravnené poZiadavky
opravnenych organov, viastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadent stvisiace
s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vietkych inzinierskych sieti, Naklady
na tieto prace znasa Zhotovitel’

Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikéaciach udrZiavat’ Cistotu
a priebezne odstrafiovat’ nedistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu
projektu je Zhotovitel povinny uchovdvat na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii
na stavbe v kazdom &ase pre pouzitie a vykonivanie kontroly fechnickym dozorom a kaZdou
d’aliou osobou uvedenou v Zmluve.
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12.

13.

14,

15,

16.

17.

18.

19.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie diela a adstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymoZenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moZnosti uZivania audrzby verejnych alebo sikromnych komunikdcif
a chodnikov knehnutelnostiam/ pozemkom, nezdvisle na tom, & si vo vlastnictve
Objednavatela alebo ingf osoby,

Skody spbsobensé realizéciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatel’a alebo na majetku tretich osdb je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlasmé

naklady uvedenim do pdvodného stavu.

Ak vstvislosti so zadatim prac na stavenisku je potrebné poZiadat’ o vydanie rozhodnuti

na zvladtne wvilvanie komunikicii (rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne a vCasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel’.

Ak vsuvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’

dopravné znacky podlPa predpisov o pozemnych komunikéaciach obstardva ich Zhotovitel', ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrZiavanie,

Zhotovitel’ je povinny pouzivat’ vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedeslo k poskodeniu

ciest a mostov umoZiujicich spojenie so staveniskom alebo vedticim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodéavatel'ov. Zhotovitel musi vyhl'adavat’ také trasy,

vybrat' a pouzivat’ také vozidla a mechanizmy aobmedzit arozlozit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochaddza k presunu materialov, strojného

zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né Skody na tychto cestdch a

mostoch., Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na viastné naklady

uvedenim do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko strdZit', v pripade potreby oplotit alebo inak vhodne zabezpedit'.

Ryhy musia byt’ zapaZené paZenim proti zosunutiu stien ryvhy a padaniu kametiov,

Najneskor k terminu odovzdavania a prevzatia diela je Zhotovitel povinny stavenisko vypratat’

a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do pévodného stavu,

Zhotovitel’ je povinny z0¢astnif’ sa kolaudacného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, Ze Zhotovitel’
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urenymi technologickymi
postupmi, je opravneny poZadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobf ani v primeranej
lehote, ktort mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel opravneny od Zmluvy odstipit’. Pravo Objednavatel’a na ndhradu Skody v plnej
vyske a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté, Nevykonanie kontroly vykondvania diela zo strany
Objednavatela nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna ast’ diela nesmie byt zakrytd alebo uvedens mimo dohlad bez stihlasu TDS. Zhotovitel’
musi umoZnit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akikol'vek fast’ diela, ktord ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel’ je povinny zdpisom v denniku vyzvat’ TDS Objednavatela na kontrolu prac, ktoré
budl dalsim postupom zakryté, alebo sa stani nepristupnymi a to minimdlne dva pracovné dni
vopred. Suéasne je povinny dohodnat’ s technickym dozorom Objednévatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel’ nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit’ TDS
Objednavatel'a vykonanie dodatoénej kontroly prac a niest’ naklady s tym spojené. Ak sa TDS
Objednéavatela bez predchadzajiicej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel’
opravneny pokrafovat’ vo vykonavani diela. Ak bude TDS Objednavatel’a trvat’ na dodato¢nom
odkryti prac, znada ndklady s tym spojené. To v8ak neplati, ak sa pri dodatonom odkryti zisti
porufenie kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked
Zhotovitel’ nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
TDS Objednavatela vplyv na zodpovednost Zhotovitel'a za vady diela nema4.
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C. STAVEBNY DENNIK

1. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny demnnile v silade so Stavebnym zakonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR & 453/2000 Z.z od dita odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.

2. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v deil, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’,

3.V denniku budu zapisané najimi tieto udaje:

3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nazov diia),

- Tidaje o pocasi;

- udaje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, zmennost’;

~ pracovnici a ich poéty;

- mechanizmy a ich potty;

- Casovy postup prac na stavbe;

- 10Zpis prac v rozsahu;

- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten deil vykonali;

- zapisanim fidajov o di¥ke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kofke bolo
vten deii vykopané, tdajov zo zamerania hibky a &frky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m%;

- zapisanim Udajov o vietkych materidloch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);

- v pripade ¢erpania vody budl zaznamenané Gdaje o pocte hodin Cerpania vody;

- krizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zadsypom odsihlasené so
spravcami sietf a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2, Ostatné Gdaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozoru Objednavatela k zépisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denmniku;
- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;
- poZziadavky Zhotovitel'a na Objednévatela a naopak;
- prerusenie stavebnych prac s oddvodnenim;
- zédznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac;
- zapisy o vykonanych skidkach, (napr. skiskach tvrdosti betonu, tlakovych skigkach,
skigkach tesnosti a pod.);
- odsthlasené zmeny a odchylky vykondvanych pric od schvélenej projektovej
dokumentacie;
- zépisy o dohodach Zhotovitela s Objednavatel'om a projektantom,
- poziadavky technického dozoru Objednévatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- 8kody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
4. Okrem ziastupcov Zhotovitela, TDS Objednivatel'a, Objednavatela a projektanta méin do
stavebného dennika vykondvat' zdznamy poverenf zistupcovia prislunych organov Stiinej

spravy.
5. Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebnéhe dennika a k zipisom pripajat’ svoje
stanoviska.

6. Ak stavbyvediici Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatela s obsahom zdznamov nesthlasia, st
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa mé za to, Ze s obsahom zdznamu
stihlasia. Vzniknuté rozpory st tieto osoby povinné bez zbytotného odkladu predlozit’ na riefenie
osobam uvedenym v ¢l 1. Zmiuvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI
1. Objednavatel poveruje vykonom obgéasného technického/stavebného dozoru stavby (dalej aj
" TD8\: Ine. Roman Hebort
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Zhotavitel poveruje vykonom stavbyvedticeho: Ing. Jozef Fulek
3. Zmeny v osobach TDS a stavbyvediiceho st si zmluvné strany povinné oznamif pisomne
a zapisat’ do stavebno-montaZneho dennika.
4. Zmluvné strany zodpovedaji za to, Ze funkciu stavbyveduiceho a TDS budii vykonévat’ len osoby,
ktoré maji odborn( sposobilost na vykon takychto funkceii.
5. Zhotovitel je povinny umoZnit’ TDS Objedndvatel’a, najmii:
oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel’a, podla ktoryeh stavbu realizuje;
= vykondvat’ kontrolu dodrZiavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Stitneho stavebného dohPadu podas realizdcie stavby;
- vykondvat’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podfa
ktorej sa stavba realizuje;
= vykondval' kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Oplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dekladov, ich stilad s podmienkami Zmluvy;
- vykonavat’ kontrolu tych casti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi;
- vykonavaf kontrolu dokladov ZhotoviteFa, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych pric
a doddvok (certifikity vyrobkov a materidlov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat' sledovanie vedenia stavebného dennika v silade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zékonom &. 50/1976 Zb. v platnom znent;
~ vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a kon&trukeii;
~ vykonavat' kontrolu odstrattovania vad a nedorobkov;
~ vykonavat ostatné opravnenia za Objedndvatela uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.
6. TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy oprdvneny vydat
Zhotovitel'ovi prikaz na:
a) odstrinenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podPa podmienok
dohodnutych v Zmluve;
b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;
¢) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skiisok, alebo
realizovanych Ciastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhladom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovii dokumentdciu, dokumenticiu Zhotovitela alebo takd, za ktord je on
zodpovedny, nie si v siilade so Zmluvou,
7. Skutoénost, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané price nezbavuie
Zhotovitel'a povinnosti vykondvania potrebnych kontroi tak, aby bolo zarudené riadne spinenie
predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VI, Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Prevzatie alebo schvédlenie zmluvného diela Objedndvatelom neobmedzuje ani neovplyviiuje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel odovzda zmluvné dielo v zmysle &l 111 pism. A. nasledovne:

[) Dokumenticia a na prerokovanie s Objedndvatelom: 3xPD +2x CD
II) Prerokovana dokumentécia so zapracovanymi poZiadavkami:

a) Jednostupiiova projektova dokumenticia spolu so vietkymi prilohami nevyhnutnymi k realizcii
diela a zaradenia diela do majetku Objednavatela:
- 6x v tladenej forme;
- 2xnaCDy

b) Plan bezpednosti ochrany a zdravia pri praci
- 6x v tlacenej forme
- 2xna(D

¢) Projekt protipoZiarnej ochrany
i - 6xvtladenei forme

11/16
Zmluva o dielo & B/2001038/72/18

Turéek UV — doplnenie technolégie



mindekova.dasa
Textový rámček


3,

10.

- 2xnaCD
Zhotovitel’ odovzda dokumentaciu dielo v zmysle L. 1 pism. B. nasledovne:

Projekt skutoéného vyhotovenia:
- 6x v tlaCenej forme;
- 3xnaCD
Dokumenticia komplexného vyskigania technologie:
- 6x v tladenej forme;
-3xnma CD
Kompletna odovzddvacia dokumentdacia:
- 6% v tladenej forme;
-3xna CD
Prevadzkovy poriadok pre skiiSobnti a trvalil prevadzku:
- 6x v tladenej forme;
-3xnaCD

Dokumenticia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formite:

- textova éast, .doc/.doex

- tabulkova ¢ast’,  .xls/xlsx

- pgraficka Cast, dwg + pdf. (oba formaty), dgn. , Maplnfo

- obrazkové Casti, .jpg

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel’ Objednavatelovi oznimi pisomne a to az po

jeho ukonéeni.

Na ziklade dorudeného oznamenia vypiSe Objednavatel termin odovzdavacieho a preberacieho

konania.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie vietky

doklady osvedCujice akost’ a kompletnost’ diela , najmé: '

a) stavebny dennik;

b) zoznam dodavok a zariadeni, ktoré st siéastou odovzdivaného diela a pre vSetky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na (zemi{ SR, navody na
montaz, obsluhu a idrzbu v jazyku slovenskom,;

¢) sprdvy ovykonani odbornych prehliadok aodbornych skiSok, vratane 1. Uradnej skigky
u vyhradenych technickych zariadeni ak sa na stavbe mali vykonat’ (bez zdvad);

d) vysledky merani a skiSok a pod. — vietky platné ku diiw odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;

e) vyhldsenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;

D osvedéenia o vykonanych ski8kach pouZitych materidlov a vyrobkov;

g) zapisnice o prevereni prac a konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

h) dolklad o zaskoleni obsluhy prevadzkovatela,

i) doklad o spdscbe likvidacie odpadov;

i) vypracovami fotodokumenticiu (4x na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zadatim,
pocas priebehu a po ich ukonéeni. -

k) kompletnd sada odovzdavace} dokumentécie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokelov o skdskach, doklad o preplachnuti potrubia, skiigkach
tesnosti, odsthlasené zameranie GIS a pod. dodané 6x v tladenej forme, 3x CD;

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovaZuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisand zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budd zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vietky doklady osvedCujice akost’ a kompletnost’ diela v
zmysle bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané azévizok Zhotovitela za riadne a véas
splueny. Objednévatel je opravneny takto poniknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednavatel’ posadi, Zze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojitosti s inymi nebrénia bezporuchovému a bezpenému uZivaniu diela arozhodne sa diclo

12/16
Zmluva o dielo & B/9001038/72/18

Turkek UV —~ doplnenis technolégie



mindekova.dasa
Textový rámček


W

P

-

.

prevziat, bud( v zapisnici spisané vady anedorobky sterminmi ich odstrinenia. V stilade
s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zékonnika sa v tomto pripade povazuje zaviizok
Zhotovitel'a splneny riadne aZ ditom odstranenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici
o odovzdani a prebrati diela.

. Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieenia, kvalitu a ani nezvy3ujl cenu diela, nie si vadami,
ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

. Diiom podpfsania zdpisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpedenstvo vzaiku 8k6d na diele.

Zhotovitel zodpoveds za stilad medzi vyfakturovanymi skutogne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom dennfku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
Jje Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to aZ do ich odstranenia,

Clanok IX. - Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovitel' zodpovedd za to, 7e dielo bude zhotovené podla podmienck Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a Ze podas zédruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zaruéné doba na stavebné prace je dohodnuté na 60 mesiacov,

Zaruéna doba na technolégie je dohodnutd na dobu, ktorfi poskytuje vyrobea, minimalne viak na do
dobu 24 mesiacov.

Zarucna doba zadina plynut’ ditom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatela poZadovat’ a povinnost
Zhotovitela vadu, pokial spadd do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitelnt, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel povinny poskymit’ nové
bezchybné pinenie. Zarucna doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zisahom Objednéavatela
alebo v désledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om. ,
Zaruénd doba nezahffia ani prevadzkovy servis diela vzmysle navodov na obsluhu a adrzbu
materidlov a zariadeni dodanych Zhotovitefom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykondva Objednavatel’ (prevadzkovatel’} na svoje naklady.

Pripadnt reklamaéciu vady je Objednavate!l’ povinny uplatnit’ u ZhotovitePa v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s nslednym dorudenim origindlu postou alebo osobne. V reklamécii Objednévatel
oznadi vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia, Reklamacia je povaZovana
za uplatnentt ditom jej doruCenia Zhotovitelovi. O odstrdnen{ vady bude vzdy spisany ziznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstréanenia.

Vietky Okony potrebné k odstraneniu vady, jej pricin a nésledkov zabezpetuje a niklady s tym spojend
znaSa Zhotovitel’ na svoje ndklady. V pripade oprévnenej reklamacie, ak Objednavatelovi vzniknt
naklady na odstranenie vady (najmi ndklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je
Objednévatel’ opravneny vyfakturovat’ néklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel je
povinny ich whradit Objednévatel'ovi do 14 ($trnastich) dnf od dorudenia faktiry.

Zhotovitel’ sa zaviizuje zalat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v &o
najkrat§om technicky moZnom &ase.

. Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, md pravo ich odstranit’ Objednavate!’ a naklady s tym spojené si od&itat’ z Siastky,
zadrZanej podfa Zmluvy. Tuto skutognost’ Objednévatel’ ZhotoviteFovi oznami pfsomne,

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze ma vzatvoren( poistnd zmluvu, ktorou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za kodu, ktor by mu mohol spdsobit’ porufenim jeho povinnosti
vyplyvajicich z tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze po celi dobu trvania tejto Zmluvy a zéruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podla tejto Zmluvy udrZat’ predmetné poistenie, ktoré bude
kryt’ zodpovednost’ Zhotovitel'a za S$kodu vo vyske zodpovedajiicej minimalne cene diela podla tejto
Zmluvy ana pisomni vyzvu Objednivatela mu plnenie tejto povinnosti kedykolvek preukazat’
PoruSenie povinnosti Zhotovitela podFa tohto bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné porufenie
Zmluvy s pravom Objednavatel’a od Zmluvy odstapit’.
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Clanok X. —~ Zmluvné polkuty

V pripade omegkania ZhotovitePa s dokonéenim diela v dohodnutom termine ma Objednévatel’ pravo
na zmhuvnd pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kaZdy zadaty defl omeSkania.

V pripade omegkania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmbuvnd pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat Eur a Nula Burocentov) za kaZdy zadaty defi omeSkania a spolup&sobenie
zvI148t.

V pripade omeskania ObjednévatePa s Ghradou faktiry mé Zhotovitel' prdvo na urok z omeSkania
v dohodnutej vydke 0,05% z dlznej sumy za kazdy den omegkania.

7a omedkanie sodstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdanf a prevzati diela
a za omedkanie s odovzdanim chybajiicej dokumentécie, zaplat{ Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvna
pokutu v dohodnutej vyske 50,- Eur (slovom: Pit'desiat Eur Nula Eurocentov) za kazdy zadaty deil
omeskania,

Za vady diela podla ka’dej opravnenej reklamécie zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvnd pokutu
v dohodnutej vyike 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dnf od uplatnenia reklamécie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s ObjednavatePom primerany termin jej odstrénenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi,

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objedndvatel pravo uétovat’ Zhotovitel'ovi zmbluvni pokutu vo vyske S0,- Eur (slovom: Pitdesiat Eur
Nula Eurocentov) za kazdy deii ome¥kania. Pravo vzmysle ods. 6 &l IX ostdva Objednavatelovi
zachovane.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na ndhradu skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyl&tovania zmluvnych pokit, urokov z omeSkania a
nahrady §kody. DIZnik je povinny vyudtovant pokutu, irok z omeskania alebo néhradu Skody zaplatit
do 14 dni od dorucenia vyutovania.

Clanok X1, — Odstiipenie od Zmluvy a predéasny zénik Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva predasne zaniké:

a) zénikom niektorej zmluvnej strany bez pravneho nastupcu;

b) vyhldsenim konkurzu na majetok Zhotovitel’a;

¢) zaCatim exekiicie vo&i Zhotovitelovi;

d) dohodou Zmluvnych strén;

Objednavatel’ je opravneny s okamZitou platnostou od Zmluvy odstipit’ pred zaCatim préc na stavbe

ak:

a) nastali okolnosti, ktoré brania riadnemu zaCatiu realizacie préc;

b) aj bez udania dovodu.

Objednavatel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) Zhotovitel' bude vykonavat dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo urenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord ma
Objednéavatel na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel bude v omeskani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonavania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dnf;

¢) objem prac a dodévok vykonavanych subdoddvatelmi prekroéi 20 % hodnoty zékazky..

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnost'ou od Zmluvy odstiipit’ ak:

a) mu Objednavatel' neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatoénej primerancj lehote,
ktord mu Zhotovitel poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitelovi moZnost’
vykonania diela;

b) Objednévatel bude v omeskani so zaplatenim faktiiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dnf
po lehote splatnosti faktary.

Odstiapenie od Zmluvy oprévnend zmluvnd strana ozndmi druhému Géastnikovi Zmluvy pisomne.

Usinky odstipenia od Zmluvy nastivajl ditom dorudenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhému

Glastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zdrunej doby,

zadrzného, ndrokov Objednévatela na ndhradu 3kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov
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Objednavatela ostdvajii v platnosti aj v pripade odstdpenia od Zmluvy ktoroukolvek zmluvnou
stranou.
Zanikom Zmluvy nezanik4 pravo na vzajomné vyrovnanie uz poskytnutych pineni.

Clanok X1I. - Dorudovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, e na el dorufovania pisomnosti si Zmfuvné strany povinné pouzivat
postové adresy uvedené v ust. bodu | a2 & I Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadna
zmenu postovej adresy i si zmluvné strany povinné vzajomne ohlésit’ bez zbyto&ného odkladu,
Zmluvné strany tymto shlasia, Ze za Ukon dorufenia pisomnosti sa povaZuje okrem samotného
dorudenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatelovi z ddvodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dovodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost
ulozend u postového dorulovatela, atie? z dbévodu vritenia zasielky s poznimkou: ,adresdt
nezndmy™, ato aj vtom pripade, ak sa otom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povaZuje za doruen( na treti (3) defi odo dila odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na 0&el dorudovania e-mailov budi pouZivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 & 1. Zmluvy, prilohdch Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodatoéne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XEH. — Zaveredné ustanovenia

Na privne vztahy osobitme neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prisluSné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Ob&ianskeho zdkonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posadia sa podla obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podFa veobecnych zésad civilného préva.
Zmluvné strany bet( na vedomie, Ze vietky skutonosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v savislosti stou Zmluvou, bud(i Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sGasne za dbverné informacie
vzmysle ust. § 271 ObZ. Porulenie tohto ustanovenia a poskytmutie informécii tretim stranam
vrozpore so vieobecne zdviznou prévaou normou a/alebo touto Zmluvou budii povaZované za
podstatné porusenie Zmiuvy. Néhrada $kody tymto nie je dotknutd. To neplati v pripade dodrziavania
povinnosti, ktoré vyplyvaji Objednavatel'ovi z pravaych noriem z titulu obstardvania.

V pripade poruenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohito &lanku, je zmluvna strana, ktord porusila
uvedend povinnost’ povinna zaplatit’ poskodene]j zmluvnej strane zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kaZdé poruSenie uvedenej povinnosti zvIast; to
neplatf v pripade dodrZiavania povinnosti, ktoré vyplyvaju Objednavatelovi z pravaych noriem z titulu
obstaravania. Narok poskodenej zmluvnej strany na nahradu $kody v plnej vy¥ke spdsobenti poruSenim
povinnosti, na ktort sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve aprilohy k Zmluve musia mat' pisomnii formu, musia byt
vzostupne &islované a st siidastou Zmluvy, a musia byt vyhotovené v rovnakom poéte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym spdsobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkolvek zmeny Gdajov uvedenych v Zmluve je zmluvna sirana, na ktorej strane dolo k
zmene Udajov povinna ozndmit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto&ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje Oplni dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahrddza
akiikolvek predchadzajicu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych strén, &i uZ Ustne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkolvek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze su si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajucich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasujli, Ye im nie sii zndme Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tito
Zmluvu. V pripade, e tak4 okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
bréania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za $kodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhednym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislu$nym na rie$enie sporov je vecne a miestne prislusny std Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude pristusny iny orgén verejnej moci,

11. Ak-b¥ nicktoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo séasti neplatnym, nie st tym
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dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné ustanovenic
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajicim hospodarskemu Géelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v dase jej uzavretia.
12. Zmluvné strany sa séhlasne dohodli, 7e znenim zmluvy bud@ viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.
13. Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a icinnost’ za predpokiadu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.
14, Zmluva je uzatvorend na zaklade véle zmluvnych stran, ktora bola prejavend slobodne, vaZne, urdite,
zrozumitelne a redpekiuje vieobecne uznavané poziadavky vzt'ahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sdhlasu potvrdzuji, Ze si Zmluvu preitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.
Zmluva je vyhotovend v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie m4 platnost originalu,
s uréenfm 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitela a 3 (iri ) vyhotovenia pre Objedndvatel’a.

i5

-

15 -11- 207 h AT o
V Banskej Bystrici, dfia ............. V Banskej Bystrici, diia tjf / 0/
Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel’a:
Ing. Vladiﬁnir Svrbicky Ing. P(;iel Martinka
predseda predstavenstva a.s. len pfedstavenstva

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.

Sredoslovenska vodarenskd
spolotnost, a.s.
- Partizanska cesta 5

974 014 Banisiké Bystrica
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Pripraving jeenotka rozioks aktiveeho ublia

]ﬂ:'é Popis j.c. ks Cena
| 1 |Zakladna kompletng pripravna jednotka 17 700,00 € 1 17 700,00 €
Spoly 17 700,00 €
Prisiudensivo pre pripravnd jednotku
P.g Popis i.c. ks Cena
1 |Manipulaény zakladal Big Bagov 4.200,00 £ ( 4 200,00 €
2 |Konstrukcie pre uchyienie Big Bagu a prislusensiva 4 100,00 € i 4 100,00 €
Spolu 8 300,00 €
Armatlry a technologicke rozvody e -
IPe Popis I e ks Cena
1 | Technologické potrubné rozvody 5060,00€ 1 5 060,00 €
2 |Rozdelovacie kolektory pre filtre 810,00 € 8 6 480,00 €
3 |Davkovacie &erpadld 172500 € 2 3450,00 €
4 |Prisludenstvo ( drziaky, prestupy, spojovaci material ) 1 300,00 € 1 1 300,00 €
Spoly 16 290,00 €
Ostatne
P.c. Popis j.c. ks Cena
1 |Technologicky projekt 1100,00 € 1 1100,00 €
2 |Koordinané prace 150,00 € 1 150,00 €
3 |Zagkolenie obsluhy 230,00 € 1 230,00 €
5 |Revizie 300,00 € 1 300,60 €
8 |Montaz 2120,00 € 1 2 120,00 €
7  |Komplexné skisky 350,00 € 1 350,00 €
8 {Presuny hmot, doprava 700,00 € 1 700,00 €
Spolu 4 950,00 €
Prace a dodavky slvisiace s depojenim zariadeni
P.E Popis j.c. ks Cena
1 |Privod elektricke} energie (M+D), dopojenie zariadenia 1030,00€ 1 1 030,00 €
2 |Privod vody (M+D), dopojenie zariadenia 1 120,00 € 1 1120,00 €
3 iPrivod tlakového vzduchu (M+D) dopojenie zariadenia 1 060,00 € 1 1 060,00 €
4 |Osadenie drziakov, prestupy, trasovanie 680,00 € 1 680,00 €
5 |Podruzny material 870,00 € 1 870,00€
Spolu 4 760,00 €
P.c. Popis kpl Cena
1 {Pripravna jednotka roztoku aktivneho uhlia 1 17 700,00 €
2 [PrisluSenstvo pre pripravni jednotku 1 8 300,00 €
3 |Armatary a technologické rozvody 1 16 280,00 €
4 |Ostatné prace a dodavky 1 4 950,00 €
5 |Prace a dodavky stivisiace s dopojenim zariadeni 1 4 760,00 €
.. CenacelkombezDPH: = 52000,00€
DPH 20% 10 400,00 €

162400,00€
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