ZMLUVA O POSKYTOVANI SLUZIEB STAVEBNEHO DOZORU

SD/9000 941-2/26/19

uzatvorend podla § 269 0ds. 2 a nasl. Zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika

v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:

»Lehota pod Vtaénikom, VV - rekonstrukcia AZC potrubia — I1. etapa®

(d’alej len ,,Zmluva“)

1. Objednavatel’:

2. Dodavatel’:

Vychodiskové udaje:

Nazov ulohy:

Clanok I. — Zmluvné strany

Stredoslovenska vodarenska spolocnost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny
JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: Ing. Marek Zabka
a nim poverené a/alebo urcené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobocka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’™)
StVS —servising, s.r.o.

Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
Zapisana v obch. reg. OS v B. Bystrici:, Oddiel Sro, Vlozka ¢. 16948/S

Za ktora konajt: Ing. Ondrej Martinec, konatel’ s.r.0.
5 Ingv. Katarina Bukovéanoxv/é, konatel’ s.r.o.
ICO: 44 935 668 DIC: 2022875173 IC DPH: SK2022875173

Bankové spojenie: VUB a.s., pobotka Banska Bystrica,
¢islo uc¢tu IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353

(dalej aj len ako ,,Doddvatel’*)
(Objednavatel’ a Dodavatel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany«)
(Objednavatel’ a Dodavatel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvna strana*)

Lehota pod Vta¢nikom, verejny vodovod - rekonstrukcia
AZC potrubia - 11. etapa

Priestor realizacie prac: obec Lehota pod Vta¢nikom

Stavebnik (investor):
Stavebny dozor:

StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Ing. Roman Hebort

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel’a: /ng. Roman Milicka
Projektova dokumentacia:  vyhotovena StVS-servising, s.r.o., ¢. zakazky 102-04/222-2016,

Stavebné povolenie:

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Spojovatelka: 048/4327 111

Bankové spojenie: CSOB, a.s., &islo d¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006
Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. €. 705/S

arch.c¢islo 2029, datum 07/2016
vydané OU Prievidza odbor starostlivosti o zZivotné prostredie €.
OU-PD-0OSZP-2018/000564 zo dia 06.04.2018

CERTIFICATED)
—_——

oM
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Clanok I1. - Predmet plnenia a miesto plnenia

Dodavatel’, ako odborne spdsobild osoba sa zavizuje, v rozsahu a za podmienok dohodnutych v
tejto Zmluve pre Objednavatela vykonat' sluzby spocivajuce v zabezpeceni vykonov ¢innosti
dozorovania stavby: ,,Lehota pod Vtaénikom, VV - rekonstrukcia AZC potrubia — Il. etapa*
(dalej len ,,Stavba“).

Dodavatel’ bude podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, vykonavat’ dozorovanie nad
vykondvanim prac na ,,Stavbe” podla Zmluvy o dielo ¢. B/9000 941-2/25/19 uzatvorenej medzi
Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela, (d’alej aj ,,Zmluva o dielo* alebo ,,Prace®), tak, aby vsetky
prace na Stavbe boli zrealizované v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, STN,
technickymi  Specifikdciami  a Technickymi  Standardami  vodohospodarskych  stavieb
Objednavatela, v stanovenom ¢ase a v ramci ceny dohodnutej v Zmluve o dielo a pri dodrzani
podmienok uréenych touto Zmluvou.

Predmetom Zmluvy o dielo je dohoda zmluvnych strdn o predmete, cenovych a platovych
podmienkach a dodacich podmienkach:

Vykonanie stavebnych prac na iseku ¢. 4 v zmysle Projektovej dokumentacie — Partizanska ulica
v dlzke 319,4 m zHDPE DN 110x6,6 mm PE 100 PN10 a prepoj existujucich vodovodnych
pripojok

Rozsah plnenia Zhotovitel’a:
a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a projektovej dokumentacie, podkladov

k rokovaniu ~ Objednavatela, stavebného  povolenia, = Technickych  Standardov
vodohospodarskych stavieb Objednavatela, vyjadreni dotknutych subjektov a ponukou
Zhotovitel’a;

b) odovzdania certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu a tdrzbu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skaskach a zaskolenie obsluhy;

C) stéastou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletna dodavka a montaz vSetkych
potrebnych materialov a technoldgii a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

e) zabezpecenie vytycenia vsetkych inzinierskych sieti pred zahajenim realizacie diela;

f) obstaranie dodatoénych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (okrem
stavebného povolenia);

g) zabezpecenie spracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku resp. doplnku na
realizovanu ¢ast’ stavby (6x v tlaCenej forme, 3x CD/USB kI'i¢);

h) zabezpecenie spracovania projektu dopravného znacenia (6x v tlacenej forme, 3x CD/USB
krac);

i) dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby vratane ochranného pasma a v rozsahu podla
Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych c¢innosti
UNIKA 2017 priloha €. 6, ktord bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kl'u¢ ;

j) dokumentacia komplexného vyskaSania technoldgie v rozsahu podla Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2017
priloha ¢. 7 vratane tlakovych sktsok, ktora bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD/USB
krag;

k) wvypracovanie fotodokumentacie (4x na CD/USB kI'a¢) priebehu stavebnych prac a to pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukonéeni;

I) kompletna sada odovzdavacej dokumentdcie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o sktskach (6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kI'a¢);

m) oznaclenie stavby v stlade s platnou legislativou zabezpeci Zhotovitel’ diela do 10 dni odo dia
odovzdania staveniska;

Sluzby poskytované Dodavatel'om, zahimaju ¢innosti stivisiace s kontrolou dokumentécie stavby,
dozorovanie vykonavania stavebnych prac na Stavbe, manazment Zmluvy o dielo uzavretej medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom diela a ¢innosti sivisiace s plnenim podmienok Objednavatel'a
podla Zmluvy o dielo.

Sluzby dozorovania prac na ,Stavbe“ bude Dodavatel vykonavat v stlade s poziadavkami
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov SR, predovsetkym bude dbat’ na dodrziavanie postupov
podla § 48 a § 98 zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom plane a stavebnom poriadku (Stavebny zakon)
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v zneni neskorsich predpisov a povinnost'ami podl'a § 2 0ds.3 a 4. nariadenia vlady SR ¢. 510/2001
Z.z.

Dodévatel' kona pri realizacii Zmluvy o dielo v mene Objednavatel’a a v dosledku toho nesie plna
zodpovednost’ za ¢innosti vykonavané v ramci tejto Zmluvy a za postup a kvalitu stavebnych prac
na ,,Stavbe®.

Objednavatel sa zavdzuje poskytnit Dodavatelovi dohodnuté spolupdsobenie aza riadne
poskytnuté sluzby podrla tejto ,,Zmluvy* mu zaplatit’ cenu podl'a podmienok dohodnutych Vv tejto
.Zmluve®.

Miestom plnenia podl’a tejto Zmluvy je miesto realizacie Stavby a adresa sidla Dodavatel’a.
Objednavatel’ je opravneny rozsirit’ alebo zzit’ rozsah poskytovanych sluzieb stavebného dozoru,
takzvané ,,naviac prace” a,menej prace” priamo suvisiace s vykonavanim sluzby TDS a za tym
ucelom je opravneny dat’ poskytovatel'ovi sluzby pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto
prac alebo tGpravy rozsahu vykonavanych sluzieb a to formou dodatkov k zmluve.

Clanok IIl. — Obsah a rozsah plnenia Dodavatel’a

Poskytovanie sluzieb stavebného dozoru bude pozostavat’ okrem ¢&innosti TDS aj z ¢innosti tzv.

,.Dalsich $pecialistov.

Ucast’ Dalgich $pecialistov sa poZaduje za u¢elom kontroly procesu vystavby z hl'adiska réznych

odbornosti a oprdvneni Dodavatela. Dodavatel je povinny, V zavislosti od rozsahu svojho

opravnenia, zabezpecit’ Specialistov pre realizaciu projektu v konkrétnych oblastiach, ktoré st nad
ramec jeho opravneni vzt'ahujicich sa na realizaciu projektu a to v podobe technickej pomoci

v poradenskej alebo riadiacej tlohe.

Za &innost’ a spravnost’ tkonov Dalsich $pecialistov nesie Dodavatel’ zodpovednost’, akoby tuto

¢innost’ vykonaval saim za predpokladu, ze by bol drzitelom pozadovaného opravnenia.

Vo vSeobecnej zodpovednosti Dodavatel’a je aj:

a) monitorovat’ stilad metdod a postupov vykonavania Prac pri realizacii Projektu so zasadami
bezpecénosti prace a ochrany zdravia pri praci, kontrolovat’ spravnost’ instalacie a funk¢énost’
technickych zariadeni, ktoré su suastou stavby, kontrolovat’ vhodnost’ uskladnenia
stavebnych materialov azariadeni a ich vhodnost pre ucel, na ktory maju slazit,
kontrolovat’ ¢i st stavebné stroje a zariadenia umiestnené predpisanym spdsobom,
monitorovat’ a dopiiiat’ zapisy do stavebného dennika.

b) niest zodpovednost’ za stlad priestorového umiestnenia stavby s dokumentaciou, za dodrzanie
vSeobecnych technickych poziadaviek realizacie stavebnych prac a za stlad s platnymi
uzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,

c) davat podnety na odstrafiovanie nedostatkov v dokumentacii a realizovanych stavebnych
pracach av pripade, ze sa nedostatky nedaju odstranit’ pri vykone stavebného dozoru,
okamzite upovedomit’ o tejto skutocnosti Objednavatela.

d) niest’ zodpovednost’ za manazment Zmluvy o dielo vo vztahu k zhotovitelovi diela, podla
podmienok dohodnutych v ,,Zmluve o dielo®.

Sluzby v ramci tejto ,,Zmluvy* budu poskytované v troch etapach:

I.etapa: Pred zacatim vystavby ,,Stavby*

Il. etapa: Pocas realizacie vystavby ,,Stavby*

I11. etapa: Po ukonceni vystavby ,,Stavby*

V etape pred zacatim vystavby ,,Stavby“ patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmii:

a) detailné oboznamenie sa so vSetkymi relevantnymi podkladmi podla ktorych sa ,,Stavba“
realizuje®, najma s dokumentaciou, izemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,
s obsahom Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi Objednavatel'om a Zhotovitelom na realizaciu
diela — Stavby;

b) kontrola a odsthlasenie realiza¢nej dokumentécie vyhotovenej Zhotovitel'om;

c) odsuhlasovanie aktualizovaného Harmonogramu postupu prac vypracovaného Zhotovitel'om
diela, s cielom zabezpeéit' zhodu s poziadavkami Objednavatela v zmysle prislusnych
ustanoveni Zmluvy o dielo — ak to zmluva o dielo so zhotovitel'om stavby vyZaduje;

d) kontrola rozsahu poistenia Zhotovitel'a podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;

e) asistencia Objednavatelovi, v pripade potreby zaobstaravania potrebnych povoleni a
stihlasnych stanovisk, v dobe pred zaciatkom realizacie stavebnych prac.

V etape realizacie vystavby ,,Stavby“ patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najma:
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a)

9)

h)
i)

)

k)

p)

q)

ucast’ na protokolarnom odovzdavani staveniska Zhotovitel'ovi;

odsuhlasenie Zaznamu O pdvodnom stave komunikacii, povrchu tzemia, zakladov na
stavenisku, hrani¢nych kamenov, odvodiovacich objektov, rozvodov, kablov, kanalov
a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb vyhotoveného Zhotovitelom diela
podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;

odsuhlasovanie vytyCenia stavebnych objektov a odovzdavanie pokynov Zhotovitel'ovi, ¢o sa
uvedeného tyka;

kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel' vykonava predpisané skusky materidlov, konstrukcii a
prac a kontrola ich vysledkov;

Kontrola relevantnych certifikatov a opravneni Zhotovitel'a a asistencia Objednavatelovi pri
rozhodovani o ich akceptovatel'nosti

kontrola plnenia skusobného planu zo strany Zhotovitel’a diela;

vykonavanie obhliadok staveniska za ucelom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouzitych
materialov a zabezpecenia suladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou
technickou praxou;

kontrola riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii na stavenisku;
kontrola tych casti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanti nepristupnymi
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika; kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel
vykonava predpisané skuSky materidlov, konstrukcii a prac a kontrola ich vysledkov, kontrola
relevantnych certifikaitov a opravneni Zhotovitela a asistencia Objednavatelovi pri
rozhodovani o ich akceptovatelnosti, kontrola polohopisného a vyskopisného ulozenia
objektov Stavby a ich zamerania podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, kontrolu
plnenia skisobného planu zo strany Zhotovitel'a diela, vykonavanie pravidelnych obhliadok
stavenisku za ucelom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouzitych materidlov
a zabezpecenia stladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou technickou
praxou, kontrola vykonéavania pozadovanych skiiSok materidlov trvale zabudovanych do diela
ako aj prac zrealizovanych Zhotovitel'om, tak, aby bol dosiahnuty v stlad s relevantnymi
normami a Standardnymi procedurami, kontrola dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni
a opatreni Statneho stavebného dohl'adu Zhotovitel'om diela pocas realizacie stavby;
sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade s podmienkami Zmluvy o dielo;

hlasenie archeologickych nalezov;

Monitorovanie stladu postupu prac Zhotovitel'a s terminmi dohodnutymi v aktualizovanom
Harmonograme postupu prac, mobilizacie pracovnej sily, technickych zariadeni a materialove;j
zakladne a prijimanie v€asnych a UCinnych opatreni na odstranenie zistenych nedostatkov,
podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, vratane pripravy podkladov pre uplatnenie
majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo;

starostlivost o systematické dopliianie dokumentacie, podla ktorej sa stavba realizuje a
evidencia dokumentacie dokonéenych ¢asti stavby

odsuhlasenie dodatkov azmien ,Projektu”, ktoré nezvySuju naklady-cenu ,Stavby*,
nepredlzuji  lehotu vystavby anemenia, nezhorSuji parametre Stavby, formou
zodpovedajicou Zmluve o dielo;

asistencia Objednavatel'ovi pri zaobstaravani potrebnych vyjadreni, stanovisk a povoleni, ako
aj zabezpecenie ich suladu s relevantnymi predpismi a zakonmi Slovenskej republiky;
zvolavanie a vedenie kontrolnych dni so Zhotovitelom za uc¢elom kontroly postupu prac a
vypracovavanie zapisov z tychto stretnuti a to podl'a potreby, minimalne vSak 1 x mesacne;
priprava mesa¢nych sprav a hlaseni o postupe prac na ,,Stavbe® s nasledovnym obsahom:

- Popis prac vykonanych Zhotovitelom pocas uplynulého mesiaca,

- Zoznam zmien nariadenych TDS,

- Porovnanie vecného a finan¢ného plnenia s Harmonogramom postupu prac,

- Odhad vykonov a cerpania finan¢nych prostriedkov na d’al$i mesiac,

- Vykaz odpracovanych hodin, dni a ¢innosti stavebného dozoru.

Spravy o postupe prac a vykone ¢innosti stavebného dozoru budu dodavané pre Objednavatel’a
1x v papierovej, podobe a 1x v digitalnej podobe ( vo formatoch .doc/.docx, .xls/.xlsx)
podavanie navrhov na vykonanie akychkol'vek zmien v dokumentacii a Specifikaciach, ktoré
sa mozu ukazat’ ako nutné alebo Ziadlce pocas alebo po vykonani stavebnych prac;
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s)
B

poskytovanie odporacani Objednédvatelovi, v pripade, Ze je nutné vykonat zmeny s
predpokladanym zavaznym dopadom na realizaciu ,,Prac*;

kontrola vecnej acenovej spravnosti a uplnosti oceniovanych podkladov a platobnych
dokladov vystavenych Zhotovitel'om diela a ich sulad s podmienkami Zmluvy o dielo;
poskytovanie sucinnosti Objednavatel'ovi v pripade, ze pocas realizacie prac nastanu problémy
tykajuce sa Zmluvy o dielo apokial je mozné vykonavanie preventivnych opatreni na
zabranenie vzniku uvedenych problémov a z nich vyplyvajacich oneskoreni, za¢astfiovanie sa
rokovani a konani tykajicich sa sporov medzi Objednavatelom a Zhotovitelom diela vo
vztahu k Zmluve o dielo;

zastupovanie Objednavatela, na zaklade predchadzajuceho splnomocnenia, v konaniach voci
organom §tatnej a miestnej spravy, pripadne voci inym tretim osobam;

zastupovanie Objednavatela na rokovaniach s vykonavatefom Autorského dozoru
(Projektantom), posudzovanie a vyjadrovanie sa ku vSetkym opatreniam navrhnutym
Autorskym dozorom;,

spolupraca so Zhotovitel'om pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie $kdd
pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami;

kontrola a odstihlasovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby a inej pozadovanej
dokumentacie, predkladanych sprav, vykazov, certifikatov atd’., vypracovanych a
predkladanych Zhotovitel'om diela;

vykonanie zavere¢nej kontroly kvality zrealizovanych prac pred vydanim Protokolu o
odovzdani a prevzati diela, vratane pripravy odovzdavacieho a preberaciecho konania, priprava
preberacieho Protokolu, supisu vsetkych zrejmych vad a nedorobkov, kontrola supisu
dokladov a dokumentov, ktoré je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi pri
odovzdani a prevzati diela, v sulade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, aGc¢ast’ na konani
0 odovzdani a prevzati diela vypracovanie Spravy TDS o0 obsahu arozsahu predmetu
odovzdavacieho konania;

aa) kontrola vypratania staveniska Zhotovitel'om;
bb) priprava a vydanie Potvrdenia ku koneénej fakttre.
V etape po ukonceni vystavby ,,Stavby* patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmaé:

a)

b)

d)

sledovanie a Kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov uvedenych v Protokole/Zapise o
odovzdani a prevzati diela a potvrdzovanie Protokolov o0 odstraneni vad a nedorobkov, podl'a
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, v pripade nedodrzania dohodnutych terminov
priprava podkladov pre uplatnenie majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo, téast’
na skusobnej prevadzke, spolupraca s prevadzkovatel'om pri jej vyhodnoteni a pri garanénych
skaskach;

riadne a v¢asné zabezpedenie vsetkych podkladov potrebnych k podaniu ziadosti 0 povolenie

zmeny Stavby pred jej dokoncenim, diela, Ziadosti o vydanie kolauda¢né rozhodnutia -

povolenia na trvalé uzivanie pre Stavbu, zabezpecenie ich priloh, vratane geometrického
porealizacného zamerania Stavby, zabezpecenie doplnenia ziadosti, ucast’ na kolauda¢nom
konani, zabezpecenie vyznacenie pravoplatnosti rozhodnutia, zabezpecenia vydania stpisného

Cisla Stavbe/stavbam, ak sa stavbam supisné Cislo pridel'uje a zabezpecenie zapisu stavieb do

katastra nehnutel’nosti;

vypracovanie podkladov na zaradenie ,,Stavby“ do DHM Objednavatela, jeho odovzdanie

Objednavatelovi spolu s nasledovnymi podkladmi a dokladmi ato najneskér do 5-tich

pracovnych dni odo dna nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia :

—  rozpis nakladov s uvedenim odpisovych skupin;

—  preberaci protokol o odovzdani a prevzati Stavby;

—  pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie Stavby — tiradne overena kopia;

— rozhodnutie/rozhodnutia o prideleni supisného ¢isla stavbe/stavbam (ak boli na stavbu
vydané), ziadosti o zapis stavieb do katastra, vypis/vypisy z LV 0 zapise stavieb do
katastra nehnutel'nosti,
stipis dokumentacie odovzdanej a prevzatej zastupcami prevadzkovatel’a ukonéeného;

ucast’ na konani o urovnavani pripadnych sporov so Zhotovitelom v sulade s podmienkami

Zmluvy o dielo;
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e) ucast stavebného dozoru na pripadnych reklama¢nych konaniach ajeho aktivna spolupraca
s Objednavatel'om za G¢elom pozitivneho ukoncenia konania v prospech Objednavatel'a (min.
3 konania);
f)  cast na skiSobnej prevadzke po dobu 12 mesiacov a vyhodnoteni skiSobnej prevadzky.
Dodavatel’ je povinny konat’ lojalne a nestranne a v sulade s pravidlami a etickym kodexom svojej
profesie a s primeranou diskrétnost'ou. Predovsetkym je povinny zdrzat’ sa vydavania akychkol'vek
verejnych vyhlaseni tykajucich sa diela alebo sluzieb podla tejto Zmluvy bez predchadzajuceho
suhlasu Objednédvatela anesmie sa zapajat do ziadnych aktivit, ktoré su v rozpore s jeho
povinnostami vo¢i Objednavatel'ovi podl'a tejto Zmluvy.
Dodavatel’ nie je opravneny povolovat ziadne zmeny materialov oproti projektu Stavby bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu projektanta a Objednavatela Dohody o zmene materialu
prijaté len na turovni Dodavatela, zhotovitela stavby a prevadzkovatela verejného vodovodu
a verejnej kanalizacie su nepripustné a nebudll zo strany Objednavatela akceptované. Dodavatel
je povinny 0 tejto svojej povinnosti tretie strany informovat. Ak Dodavatel’ porusi zavizky ku
ktorym je povinny podla tohto bodu méze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamzite odstipit’ ako
pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodavatel'a vyplyvajuce z tejto Zmluvy.
Pravo Objednavatel’a na nahradu Skody a zmluvna pokutu tym nie je dotknuté.
Ak Dodavatel' pontkne, sthlasi s ponuknutim alebo da akejkol'vek osobe uplatok, dar, odmenu
alebo proviziu ako uplatok alebo odmenu za to, ze tito osoba vykona alebo sa zdrzi vykonania
akejkol'vek c¢innosti vo vztahu ktejto Zmluve alebo k Zmluve o dielo, alebo ak uprednostni
akukol'vek osobu vo vztahu k tejto Zmluve alebo inej Zmluve uzatvorenej Objednavatel'om,
moéze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamzite odstapit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez
ohladu na prava Dodavatela vyplyvajuce z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatel’a na nahradu $kody a
zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.
Dodavatel’ je povinny zdrzat’ sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nestrannost’ a
nezavislost. Ak Dodavatel’ strati takato nestrannost’ a nezavislost, moze Objednavatel’ od tejto
Zmluvy okamzite odstupit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodavatel’a
vyplyvajlce z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatela na nahradu §kody a zmluvna pokutu tym nie je
dotknuté.
Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ poskytovanie sluzieb Dodavatela podla tejto Zmluvy. Ak
zisti, ze Dodavatel' vykonava sluzby v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
postupmi, je opravneny pozadovat ich odstranenie. Ak Dodavatel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktort mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych vtejto Zmluvy, je Objednavatel
opravneny od tejto Zmluvy odsthpit. Pravo Objednavatel’a na ndhradu $kody a zmluvna pokutu
tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly zo strany Objednavatela nezbavuje Dodavatela
zodpovednosti za vady poskytovanych sluzieb.
Vsetky spravy audaje, ako napr. mapy, diagramy, vykresy, Specifikacie, plany, vypoclty a iné
obdobné dokumenty ziskané, vytvorené alebo pripravené Dodavatel'om pri plneni tejto Zmluvy su
vyhradnym vlastnictvom Objednavatel'a. Dodavatel' je povinny po ukonceni Zmluvy odovzdat
vSetky uvedené dokumenty audaje Objednavatelovi. Dodavatel si modze ponechat kopie
uvedenych dokumentov audajov, nesmie ich v8ak bez predchadzajuceho pisomného sthlasu
Objednavatel’a pouzivat’ pre Gcely nestvisiace s touto Zmluvou. Pravo Objednavatel’a na nahradu
Skody a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

Clanok IV. - Spolupdsobenie Objednavatel’a

Objednavatel je povinny Dodavatel'ovi poskytnut’ vSetky informacie alebo dokumenty délezité pre
plnenie Zmluvy, ktoré ma k dispozicii. Dodavatel’ je povinny tieto dokumenty Objednavatel'ovi po
ukonéeni obdobia realizacie Zmluvy o dielo vratit'.

Objednavatel je povinny v maximalnej moznej miere spolupracovat’ s Dodavatel'om a poskytovat
mu informdcie, ktoré si Dodavatel mbze v primeranej miere vyZziadat' za ucelom plnenia tejto
Zmluvy.

Dodavatel'ovi bude Objednavatel'om poskytnuta nasledovna dokumentacia a materialy:

a) projekt stavby

b) Zmluva o Dielo, uzavreta medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela.
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Po dobu omeskania Objednavatela S poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia nie je Dodavatel
v omeSkani so splnenim zavazku podl'a tejto Zmluvy.

Dodavatel je povinny zaobchadzat’ so vSetkymi dokumentmi a informaciami, ktoré ziska vo vztahu
k plneniu tejto Zmluvy ako s dovernymi as vynimkou ucelov plnenia tejto Zmluvy nesmie
zverejnovat’ ziadne podrobnosti Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
alebo zastupcu Objednavatela po konzultacii s Objednavatelom. V pripade vzniku rozporu vo
vztahu k potrebe zverejnenia informacii pre ucely Zmluvy bude rozhodujuce rozhodnutie
Objednavaterla.

Clanok V. — Terminy plnenia

Harmonogram vykonov ¢innosti dozorovania na stavbe, vypracovany Dodavatelom v nadviznosti
na harmonogram realizacie diela — Stavby, v ¢leneni na jednotlivé etapy podl'a ¢l. 1. tejto Zmluvy
tvori Prilohu €. 1 a 2 tejto Zmluvy ako jej neoddelite'na sucast’.

Clanok V1. - Cena a platobné podmienky

Cena za riadne vykonanie predmetu plnenia podla tejto Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych
stran pre rozsah 86 hodin pri pouziti sadzby 29,- EUR/hod Eur/¢lovekohodina bez DPH za kazdy
rok nasledovne:

Cena bez DPH 2.494 - Eur
DPH 20% 498,80 Eur
Cena vratane DPH 2.992,80 Eur

™

Specifikiciu ceny obsahuje Priloha & 1 tejto Zmluvy - , Harmonogram vykonu &innosti

dozorovania na stavbe®.

V dohodnutej cene su zahrnuté vsetky ndklady Dodavatel’a spojené so splnenim zavizkov podla

tejto Zmluvy. V dohodnutej cene nie st zahrnuté naklady, ktoré vynalozi priamo Dodavatel’ na

uhradu nakladov a poplatkov (kolky) podrla tejto Zmluvy, ktoré mu Objednavatel’ po preukazani

dokladu o ich thrade a dovodu ich vynalozenia preplati, resp. ktoré mu budu v preukazanej vyske

uhradené na zaklade vystavenej faktiry (refakturacia).

Ak Dodavatel’ poskytne sluzby chybne nebudi mu uhradené. Chybne poskytnuté sluzby musi

Dodavatel’ na vlastné naklady napravit’ a nahradit’ ich poskytnutim sluzieb bezchybnych. Pravo

Objednavatel'a na nahradu $kody vzniknutt chybnym poskytnutim sluzieb zo strany Dodavatela

tym nie je dotknuté.

Ak sa vyskytne alebo bude pretrvavat’ niektory z nasledujucich pripadov, Objednavatel’ méze po

zaslani pisomného oznamenia Dodavatelovi pozastavit' vSetky alebo cast’ platieb splatnych

Dodavatel'ovi v sulade s touto Zmluvou:

a) Dodavatel’ porusi, alebo opomenie Svoje povinnosti ku ktorym je povinny podla tejto Zmluvy.

b) Nastane akykol'vek iny stav, za ktory je Dodavatel zmluvne zodpovedny a ktory
preukazatel'ne ohrozuje alebo moéze ohrozit’ uspe$né dokoncenie ,,Projektu” alebo tejto
Zmluvy.

Cena za dielo bude platena Dodavatelovi splatkami so zretelom na finanéné moznosti

Objednavatel'a a vo vézbe na zrealizované vecné plnenie ako ¢iastkové platby na zéklade Ciastkovej

faktiry na konci kazdého kalendarneho mesiaca, ktorej prilohou bude stpis skutocne vynalozenych,

odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov a supis prac.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude kone¢na faktira vystavend Zhotovitelom (so

zohl'adnenim ciastkovych faktir) po prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktiry musia byt zostavené

prehladne, pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stulade s ocenenym

opisom prace podla Zmluvy. Stucastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné¢ doklady,

ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym sthlasia, Ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat

10% z konecnej faktiry sumu rovnajucej sa 10% ceny poskytnutej sluzby ako zadrzné v zmysle ust.

§151s zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik.
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Zadrzanu c¢iastku v zmysle ¢l. VI ods. 8 Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ do 14 dni od
zaradenia Stavby do majetku Objednavatel’a.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel” ich ani nebude pozadovat’.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vietky nalezitosti dafiového dokladu podl'a zakona €.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. DPH bude uctovana v zmysle pravnych predpisov
ucinnych v Case vystavenia faktury.

Stcastou faktry musi byt podrobna Sprava, obsahujuca udaje o pocte odpracovanych hodin
podrobnej $pecifikacii vykonov, ktoré boli na Stavbe skutone vykonané, potvrdena zastupcom
Objednavatera.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo netplné udaje je Objednavatel’ opravneny faktaru v
lehote splatnosti faktiry vratit’ s uvedenim vytykanych nedostatkov faktary. Dodavatel’ je povinny
faktaru podla charakteru nedostatku opravit' alebo vystavit novi. Vratenim faktary lehota
splatnosti neplynie. Nova lehota splatnosti faktiry za¢ina plynit’ aZz dilom doruéenia opravenej
faktury.

Za den thrady sa povaZuje deni odpisania prostriedkov z uctu Objednavatela.

Prijatim konec¢nej faktlry sa vylucuju d’alSie dodato¢ne uplatiiované naroky DodévateTla.

Clanok VII. — Zodpovednost’ za nedostatky a vady plnenia a od$kodnenie

Dodavatel” je povinny pri poskytovani sluzieb podl'a tejto Zmluvy re$pektovat’ a riadit’ sa zakonmi

a predpismi platnymi v SR.

Dodavatel' je povinny vykonavat sluzby vyplyvajuce zo Zmluvy s nalezitou starostlivostou a

efektivnostou v stlade s najlepsimi odbornymi postupmi.

Dodavatel’ zodpoveda za to, Ze zaleZitosti podla tejto Zmluvy obstara s odbornou starostlivostou a

v stlade so zaujmami Objednavatel’a.

Dodévatel' je povinny aj bez poziadania Objedndvatela na vlastné ndklady odstranit’ vsetky

nedostatky jeho ¢innosti pocas realizacie stavby, ktoré vznikli pri poskytovani sluzieb v savislosti s

neschopnost'ou Dodavatela plnit’ svoje povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy.

Dodavatel’ zostava zodpovedny za akékol'vek porusenie svojich povinnosti vyplyvajucich z tejto

Zmluvy pocas zaru¢nej doby dohodnutej v tejto Zmluve.

Zarucna doba podla tejto Zmluvy zadina plynit dnom odsuhlasenia ZavereCnej spravy

Objednavatel'om a konéi diiom skoncenia zaru¢nej doby poskytnutej Zhotovitelom diela podla

podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Objednavatel’ je povinny reklamovat’ vady ¢innosti Dodavatel'a poskytované podla tejto Zmluvy

pisomne. Reklamaciu je povinny uplatnit’ bez zbyto¢ného odkladu po zisteni nedostatku ¢innosti,

inak jeho pravo zo zodpovednosti za vady zanika.

Objednavatel’ ma pravo na bezplatné a v€asné odstranenie zistenych nedostatkov. Ak to nie je

mozné alebo Gc¢elné, ma pravo na poskytnutie primeranej zl'avy z ceny.

Dodévatel' nezodpoveda za vady, ktorych pdvod spociva v nedostatkoch podkladov a Cinnosti

zabezpecovanych priamo Objednavatelom, ak Dodavatel, ako odborne spdsobila osoba, ani pri

vynalozeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’, pripadne ak na ich nevhodnost

Objednavatela preukazatel'ne upozornil a ten na ich pouziti trval.

Dodavatel' je povinny na vlastné ndklady odSkodnit Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za ¢innosti, naroky, straty alebo $kody, ktoré vznikni na zaklade ¢innosti alebo ako

dosledok opomenutia povinnosti zo strany Dodavatel’a pri poskytovani sluzieb podl'a tejto Zmluvy.

Dodavatel' je povinny na vlastné ndklady odSkodnit Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za cinnosti, naroky, straty alebo skody, ktoré vzniknu nasledkom neschopnosti

Dodavatel’a plnit’ si svoje povinnosti za nasledujtacich podmienok:

a) Objednavatel oznamil Dodavatel'ovi vznik Skody spdsobenej uvedenymi ¢innostami,
narokmi, stratami alebo §kodami najneskor do 30 dni od datumu, kedy sa o nich Objednavatel’
dozvedel;

b) horna hranica zodpovednosti Dodavatel’a sa rovnd maximalne Giastke rovnajlicej sa cene tejto
Zmluvy; tato hornd hranica sa vsak nevztahuje na straty a Skody spdsobené Umyselnym
konanim Dodavatel'a v zlej viere;

C) Zodpovednost’ Dodavatel'a bude obmedzena len na rozhodnutia, naroky, straty a Skody, ktoré
boli spdsobené priamo jeho neschopnost'ou plnit’ svoje povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy
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a nebude zahfnat’ zodpovednost, ktora vznikne na zaklade nepredvidatelnych okolnosti, ktoré
priamo suviseli alebo nepriamo zapricinili takuto neschopnost’.

Dodévatel nie je d’alej zodpovedny za ¢innosti, ndroky, straty a §kody, ktoré boli zapric¢inené:

a) tym, ze Objednavatel nevzal do uvahy odporucania Dodavatela alebo pozadoval od
Dodavatel'a konat’ v stilade so svojim rozhodnutim alebo odportc¢anim, s ktorym Dodévatel
preukézatelne nesuhlasi alebo voci ktorému mé zavazné vyhrady; alebo

b) nespravnym vykonom instrukcii Dodavatel'a zastupcami, zamestnancami Objednavatela.

Clanok VII1. — Zmluvné sankcie

Za poruSenie povinnosti zo strany Dodéavatela podla tejto Zmluvy mé Objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z dohodnutej ceny, za kazdy pripad a porusenie zv1ast.

Ak zmluvna pokuta presiahne 15 % celkovej dohodnutej ceny, Objednavatel moéze po
predchadzajicom zaslani ozndmenia Dodéavatel'ovi:

a) Vvypovedat’ Zmluvu a

b) dokon¢it’ sluzby na naklady DodavateTla.

Za omeskanie s uhradou faktiry ma Dodavatel’ prdvo na turok z omeskania v dohodnutej vyske
0,05% z diznej sumy za kazdy den omeskania.

Zaplatenim pokuty a tiroku z omeskania nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu Skody.

Clanok IX. — Spravy a Zaznamy

Dodavatel’ je povinny pripravovat Priebezné spravy o poskytovanych sluzbach vo formate
akceptovatel'nom pre Objednavatela. Priebezna sprava musi byt prilozena ku kazdej priebeznej
fakture Dodavatel’a.

Objednavatel’ je povinny do 7 pracovnych dni od obdrzania Sprav a dokumentov informovat’
Dodavatel'a o svojom rozhodnuti vo vztahu k obdrzanym dokumentom a spravam, pricom je
povinny zdovodnit’ ich pripadné zamietnutie alebo pripomienky. Pre Zavere¢nu spravu sa tato
lehota predlzuje na 14 dni. Ak Objednavatel’ nema v uvedenej lehote vyhrady k spravam alebo
dokumentom, Dodavatel méze poziadat’ o ich pisomné schvalenie. Ak Objednavatel nebude
vyslovne informovat’ Dodavatel’a o svojich vyhradach ani do 15 dni od obdrzania tejto pisomnej
ziadosti, povazuji sa dokumenty a spravy za schvalené Objednavatel'om.

Ak je sprava alebo dokument schvaleny Objednavatel'om s vyhradou uprav, ktoré je Dodavatel
povinny vykonat, Objednavatel’ je povinny urcit Dodavatelovi termin na vykonanie takychto
pozadovanych tprav.

Pred koncom obdobia realizacie Zmluvy je Dodavatel povinny zostavit Zavereénl spravu
obsahujacu popis plnenia Zmluvy vratane problémov, ktoré vznikli po¢as obdobia realizécie
Zmluvy.

Dodavatel' predlozi Zaverecnu spravu zastupcovi Objednavatela najneskdr 15 dni po ukonceni
obdobia realizacie Zmluvy. Zaverecna sprava nie je pre Objednavatel’a zavazna.

Schvélenie sprav a dokumentov pripravenych a predloZzenych Dodavatelom Objednavatelovi je
potvrdenim skuto¢nosti, ze tieto spravy a dokumenty su v sulade s podmienkami Zmluvy.
Dodavatel’ je povinny viest' uplné, presné a systematické Zaznamy a G¢tovnictvo vo vztahu k
sluzbam poskytovanym podla tejto Zmluvy, a to v takej forme a urovni podrobnosti, ktora bude
dostatoéna na presné uréenie poctu hodin a skuto¢ne vynaloZenych nepredvidanych vydavkov
uvedenych vo faktirach Dodavatel’a vo vztahu k poskytovanym sluzbam.

Dodavatel’ povinny viest’ ¢asové vykazy odsthlasené zastupcom Objednavatel’a so zaznamom dni
odpracovanych Dodéavatelom. Ciastky fakturované Dodavatelom musia zodpovedat' tidajom na
tychto ¢asovych rozvrhoch. Minimalnou jednotkou pre ucely fakturacie je jeden pracovny den, t.].
8 hodin.

Dodavatel” je povinny archivovat’ prislu$né Zaznamy po dobu 5 rokov od realizovania poslednej
platby v salade s touto Zmluvou. Zaznamy obsahuju vSetku dokumentaciu tykajlicu sa prijmov
a vydavkov, potrebnu na kontrolu Gu¢tovnych dokladov.

Dodavatel’ je povinny umoznit’ zastupcovi Objednavatel’a alebo inej opravnenej osobe kontrolu
alebo audit zdznamov a U€tov vztahujucich sa na poskytované sluzby, pripadne vytvorenie kopii
takychto zaznamov pocas a po ukonceni poskytovania sluzieb podl'a tejto Zmluvy.
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Clanok X. — Poru$enie Zmluvy

Zmluvna strana sa doptsta poruSenia Zmluvy, ak neplni niektorti z povinnosti vyplyvajucich jej z

tejto Zmluvy.

V pripade porusenia Zmluvy jednou zo zmluvnych stran je poSkodend strana opravnena ziadat

nasledujuce napravy:

a) nahradu skody; alebo

b) odstipenie od Zmluvy alebo vypovedanie Zmluvy.

Ak je Objednavatel’ opravneny k nahrade skody, méze si odpoditat’ takuto nahradu $kod z Ciastok

splatnych Dodavatelovi.

Objednavatel je v sulade s prisluSnymi predpismi opravneny na ndhradu za vsetky Skody, ktoré sa

objavia aj po ukonceni Zmluvy.

Odstapenim od Zmluvy alebo Vypovedanim Zmluvy nie su dotknuté ostatné prava Objednavatel’a

a Dodavatel’a vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

Okrem dovodov na odstipenie od Zmluvy a vypovedanie Zmluvy, ktoré su uvadzané v tejto

Zmluve vyssie, méze Objednavatel’ vypovedat Zmluvu Vv nasledujtcich pripadoch, pricom tuto

skuto¢nost’ je povinny Dodavatel'ovi oznamit’ 7 dni vopred:

a) ak Dodavatel’ nie je schopny riadne poskytovat' svoje sluzby v sulade so Zmluvou alebo
vyznamnym spdsobom neplni svoje zmluvné povinnosti;

b) ak Dodavatel’ v primeranom ¢ase nesplni povinnosti uvedené v oznameni Objednavatela, v
ktorom tento od Dodéavatela pozaduje odstranenie neplnenia alebo zanedbania zmluvnej
povinnosti Dodavatel'a, ktora vazne naruSuje alebo ohrozuje riadne a vCasné poskytovanie
sluzieb;

c) ak Dodavatel’ odmietne alebo zanedba vykon nariadenia vydaného Objednavatela;

d) ak Dodavatel’ postipi Zmluvu alebo uzatvori subdodavatel'skii zmluvu bez predchadzajuceho
suhlasu Objednavatela;

e) ak Dodavatel' zbankrotuje, stane sa insolventnym, bolo vo¢i nemu vydané rozhodnutie o
vyhlaseni konkurzu, uzatvori dohodu so svojimi veritel'mi, vykondva obchodnu ¢innost’ pod
nutenou spravou likvidatora alebo spravcu konkurznej podstaty v prospech veritel'ov alebo ide
do likvidacie.

Po odstapeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy méze Objednavatel’ dokoncit’ sluzby sam

alebo mbze uzatvorit' ind zmluvu S tretou stranou na naklady Dodavatela. Odo dina platnosti

odstipenia alebo vypovedania Zmluvy Dodavatel nezodpoveda za omeSkanie poskytovania
sluzieb; povinnosti Dodédvatela vzniknuté pred tymto datumom vSak zostdvaji nedotknuté.

Po odstapeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy alebo bezodkladne po obdrzani oznamenia

0 odstapeni alebo o jej vypovedani, je Dodavatel’ povinny bezodkladne prijat’ vSetky nutné kroky

na rychle a systematické ukoncenie poskytovania sluzieb za vynalozenia minimalnych nakladov.

Zastupca Objednévatel’a je povinny, bez zbytocného odkladu, potvrdit hodnotu sluzieb a vsetky

Ciastky, ktoré su splatné Dodavatel'ovi ku diu odstupenia od Zmluvy alebo vypovedania Zmluvy.

Po oznameni o odstiipeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy nebude Objednavatel’ povinny

vykonavat’ ziadne d’alSie platby Dodavatelovi, pokial’ nebudua sluzby dokoncené, priCom po ich

dokonceni je Objednavatel’ opravneny ziskat' spat od Dodavatela pripadné naklady navyse za
dokoncenie sluzieb alebo je povinny Dodavatel'ovi zaplatit’ splatny zostatok.

Ak Objednavatel' odstupi od Zmluvy alebo vypovie Zmluvu, bude opravneny od Dodavatela

vymahat’ akukol'vek stratu, ktortl utrpel, bez toho, aby boli dotknuté ostatné opravné prostriedky

vyplyvajice zo Zmluvy a ta ¢ast’ dohodnutej ceny, ktora sa vzt'ahuje na ¢ast’ sluzieb, ktoré neboli
uspokojivo dokonéené z dovodov na strane Dodavatela.

Okrem dlznych ciastok za uz vykonané sluzby Dodavatel nebude mat' narok, ani ziadat

kompenzaciu za akékol'vek straty alebo $kody, ktoré utrpel.

Dodavatel’ mdéze vypovedat Zmluvu pisomne s 30 dennou vypovednou lehotou, v nasledujicich

pripadoch:

a) ak Objednavatel’ nezaplati Dodavatel'ovi Ciastky splatné v sulade s potvrdenim zastupcu
Objednavatela a toto omeskanie bude dlhsie ako 30 dni po lehote splatnosti faktar;

b) ak Objednavatel’ trvalo neplni svoje povinnosti podla Zmluvy ani po opakovanych vyzvach;
alebo,
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c) ak Objednavatel’ pozastavi poskytovanie sluzieb alebo ich Casti na dobu dlhsiu ako 90 dni
z dovodov, ktoré nie su uvadzané v tejto Zmluve, priCom pozastavenie nie je spOsobené
postupom Dodévatel’a.

Takato vypoved nijako neovplyvni ostatné prava Objednavatel’a alebo Dodavatela, ktoré ziskali

podrla tejto Zmluvy.

V pripade takejto vypovede uhradi Objednavatel Dodéavatel'ovi vSetky preukdzate'ne vzniknuté

straty alebo Skody, ktoré Dodavatel’ utrpel.

Clanok XI. — Vys§ia moc

Za porusenie zaviazkov vyplyvajtcich z tejto Zmluvy sa nebude povazovat' také poruSenie, pri
ktorom plneniu zavidzkov zabranili okolnosti zapri¢inené vys$ou mocou, ktoré vznikli az po
podpisani Zmluvy oboma stranami.

,»VysSia moc* pre ucely tejto Zmluvy znamena nehody bez 'udského zavinenia, Strajky alebo iné
nepokoje, ¢iny verejného nepriatel’a, vyhlasené i nevyhldsené vojny, blokady, vzbury, povstania,
epidémie, zosuvy pody, zemetrasenia, zaplavy, zosuvy pddy po dazd’och, obc¢ianske nepokoje,
vybuchy ainé podobné nepredvidateI'né udalosti, ktoré sa vymykaju kontrole zmluvnych stran
a ktoré zmluvna strana nemdze prekonat’ ani s vyuzitim maximalneho usilia.

Ak zmluvna strana ustdi, ze sa vyskytli okolnosti, za ktorych pdsobi vysSia moc a ktoré mdzu
ovplyvnit’ plnenie ich povinnosti je povinna bezodkladne oznamit' druhej strane podrobnosti o
povahe, predpokladanom trvani a pravdepodobnom vplyve takychto okolnosti. Pokial zastupca
Objednavatel'a nevyda iné pisomné pokyny, Dodavatel' bude pokracovat’ vo vykone svojich
povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy do tej miery, do akej to bude mozné, priCom bude zaroven
hladat’ primerané alternativne sposoby vykonu svojich uloh, ktoré nie st ovplyvnené vys$Sou
mocou. Dodavatel’ v§ak nesmie zacat’ realizovat’ takéto alternativne rieSenia, kym mu to nenariadi
zastupca Objednavatel’a.

Ak Dodavatelovi tym, Ze sa bude riadit' nariadeniami zastupcu Objednavatela, alebo tym, ze
pouzije alternativne metody v stlade s bodom 3 tohto ¢lanku vznikni dodatoéné naklady, ich vyska
musi byt potvrdena zastupcom Objednavatel’a.

Ak sa vyskytli okolnosti pdsobenia vysSej moci a ich pdsobenie pretrvava po dobu 180 dni, potom
bez ohladu na akékol'vek prediZenie doby realizacie, ktoré bolo Dodéavatelovi z tohto dovodu
povolené, budu obe strany opravnené Zmluvu vypovedat’ po zaslani vypovede druhej zmluvnej
strane s 30-dnovou vypovednou lehotou. Ak po vyprSani tejto 30-diiovej lehoty okolnosti
poOsobenia vyssej moci stale pretrvavaju, Zmluva bude ukoncena a néasledkom toho budu obe strany
zbavené povinnosti d’alej plnit’ tito Zmluvu.

Clanok XII. - Doru¢ovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, ze na ucel dorucovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné
pouzivat’ poStové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l 1. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené
inak. Pripadnti zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne bezodkladne ohlasit’.
Zmluvné strany tymto suhlasia, Ze za tikon dorucenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
dorucenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z ddvodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dévodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’
ulozena u postového dorucovatela, atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,.adresat
neznamy*, ato aj v tom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doruc¢ent na treti (3) dei odo diia odoslania zasielky.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doruCovania e-mailov budi pouzivat e-mailové adresy
uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy,
ktoré si zmluvné strany dodatoc¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIII. - ZAvere&né ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia

Obchodného zakonnika, subsidiarne Obc¢ianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,

posudia sa podl’a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze vSetky skuto¢nosti a informécie poskytnuté druhou Zmluvnou

stranou, ziskané al/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budid Zmluvnymi stranami
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povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sti¢asne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. PoruSenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim stranam
V rozpore so vSeobecne zdviznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada skody tymto nie je dotknuta.

3. Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

4. Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomni formu, musia byt
vzostupne c¢islované asu sucastou Zmluvy, amusia byt vyhotovené v rovnakom pocte
a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakym spdsobom ako Zmluva samotna.

5. Zmluva predstavuje uplni dohodu zmluvnych stran tykajiicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajicu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz ustne alebo
pisomné, resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

6. Zmluvné strany vyhlasuju, ze st si vedomé vSetkych nésledkov vyplyvajicich zo Zmluvy.

7. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie st znadme ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tito
Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné
okolnosti brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej
strane.

8. Pre pripad riesenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislu§nym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak
na rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

9. Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo scasti neplatnym, nie st
tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v Case jej uzavretia.

10. Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, ze znenim zmluvy bude viazany aj ich pripadny pravny
nastupca.

11. Zmluva nadobudne platnost’ ditom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a t¢innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

12. Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne,
urcite, zrozumitel'ne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vzt'ahujiuce sa na obchodovanie.
Zmluvné strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak suhlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu
precitali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s fiou suhlasia.

13. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost
originalu, s ur¢enim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel’a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatela.

V Banskej Bystrici, dia.................... V Banskej Bystrici, dita....................

Za Objednavatela: Za Dodavatel’a:

Ing. Vladimir Svrbicky Ing. Ondrej Martinec

predseda predstavenstva a.s. konatel

Ing. Marek Zabka Ing. Katarina Bukov¢anova

Clen predstavenstva a.s. konatel’
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PRILOHA ¢.1

Harmonogram vvkonu ¢innosti dozorovania na stavbe

Stavba : ,,Lehota pod Vta¢nikom, VV - rekonstrukcia AZC potrubia — 1. etapa“

Celkovy pocet hodin : 86

Zaciatok vykonavania sluzieb podl'a Zmluvy o dielo ¢. B/9 000 901/21/18

|. etapa : Pred zacatim vystavby ., Stavby .,

Cinnost' v zmysle &lanku II1. bod 6
Pocet hodin: 9

11. etapa : Pocas realizacie vystavby ., Stavby .,

Cinnost’ v zmysle ¢lanku IIL. bod 7
Pocet hodin: 63

111. etapa : Po ukonceni vystavby ., Stavby ..

Cinnost’ v zmysle ¢lanku III. bod 8
Pocet hodin: 14

Predpoklad ukonéenia vykonavania sluzieb: 12/2019
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