(-\. sirprnslovensis youtrensikd
ﬁS"Vﬂ pordnost n.s..lﬂy“im
oy 7 s e 24| AL

ZMLUVA O DIELO ¢. B/9000773/79/12

uzavretd podla § 536 a nasi. zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni na imvesticni
akciu: ,,Banska Stiavnica, CS Hdjik — elektrickd pripojka* (daiej len ,Zmluva®)

1. Objednavatel’:

2. Zhotovitel’:

Vychodiskové adaje:
Nazov stavby:

Miesto stavby:
Investor (stavebnik):

Stavebny dozor:

Clanok I. — Zmluvné strany

Stredoslovenskd vodirenska spolotnost’, a.s.

Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica,

Oddiel: Sa, VloZka &.: 705/8

V mene ktorej kona:  Ing. Jozef Hegedu$, podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.

Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:

e vo veciach zmluvnych: JUDr. Emilia Gerhatova a fiou uréené osoby

e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim
uréené osoby

ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726

bankové spojenie: CSOB a.s. pobotka Banska Bystrica

Cislo udtu: 25781093/7500

(d’alej len ,,Objednavatel™)

ROEL, s.r.o.

Micinska cesta 14528/53, 974 01 Banské Bystrica

zapisana v Obchodnom registri Okresného sadu Banska Bystrica,

Qddiel: Sro, Vlozka &.: 12474/8

V mene ktorej kona: Stanislav Srnka, konatel’ s.r.o.

Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:

e vo veciach zmluvnych: Stanislav Smka a nim uréen€ osoby

s vo veciach technickych s privom dielo odovzdat”: Stanislav Srnka a nim uréené
osoby

ICO: 36719099  DIC: 2022290919 IC DPH: SK 2022290919

bankové spojenie: VUB banka a.s. pobotka Banska Bystrica

Cislo u&tu: 2892885957/0200

(d’alej len ,,Zhotovitel™*)
(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Banska Stiavnica, CS Hajik — elektricka pripojka

k.. Banska Stiavnica obce Banské Stiavnica

Stredoslovenska vodarenska spoloénost’, a.s., Partizanska cesta 5,
974 00 Banska Bystrica

Ing. Ivan MojZi§

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: Stanislav Srnka

Projekt:

Ing. Vladimir Smatanik ELPRO, Bernolakova 43, 974 01 Banska Bystrica
zak. ¢, 12ZELP-11, archiv, &, 12-11-02

Clanok II. — Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat' a odovzdat’ dielo: stavba ,Banska Stiavmnica, CS Hajik — elektricka
pripojka* v rozsahu:



Zmluva o dielo &. B/9000773/79/12

- dodavka a montaZ pilierového elektromera (RE) a poistkovej skrine ,MFU", zhotovenie kdblovej
pripojky do ,,RE*, napojenie rozvadzada v rie3enom objekte.

Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a spracovaného projektu predmetnej stavby,
vsilade so stavebnym povolenim, s podkladmi k rokovaniu Objednavatela a ponukou
Zhotovitel'a, vratane odbornych prehliadok a skilok;

b) sadast'ou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a monté% vietkych potrebnych
materialov a likvidacia vzniknutych odpadov;

¢) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

d) vypracovanie skiSobného planu;

e) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktudlnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlacenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, Maplnfo;

f) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zalatim, pocas
priebehu a po ich ukonéeni.

Objednavatel' sa zaviizuje poskytnit Zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitel'a prevziat a zaplatit’ zafi cenu dohodnutl v Zmiuve.

Rozsah spolupdsobenia Objednavatela:

4.1 Objednavatel’ odovzdal Zhotovitel'ovi pred podpisom Zmluvy projektovi dokumentaciu stavby

v dvoch vyhotoveniach.

4.2 Stavebné povolenie stavby s potrebnymi vyjadreniami orgénov a organizacii Objednavatel’

odovzda Zhotovitel'ovi bez zbytoéného odkladu po jeho pravoplatnosti.

4.3 Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko po pravoplatnosti stavebného povolenia stavby.

Zhotovitel’ je povinny respektovat’ a dodrzat’ vietky podmienky uvedené v stavebnom povoleni, ako

iv ostatnych rozhodnutiach  verejnopravnych organov vydanych pre predmetnit stavbu,

vo vyjadreniach uastnikov stavebného konania a vo vyjadreniach a v zmluvich uzatvorenych

s vlastnikmi vystavbou dotknutych pozemkov.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené ndroky na nahradu Skody v plnej vyske, spdsobené

nedodrzanim uréenych alebo dohodnutych podmienck, resp. spdsobené nedodrZanim terminov,

pre okolnosti na strane Zhotovitela, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
nirokov bude zaviazany Objednévatel je opravneny takéto naklady si od&itat’ z akejkol'vek
fakturovanej &iastky na ktord ma alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuZiti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat'.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavidzkov podl'a Zmluvy.

Clanok TIL - Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:
= zafatie realizacie diela: def odovzdania staveniska
s ukondenie realizacie diela: do 30 dni odo dfia zadatia realizacie diela

Ak pripravi Zhotovitel' dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa Objednavatel’
riadne vykonané dielo od Objednavatel’a prevziat’ i v skorSie ponuknutom termine.
Miesto plnenia a splnenia: katastralne Gzemie Banska Stiavnica obce Banské Stiavnica.

Clinok IV.- Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran podl'a zikona o cenach &. 18/1996
Z.z.., v zneni neskor$ich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukonéenia diela a jeho
odovzdania Objednavatelovi vo vySke:

Cena bez DPH 5 873,92 Eur
DPH 20% 1174,78 Eur
Cena vritane DPH 7 048,70 Eur

Podrobnu Specifikaciu ceny obsahuje Priloha & 1 Zmluvy ako jej neoddelitelna sicast’.
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V dohodnutej cene st zahrnuté vietky naklady Zhotovitela spojené so splnenim zavizkov podla
Zmluvy, vratane nakladov najmid za vytytenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
naklady za obstaranie rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe, nakladov za vybudovanie,
prevadzku a GdrZbu zariadenia staveniska, osvetlenie, straZenie stavby a vypratanie staveniska,
naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytotného materidlu, ktory Zhotovitel’ odvezie a ulozi
na uréené skladky, naklady vodorovného premiestnenia ribaniny na povrchu a poplatky za sklddky,
niklady na spdtna wipravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla
projektovej dokumentacie resp. povodného stavu, obstaranie, osadenie a udrziavanie dopravného
znadenia, naklady za geodetické prace a vyhotovenie dokumentécie geodetického zamerania stavby,
ktoré bude odovzdané 6x v tlatenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn,
Maplinfo.

Objednavatel' umoznil Zhotovitel'ovi obozndmenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto ziklade sa predpoklada, Ze Zhotovitel mal moznost’ prehliadnut’
a preverit' si stavenisko ajeho okolie, moZnosti pristupu sa stavenisko a overit’ si vietky stym
sivisiace informicie &o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podloZia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, pric a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukontenie diela a odstranenie akychkolvek jeho vad. Vo
vieobecnosti sa preto predpokladd, #e v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel’ k dispozicii vietky
potrebné informdcie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych skutoénosti a vietkych d’alich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit' jeho cenu diela. Ma sa za to, Ze cena dohodnuta v Zmluve pokryva vietky néklady
Zhotovitel'a spojené so splnenim vsetkych jeho zivizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako ddsledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitela pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany.

Ak na zéklade dohody zmluvnych stran ddjde k zmene v $pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, buda prisluine ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak podas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel” takéto prace
a dodavky vykonat ako sucast' plnenia podl'a Zmluvy. Podmienky realizicie takychto pric budd
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s praivom Zhotovitela na ich zaplatenie sa viak
nebudd povaZovat’ také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobila osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahmit do ceny za dielo. Takéto price a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat' ako stéast’ plnenia podl’a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na uhradu pric a dodavok skutoéne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatela. Ak Zhotovitel’ vykonané prace chybne nebudi mu uhradené.
Prace, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym skiskam, musi Zhotovitel’
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Podkladom pre zaplatenic ceny za dielo bude faktira vystavena Zhotovitelom po prevzati diela
Objednivatel'om na zaklade stavebnym dozorom overenych stpisov vykonanych préc, v ktorych bude
uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v siilade s touto Zmluvou.

ZhotoviteFovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v&as a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednévatel’ neposkytuje a Zhotovitel ich ani nebude poZadovat.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat vsetky naleZitosti dafiového dokladu podla zikona
¢.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej doruenia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola
doruéend treti defi od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat' nespravne alebo neilplné udaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit’
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavit’ novi. Nova lehota splatnosti faktiry zadina plynit’ aZz driom
dorucenia opravenej faktiry alebo novej faktury,

Ak pri odovzdani a prevzati diela budi zistené vady alebo nedorobky, je Objednavatel’ opravneny
zadrzat' 10 % zceny diela az do terminu odstranenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych
v zapise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrZani &iastku je Objednavatel’ povinny
uvolnit' do 7 dni od preukazatelného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zipise
o odovzdani a prevzati diela.

Za den Ghrady sa povaZzuje defi odpisania prostriedkov z uétu Objednavatela.
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Prijatim faktiry sa vylu¢uji d’al$ie dodatogne uplatiiované naroky Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ nie je oprivneny postipit’, zriadit' zaloZné pravo a factoring k svojim pohladavkam voti
Objednavatel'ovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s iou suvisiacimi
bez predchadzajiiceho pisomného sihlasu Objednavaterla.

Clinok V.- Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpetenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v &ase dohodnutom v Zmluve.
Pri vykondvani diela postupuje Zhotovitel' samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajtcich sa predmetu plnenia podl'a Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat a likvidovat odpady vzniknuté pri vykone pric podla platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.
Za bezpetnost a ochranu zdravia pri praci os6b aza koordiniciu plnenia uloh
na stavenisku/pracovisku zhl'adiska bezpe&nosti aochrany zdravia pri prici podla  zakona
. 124/2006 Z.z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z.
0 mlmmalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a Vyhl. SUBP a SBU
& 374/1990 Zb. o bezpednosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach zodpoveda
Zhotovitel’.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady podas realizacie diela, jeho dokondovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpenost’ vietkych osGb opravnenych byt na stavenisku, udrZiavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi3lo ohrozeniu spominanych o0sdb.
Zhotovitel' zodpoveda za zabezpedenie protipoiiamej ochrany v zmysle zdkona NR SR &. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z.z..
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v Ease jeho pouZitia
zname, Ze je Skodlivy. PouZité vyrobky pri realizacii diela musia spiiat podmlenky a poZiadavky,
uvedené v zakone NR SR &. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zikone NR SR
&. 264/1999 Zb. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.,
Ak nastane akakol'vek strata alebo poSkodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia poas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat,, a to z akychkol'vek dévodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné ndklady nahradit' takuto stratu a napravit' §kodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam Zmluvy.
Ak Zhotovitel’ pri realizécii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit
Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedo3lo. A}
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel' pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny
na poZziadanie Objednévatela kedykol'vek predloZit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel je povinny zabezpedit' dielo proti kradeZi a poskodeniu.

. Zhotovitel' je povinny na poziadanie zistupcu Objednavatela mu predloZit v pisomnej forme

vieobecny popis postupov a metéd, ktoré bude pouZival pri realizacii diela a képiu vietkych

vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikitov a d'al§ich dokumentov, ktoré su

nevyhnutné k posudeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vSeobecnych

postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatelovi nezbavuje Zhotovitel'a

Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

Zhotovitel je povinny v sivislosti s vyhotovenim a dokonéenim diela podla Zmluvy a s odstranenim

pripadnych vad na stavbe zamestnavat:

a) len takych technikov, ktori maju kvalifikiciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov
a preddkov, ktori s kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;

b) kvalifikovanych, vyuéenych anevyu&enych robotnikov, ktori st potrebni pre riadne a vEasné
splnenie zavizkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel’ zodpoveda za cell

ginnost’ pri vykonavani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich

poddodavatel'ov pri realizicii Easti diela.
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Clanok VI. - Ostatné podmienky vykonivania diela

A. STAVENISKO

1.

2.

10.

11.

12.

Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumentaciou overenou v stavebnom konani

na realizaciu predmetu Zmluvy.

Stavenisko Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi zipisom s vytyéenym obvodom staveniska a

s vytySenymi zakladnymi vy$kovymi a smerovymi bodmi. Vyskové, smerové body a vytyené

hranice vzt'ahujlce sa k predmetu Zmluvy si pre Zhotovitel'a zavizné.

Zabezpedenie vytytenia podzemnych vedeni a suhlasov spravcov podzemnych a nadzemnych

inzinierskych sieti k realizicii priac si obstarava Zhotovitel' priamo sém na svoje naklady

a nebezpelenstvo.

Dalsie vyty&enie a iné meradské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy

zabezpeduje Zhotovitel' odborne spésobilymi osobami, pric¢om zodpoveda za :

a)  presné vyty&enie vietkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vy3kovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost polohy, vy3ok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zikres
do dokumentdcie polas realizicie prac;

¢)  zabezpedenic vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materidlov
a pracovnikov v suvislosti s vy3§ie uvedenou zodpovednost'ou za vytyfovacie prace.

Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit’ audrZiavat’ vietky smerové avySkové body,

zameriavacie konstrukcie, vyty&ovacie koliky a d’al§ie predmet (pomdcky) pouZité pre vytyenie

stavby.

Ak sa v priebehu realizicie diela zisti akdkol'vek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo

umiestneni ktorejkol'vek &asti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady takéto zavady

odstranit’. Ak takdto chyba vznikne pouzitim nespravnych Odajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal

pisomne Objednavatel ma Zhotovitel' pravo na idhradu preukizatelne vynaloZenych naviac

nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.

Kontrola vyty&enia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel' nezbavuje

Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty&ovacich prac.

Pred zaZatim realizicie predmetu Zmluvy a v sivislosti s odovzdanim staveniska resp. i potas

realizacie diela Zhotovitel' vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o pdvodnom stave komunikacii,

povrchu (zemia, zékladov na stavenisku, hraniénych kameriov, odvodiiovacich objektov,

rozvodov, kablov, kandlov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vidy

odovzda aj Objednavatel'ovi — TDS. Ak tak Zhotovitel' neurobi, a nasledne vznikni pochybnosti

o ich stave pred za&atim prac na stavbe plati za rozhodujuce stanovisko Objednévatel’a.

Pred zadatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske

siete, ako vodovod, kanalizicia, plyn, telekomunika&né zariadenia, elektrické zariadenia, plynové

potrubia a pod. je Zhotovitel' povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vsetkych existujicich sieti

na stavenisku a pred zalatim prac poZiadat' vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich

lokaliziciu — vyty&enie. Zhotovitel' je zodpovedny za vietky $kody spdsobené nim alebo jeho

poddodavatelmi pofas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto 3kody musi na vlastné

niklady odstranit k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim urlenej na ich

odstranenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit’ vietky oprévnené poZiadavky

opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni sivisiace

s ich odstrnenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vSetkych inZinierskych sieti. Naklady

na tieto prace znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikiciach udrZiavat Eistotu

a priebeZne odstrafiovat’ nedistoty vzniknuté vykonom jeho préc.

Zhotovitel’ je oprdvneny pouZit' projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel' povinny uchovivat na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom Case pre pouZitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou

d’aldou osobou uvedenou v Zmluve.

V3etky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonlenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel’ vykonavat” tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymoZenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moZnosti uZivania audrzby verejnych alebo siukromnych komunikécii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, & sd vo viastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.
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Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom
majetku Objednévatel'a alebo na majetku tretich osob je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné
niklady uvedenim do pévodného stavu.

Ak vshvislosti so zadatim prac na stavenisku je potrebné poziadat' o vydanie rozhodnuti
na zvlatne uZivanie komunikécii (rozkopivkové povolenie apod.) za ich riadne a vCasné
obstaravanie zodpovedd Zhotovitel'.

Ak v siivislosti so zadatim pric na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit
dopravné znalky podla predpisov o pozemnych komunikacidch obstarava ich Zhotovitel', ktory
zodpoveda i za ich umiestnenie a udrziavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouZivat’ vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedo3lo k poskodeniu
ciest a mostov umoZiiujicich spojenie so staveniskom alebo veducim k stavenisku dopravou
Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatel'ov. Zhotovitel’ musi vyhl'adavat’ také trasy,
vybrat' a pouzivat' také vozidld a mechanizmy a obmedzit’ a rozloZzit' naklad tak, aby kazda
doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochddza k presunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitela bola vykondvana tak, aby nevznikali zbyto&né Skody na tychto cestich
a mostoch. Vzniknuté zdvady a poskodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné naklady
uvedenim do p6vodného stavu.

Zhotovitel je povinny stavenisko straZit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpegit'.
Ryhy musia byt zapaZené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kameiiov.

Najneskor k terminu odovzddvani a prevzati diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’
a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumenticie resp. do pdvodného stavu.

Zhotovitel je povinny zi&astnit’ sa kolauda¢ného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, Ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi
postupmi, je opravneny poZadovat' ich odstrinenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktord mu Objednavatel’ na odstrinenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednévatel’ opravneny od Zmluvy odstipit’. Pravo Objednévatela na nahradu ¥kody v plnej
vy$ke a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatela nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna Zast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohlad bez sihlasu TDS. Zhotovitel
musi umoZnit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ akiikol'vek ast’ diela, ktord ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel' je povinny zapisom v denniku vyzvat’ Objednavatela na kontrolu prac, ktoré buda
d’al3im postupom zakryté, alebo sa stani nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Sucasne je povinny dohodnuf stechnickym dozorom Objednavatel'a podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoZnit
Objednavatelovi vykonanie dodatognej kontroly prac a niest niklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchadzajiicej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokradovat’ vo vykonavani diela. Ak bude Objednavatel’ trvat' na dodato€nom odkryti
pric, znada naklady s tym spojené. To viak neplati, ak sa pri dodatoénom odkryti zisti poru3enie
kvalitativnych podmienok vykonu price Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objednavatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym zakonom
& 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z.z. od dfia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednévatel'om.
Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budi zapisané najmi tieto Gidaje:
3.1. Denny zipis:

- datum (mesiac, rok, nazov diia);
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- udaje o pocasi:
- udaje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, smennost’;
- pracovnici a ich polty;
- mechanizmy a ich poCty;
- &asovy postup prc na stavbe;
- rozpis prac v rozsahu;
- zapisanim vietky prace, ktoré sa na stavbe v ten defi vykonali;
- zapisanim udajov o dizke vykopov s uvedenim v ktorom km sa pracovalo, koTko bolo
vten defi vykopané, udajov zo zamerania hibky a §irky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m';
- zapisanim (dajov o vietkych materidloch, ktoré boli v ten deii na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);
- v pripade gerpania vody budi zaznamenané (idaje o pocte hodin Cerpania vody:,
- krizovania spodzemnymi sietami musia byt pred ich zdsypom odsihlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.
3.2. Ostatné Gdaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozora Objednavatel'a k zipisom Zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- zaznamy z vykondvaného autorského dozoru projektanta;
- poZiadavky Zhotovitel'a na Objednévatel'a a naopak;
- prerusenie stavebnych prac s od6vodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup préc;
- zapisy o vykonanych skagkach, (napr. skidkach tvrdosti beténu, tlakovych skaskach,
skaskach tesnosti a pod.);
- odsohlasené zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvélenej projektovej
dokumentacie;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednivatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozora Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- &kody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitel'a, Objednévatel'a a projektanta mdzu do stavebného dennika
vykondvat zaznamy povereni zastupcovia prisluSnych organov §tatnej spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat' obsah stavebného dennika a k zapisom pripdjat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyvediaci Zhotovitel'a alebo dozor Objednéavatela s obsahom ziznamov nesithlasia, su
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa mé za to, Ze s obsahom zaznamu
sthlasia. Vzniknuté rozpory si tieto osoby povinné bez zbytoéného odkladu predloZit na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. 1. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

2,
3.

Objednavatel’ poveruje vykonom ob&asného technického/stavebného dozora stavby (d’alej aj

TDS): Ing. Ivan MojZzi§

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyvediiceho: Stanislav Srnka

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho st si zmluvné strany povinné ozndmit' pisomne

a zapisat’ do stavebno-montaZneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaji za to, Ze funkciu stavbyvediiceho a TDS budd vykonavat' len osoby,

ktoré maju odborni spésobilost’ na vykon takychto funkeii.

Zhotovitel je povinny umoZnit TDS Objednavatela, najma:

- oboznamit sa s podkladmi Zhotovitel’a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat' kontrolu dodrZiavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni tatneho stavebného dohl'adu potas realizécie stavby;

- vykondvat kontrolu dopliiovania a zakresI'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podla
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat Kkontrolu vecne] a cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich silad s podmienkami Zmluvy;
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- vykonavat kontrolu tych &asti diela, ktoré budi v d'alSom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi;

- vykondvat kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat' sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zdkonom &. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykondvat kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukcii;

- vykonavat kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opriavneni uvedenych v inych ustanoveniach Zmluvy oprdvneny vydat’

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

¢) odstrinenia a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skaok, alebo

realizovanych &iastkovych platieb za hociktoré vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:

- materialy, technologické alebo odbomé postupy;

- projektovil dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitela alebo takd, za ktord je on
zodpovedny, nie si v siilade so Zmluvou.

Skuto&nost’, Ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané price nezbavuje

Zhotovitela povinnosti vykondvanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru€ené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VII. - Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatelovi oznimi pisomne.

Na ziklade doruteného oznimenia vypife Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.

Zhotovitel je povinny k odovzdivaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na odovzdanie vSetky
doklady osvedéujuce akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a)
b)
c)
d)
€)
f)
g)
h)
i)
)
k)

D

projekt so zakreslenim zmien podla skutoéného vyhotovenia podpisany a opatreny peéiatkou
Zhotovitela;

geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktualnej (nie starS¢j ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, Maplnfo;

stavebny dennik;

zoznam doddvok a zariadeni, ktoré su siastou odovzdavaného diela a pre vietky dodavky a
zariadenia: osvedfenie o akosti akompletnosti, atesty platné na uGzemi SR, navody
na montaz, obsluhu a idrzbu v jazyku slovenskom;

spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skaSok, ak sa na stavbe mali vykonat
(bez zavad);

vysledky merani a skusok a pod. — vietky platné ku dilu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’,
doklady o preukézani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;

osvedéenia o vykonanych skidgkach pouZitych materidlov a vyrobkov;

zapisnice o prevereni prac a konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

doklady o spitnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
do&asného ziberu, potvrdené viastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivateFom pozemkov;

vypracovani fotodokumentdciu (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zagatim, pocas
priebehu a po ich ukonéeni.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovaZuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vietky doklady osvedBujice akost’ a kompletnost' diela v
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zmysle bodu 3 nepovaZuje sa dielo za riadne vykonané a zaviizok Zhotovitela za riadne a v&as
splneny. Objednavatel’ je opravneny takto poniknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednavatel' posidi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpeénému uZivaniu diela arozhodne sa dielo
prevziat budi v zapisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich odstrdnenia. V stlade s kogentnym
ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zikonnika sa v tomto pripade povazuje zaviizok Zhotovitel'a
splneny riadne a% diiom odstranenim v3etkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici o odovzdani
a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvy3uji cenu diela, nie su vadami,
ak boli sahlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Diiom podpisania zipisnice prechidza na Objednavatel'a vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpedenstvo vzniku $kdd na diele. Ustanovenie bodu 6 tohto &lanku Zmluvy tym nie je dotknuté.
Zhotovitel' zodpoveda za stlad medzi vyfakturovanymi skutotne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to aZ do ich odstrdnenia.

Clanok VIIL. — Zodpovednost’ za vady diela a ziruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podla podmienok Zmluvy, v stilade s projektom
stavby a podl'a platnych predpisov a technickych noriem, a Ze po€as zérugnej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zaruéna doba je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zaruéna doba zatina plynit’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel'a poZadovat’ a povinnost
Zhotovitela vadu, pokial' spadd do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitelni, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit' nové
bezchybné plnenie. Zaruéna doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zésahom Objednavatela
alebo v dosledku neodborného uZivania prevadzkovatel'om.

Zaruéna doba nezahfiia ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu audrzbu
materidlov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonédva Objednavatel (prevadzkovatel’} na svoje naklady.

Pripadni reklamaciu vady je Objednévatel’ povinny uplatmit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym dorufenim originilu po$tou alebo osobne. V reklamécii Objednavatel
oznaéi vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamécia je povaZovana
za uplatneni diiom jej dorugenia Zhotovitelovi. O odstraneni vady bude vidy spisany zdznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

V3etky nikony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a ndsledkov zabezpeduje a néklady s tym spojené
znasa Zhotovitel zo svojho. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatel'ovi vzniknil néklady na
odstrdnenie vady (najmid naklady na poskytnutie sluZieb stavebného dozora), je Objednavatel
opravneny vyfakturovat' niklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel' je povinny ich
uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 dni od dorucenia faktury. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola
dorudena treti defi od jej odoslania.

Zhotovitel’ sa zavizuje zadat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstrénit’ v ¢o
najkratSom technicky moZnom ¢ase.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si odCitat’ z &iastky,
zadrzanej podl'a Zmluvy. Tuto skutoénost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi 0znami pisomne.

Clanok IX. — Zmluvné pokuty

V pripade omegkania Zhotovitel'a s dokon&enim diela v dohodnutom termine ma Objednévatel’ pravo
na zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kaZdy zalaty defi ome3kania.

V pripade omegkania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel' pravo na zmluvnd pokutu vo vyske 16,60 Eur
za kazdy zacaty defi omeskania a spolupdsobenie zvI4st,
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V pripade omegkania Objednavatel'a s uhradou faktiry ma Zhotovitel' pravo na urok z ome$kania
vo vyske uréenej podla § 369 Obchodného zakonnika.

Za omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov =zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvni
pokutu vo vygke 16,60 Eur za kazdy zaCaty defi omeskania.

Za meskanie svypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zdpisnici zodovzdévacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel' Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 16,60 Eur
za kaZdy zadaty deii omegkania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu
vo vyske 0,1% zceny diela. Toto pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 7 dni (kalendédrnych)
od uplatnenia reklamacie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objednavatelom primerany
termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi. Za meSkanie s odstranenim
vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel’ Objednéavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 16,60
Eur za kazdy zadaty defi ome8kania. Pravo Objednavatel'a na zmluvni pokutu za vadné plnenie podla
prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuétovania zmluvnych pokit, drokov z omeZkania
a nahrady 3kody. Dlinik je povinny vyiactovani zmluvni pokutu, trok z ome$kania a nahradu $kody
zaplatit’ do 7 dni od dorudenia vyi&tovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a Groku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmiuvnych
stran na nahradu $kody v plnej vyske.

Clanok X. — Odstipenie od Zmluvy

Objednavatel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) Zhotovitel' bude vykonavat' dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstréni ani v primeranej dobe, ktori mu
Objednavatel na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel bude v omeskani s vykondvanim diela a toto ome$kanie bude trvat’ viac ako 30 dni.

Zhotovitel' je opravneny s okamzZitou platnostou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatofnej primeranej lehote,
ktord mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moZnost’
vykonania diela;

b) Objedndvatel bude v omegkani so zaplatenim faktiry a toto ome$kanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktiry.

Odstupenie od Zmluvy oprivneni zmluvna strana oznimi druhému uéastnikovi Zmluvy pisomne.

Uginky odstipenia od Zmluvy nastavaju difom dorugenia oznamenia o odstiipeni od Zmluvy druhému

Gi¢astnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zirufnej doby,

zadrZného, ndrokov Objednavatela na nahradu skody, zaplatenie zmluvne) pokuty, inych narokov

Objedndvatela ostavaji v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou

stranou.

Clianok XI. — Zaverelné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skuto€nosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
sivisiace so zmluvnymi stranami, ktoré majii skutoéni alebo aspoil potencidlnu materidinu alebo
nematerialnu hodnotu, nie sd v prisluinych obchodnych kruhoch bezne dostupné, alebo skutoénosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a podas jej platnosti navzijom poskytli, sa
povazujl za déverné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informacie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej
osobe, a ani ich pouZit' v rozpore s ich ugelom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skutoénosti
nestan(i vieobecne zndmymi, za predpokladu, %e sa tak nestalo porusenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 1. tohto &lanku, je zmluvna strana, ktora poru3ila
uvedenil povinnost’ povinna zaplatit’ poskodenej zmluvnej strane zmluvni pokutu vo vy3ke 1000 Eur
a to za kazdé poruSenie uvedenej povinnosti zvlait. Narok poskodenej zmluvnej strany na nahradu
Zkody v plnej vytke spdsobent poruenim povinnosti, na ktord sa vztahuje zmluvna pokuta v tomto
bode tymto nie je dotknuty.

Pre potreby dorutovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej dorucenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prislusnom registri. Zmluvné strany suhlasia s tym, Ze pisomnosti doruéené do ich sidla
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budii povazované za dorutené priamo do vlastnych rik, a to aj v pripade, ak budi vritené ako
neprevzaté. Ak nebude moZné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost’ dorudit’ na adresu jej sidla,
povaZuje sa pisomnost’ za dorudend tretim dfiom odo diia jej odoslania.

4. Na privne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahujii pristudné ustanovenia
Obchodného zdkonnik a podporne Obtianskeho zdkonnika.

5. Zmeny alebo doplnky Zmluvy je moZné vykonat' len na zaklade dohody zmluvnych stran pisomnymi
dodatkami k Zmiuve. Zmeny Zmluvy vykonané ina& ako formou pisomnych dodatkov sii neplainé.

6. NeoddeliteInu sidast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.

7. V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo
k zmene tidajov povinna oznamit ich pisomne druhej zmluvne;j strane bez zbytotného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

8. V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavizuju neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve
na zaklade vzajomnej dohody.

9. Zmluva nadobudne platnost dfiom podpisu druhou zmluvnou stranou a Ww&innost' nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

10. Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktord bola prejavena slobodne, vaZne, uréite,
zrozumitelne a reSpektuje vieobecne uzndvané poziadavky vzt'ahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sohlasu potvrdzuju, Ze si Zmluvu pretitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.

11. Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kaZdé vyhotovenie ma platnost’ originalu
s uréenim tri vyhotovenia pre Objednévatela a dve vyhotovenia pre Zhotovitela.

V Banskej Bystrici, diia 70#0'00 N V Banskej Bystrici, dﬁa@f..’j_&.’.’.? z

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel’a:

Stredoslovenska vodarenska spolocnost’ ROE, s.r.o.

Partizdnska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica Midinska cesta 14528/53, 974 01 Banska Bystrica

g { '
Ing. Jozéf Hegedu$ Stanislav Srni(a
odpredseda predstavenstva a.s. konatel’ spolo€nosti s.r.o.
I ROE’ LNAA
Z)v . Miginels et 1257853

974 01 a1 6 Jotiica
: iG DFH: 5K2022290919
160: 36 719 099 D B
-

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.

STREDOSLOVENSKA
VODARENSXA SPOLOCNOSE

akstova spolodnost’
partizénska cesta 5
974 00 BANSKA BYSTRICA
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Banské Stlavnica, €S H4JIk- elektricks pripo]ka
Objekt:

JKSO: Datumn: 29.7.2012
Jednotkové cena Celkova cena
PE, | KCN | Kod polozky Popis MJ | Mnozstvo cetkom zadania sadania
1 2 3 4 5 8 7 8
M Price a dodavky M
21-M ElektromontiZe
urka ochranna z PE, noveduru ap., uloZzena volne
1821 210010124 wnilomé do D 80 mm m 10,000 0,870 8,700
KonStrukela ocefovd, klasicka viaobacnd vytoba, montaZ
2921 210020671 vratane zakladného néteru kg 20,000 3,760 75,200
Vyslra3na a oznatovacia tabulka v&ilane monléZe, z
3/921 210020952 polystyrénu,form.A2 - AS ks 1,000 0,350 0,350
4|92 210050742 Odbo&nd spoje G svorkou do 120 mm2 [ks 4,000 2110 8,440]
5921 210050733 Pridovy spoj s lisovanou svorkou do 120 mm2 lks 4,000 2,660 10,640]
Ukoné&enle voditov v rozvadzat. vratane zapojenia e
§[921 210100009 vodl&ovej koncovky do 120 mm2 ks 6,000 1,650 9,900
Demoniaz- UkonZenie veditov v rozvadzat. vratane
71921 2101000091 zapojenia a voditovej koncovky do 120 mm2 ks 8,000 1,210 7,260
Ukonéenle celoplastovych kablov zmradt. zikiopkou alebo
8921 210100253 paskou do 4 x 50 mm2 ks 1,000 4,230 4,230
Demontaz-Ukoncenie celoplastovych kablov zmrast.
9]921 2101002531 zéklopkou alebo paskou do 4 x 50 mm2 ks 2,000 3,160 6,320
Ukonéenie cefoplastovych kablov zmrast. zAklopkou alebo
10[921 210100255 paskou do 4 x 150 mm2 ks 6,000 4,850 29,100
11]921 210120102 oistkovy ndboj vrilane montéZe nofovy nabaj do 500 V ks 3,000 1,110 3,330]
12[921 H§10190003 MonlaZ elektromerového rozvadzada do vahy 100 kg ks 1,000 12,650 12,650]
tMonlaZ nevybuinych krabic alsbo skrifi s prisirojmi do
13921 210190153 lfhy 20 kg ks 1,000 8,320 8,320
Silovy kabsl hlinlkovy 750-1000 V (v mm2) volne uloZeny I
14]921 210901075 "Solidal® AYKY 1 kV 3x120 + 70 m 178,000 1,880 334,640
Silovy kdbel hlinfkovy 750-1000 V {v mm2) pevne uloZeny
15{921 210901095 “Solidal® AYKY 1 kv 3x120 + 70 |m 19,000 2,660 50,540
Tyt ocelova jemna plocha ocef ozn. BTN 17 375, Ma
16132 1322258000 EN alebo EN ISO S235JRGT 3.20xhr. 5mm t 0,004 84,000 0,336
Tyt ocelova jemna prierezu L rovnoramenny uholnik ocel
ozn. STN 11 373, podla EN alebo EN 1SQ 8235JRG1
47[132  |1323103000  |30x30%4 mm t 0,006 84,000 0.504“
Profil ocefovy tenkostenny uzavrety Svorcovy zverany
18|145 1457436800  |50x2 mm t 0,010 33,000 0,330
19 |246 2462153500  |Farba synieficka surkova S 2005 kg 0,112 8,200 0,918)
2p)246 2464203000 Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 kg 0,037 2,600 D,og—sj
24312 3121081300 Elekiroda E-R117 055023 D 2,5 mm s 0,010 11,000 0,110'
ovacia kablova koncovka 4 x 35 4 X 50 mm2 fyp:
22(283  |2830166000  |VE4021 ks 1,000 5120 5,120
Zmritovacia kablova koncovka 4 X 70 - 4 X 120 mm2 &yp.
23|283 2830166500 VES5527 ks 6,000 6,330 37,980
724|345 |3450550130  |Spojka Al 120 mm2 & 16 mm AT120 ks 4,000 24,000 96,000]
25345 |3450705200  |Rurke plastova do zeme Il 80 m 10,000 6,120 61,200]
26(358  |9580772170  |Poistka noZova PNODOGG 125A 500V ks 3,000 4,220 12,660]
Kabel\vodic pre pevné ufoZenie - hiintkovy AYKY-J
27341 3410204300 3120470 m 206,850 7,370 1 524,485
197 71,05 206,850 0,000§
28[58 | J02002200 | Tabulke vystedng avojtarebng Z1x15 mm ks 1,000 2,170 2,170
299 9030002104 Elektromerovy pillerovy rozvadzac- polopriame meranie Sk 1,600 1 110,000 1 110,000
30(003  |9030002105  |Polsthova skifta do ax 160A na stip Sk 1,000 86,000 86,000
a1 ™MD Mimostavenliskova doprava 5,000 35,080 175,400
32 MV Murarske vypomoci % 0,000]
a3|R FD Presun dodévok % 0,000{




ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Banska Stlavnica, €S H4jlk- elektricka pripojka

Objekt:
JKSO: Datum; 29,7.2012
Jednolkova cena Calkové cena
PL. | KON | Kéd polotky Popls MJ | Mnazstvo celkom zadania zadania
1 2 3 4 5 8 7 [)
2[R PM PodruZny matenal % 0,000
35|R PPV Podiel pridru2enych vykonov % 0,000
46-M Zemné prace pr extr.mont.pricach
nie ove] ryny 35 cm Slrokej a o0 cm hibokej, v
35(946 460200133 zemine triedy 3 m 59,000 2,800 165,200
Hibenie kablovej ryhy 35 cm Sirake] a 60 cm hibokej, v
37|946 460200143 zaminae triedy 3 m 26,000 3,150 81,900
Hibenie kablovej ryhy 50 cm &irokej a 120 cm hiboke], v
3p(946 460200303 zemine triedy 3 m §5,000 5,950 386,750
Zniadenle, rakon3l, kablového 102ka z plesku bez zakrylla, v
395|946 460420021 ryhe 5ir. do 65 cm, hribky vrstvy 5 cm m 350,000 0,860 301,000
Rozvinulie a uloZenie vysiraZnej fblie z PVC do ryhy,Elrka
40]946 460490012 Aem m 175,000 0,120 21,000
RuZny z&syp nezap. kablove| rvhy baz zhutn. zeminy, 35
41]946 460560133 cm Sirokej, 50 em hibcke] v zemine tr. 3 m 59,000 1,650 97,350
RuEny zAsyp nezap. kAblove] ryhy bez zhutn. zeminy, a5
42946 460560143 cm Sirokej, 60 cm hiboke] v zemine tr. 3 m 26,000 1,950 50,700
Ruény zasyp nezap. kdblove] ryhy bez zhutn. zeminy, 50
43946 460560283 cm Slroke], 100 cm hiboke] v zemine tr. 3 m 65,000 2,950 191,750
Proviz, uprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu
44946 480520013 neboli vé&3ie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 62,000 2,980 184,760
451553 [SH31274500 Urving vapencova zmes 04 t 18,200 11,720 202,384
350 ¥ 0,002 18,200 0,000
46(203 | 2000002000 |Fola Zervend v m M 175,000 0.260 45,500}
Neriadené zemné pretlAZanie v hornina tr. 3-4 priemer
47 1477200102 pretid&ania cez 50 do 63 mm. m 7,000 45,630 319,410
48R ]PFU odiel pni ny onoy |?r 7,000 20,470 143.290]
Colkom 5973,923




