ZMLUVA O DIELO ¢. B/9 001 064/8/19
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investicnl akciu:
,Rimavska Sobota COV, modernizicia riadiaceho systému Il1. etapa“ - prace
(d’alej len ,,Zmluva“)

Clanok L. - Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatela vo veciach Zmluvy:

e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus

e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka

a nim poverené a/alebo urcené o0soby

ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(dalej aj len ako ,,Objedndvatel’™)

2. Zhotovitel’: K&K TECHNOLOGY, a.s.

Nazov tlohy:

Koldinova 672, Klatovy II, 339 01 Klatovy, Ceska republika

zapisana v Obchodnim rejstiiku vedenom pri Krajskom sude v Plzni pod

spisovou znackou B 531

Osoby konajuce za zhotovitel'a: Vaclav Kutil — predseda predstavenstva

Osoby opravnené konat’ vo veciach plnenia Zmluvy:
Ing. Juraj David — ¢len predstaventva

ICO: 34 833 186 DIC: 4020161695 IC DPH: SK 4020161695

Bankové spojenie: Ceska spofitelna a.s.
¢islo uctu IBAN: CZ29 0800 0000 0000 0694 5582
CZ15 0800 0000 0000 0646 8982

(dalej aj len ako ,,Zhotovitel’™)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spoloéne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel' samostatne aj len ako ,,Zmluvnd strana“)

Clanok I1. Vychodiskové udaje

Rimavska Sobota COV, modernizicia riadiaceho systému III.

etapa

Ciele prac: vypracovanie projektovej dokumentacie s naslednou realizaciou pre
modernizaciu riadiaceho systému COV Rimavska Sobota

Priestor realizacie prac: Areal COV Rimavska Sobota

Stavebnik (investor): StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Stredoslovenska vodarenska spolocnost), a.s.

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Spojovatelka: 048/4327 111

Bankové spojenie: CSOB, a.s., &islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006
Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 705/S
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Clanok ITI. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

Zhotovitel, ako odborne sposobila osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat' a odovzdat' dielo: ,,Rimavska Sobota COV, modernizicia riadiaceho
systému Ill. etapa®“ v rozsahu vypracovania projektovej dokumentacie v podrobnosti projekt pre
realizaciu préc s prilohami potrebnymi pre ohlasenie drobnej stavby v takom rozsahu, aby bolo mozné
realizovat’ dielo v zmysle Specifikacie v ods. 1 Casti B tohto ¢lanku Zmluvy.

Projektova dokumentacia bude obsahovat’ aj:

a) suhrnnd spravu obsahujicu tdaje stanovené v § 9 ods. 1 pism. a/ a b/ vyhlasky MZP SR &.
453/2000 Z.z. v rozsahu navrhovanej zmeny vratane udajov, ¢i navrhovana zmena stavby
bude mat’ u¢inok na okolie stavby, Zivotné prostredie alebo uzivanie stavby,

b) situaény vykres sucasného stavu uzemia na podklade aktualnej (nie starSej ako 6 mesiacov)
prislusnym katastralnym odborom okresného turadu potvrdenej katastralnej mapy, vratane
parcelnych cisiel so zakreslenym predmetom tizemného rozhodnutia a stavebného povolenia
ajeho polohy s vyznafenim vézieb (¢inkov) na okolie, pre vydanie stavebného povolenia
(SP) - (mierka mapy 1:1 000, resp. 1:5 000, resp. v mierke, v ktorej prislusny katastralny
odbor okresného uradu poskytuje kopie z katastralnej mapy) a situaény vykres, kde sa meni
vonkajsie podorysné alebo vyskové usporiadanie stavby spolu so zoznamom parciel, cez ktoré
prechadza trasa navrhovaného vodovodu,

c) stavebné vykresy navrhovanych zmien,

d) ak po6jde 0 zasah do nosnej konstrukcie aj statické posudenie navrhovanych zmien,

e) plan bezpe€nosti a ochrany zdravia podla § 5 ods. 2 pism. b) nar. vlady SR o minimalnych
bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko ¢. 396/2006 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov vypracovany autorizovanou osobou;

f) v pripade nevyhnutnosti vyrubu drevin rasticich mimo les — sthlas organu ochrany prirody
podla § 47 zakona 543/2002 Z.z. v platnom zneni a projekt nahradnej vysadby v zmysle § 48
zakona 543/2002 Z.z. potvrdeny spravcom zelene;

g) zakreslené ochranné tizemia a prirodné pamiatky v mierke 1:50 000;

h) presnt klasifikiciu triedy odpadov, Zhotovitel' zabezpeci predjednanie uloZenia odpadov
z navrhovanej stavby s prevadzkovatelmi evidovanych skladok odpadov vratane suhlasu
prevadzkovatel'ov skladok s ulozenim odpadov v zodpovedajicich mnozstvach,

i) zdokladovanie uloZenia zeminy v navrhovanom manipulaénom pruhu v prienom profile
v zmysle §§ 12 - 19 zakona o ochrane a vyuZzivani polnohospodarskej pddy ¢. 220/2004 Z.z.
Vv zneni neskorSich predpisov,

J)  Projekt poziarnej ochrany vypracovany opravnenou osobou;

k) Plan organizacie vystavby;

I)  kontrolny rozpocet stavby,

m) vykaz vymer.

Projektova dokumentacia bude spracovana v slovenskom jazyku, v salade s vyhl. MZP SR ¢.453/2000
Vv platnom zneni a Technickych Standardov vodohospodarskych stavieb Objednavaterla.

Dokumentacia podla tejto Zmluvy musi byt vypracovana a overend osobou odborne spdsobilou pre
vykonadvanie pozadovanych prac, pricom bude opatrena okruhlou peciatkou autorizovaného
stavebného inZiniera.

Sucastou Cinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy je aj prerokovanie projektovej dokumentacie
s pracovnikmi Objednavatel’a, prevadzkovatela COV Rimavska Sobota, TISR a inymi dotknutymi
organmi a organizaciami v priebehu spracovania dokumentéacie a zapracovanie ich opravnenych
pripomienok do ¢istopisu projektovej dokumentacie.

Zhotovitel' je povinny zvolat’ vstupny vyrobny vybor do 14 dni od podpisu Zmluvy za ucasti
Objednavatel'a (Oddelenie investicii, Oddelenie spravy majetku), prevadzkovatela COV Rimavska
Sobota, prip. vlastnikov inzinierskych sieti a inych dotknutych organov a organizécii, na ktorom bude
upresnené technické rieSenie stavby.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne vykonané a ukonéené diclo, zodpovedajice podmienkam
dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat' a zaplatit’ zann Zhotovitel'ovi cenu dohodnuti v
Zmluve.
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B. REALIZACIA

1. Zhotovitel' sa sG¢asne zavizuje za podmienok v tejto Zmluve uvedenych predmetné dielo v zmysle
nim dodanej projektovej dokumentacie aj realizovat’. Realiz4cia diela bude vykonand Zhotovitel'om
v rozsahu:

a)
b)

c)
d)

e)

9)

i)
),

K)

vymena rozvadzaca RMS SO-07 v objekte dticharne,

vymena existujliiceho rozvadzaca miesadiel RMS SO-05,

vymena riadiaceho systému pre technoldgiu dicharne,

odvetranie prebytocného tepla z nového rozvadzaca,

dodavka novych meracich pristrojov a ich pripojenie do nového rozvadzaca (2 ks ultrazvukova
sonda V zahustovacich nadrziach resp. radarova sonda, 1 ks hladinové sondy alebo UZ na
odtoku z AN, 2 x O2 sonda s prevodnikom v aktivaénych nadrziach , systém merania pH ),
plastovy nastenny rozvadzac ( 2 x 230 V zasuvka, 1 x 400 v zasuvka 32 A, 1 x 400 V zasuvka 16
A),

meranie spotreby elektrickej energie a'4 hod. maxima sochranou proti prekroc¢eniu
dohodnutého maxima,

zabudovanie existujiiceho frekvenéného menic¢a 160 kW do nového rozvadzaca;

novy elektrorozvadza¢ RM/DT osadeny v objekte dicharne bude vybaveny dotykovym
terminalom s obrazovkami danej technoldgie, bude vybaveny prepatovymi ochranami vSetkych
stupiiov, prepatovou ochranou signalov 4 az 20 mA z meracich pristrojov a zalozny zdroj UPS
pre zalohu napéajania riadiaceho systému, dopojenie optickej siete z ducharne do dispecingu
vratane optoprevodnikov a patch panelov a drobného materialu, meranie optického kabla,
demontaz existujuceho rozvadzaca vratane demontiZe meneného rozvadzaca mieSadiel pri
nadrziach;

vypracovanie a doplnenie existujiceho SW vo veline COV pre technoldgiu dicharne;

kompletné ovladanie a monitorovaniec nového turbodichadla a zacélenenie do vizualizicie
rozvadzace z odl'ahovacich komér OK1 a OK2 (celkovy prietok, okamzity prietok, prietok za
hodinu, prietok za den, ovladanie servostavidla, ovladanie zavitovkovych ¢erpadiel, monitoring
odoberaka vzoriek, alarmy, vstupy, dvere a pod., ... ), zapracovat’ do vizualizacie zasobnu nadrz
na siran Zelezity s davkovacimi ¢erpadlami (hladiny v nadrzi, chod porucha Cerpadiel, alarmy,
min a max, priesak, ... );

predmetom dodavky sit montazne prace, SW manual, skasky, potrebné revizie, oZivenie systému
a prace pre dopojenie signalov do optickej siete.

2. Rozsah plnenia Zhotovitela:

a)

b)

c)

d)
e)

9)

kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a podkladov k rokovaniu Objednavatela
a ponukou Zhotovitela, vratane vykonania odbornych prehliadok, individualneho odskuSania
jednotlivych novoinstalovanych zariadeni a stiCasne aj komlexného odskusania celého diela
v rozsahu min. 72 hodin;

odovzdania certifikatov, atestov, prehldseni o zhode, navodov na obsluhu a Gdrzbu, revizne
spravy, a zaskolenie obsluhy;

sucastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaz vsetkych potrebnych
materialov a likvidacia vzniknutych odpadov;

vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

vypracovanie skusobného planu;

dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia diela, ktora bude odovzdana 6x v tladenej forme, 4x
v elektronickej forme (CD a/alebo USB kI'a¢) a SW manual, ktory bude prilohou existujuceho
prevadzkového poriadku a bude vypracovana autorizovanym projektantom (vykresova cast
dokumentacie bude vyhotovena v jednom z formatov dgn, dwg , MapInfo + pdf.), vratane
certifikatov, atestov, stavebného dennika, reviznych sprav, protokolov o skiiskach;

vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu prac a to pred ich zacatim, pocas priebehu a po
ich ukonceni;
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Objednavatel’ sa zavdzuje riadne vykonané a ukonéené diclo, zodpovedajice podmienkam
dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zan Zhotovitel'ovi cenu dohodnuti v
Zmluve.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu Skody v plnej vyske, sposobené
nedodrzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrzanim terminov, pre
okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel’ je opravneny takéto naklady si odpocitat’ z akejkol'vek
fakturovanej Ciastky, na ktord ma alebo bude mat Zhotovitel narok. O vyuziti tohto prava bude
Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je
Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.

Clanok 1V. — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:

a) Projektovi dokumentaciu pre stavebné povolenie a realizaciu prac na pripomienkovanie
Objednavatel'om: do 45 pracovnych dni od ucinnosti Zmluvy

b) Dokumentacia pre trady so zapracovanymi pripomienkami: do 14 pracovnych dni od

prerokovania pripomienok s ObjednavatePom a prevadzkovatePom COV Rimavska Sobota
€) Vybudované Dielo odovzdat: do 5 mesiacov od pokynu na realiziciu prac od Objednavatela,
po nadobudnuti ucinnosti rozhodnutia stavebného tiradu
d) Skusobna prevadzka: vV zmysle rozhodnutia aradu
Miesto plnenia a splnenia: Areal COV Rimavska Sobota

Clanok V.- Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je urcena dohodou zmluvnych stran podla zakona o cenach ¢. 18/1996
Z.z.., Vv zneni neskorSich predpisov, s jej platnost'ou do skutoéného terminu ukoncenia diela a jeho
odovzdania Objednavatelovi vo vyske:

Cena bez DPH 119.500,- Eur
DPH 20% 23.900,- Eur
Cena vratane DPH 143.400,- Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitelna stic¢ast’.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zavdazkov podla
Zmluvy, vratane nakladov najmi za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
néaklady za obstaranie dodato¢nych rozhodnuti a povoleni potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (
okrem stavebného povolenia), nakladov za vybudovanie, prevadzku a udrzbu zariadenia staveniska,
osvetlenie, strazenie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie
prebytoéného materialu, ktory Zhotovitel' odvezie a ulozi na uréené skladky, naklady vodorovného
premiestnenia ribaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na spdtnii Gipravu a ostatné prace
spojené s uvedenim pracovnych pléch do stavu podla projektovej dokumentacie resp. povodného
stavu, naklady za vypracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby v rozsahu podla
Sadzobnika UNIKA 2017 priloha ¢. 6, dokumentacia komplexného vyskusania technologie v zmysle
Sadzobnika UNIKA 2017 priloha ¢. 7, ktoré budu odovzdana 6x v tlacenej forme, 4x v elektronickej
forme a bude vypracovana autorizovanym projektantom, naklady na vypracovanie fotodokumentacie
(na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim, poc¢as priebehu a po ich ukonceni

Objednavatel umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, ze Zhotovitel mal moznost’ prehliadnut’
a preverit’ si stavenisko ajeho okolie, moznosti pristupu sa stavenisko a overit’ si vSetky s tym
suvisiace informacie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podlozia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, prac a materialov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukonéenie diela a odstranenie akychkolvek jeho vad. Vo

4/15
Zmluva o dielo ¢ B/9001064/8/19

Rimavska Sobota COV , modernizécia riadiaceho systému IIl. etapa



10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

vSeobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu uvedeného, mal Zhotovitel' k dispozicii vSetky
potrebné informacie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych skuto¢nosti a v8etkych d’alSich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vSetky naklady
Zhotovitel'a spojené so splnenim vietkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel’a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v $pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budu prislusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zaviazuje sa Zhotovitel takéto prace
a dodavky vykonat' ako sucast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budu
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa vSak
nebudu povazovat' také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne sposobila osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat® ako stcast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na thradu pric a dodavok skutocne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel’a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudti mu uhradené.
Prace, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skiskam, musi Zhotovitel’
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platena Zhotovitel'ovi splatkami so zretel'om na finanéné moznosti Objednavatel’a
a vo vizbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zaklade skuto¢ne vynaloZenych,
odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov 1x za mesiac na zdklade Objednavatel'om overenych
zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v sulade so Zmluvou, maximalne vSak do vysky 90% ceny diela. Overenie
vykonanych prac asplnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobi Objednavatel’ bez
zbyto¢ného odkladu od predlozenia zistovacieho protokolu a stpisu prac Zhotovitelom. Sucastou
kazdej faktury (Ciastkovej, konecnej), musi byt’ podrobny supis skutocne vykonanych prac a dodavok
potvrdeny zastupcom Objednavatel'a — TDS. Zhotovitel’ je povinny prilozit’ k fakture vo fotokopii aj
dodacie listy a certifikaty vSetkych materidlov uvedenych v stipise. Ak Zhotovitel' bude uctovat’
polozky osobitne neocenené vo vykaze vymer (néklady za vyty¢enie podzemnych vedeni a zariadeni,
spravne ainé poplatky preukazatelne potrebné a vynalozené v suvislosti s realizaciou predmetne;j
stavby, je povinny k faktare pripojit’ doklad preukazujici vznik takychto nakladov a doklady o ich
uhradeni Zhotovitel'om).

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym sthlasia, ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat 10%
z konecnej faktary sumu rovnajucej sa 10% ceny diela ako zadrzné v zmysle ust. §151s zakona ¢.
40/1964 Zb. Obciansky zakonnik.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude koneéna faktira vystavend Zhotovitefom (so
zohl'adnenim ¢iastkovych faktar) po prevzati diela Objednavatel’om.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktury musia byt zostavené
prehladne, pricom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
opisom prace podla Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady,
ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v¢as a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat'.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podla zakona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktira bola
dorucena treti deni od jej odoslania.

Ak faktara bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit
suvedenim vytykanych nedostatkov faktary. Zhotovitel' je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavit novu. Nova lehota splatnosti faktiry zac¢ina plynit az diom
dorucenia opravenej faktury alebo novej faktary.

Zadrzanu ¢iastku v zmysle bodu 9) ¢l. IV Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ do 14 dni od
preukazatelného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati
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18.
19.

20.
21.
22.

10.

11.

diela, ak sa vyskytli; nie vSak skor ako 14 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného a/alebo
iného rozhodnutia na predmetnt stavbu a/alebo. po ukonceni skiiSobnej prevadzky, ak bola nariadena
uradom, podl'a toho, ktora z predchadzajicich udalosti nastane neskor.

Za den uhrady faktary sa povazuje den odpisania prostriedkov z ¢tu Objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zépoctom zo
zadrzného néaklady, ktoré mu vznikna voci Zhotovitelovi podla tejto Zmluvy, najmi z vad’ diela, zo
zmluvnych pokut vytactovanych Zhotovitelovi, z nahrady Skody, ako dodatocné naklady a straty
Objednavatela plynice z nedodrzania Ilehoty vystavby Zhotovitelom, ndklady vzniknuté
Objednavatel'ovi v désledku odstiipenia od Zmluvy o dielo z dovodov na strane Zhotovitel’a.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim konecnej faktiry sa vylucuji d’alSie dodatoc¢ne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit, zriadit’ zdlozné pravo a factoring k svojim pohl'addvkam voci
Objednavatel'ovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi
bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela.

Clanok VI. - Podmienky vykonania diela

Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, STN upravujucich vykon takychto prac a Sadzobnika UNIKA 2017,
v stlade s podkladmi dodanymi Objednavatel'om a vyjadreniami prislusnych organov a organizacii.
Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat' vSetky potrebné kroky na ochranu zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $koddm alebo ohrozeniu o0sob alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré su dosledkom emisnych skodlivin, prachu,
hluku alebo d’alSich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ Specifické podmienky realizicie diela za plnej a nepretrzitej
prevadzky a dodavky vody prostrednictvom prepojovanych existujucich vodovodov.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovite samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujucich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a
povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o
nakladani s odpadmi.

Za DbezpeCnost a ochranu zdravia pri praci osob aza koordiniciu plnenia uloh
na stavenisku/pracovisku z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla  zakona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkich na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokonCovania a odstranovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpecnost’ vSetkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych osé6b.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie protipoziarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR ¢. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, e je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spiiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone €. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR ¢.
264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dovodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takato stratu a napravit’ Skodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ kontrolu a dohlad pri uprave povrchu vykopovych
prac (zhutnovanie materialu, betdnovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby) v pripade, ze ich vykonava
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12.

13.
14.

15.

16.

ina osoba ako Zhotovitel' tak, aby nedoslo k poskodenia novo ulozeného potrubia. V pripade

nevykonania takéhoto dohl'adu a neuvedenie o tom osobitného zdznamu, ma sa za to, Ze pripadnu

Skodu spdsobil Zhotovitel’ sam.

Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré¢ by mohli ohrozit’

zivotné prostredie, musi s nimi zaobchéadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj

napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na

poziadanie Objednavatela kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poSkodeniu.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit’ v pisomnej forme

vSeobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat pri realizacii diela a kopiu vSetkych

vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikaitov a dalSich dokumentov, ktoré st

nevyhnutné k postideniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. Predlozenie vSeobecnych

postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitel'a

ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokon¢enim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim

pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:

a) len takych technikov, ktori maju kvalifikaciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov a
predakov, ktori si kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonévani prac;

b) kvalifikovanych, vyucenych a nevyuéenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a véasné
splnenie zaviazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel’ zodpoveda za celt

¢innost’ pri vykonavani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich

subdodavatel’'ov pri realizacii Casti diela.

Clanok VII. — Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel' odovzda Zhotovitelovi zdpisom s vytyCenym obvodom staveniska a
s vytyCenymi zakladnymi vySkovymi a smerovymi bodmi. Vyskové, smerové body a vytycené
hranice vzt'ahujuce sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitel'a zavazné.

3. Zabezpecenie vytyCenia podzemnych vedeni a stihlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inzinierskych sieti k realizacii prac si obstarava Zhotovitel' priamo sam na svoje naklady
a nebezpecenstvo.

4. Dalsie vyty¢enie a iné mera¢ské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpecuje Zhotovitel’ odborne sposobilymi osobami, pricom zodpoveda za :

a)  presné vytyéenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie pocas realizacie prac;

C) zabezpeCenie vSetkych potrebnych pristrojov, =zariadeni, pomdcok, materialov
a pracovnikov v stvislosti s vyssie uvedenou zodpovednostou za vyty¢ovacie prace.

5. Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit’ audrziavat vSetky smerové a vyskové body,
zameriavacie konstrukcie, vyty¢ovacie koliky a d’alSie predmety (pomdcky) pouzité pre vytycenie
stavby.

6. Ak sa v priebehu realizacie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek casti diela je Zhotovitel povinny na vlastné néklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych tdajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovite pravo na uhradu preukazatelne vynalozenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.

7. Kontrola vytyCenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vySky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vytyéovacich prac.

8. Pred zacatim realizacie predmetu Zmluvy a Vv suvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizécie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o pdvodnom stave komunikacii,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

povrchu uzemia, zakladov na stavenisku, hrani¢énych kamenov, odvodnovacich objektov,

rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy

odovzda aj Objednavatelovi — TDS. Ak tak Zhotovitel' neurobi, a nasledne vznikna pochybnosti

0 ich stave pred zacatim prac na stavbe plati za rozhodujtce stanovisko Objednévatel’a.

Pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske

siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikacné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové

potrubia a pod., je Zhotovite povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vSetkych existujacich sieti
na stavenisku a pred zacatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vytyéenie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vsetky Skody spdsobené nim alebo jeho
poddodavatel'mi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim urCenej na ich
odstradnenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vSetky oprdvnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiace

s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vsetkych inzinierskych sieti. Naklady

na tieto prace znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ ¢istotu

a priebezne odstranovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel povinny uchovavat na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom Case pre pouZitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moznosti uZivania audrzby verejnych alebo stkromnych komunikacii
a chodnikov Kk nehnutel'nostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, ¢i st vo vlastnictve
Objednavaterl’a alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objedndvatel’a alebo na majetku tretich osob je Zhotovitel povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do povodného stavu.

Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku je potrebné poziadat' o vydanie rozhodnuti

na zvlastne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne a vcasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel.

Ak v savislosti so zaatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’

dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel’, ktory

zodpoveda i za ich umieStnenie a udrziavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouzivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo K poskodeniu

ciest a mostov umoznujtcich spojenie so staveniskom alebo vediacim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatelov. Zhotovitel’ musi vyhl'adavat’ také trasy,

vybrat' a pouzivat' také vozidla a mechanizmy a obmedzit' arozlozit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materialov, strojného

zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né Skody na tychto cestach a

mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpecit.

Ryhy musia byt’ zapazené pazenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamenov.

Najneskor K terminu odovzdavani a prevzati diela je Zhotovitel povinny stavenisko vypratat’

a upravit’ ho do stavu podrl'a projektovej dokumentacie resp. do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny zicastnit’ sa kolauda¢ného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, ze Zhotovitel
vykondva dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urcenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel' tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktori mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
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je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstupit’. Pravo Objednavatela na nahradu $kody v plnej
vyske a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez sthlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akukol'vek cast’ diela, ktord ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel' je povinny zapisom v denniku vyzvat' Objednavatela na kontrolu prac, ktoré budu
d’alsim postupom zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Stucasne je povinny dohodnut’ s technickym dozorom Objednavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit’
Objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly prac a niest naklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchadzajucej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokracovat’ vo vykonavani diela. Ak bude Objednavatel’ trvat’ na dodatocnom odkryti
prac, znaSa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodatocnom odkryti zisti poruSenie
kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitel'a, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objednavatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zakonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. od dita odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.

V denniku budt zapisané najma tieto udaje:

3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nazov dna);

- udaje o pocasi;

- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;

- pracovnici a ich pocty;

- mechanizmy a ich pocty;

- Casovy postup prac na stavbe;

- rozpis prac v rozsahu;

- zapisanim vSetky préce, ktoré sa na stavbe v ten den vykonali;

- zapisanim tdajov o diZke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kol’ko bolo
vten deit vykopané, idajov zo zamerania hibky a $irky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m3;

- zapisanim udajov o vsetkych materidloch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);

- v pripade ¢erpania vody budi zaznamenané udaje o po¢te hodin Cerpania vody;

- krizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zasypom odsuhlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2.  Ostatné Gdaje, napr.:

- vyjadrenie technického dozoru Objednavatela k zapisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;

- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;

- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;

- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatela a naopak;

- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;

- zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac;

- zapisy o vykonanych sktskach, (napr. skaskach tvrdosti betonu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti a pod.);

- odsuhlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej
dokumentacie;
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- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozoru Objednavatel’a na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;

- Skody na stavbe;

- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zéastupcov Zhotovitela, Objedndvatela a projektanta mézu do stavebného dennika
vykonavat’ zdznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zipisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatela s obsahom zadznamov nesuhlasia, st
povinni osobitnym zaznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
stihlasia. Vzniknuté rozpory st tieto osoby povinné bez zbyto¢ného odkladu predlozit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. 1. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

Objednavatel’ poveruje vykonom obcasného technického/stavebného dozoru stavby (dalej aj

TDS): Ing. Roman Hebort

Zhotovitel poveruje vykonom dieloveduceho: Ing. Juraj David

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho su si zmluvné strany povinné oznamit' pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, ze funkciu stavbyvedticeho a TDS buda vykonavat’ len osoby,

ktoré maju odbornu spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ TDS Objednavatel’a, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;

- vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti oceiniovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych Casti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi;

- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v platnom znenti;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;

- vykonavat’ kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat’ ostatné opravnenia za Objednavatel’a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych v inych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materialov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi,

C) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajtcich skisok, alebo

realizovanych ¢iastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:

- materialy, technologické alebo odborné postupy;

- projektovi dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitel'a alebo takd, za ktori je on
zodpovedny, nie su v sulade so Zmluvou.

Skuto¢nost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela
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Predmetom odovzdania a prevzatia bude dielo vyhotovené v rozsahu vymedzenom v ¢l III. A tejto
Zmluvy.

Dielo podla ¢l. III. A Zmluvy, bude vypracované v slovenskom jazyku a v technickych jednotkach
pouzivanych v Slovenskej republike.

Prevzatie alebo schvalenie zmluvného diela Objednévatelom neobmedzuje ani neovplyviiuje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ odovzda zmluvné dielo nasledovne:

a) PD urcena na prerokovanie vratane vykaz vymer:
- 3x vV tlacenej forme;
- 2xna CD/USB kl'u¢

b) Odsuhlasena projektova dokumentacia:
- 6 x v tlacenej forme;
- 3 xnaCD/USB kl'ug;
- vykaz vymer — 6 X V tlacenej forme — 3 X na CD/USB kl'ug¢;

c) Projektova dokumentacia skutoéného vyhotovenia a SW manual, ktory bude prilohou
existujuceho prevadzkového poriadku:
- 6 xVtlacenej forme;
- 4 xnaCD/USB klug;

d) Kompletna odovzdavacia dokumentacia:
- 6 xVtlacenej forme;

- 4 xnaCD/USB kl'uc;
Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:
- textova Cast, .doc/.docx
- tabulkova Gast’,  .xls/.xlIsx
- graficka Cast, .dwg + pdf. (oba formaty), dgn. , MapInfo

- obrazkové Casti, .jpg

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatel’'ovi oznami pisomne a to az po

jeho ukonceni.

Na zaklade doruceného oznamenia vypiSe Objednavatel termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky
doklady osved¢ujuce akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a)
b)

c)
d)

€)
f)
9)

h)
i)
),

K)

stavebny dennik;

zoznam dodavok a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavaného dicla a pre vSetky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na Gzemi SR, navody na
montaz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skisok, ak sa na stavbe mali vykonat’,
(bez zavad);

vysledky merani a skisok a pod. — vsetky platné ku ditu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;
vyhlasenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;
osvedcenia 0 vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

doklad o zaskoleni obsluhy prevadzkovatela,

doklad o sposobe likvidacie odpadov;

doklady o spiatnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
docasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov;

vypracovanu fotodokumentaciu (na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zacatim, pocas
priebehu a po ich ukonceni.
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11.

12.

13.

14.

10.

11.

Ak Zhotovitel nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

. Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vsetky doklady osvedCujiice akost’ a kompletnost diela v
zmysle bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavdzok Zhotovitel'a za riadne a vcas
splneny. Objednavatel je opravneny takto pontknuté dielo neprevziat.

Ak Objednavatel’ posudi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
Vv spojitosti S inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¢nému uzivaniu diela arozhodne sa dielo
prevziat, budd v zapisnici spisané vady a nedorobky sterminmi ich odstranenia. V stlade
S kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zdkonnika sa v tomto pripade povazuje zavazok
Zhotovitel'a splneny riadne az dinom odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici
0 odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie st vadami,
ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dnom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpecenstvo vzniku $kéd na diele. Ustanovenie bodu 6) tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je
dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za sulad medzi vyfakturovanymi skuto¢ne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok 1X. — Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zaru¢na doba na stavebné prace je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zaru¢na doba na technologie je dohodnuta na dobu, ktori poskytuje vyrobca, minimalne vSak na do
dobu 24 mesiacov.

Zaruc¢na doba zacina plynat’ dhom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel'a pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial spada do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitelnt, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zdsahom Objednavatela
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zaruéna doba nezahffia ani prevadzkovy servis diela vzmysle navodov na obsluhu a udrzbu
materidlov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadnu reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym dorucenim originalu postou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel
oznaci vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne sposob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana
za uplatnenu dnom jej doruCenia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pric¢in a nasledkov zabezpecuje a néklady s tym spojené
znasa Zhotovitel' na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatelovi vzniknu
naklady na odstranenie vady (najmid naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je
Objednavatel'’ opravneny vyfakturovat’ ndklady na odstranenie vady Zhotovitel'ovi a Zhotovitel je
povinny ich uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 (Strnastich) dni od dorucenia faktary.

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom case.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si od¢itat’ z Ciastky,
zadrzanej podl'a Zmluvy. Tuto skuto¢nost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.
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12. Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvoreni poistnii zmluvu, ktorou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktord by mu mohol spdsobit’ porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje, ze po celu dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podl'a tejto Zmluvy udrzat predmetné poistenie, ktoré bude
kryt’ zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu vo vyske zodpovedajicej minimalne cene diela podla tejto
Zmluvy ana pisomnt vyzvu Objednavatela mu plnenie tejto povinnosti kedykol'vek preukazat’.
Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podla tohto bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy s pravom Objednavatela od Zmluvy odstupit’.

Clanok X. — Zmluvné pokuty

1. V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokoncenim diela v dohodnutom termine méa Objednavatel’ pravo
na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty deii omeSkania.

2. Vpripade omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den omesSkania a spolupdsobenie
zvlast.

3. V pripade omeskania Objednavatela s uhradou faktiry ma Zhotovitel prdvo na urok z omesSkania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

4. Za omeskanie s odstrdnenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeskanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel Objednavatel'ovi zmluvnti
pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat’ Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den
omeskania.

5. Zavady diela podla kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatel'om primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

6. V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat’ Eur
Nula Eurocentov) za kazdy den omeskania. Pravo v zmysle ods. 6 €l. IX ostava Objednéavatelovi
zachované.

7. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu $kody v plnej vyske.

8. Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuctovania zmluvnych pokut, arokov z omeskania a
nahrady Skody. Dlznik je povinny vyuctovanu pokutu, Grok z omeskania alebo nahradu skody zaplatit’
do 14 dni od dorucenia vyuétovania.

Clanok XI. — Odstapenie od Zmluvy

1. Objednavatel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) Zhotovitel' bude vykonavat' dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktor mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeskani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonavania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni,

2. Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatocnej primeranej lehote,
ktort mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost’
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktury a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktary.

3. Odstupenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému uc¢astnikovi Zmluvy pisomne.
Utinky odstipenia od Zmluvy nastavaji diiom doruéenia oznamenia o odstapeni od Zmluvy druhému
ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zarucnej doby,
zadrzného, narokov Objednavatela na ndhradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov
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o ks

10.

11.

Objednavatel’a ostavaji v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou
stranou.

Clanok XII. - Doruc¢ovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania pisomnosti st Zmluvné strany povinné pouzivat’
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢1 1. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadna
zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbyto¢ného odkladu.
Zmluvné strany tymto sthlasia, Ze za tkon doruCenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
doruCenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dévodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost
uloZzena u postového dorucovatela, atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,adresdr
neznamy*, ato aj vtom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doruc¢ent na treti (3) deii odo dia odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania e-mailov buda pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 ¢l 1. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIIl. — Zavereéné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsididrne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany berl na vedomie, ze vSetky skutocnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budii Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim stranam
vV rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada skody tymto nie je dotknuta.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedenu povinnost’ povinna zaplatit’ poSkodenej zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé poruSenie uvedenej povinnosti zvlast. Narok
poskodenej zmluvnej strany na nahradu Skody v plnej vyske spdsobenti porusenim povinnosti, na ktora
sa vztahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat pisomnt formu, musia byt
vzostupne ¢islované a su sucastou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym sposobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo k
zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje Uplnii dohodu zmluvnych stran tykajucu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajucu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz Gstne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie su zname Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tito
Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje, zodpovedd Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet' Zmluvu, za skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislu$ny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo sc€asti neplatnym, nie st tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany su povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v Case jej uzavretia.
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12. Zmluvné strany sa sthlasne dohodli, ze znenim zmluvy budt viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

13. Zmluva nadobudne platnost’ dilom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a ucinnost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

14. Zmluva je uzatvorena na zadklade vole zmluvnych stran, ktord bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vzt'ahujuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak sthlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou sthlasia.

15. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s urCenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatela.

V Banskej Bystrici, dna ............. V Klatovach dia ...............
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Vladimir Svrbicky Vaclav Kutil

predseda predstavenstva a.s. predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka

¢len predstavenstva a.s.
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