ZMLUVA O DIELO ¢. P/9001 068/20/19
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:
,»Banska Bystrica, COV - rekonstrukcia mechanického predcistenia®
projektova dokumentacia
(d’alej len ,,Zmluva“)

Clanok I - Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatela vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka
a nim poverené a/alebo urcené o0soby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(dalej aj len ako ,,Objedndvatel’™)

2. Zhotovitel’: HYCOPROJEKT, akciova spolo¢nost’
PreSovska 55, 821 02 Bratislava
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 1203/B
V mene ktorej kona:
Ing. Jozef Krémarik, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Rastislav Krémarik, ¢len predstavenstva a.s.
1CO: 35 703 377 DIC: 2020311722 IC DPH: SK 2020311722
Bankové spojenieVUB a.s.
Cislo uétu IBAN: SK89 0200 0000 0011 6043 4953

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel’*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvnd strana“)

Clanok II. Vychodiskové udaje

Nazov ulohy: Banska Bystrica, COV - rekonstrukcia mechanického
predcistenia

Ciele prac: projektova dokumentacia pre stavebné povolenie s podrobnost’ou
realizacného projektu

Priestor realizacie prac: sidlo Zhotovitel'a, prislu§né k.u.

Stavebnik (investor): StVS, as.

Stredoslovenska vodarenska spolocnost, a.s.
CERTIFICATED)|

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica —_—

Spojovatelka: 048/4327 111 Iﬁ\/l

Bankové spojenie: CSOB, a.s., ¢islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006 S5 oo,

Zapisana v obchodnom registri Okresného stdu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 705/S



Clanok ITI. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

Zhotovitel’, ako odborne sposobila osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat' predmet plnenia: vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné
povolenie stavby ,Banska Bystrica, COV - rekonStrukcia mechanického pred&istenia“
S podrobnost’ou realiza¢nej dokumentécie, vratane kontrolného rozpoctu a vykaz vymeru.

Obsah a rozsah predmetu plnenia:

Predmetom je rekons$trukcia linky mechanického predcistenia, ktord pozostava zo stuborov
nadvézujucich objektov a zariadeni od pritokového Zlabu az po usadzovacie nadrze, teda z hrubych
hrablic , vstupnej Cerpacej stanice , jemnych hrablic s dopravnikmi a lisom zhrabkov, lapacov piesku
a tukov so separatorom piesku.

Rekonstrukciou sa maju dosiahnut’ nasledovné kvalitativne zmeny a zmeny technickych parametrov.

Kvalitativne zmeny: najmid zvySenie uéinnosti zachytenia zhrabkov, piesku a tukov, eliminacia
abrazivneho posobenia piesku v naslednych technologickych stuptioch, separacia a odvodnenie
zhrabkov, znizenie hmotnosti zachytenych zhrabkov, separacia a odvodnenie piesku, zniZenie
hmotnosti piesku, moznost' vyuzitia odseparovaného piesku na obsypy potrubi, znizenie hluku
a vybracii v prevadzke lapacov piesku, zniZenie spotreby elektrickej energie (pohony pre zavitovkové
¢erpadla), zniZzenie narokov na obsluhu (prenos dat na velin a vizualizacia prenosov).

Zmeny technickych parametrov: najmi prikony pohonov zavitovkovych cerpadiel, hrablic, spdsob
zachytavania zhrabkov, medzerovitost' hrablic, doplnenie doplnkovych zariadeni ako lisy zhrabkov,
separator piesku, dopravniky zhrabkov a piesku, kurenia a vzduchotechniky objektu, okien, dveri
a bran a doplnenie MaR a ASRTP.

Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby bude spracovana v rozsahu podla
priloh ¢. 2 a 3 ,,Sadzobnika R UNIKA 2017 v podrobnosti realizacného projektu stavby, vratane
vykazu vymer a polozkovitého kontrolného rozpoétu, v sulade s vyhl. MZP SR &.453/2000 v platnom
zneni a Technickych Standardov vodohospodarskych stavieb Objednavatel’a.

Projektova dokumentacia bude obsahovat’ najma:

a) suhrnni spravu obsahujicu udaje stanovené v § 9 ods. 1 pism. a/ a b/ vyhlasky MZP SR ¢.
453/2000 Z.z. v rozsahu navrhovanej zmeny vratane tdajov, ¢i navrhovand zmena stavby bude
mat u¢inok na okolie stavby, zivotné prostredie alebo uzivanie stavby,

b) situaény vykres stcasné¢ho stavu tzemia na podklade aktualnej (nie starSej ako 6 mesiacov)
prislusnym katastralnym odborom okresného uradu potvrdenej katastralnej mapy, vratane
parcelnych ¢isiel so zakreslenym predmetom uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia
a jeho polohy s vyzna¢enim vézieb (a¢inkov) na okolie, pre vydanie stavebného povolenia (SP) -
(mierka mapy 1:1 000, resp. 1:5 000, resp. v mierke, v ktorej prislusny katastralny odbor
okresného tradu poskytuje kopie z katastralnej mapy) a situaény vykres, kde sa meni vonkajSie
podorysné alebo vySkové usporiadanie stavby spolu so zoznamom parciel, cez ktoré prechadza
trasa navrhovaného vodovodu,

C) stavebné vykresy navrhovanych zmien,

d) ak pojde o zasah do nosnej konstrukcie aj statické postdenie navrhovanych zmien,

e) plan bezpecnosti a ochrany zdravia podla § 5 ods. 2 pism. b) nar. vladdy SR o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko ¢. 396/2006 Z.z. v zneni neskorSich
predpisov vypracovany autorizovanou osobou;

f)  zakreslené ochranné uzemia a prirodné pamiatky v mierke 1:50 000;

g) presnu Kklasifikiciu triedy odpadov, Zhotovitel zabezpeci predjednanie ulozenia odpadov
z navrhovanej stavby s prevadzkovatelmi evidovanych skladok odpadov vratane pisomného
suhlasu prevadzkovatel'ov skladok s ulozenim odpadov v zodpovedajucich mnozstvach,

h) zdokladovanie ulozenia zeminy v navrhovanom manipulacnom pruhu v priecnom profile
v zmysle §§ 12 - 19 zakona o ochrane a vyuzivani pol'nohospodarskej pody ¢. 220/2004 Z.z.
V zneni neskorsich predpisov,

1) zoznam technologickych stiborov strojov navrhnutych na demontaz,

j)  Geodetické prace —  polohopis,

- vyskopis,
- vratane zakreslenia inzinierskych sieti
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- vytyCenie inZinierskych sieti nachadzajtcich sa v zaujmovom uzemi pre
potreby zakreslenia do geodetického elaboratu;

k) Projekt poziarnej ochrany vypracovany opravnenou osobou;
I) Plan organizacie vystavby;
m) kontrolny rozpocet stavby,
n) vykaz vymer.
Dokumentacia podrla tejto Zmluvy musi byt vypracovana a overena osobou odborne spdsobilou pre
vykonavanie pozadovanych prac. Vykonana technicka kontrola musi byt’ preukazana podpisom osoby,
ktora kontrolu vykonala.
Sucastou Cinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy je aj odhad minimalneho poctu pracovnych dni
potrebnych pre zhotovenie diela.
Stcast'ou Cinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy je aj prerokovanie a pisomné zdokumentovanie
prerokovania projektovej dokumentacie s dotknutymi organmi a organizaciami v priebehu spracovania
dokumentacie a zapracovanie ich opravnenych pripomienok do Cistopisu projektovej dokumentacie.
Predmetné prerokovania je Zhotovitel Objedndvatelovi povinny polozit. Zhotovitel' je povinny
zapracovat’ opravnené pripomienky vzniknutych pocas obdobia do vydania pravoplatného stavebného
povolenia do projektovej dokumentacie.
Zhotovitel' je povinny zvolat’ vstupny vyrobny vybor do 14 dni od u¢innosti Zmluvy za ucasti
Objednavatel’a (Oddelenie investicii, Oddelenie spravy majetku), prevadzkovatel'a, prip. vlastnikov
inzinierskych sieti a inych dotknutych organov a organizacii, na ktorom bude upresnené technické
rieSenie stavby. Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ pisomny zaznam zo vstupného vyboru a predlozit
ho Objednavatel'ovi.
Objednavatel sa zavdzuje riadne vykonané a ukoncené dielo, zodpovedajuce podmienkam
dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat' a zaplatit' zain Zhotovitel'ovi cenu dohodnutt v
Zmluve.

Clanok IV. - Podmienky vykonavania diela

Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, STN upravujicich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2017,
Technickymi §tandardami vodohospodarskych stavieb Objednavatela, v sulade s podkladmi dodanymi
Objednavatel'om a vyjadreniami prislusnych orgénov a organizacii.

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zédkonnika) v ¢ase dohodnutom v Zmluve.

Projektovd dokumentacia bude vypracovana osobou (osobami) opravnenou na spracovanie podla
zékona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v plathom zneni, opatrena
dolozkou potvrdzujlicou opravnenie (podpis, autoriza¢na peciatka), pripadne bude touto osobou
vykonana kontrola projektovej dokumentacie preukazand menom, podpisom a odtlackom autorizovanej
osoby, ktora kontrolu vykonala.

Za koordinaciu plnenia tloh na pracovisku z hl'adiska bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a za
bezpe¢nost’ a ochranu zdravia osdb, ktoré su opravnené zdrziavat sa v priestore pracoviska podla
zakona €. 124/2006 Z.z. zodpoveda Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady pocas realizcie diela zaistit bezpecnost' vSetkych osob
opravnenych byt na pracovisku, udrziavat pracovisko vtakom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu
spominanych 0sob.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo §kodam alebo ohrozeniu 0séb alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré su dosledkom emisnych $kodlivin, prachu,
hluku alebo d’alsich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri navrhu materidlov na zhotovenie diela nenavrhne materialy, o
ktorych je v ¢ase ich pouzitia zname, Ze su Skodlivé.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, Ze Zhotovitel’
vykonédva dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urCenymi postupmi, je opravneny
pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej lehote, ktort mu Objednavatel’
na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je nepochybne podstatnym poruSenim
podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy
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10.

11.

odstapit’. Pravo Objednavatel’a na nahradu skody v plnej vyske a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté.
Nevykonanie kontroly vykonavania dicla zo strany Objednavatela nezbavuje Zhotovitel'a
zodpovednosti za vady diela.

Clanok V. Terminy plnenia a miesto splnenia
Zhotovitel' sa zavdzuje, ze vypracuje a doda Objednavatel'ovi dohodnuti projektovii dokumentaciu
v rozsahu a obsahu stanovenom v ¢l. II1. Zmluvy do 90 dni od u¢innosti Zmluvy.
Objednavatel je opravneny pozastavit realizaciu diela podla tejto Zmluvy a to celkovo alebo Ciasto¢ne
aj bez udania dovodu a to pisomnou formou. Nasledne bude zhotovitelovi predlozena dohoda
0 ukonc¢eni zmluvy, pricom Zhotovitel'ovi budu uhradené vSetky vykony skutoc¢ne prevedené v zmysle
prilohy ¢. 1 Zmluvy.
Miestom splnenia je adresa sidla Objednavatel’a.

Clanok VI. - Cena a platobné podmienky

Cena predmetu plnenia v rozsahu ¢l. III. Zmluvy je ur¢ena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona

¢. 18/1996 Z.z. ocenach v zneni neskorSich predpisov Sjej platnostou do skutoéného terminu
ukoncenia diela a jeho odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 29.700,- Eur
DPH 20% 5.940,- Eur
Cena vratane DPH 35.640,- Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny, vo vdzbe na predmet plnenia podla ¢l. IIL. tejto Zmluvy, obsahuje priloha
— cenova ponuka Zhotovitel'a ktora tvori neoddelitelnt stcast’ tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ uctuje k cene diela DPH v zmysle pravnych predpisov u¢innych v ¢ase fakturacie.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze bol riadne oboznameny s obsahom a rozsahom predmetu plnenia podla tejto
Zmluvy, spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace a vykony, ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie
tejto Zmluvy, Ze pri stanoveni ceny vychadzal z preverenia miestnych podmienok, ze v dohodnutej
cene su preto zahrnuté vSetky jeho naklady spojené so splnenim vsetkych jeho zaviazkov podla
Zmluvy. V doésledku vyhlaseni Zhotovitela uvedenych vtomto bode Zmluvy ziadna poziadavka
Zhotovitel'a na zmenu dohodnutej ceny jej zvySenim, ktorda vznikla ako désledok chyb alebo
zanedbania povinnosti Zhotovitela pri priprave jeho ponuky preto Objednavatelom nebude
akceptovana.
Dohodnut cenu je mozno zmenit iba v pripade, ze bude preukazate'ne vykonané iné¢ (vicsie alebo
mensie) mnozstvo prac. VAcsi rozsah prac moze byt vykonany len na zaklade pisomnej poziadavky
Objednavatel’a. Pozadované naviac prace bude Zhotovitel’ evidovat’. Stpis vykonanych prac musi byt
potvrdeny zastupcom Objednavatela a bude tvorit’ podklad k vystaveniu faktiry za vykonané prace.
Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na Uhradu prac skutoéne vykonanych a pisomne potvrdenych
zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.
Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny dohodnutej v Zmluve len ak dielo vykona riadne
avcas a odovzda jeho vysledok Objednavatelovi (zastupcovi opravnenému konat vo veciach
technickych) v mieste jeho sidla.
Cena diela bude Zhotovitel'ovi uhradend na zaklade faktury vystavenej Zhotovitel'om. Zhotovitel
vystavi faktiru do 15 dni od terminu odovzdania a prevzatia diela.
Faktara ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podl'a pravneho
predpisu o dani z pridanej hodnoty u¢inného v ¢ase vystavenia faktary.
Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia Objednavatel'ovi. V pochybnostiach sa ma za to, Ze
faktira bola Objednavatel'ovi dorucena treti deni od jej odoslania.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze Objednavatel’ je opravneny z vystavenej faktary zadrzat’ sumu
rovnajucu sa 10 % ceny diela ako zadrzné. Zadrzné bude Zhotovitel'ovi vyplatené az po zapracovani
vsetkych pripomienok uplatnenych organmi a organizaciami na to urenymi, vratane zapracovania ich
pripomienok uplatnenych v stavebnom konani.
Zadrzné podl'a bodu 10) tohto ¢lanku Zmluvy bude Zhotovitel'ovi vyplatené nasledovne:

a) 5 % po zapracovani vsSetkych pripomienok uplatnenych organmi a organizaciami na to
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12.

13.
14.
15.

urenymi v stavebnom konani. Pod zapracovanim pripomienok sa rozumie ich zapracovanie
do PD spolu svypracovanym stanoviskom Zhotovitela (projektanta) Kk vznesenym
pripomienkam. Podkladom pre uvolnenie ¢asti zadrzného v zmysle tohto bodu bude protokol
0 odovzdani a prebrati podpisany zastupcami zmluvnych stran;

b) 5 % do 30 dni odo dia vydania stavebného povolenia. V pripade prerusenia resp. zastavenia
stavebného konania, pricom dévodom prerusenia/zastavenia konania nebude vada PD, za¢ne
lehota na vyplatenie Casti zadrzného plynit’ diiom nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia
0 preruseni/zastaveni konania.

Ak bude faktara obsahovat’ nespravne alebo netplné tidaje je Objednavatel’ opravneny fakturu v lehote
splatnosti faktary vratit' s uvedenim vytykanych nedostatkov faktury. Zhotovitel’ je povinny faktaru
podl'a charakteru nedostatku opravit’ alebo vystavit novi. Vratenim faktury lehota splatnosti neplynie.
Nova lehota splatnosti faktiry zacina plynut’ az dilom dorucenia opravenej faktiry.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim faktury sa vylucuju d’alSie dodato¢ne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je oprdvneny postupit, zriadit’ zalozné pravo a factoring k svojim pohladdvkam voci
Objednavatel'ovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podl'a Zmluvy alebo s fiou stvisiacimi bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela.

Clanok VILI. - Spolupdsobenie zmluvnych stran

Objednavatel’ sa zaviazuje poskytnut’ Zhotovitel'ovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spoluposobenie,
spocivajuce najmi v odovzdani stavebného povolenia a stanovisk, resp. inych dopliujacich udajov,
ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia Zmluvy, v priebehu stavebného konania a/alebo aj zo
stavebného povolenia. Toto spolupdsobenie poskytne Zhotovitel'ovi najneskorsie do 7 dni od jeho
vyziadania.

Zhotovitel’ je povinny zachovavat’ mlcanlivost’ o udajoch a informéciach, ktoré mu Objednavatel’ pre
splnenie predmetu Zmluvy poskytol, ako aj o udajoch a informaciach, ktoré pri plneni zavézku podla
Zmluvy zistil a tieto priamo suvisia s Objednavatel'om. Poskytnutie takychto informacii tretej osobe je
mozné len s pisomnym sthlasom Objednavatela.

V pripade neplnenia zakladnych zmluvnych povinnosti Objednéavatel'a podl'a bodu 1) tohto ¢lanku, je
Zhotovitel’ opravneny zmenit’ termin dodavky predmetu Zmluvy o dobu omeskania.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela — projektovej dokumentacie stavby — zaistit’
minimalne 2 konzultacie rozpracovaného diela s opravnenymi zamestnancami Objednavatel’a. Z kazde;
konzultacie Zhotovitel’ vyhotovi zapis odsuhlaseny Objednavatel'om, ktory bude zavdznym podkladom
pre zhotovenie diela.

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu upozornit Objednavatela na skryté prekazky a na
nevhodnost’ jeho pripadnych pokynov.

Clanok VIII. Odovzdanie a prevzatie diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude dielo vyhotovené v rozsahu vymedzenom v ¢l. III. tejto
Zmluvy.

Dielo podla ¢l. III. Zmluvy, bude vypracované v slovenskom jazyku aV technickych jednotkach
pouzivanych v Slovenskej republike.

Prevzatie alebo schvalenie zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviuje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ odovzda zmluvné dielo nasledovne:

a) PD pre stavebné povolenie s podrobnostou realizacnej PD vratane vykazu vymer, rozpoctu a POV:
- 10x v tlacenej forme;
- 2xna CD/USB kg,
- vykaz vymer — 10X v tlacenej forme — 2 x na CD/USB kl'u¢;
- rozpocet stavby - 3X V tlacenej forme — 2 x na CD/USB kI'i¢;

b) Geodetické prace:
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10.

11.

12.

13.

14.

- 4xv tlacenej forme
- 2xna CD/USB kl'a¢

c) Plan bezpecénosti ochrany a zdravia pri praci
- 6x Vv tlacenej forme
- 2xna CD/USB kI'i¢

d) Projekt protipoziarnej ochrany
- 6x v tlacenej forme
- 2xna CD/USB kl'a¢

Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:
- textova Cast, .doc/.docx
- tabulkova dast’,  .xls/.xlsx
- graficka Cast, .dwg + pdf., dgn. , MaplInfo
- obrazkové Casti, .jpg

Clanok IX. - Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet plnenia Zmluvy je zhotoveny podla vSeobecne zaviaznych
pravnych predpisov, technickych resp. i odborovych noriem a podla podmienok dohodnutych
v Zmluve a za to, Ze pocas zaruc¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve, a Ze projekt bude
mdct’ Objednavatel’ pouzit’ na realizaciu stavby.

Zhotovitel’ je opravneny dielo zhotovit' sam, zhotovenim Casti diela moze Zhotovitel' poverit tretiu
osobu ak je tretia osoba opravnena na vykonanie ¢innosti v zmysle Zmluvy. V pripade zhotovenia dicla
tretou osobou nesie Zhotovitel' zodpovednost, ako keby dielo zhotovil sam. Zhotovitel' zodpoveda
Objednavatelovi za akékolvek Skody, ktoré mu svojou cinnostou sposobil sam a/alebo
prostrednictvom tretich osdb, ktoré na svoju ¢innost’ pouzil.

Zhotovitel poskytuje na dielo realizované podl'a Zmluvy zaruku 60 mesiacov. Za vady diela, ktorych
povod bude spocivat’ v nespravnych alebo neuplnych vypocétoch vsak Zhotovitel’ zodpoveda i v ase ak
odstranenie vady ma pre Objednavatel’a vyznam z hl'adiska technického alebo ekonomického.

Zarucna doba zacina plynat’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktorych pévod bude spocivat’ v podkladoch alebo pokynoch
Objednavatel’a, ak Zhotovitel’, ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, nemohol vady odovzdanych
podkladov a pokynov Objednavatel'a zistit' alebo, ak na vady podkladov a pokynov Objednavatela
preukazatel'ne upozornil a Objednavatel’ na pouziti poskytnutych podkladov a vydanych pokynov trval.
Zhotovitel’ nezodpoveda za vady alebo zavady vzniknuté po odovzdani diela zmenou vychodiskovych
podmienok oproti podmienkam, za ktorych dielo realizoval.

Pre pripad vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel’a pozadovat’ a povinnost’ Zhotovitel'a
vadu bezplatne odstranit’. Moznost’ inej dohody tym nie je vylucena.

Pravo Objednavatela na nahradu Skody vzniknutej vadou projektu odstranenim vady nie je dotknuté.
Pripadnt reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ pisomnou formou bez zbyto¢ného odkladu
po jej zisteni.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSej technicky moznej lehote. Stanovisko k reklamacii je vSak povinny pisomne zaslat
Objednavatel'ovi vzdy do 7 dni od uplatnenia reklamacie.

Vsetky tkony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel' na svoje naklady. Objednavatel’ nenesie zodpovednost’ za finan¢né straty vzniknuté
Zhotovitelovi z titulu odstranenia vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpecenia, ktoré vznikli z titul vady
PD na strane Zhotovitel'a. Nahrada §kody Objednavatel’a tym nie je dotknuta.

Zhotovitel' je povinny Objednavatelovi nahradit’ v plnej vySke naklady spOsobené nutnostou
opakovane realizovat’ stavebné prace z ddvodu vady projektu. Nahrada Skody Objednavatel’a tym nie je
dotknuta.

O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin
jej odstranenia.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorenu poistni zmluvu, ktorou je poisteny
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pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktord by mu mohol spdsobit’ porusenim jeho povinnosti
vyplyvajtcich z tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze po celi dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podl'a PD vyhotovenej podl'a tejto Zmluvy udrzat’ predmetné
poistenie, ktoré bude kryt' zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu vo vySke zodpovedajlicej minimalne
cene diela podla tejto Zmluvy ana pisomni vyzvu Objedndvatela mu plnenie tejto povinnosti
kedykol'vek preukazat. PoruSenie povinnosti Zhotovitel'a podla tohto bodu Zmluvy sa povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy s pravom Objednavatel'a od Zmluvy odstupit’.

Clanok X. - Zmluvné pokuty a virok z ome$kania

Za omeskanie Zhotovitela s odovzdanim diela v terminoch podla ¢l. V. bod 1. Zmluvy ma
Objednavatel’ pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu v dohodnutej vyske 0,05 % z ceny diela za
kazdy den omeskania.

V pripade omeSkania Objednavatela s thradou faktiry ma Zhotovitel' pravo na Grok z omeskania v
dohodnutej vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy dent omeSkania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamécie zaplati Zhotovitel’ Objednavatel’'ovi zmluvn pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatel'om primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat’ Eur
Nula Eurocentov) za kazdy deni omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu Skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vytctovania zmluvnych pokut, Girokov z omeskania a
nahrady Skody. Dlznik je povinny vyuctovanu pokutu, Grok z omeskania alebo ndhradu skody zaplatit’
do 14 dni od dorucenia vyuctovania.

Clanok XI. Vys§ia moc a staZené plnenie

Pod pripadom vy$Sej moci sa rozumie kazda vonkajSia udalost’ alebo okolnost’ vynimoc¢ného a
neodvratného charakteru, ktord zmluvné strany nemohli predvidat a ovplyvnit pri podpisovani
Zmluvy, a ktord znemoziuje realizaciu Casti alebo celého zmluvného diela (vojna, Zivelné pohromy,
atd’.). Ak vznikne udalost’ spadajica pod vysSiu moc, zmluvné strany su povinné sa o tom pisomne
informovat’ vzajomne najneskdr do 5 pracovnych dni, s uvedenim tych povinnosti, ktoré sa nebudu
moct’ splnit, alebo ich bude mozné splnit’ len s oneskorenim.

V pripade, ze by vySSia moc sposobila preruSenie plnenia zmluvnych zavézkov o viac ako 10 dni,
zmluvné strany sa dohodntl na inych opatreniach, pripadne na inych postupoch, tykajicich sa d’alSej
realizacie Zmluvy. O dobu preruSenia prac na diele, d’alej o dobu nutnu na obstaranie tovarov na
opravu diela a na vykonanie opravy diela poskodeného vy$Sou mocou sa postiva termin ukoncenia
diela, ak sa zmluvné strany nedohodnt1 inak.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$8ej moci, strana, ktora sa
bude chciet’ odvolat’ na vys§iu moc, poziada druht stranu o upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a Casu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vys$iu moc, pravo odstupit’
od Zmluvy. Uginky odstiipenia nastanti diiom doruéenia ozndmenia o odstipeni od Zmluvy.

V pripade vyss$ej moci, nie je zmluvna strana, ktorej vys$ia moc zabranila plnit’ povinnosti zo Zmluvy v
omeskani s plnenim zavézku vy$Sou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a opravnend strana nema
narok na pripadni zmluvnu pokutu spojenti s omeSkanim takejto povinnosti, a to poc¢as trvania vyssej
moci az do doby nevyhnutne nutnej na napravu nasledkov spdsobenych vy$Sou mocou.

Pri nesplneni zmluvnej povinnosti dotknutej vySSou mocou, ktord spdsobi omeskania druhej zmluvne;j
strany, tato taktiez nie je v omeskani.

Clanok XII. - Odstipenie od Zmluvy
Objednavatel’ je, okrem pripadov uvedenych vysSie, opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy
odstuapit’ ak:
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a) Zhotovitel’ bez stihlasu Objednavatela postipi prava a zavizKy zo Zmluvy na inl osobu;

b) Zhotovitel' bude vykonavat' dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej lehote, ktorh mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

C) Zhotovitel’ bude v omeskani s ukon¢enim diela, resp. jeho Casti v dohodnutych terminoch a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 10 dni.

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) mu Objednavatel' neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatoénej primeranej lehote
(ktora nesmie byt kratSia ako 30 dni), ktord mu Zhotovitel poskytne a toto neposkytnutie
spoluposobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost’ vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni
po lehote splatnosti fakttry.

Objednavatel’ je opravneny vypovedat Zmluvy bez udania dévodu vo vypovednej lehote 30 dni.
Vypovedna lehota zac¢ina plynat nasledujucim ditom, po dni doruéenia vypovede.

Odstupenie od Zmluvy opravnend zmluvnd strana ozndmi druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne.
Utinky odstipenia od Zmluvy nastavaju diiom doruéenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhému
ucastnikovi Zmluvy. Pravo zmluvnych stran na nahradu skody a zmluvnt pokutu tym nie je dotknuté.

Clanok XIII. - Doruéovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych strin

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania pisomnosti st Zmluvné strany povinné pouzivat’
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢l. I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadna
zmenu postovej adresy su si zmluvné strany povinné vzajomne bezodkladne ohlasit’.

Zmluvné strany tymto sthlasia, Ze za tkon doruCenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
doruCenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dévodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost
ulozena u postového doruCovatela, atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,adresat
neznamy*, ato aj vtom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doruc¢ent na treti (3) dei odo dia odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na u¢el doru¢ovania e-mailov buda pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 ¢l. I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIV. - Zavereéné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obc¢ianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany beri na vedomie, Zze vSetky skutoCnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v savislosti stouto Zmluvou, budii Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. PoruSenie tohto ustanovenia a poskytnutie informdcii tretim stranam
VvV rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada Skody tymto nie je dotknuta.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat pisomnt formu, musia byt
vzostupne ¢islované a su sucastou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym spdsobom ako Zmluva samotna.

Zmluva predstavuje Uplni dohodu zmluvnych stran tykajiacu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajiucu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz Gstne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajtcich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze im nie st zname ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tito
Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
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brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za §kodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

8. Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

9. Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s¢asti neplatnym, nie st tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v ¢ase jej uzavretia.

10. Zmluvné strany sa sthlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budi viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

11. Zmluva nadobudne platnost’ dilom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a ucinnost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

12. Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vzt'ahujuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak sthlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou sthlasia.

13. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s uréenim 2 (dve) vyhotovenie pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatela.

V Banskej Bystrici, dia.................... V Bratislave, dna................

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Vladimir Svrbicky Ing. Jozef Krémarik

predseda predstavenstva a.s. predseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka Ing. Rastislav Krémarik

¢len predstavenstva a.s. podpredseda predstavenstva a.s.
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