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ZMLUVA O DIELO č. P/9001 065/33/19 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ) 

na investičnú akciu:  

„Turček ÚV, modenizácia“ 

projektová dokumentácia  

 (ďalej len „Zmluva“)  

 

Článok I. - Zmluvné strany 

1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  

   Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 

   Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S  

   V mene ktorej koná: 

     Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s. 

     Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s. 

   Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy: 

 vo veciach právnych: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus 

 vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka 

a ním poverené a/alebo určené osoby 

 IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726 

 Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica 

 číslo účtu IBAN: SK2775000000000025781093 

 

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“) 

 

 

2. Zhotoviteľ:  Enviroline, s.r.o.  

   Františkánska 5, 040 01  Košice 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, 

   Oddiel: Sro, Vložka č.: 6709/V  

   V mene ktorej koná: 

     Ing. Ladislav Hnidiak - konateľ 

 IČO: 31 713 645 DIČ: 2020483883 IČ DPH: SK 2020483883 

 Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 

   číslo účtu IBAN: SK85 7500 0000 0040 0633 4165 

 

   (ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“) 

   (Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“) 

   (Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „Zmluvná strana“) 

 

 

Článok II. Východiskové údaje 

 

Názov úlohy: Turček ÚV, modernizácia 
Priestor realizácie prác: Sídlo Zhotoviteľa  a areál ÚV Turček  

 

 

Článok III. Cieľ prác 

 

Cieľom prác je technický návrh modernizácie úpravne vody Turček. Cieľ prác bude obsahovať 

nasledovné činnosti : 
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a) posúdenie celej úpravne vody vrátane strojnotechnologických zariadení a stavebných objektov; 

b) posúdenie vývoja kvality vody vo vodnej nádrži, porovnanie so súčasnosťou a posúdenie vývoja 

kvality vody vo vodnej nádrži pre budúce obdobia (starnutie nádrže, zmena klimatických 

podmienok, s pod.), voda z vodnej nádrže – jedná sa o vstupný parameter pre úpravu vody na 

úpravni; 

c) spracovať vyhodnotenie záverov posúdenia stavu úpravne vody a vývoja kvality vody na vstupe 

ako aj na výstupe z úpravne vody vrátane prognózy vývoja kvality vody na vstupe do úpravne pre 

budúce obdobia; 

d) realizovať potrebné poloprevádzkové skúšky, skúšky realizovať podľa STN 755201 v obdobiach 

zhoršenej kvality surovej vody z vodárenskej nádrže; 

e) skúškami overiť a vypracovať technologický návrh podľa STN 755201; 

f) návrh inovácie a modernizácie ÚV vypracovať podľa STN 755201 Navrhovanie úpravní vody; 

g) Zhotoviteľ je povinný min. 1x za mesiac zvolávať kontrolné dni, na ktorých bude informovať 

o postupe prác (najmä počas poloprevádzkových skúšok). 

 

 

Článok IV.  Obsah predmetu plnenia  

 

1. Zhotoviteľ, ako odborne spôsobilá osoba sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve pre 

Objednávateľa vyhotoviť predmet plnenia a tento odovzdať Objednávateľovi podľa podmienok 

dohodnutých v tejto Zmluve  v rozsahu:  
a) „Aktivita 1“ - vypracovanie elaborátu „Kvalita surovej vody na vstupe do úpravne vody“ 

b)  „Aktivita 2“ vypracovanie elaborátu „Overenie zariadení podieľajúcich sa na procese úpravy 

vody“ 

c) „Aktivita 3“- Poloprevádzkové overenie technologických procesov reálne využiteľných na ÚV 

Turček; 

d) „Aktivita 4“ – predprojektová príprava; 

e) „Aktivita 5“ – projektová dokumentácia pre stavebné povolenie; 

f) „Aktivita 6“ – spracovanie stavebného zámeru verejnej práce. 

 

2. Aktivita 1 - Kvalita surovej vody na vstupe do úpravne vody obsahuje najmä tieto činnosti: 

a) Tabelárne spracovanie dodaných rozborov kvality vody pritekajúcej di úpravne vody; 

b) Účelový fyzikálno-chemický rozbor vybraných ukazovateľov; 

c) Zhodnotenie výsledkov spracovaných rozborov. 

 

3. Aktivita 2 - Overenie zariadení podieľajúcich sa na procese úpravy vody obsahuje najmä tieto 

činnosti: 

a) Preverenie rozhodujúcich zariadení podieľajúcich sa na procese úpravy vody z hľadiska 

chemicko-technologického; 

b) Zhodnotenie preverovania. 

 

4. Aktivita 3 - Poloprevádzkové overenie technologických procesov reálne využiteľných na ÚV Turček 

obsahuje najmä tieto činnosti: 

 

ČASŤ A) Využitie aktívneho uhlia pri odstraňovaní pachotvorných látok a následnom zlepšení 

kvality vody: 

a. Poloprevádzkové skúšky; 

b. Účelové analýzy; 

c. Vypracovanie správy a podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie. 

 

ČASŤ B) Overenie obohacovania vody o horčík 

a. Poloprevádzkové skúšky; 

b. Účelové analýzy; 

c. Vypracovanie správy a podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie. 
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ČASŤ C) Znižovanie obsahu siníc pred samotným technologickým procesom úpravy vody 

a. Poloprevádzkové skúšky; 

b. Účelové analýzy; 

c. Vypracovanie správy a podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie. 

 

ČASŤ D) Súhrnná záverečná správa a technicko – ekonomická štúdia realizovaľnosti 

navrhnutej technologickej zostavy 

 

Aktivita 3 zahŕňa komplet návrh, výrobu a prenájom zariadení pre realizáciu poloprevádzkových skúšok 

v úpravni vody, dodávku , montáž a demontáž zariadení pre poloprevádzkové skúšky, vrátane chemicko-

technologických laboratórnych a poloprevádzkových skúšok a spracovanie výsledkov. 

 

5. Aktivita 4 - Predprojektová príprava bude obsahovať aj: 

a) Zameranie inžinierskych sietí v úpravni vody;  

b) Výškové zameranie technologickej linky v úpravni vody; 

c) Spracovanie výkresov existujúcej úpravne vody; 

d) Odborné posúdenie stavebných konštrukcií   

 

6. Aktivita 5 - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude obsahovať najmä: 

 

a) Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie stavby bude spracovaná v rozsahu podľa príloh 

č. 2 „Sadzobníka R UNIKA 2017“, vrátane výkazu výmer a položkovitého kontrolného  rozpočtu, 

v súlade s vyhl. MŽP SR č.453/2000 v platnom znení a Technických štandardov 

vodohospodárskych stavieb Objednávateľa. 

b) Projektová dokumentácia bude obsahovať najmä: 

a. súhrnnú správu obsahujúcu údaje stanovené v § 9 ods. 1 písm. a/ a b/ vyhlášky  MŽP SR č.  

453/2000 Z.z. v rozsahu navrhovanej zmeny vrátane údajov, či navrhovaná zmena stavby 

bude mať účinok na okolie stavby, životné prostredie  alebo užívanie stavby, 

b. situačný výkres súčasného stavu územia na podklade aktuálnej (nie staršej ako 6 mesiacov) 

príslušným katastrálnym odborom okresného úradu potvrdenej katastrálnej mapy, vrátane 

parcelných čísiel so zakresleným predmetom územného rozhodnutia a stavebného povolenia 

a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie, pre vydanie stavebného povolenia 

(SP) -  (mierka mapy 1:1 000, resp. 1:5 000, resp. v mierke, v ktorej príslušný katastrálny 

odbor okresného úradu  poskytuje kópie z katastrálnej mapy) a situačný výkres, kde sa mení 

vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby spolu so zoznamom parciel, cez 

ktoré prechádza trasa navrhovaného vodovodu, 

c. stavebné výkresy navrhovaných zmien, 

d. ak pôjde o zásah do nosnej konštrukcie aj statické posúdenie navrhovaných zmien, 

e. plán bezpečnosti a ochrany zdravia  podľa § 5 ods. 2 písm. b) nar. vlády SR o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko č. 396/2006 Z.z. v znení 

neskorších predpisov vypracovaný autorizovanou osobou; 

f. v prípade nevyhnutnosti výrubu drevín rastúcich mimo les – súhlas orgánu ochrany prírody 

podľa § 47 zákona 543/2002 Z.z. v platnom znení a projekt náhradnej výsadby v zmysle § 48 

zákona 543/2002 Z.z. potvrdený správcom zelene; 

g. zakreslené ochranné územia a prírodné pamiatky  v mierke 1:50 000; 

h. presnú klasifikáciu triedy odpadov, Zhotoviteľ zabezpečí predjednanie uloženia odpadov 

z navrhovanej stavby s prevádzkovateľmi evidovaných skládok odpadov vrátane súhlasu 

prevádzkovateľov skládok s uložením odpadov v zodpovedajúcich množstvách, 

i. zdokladovanie uloženia zeminy v navrhovanom manipulačnom pruhu v priečnom profile 

v zmysle §§ 12 - 19 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy č. 220/2004 Z.z. 

v znení neskorších predpisov, 

j. zoznam technologických súborov  strojov navrhnutých na demontáž, 

k. technický návrh strojného odvodnenia kalov;  

l. návrhu zabezpečenia  a úprav spevnených plôch v areáli úpravne vody, kde dochádza 

k manipulácii s látkami škodiacim vodám - návrh v súlade s platnou legislatívou; 
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m. posúdenie a vypracovanie projektu vypúšťanie pracích vôd a posúdenie ich vplyvu na 

recipient; 

n. Dokumentácia stavebných objektov, 

o. Dokumentácia prevádzkových súborov, 

p. MaR a ASRTP, 

q. Projekt požiarnej ochrany vypracovaný oprávnenou osobou; 

r. Plán organizácie výstavby; 

s. kontrolný rozpočet stavby, 

t. výkaz výmer. 

c) Dokumentácia podľa tejto Zmluvy  musí byť  vypracovaná a overená osobou odborne spôsobilou 

pre vykonávanie požadovaných prác. Vykonaná technická kontrola musí byť preukázaná 

podpisom osoby, ktorá kontrolu vykonala. 

d) Súčasťou činností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je aj odhad minimálneho počtu pracovných dní 

potrebných pre zhotovenie diela. 

e) Súčasťou činností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je aj prerokovanie projektovej dokumentácie s 

dotknutými orgánmi a organizáciami v priebehu spracovania dokumentácie a zapracovanie ich 

oprávnených pripomienok do čistopisu projektovej dokumentácie. 

f) Zhotoviteľ je povinný zvolať vstupný výrobný výbor do 14 dní od účinnosti Zmluvy za účasti 

Objednávateľa (Oddelenie investícií, Oddelenie správy majetku), prevádzkovateľa, príp. 

vlastníkov inžinierskych sietí a iných dotknutých orgánov a organizácií, na ktorom bude 

upresnené technické riešenie stavby. 

 

7. Aktivita 6 – Spracovanie stavebného zámeru verejnej práce bude obsahovať najmä 

 

1. Stavebný zámer verejnej práce bude spracovaný v rozsahu pre štátnu expertízu v zmysle zákona 

č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v platnom znení a Vyhlášky Ministerstva výstavby 

a regionálneho rozvoja č.83/2008 Z.z. v platnom znení, ktorou sa vykonáva zákon o verejných 

prácach. 

 

 

Článok V. Podmienky vykonávania diela 

 

1. Pri vykonávaní diela podľa Zmluvy postupuje Zhotoviteľ samostatne pri dodržiavaní všeobecne 

záväzných právnych predpisov, STN upravujúcich výkon takýchto prác a Sadzobníka R UNIKA 

2017, Technickými štandardami vodohospodárskych stavieb Objednávateľa, v súlade s podkladmi 

dodanými Objednávateľom a vyjadreniami príslušných orgánov a organizácií. 

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na vlastné náklady a nebezpečenstvo (§ 537 Obchodného 

zákonníka) v čase dohodnutom v Zmluve. 

3. Zhotoviteľ  zodpovedá Objednávateľovi za to, že predmet plnenia podľa tejto Zmluvy, hlavne 

projektová dokumentácia  bude  zhotovená v takej kvalite a v takom rozsahu, ktorý umožní 

Objednávateľovi vyhlásiť verejnú súťaž na dodanie stavebných prác, ako aj za to, že  stavebné  dielo 

realizované  podľa vypracovanej PD bude v súlade so všetkými predpismi platnými v čase zhotovenia 

diela, pričom zrealizované dielo (Turček ÚV, modernizácia) zabezpečí účel a cieľ požadovaný 

Objednávateľom a definovaný v čl. III. Zmluvy. 

4. Projektová dokumentácia bude vypracovaná osobou (osobami) oprávnenou na spracovanie podľa 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení, opatrená 

doložkou potvrdzujúcou oprávnenie (podpis, autorizačná pečiatka), prípadne bude touto osobou 

vykonaná kontrola projektovej dokumentácie preukázaná menom, podpisom a odtlačkom 

autorizovanej osoby, ktorá kontrolu vykonala. 

5. Za koordináciu  plnenia úloh na pracovisku z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a za 

bezpečnosť a ochranu zdravia osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore pracoviska podľa 

zákona č. 124/2006 Z.z. zodpovedá Zhotoviteľ. 

6. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady počas realizácie diela zaistiť bezpečnosť všetkých osôb 

oprávnených byť na pracovisku, udržiavať pracovisko v takom stave, aby sa predišlo ohrozeniu 
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spomínaných osôb. 

7. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vykonať všetky potrebné kroky na ochranu životného 

prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo 

majetku verejnosti alebo nepriaznivým účinkom, ktoré sú dôsledkom emisných škodlivín, prachu, 

hluku alebo ďalších nepriaznivých vplyvov pri vykonávaní jeho prác. 

8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri návrhu materiálov na zhotovenie diela nenavrhne materiály, o 

ktorých je v čase ich použitia známe, že sú škodlivé. 

9. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela Zhotoviteľom. Ak zistí, že Zhotoviteľ 

vykonáva dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo určenými postupmi, je oprávnený 

požadovať ich odstránenie. Ak Zhotoviteľ tak neurobí ani v primeranej lehote, ktorú mu 

Objednávateľ na odstránenie nedostatkov poskytne alebo takýto postup je nepochybne podstatným 

porušením podmienok dohodnutých v Zmluve alebo podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený od 

Zmluvy odstúpiť. Právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške a zmluvnú pokutu tým nie je 

dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonávania diela zo strany Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa 

zodpovednosti za vady diela. 

 

 

Článok VI. Termíny plnenia a splnenia 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá Objednávateľovi predmet  plnenia v rozsahu a obsahu 

stanovenom v Čl. IV v nasledovných dohodnutých termínoch:  

 

a) Aktivita 1 Kvalita surovej vody na vstupe do úpravne vody   do 30.09.2019 

b) Aktivita 2 Overenie zariadení podieľajúcich sa na procese úpravy vody do 30.09.2019 

c) Aktivita 3 Poloprevádzkové overenie technologických procesov reálne využiteľných na ÚV 

Turček         do 30.11.2019 

d) Aktivita 4 predprojektová príprava       do 31.01.2020 

e) Aktivita 5 projektová dokumentácia pre stavebné povolenie   do 31.03.2020 

f) Aktivita 6 spracovanie stavebného zámeru verejnej práce   do 31.03.2020 

 

2. Práce na Aktivite č.5 a Aktivite č.6 je Zhotoviteľ oprávnený začať realizovať až na základe 

písomného pokynu od Objednávateľa. Začatie výkonu prác bez písomného pokynu od Objednávateľa 

Zhotoviteľovi pre Aktivitu č.5 a Aktivitu č.6, nezakladá právny nárok na fakturovanie prípadne 

realizovaných prác Zhotoviteľom diela. 

3. Objednávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu diela podľa tejto Zmluvy a to celkovo alebo 

čiastočne aj bez udania dôvodu a to písomnou formou. Následne bude Zhotoviteľovi predložená 

dohoda o ukončení zmluvy, pričom Zhotoviteľovi budú uhradené všetky výkony skutočne prevedené 

do termínu doručenia písomného vyrozumenia o pozastavení prác.  

 

 

Článok VII. Cena a platobné podmienky 

 
1. Cena predmetu plnenia v rozsahu Článku IV. tejto Zmluvy je určená dohodou zmluvných strán v 

zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov vo výške: 

 

Cena bez DPH 318.400,- Eur 

DPH 20% 63.680,- Eur 

Cena vrátane DPH 382.080,- Eur 

 

Špecifikáciu ceny diela, vo väzbe  na predmet plnenia podľa tejto Zmluvy, obsahuje príloha - cenová 

ponuka Zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.   

2. DPH účtuje Zhotoviteľ podľa predpisov platných v čase fakturácie. 

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že bol riadne oboznámený s obsahom a rozsahom predmetu plnenia podľa  tejto 

Zmluvy, správne vyhodnotil a ocenil všetky práce a výkony, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie 

tejto Zmluvy, že  pri stanovení ceny vychádzal z preverenia miestnych podmienok a  v dohodnutej 



 
Zmluva o dielo č P/9001065/33/19 

Turček ÚV, modernizácia  

6/11 

cene sú preto zahrnuté všetky jeho náklady spojené so splnením všetkých jeho záväzkov podľa 

Zmluvy. V dôsledku vyhlásení Zhotoviteľa uvedených v tomto bode Zmluvy žiadna požiadavka 

Zhotoviteľa na zmenu dohodnutej ceny jej zvýšením, ktorá vznikla ako dôsledok chýb alebo 

zanedbania povinnosti Zhotoviteľa pri príprave jeho ponuky  preto Objednávateľom  nebude 

akceptovaná. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa spojené so splnením 

všetkých  jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy, vrátane nákladov na dopracovanie projektovej 

dokumentácie. 

4. Dohodnutú  cenu  je možné zmeniť iba v prípade, že bude preukázateľne vykonané iné (väčšie alebo 

menšie) množstvo prác. Väčší rozsah prác môže byť vykonaný len na základe požiadavky 

Objednávateľa.  Požadované naviac práce bude Zhotoviteľ evidovať. Súpis vykonaných prác musí 

byť potvrdený zástupcom Objednávateľa a bude tvoriť podklad k vystaveniu faktúry za vykonané 

naviac  práce.   Za naviac práce s právom Zhotoviteľa na ich zaplatenie sa však nebudú považovať 

také práce a výkony, ktoré Zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti 

kalkulovať do ceny diela v rozsahu celého predmetu zmluvy. Takéto práce a výkony je Zhotoviteľ 

povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa  tejto Zmluvy. 

5. Zhotoviteľovi vznikne právo len na úhradu prác skutočne vykonaných a písomne potvrdených 

zástupcom Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ vykoná práce chybne nebudú mu uhradené. 

6. Zhotoviteľovi vznikne právo na zaplatenie ceny dohodnutej v tejto Zmluve ak dielo vykoná riadne 

a včas a odovzdá  jeho výsledok  Objednávateľovi (zástupcovi oprávnenému konať vo veciach 

technických) v mieste jeho sídla.  

7. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhrádzať za skutočne uskutočnené realizácie častí diela postupne 

podľa vyčlenených finančných prostriedkov v jednotlivých rokoch. V roku 2019 uhradí Zhotoviteľovi 

sumu vo výške max. 50.000,- Eur (Slovom: Päťdesiattisíc Eur Nula Eurocentov) bez DPH, 

v nasledujúcich rokoch podľa finančných možností a ekonomických výsledkov Objednávateľa, s čím 

Zhotoviteľ výslovne súhlasí. 

8. Zmluvné strany sa  dohodli na tom, že po riadnom ukončení činností a odovzdaní výsledkov 

jednotlivých  časti (Aktivity) predmetu plnenia Objednávateľovi v zmysle čl. VI.  je Zhotoviteľ 

oprávnený vystaviť čiastkové faktúry maximálne však do výšky  90 %  z celkovej ceny diela.  

9. Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konečná faktúra vystavená Zhotoviteľom  

(so zohľadnením čiastkových faktúr) po prevzatí diela poslednej  časti (Aktivita 6) predmetu plnenia 

v zmysle čl. IV. Objednávateľom.  

10. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Objednávateľ je oprávnený  z konečnej faktúry  zadržať sumu 

rovnajúcu sa 10%  celkovej ceny diela ako zádržné. Zádržné bude Zhotoviteľovi vyplatené po 

zapracovaní všetkých pripomienok orgánmi a organizáciami na to určenými, vrátane zapracovania  

ich pripomienok uplatnených v stavebnom konaní na stavbu. 

11. Zádržné podľa bodu 9 tohto článku Zmluvy je  Objednávateľ povinný uvoľniť do 15 dní po 

zapracovaní všetkých pripomienok orgánmi a organizáciami na to určenými, vrátane zapracovania  

ich pripomienok uplatnených v stavebnom konaní na stavbu; nie však skôr ako 15 dní od 

nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. 

12. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia Objednávateľovi. V pochybnostiach sa má za to, 

že  faktúra bola Objednávateľovi doručená tretí deň od jej odoslania.  

13. Ak faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, je Objednávateľ oprávnený faktúru v 

lehote splatnosti faktúry vrátiť s uvedením vytýkaných nedostatkov faktúry. Zhotoviteľ je povinný 

faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Vrátením faktúry lehota splatnosti 

neplynie. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť až dňom doručenia opravenej faktúry.   

14. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa. 

15. Prijatím čiastkovej faktúry a konečnej faktúry sa vylučujú ďalšie dodatočne uplatňované cenové 

nároky Zhotoviteľa. 

16. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť, zriadiť záložné právo a factoring k svojim pohľadávkam voči 

Objednávateľovi alebo k iným pohľadávkam vzniknutým podľa Zmluvy alebo s ňou súvisiacimi bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 
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Článok VIII. Spolupôsobenie zmluvných strán 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, 

spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, 

ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne 

Zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní  od jeho vyžiadania, ak v jednotlivých  prípadoch nebude 

dohodnuté inak.  

2. Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o údajoch a informáciách, ktoré mu Objednávateľ pre 

splnenie predmetu zmluvy poskytol, ako aj o údajoch a informáciách, ktoré pri plnení záväzku podľa 

tejto Zmluvy zistil a tieto priamo súvisia s Objednávateľom. Poskytnutie takýchto informácii tretej 

osobe je možné len s písomným súhlasom Objednávateľa.  

3. Po dobu omeškania Objednávateľ s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia podľa bodu 1) tohto 

článku Zmluvy nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy.  

4. Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela – vypracovania projektovej dokumentácie – 

zabezpečiť minimálne 2 konzultácie rozpracovaného diela -  projektovej dokumentácie 

s oprávnenými zamestnancami Objednávateľa – vstupný a výstupný výbor. Z každej konzultácie 

Zhotoviteľ vyhotoví zápis odsúhlasený Objednávateľom, ktorý bude záväzným podkladom pre ďalší 

postup zhotovenia diela podľa tejto Zmluvy. 

5. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť Objednávateľa na skryté prekážky 

a na nevhodnosť jeho prípadných pokynov. 

 

 

Článok IX. Odovzdanie a prevzatie diela 

 
1. Predmetom odovzdania a prevzatia budú čiastkové plnenia diela v zmysle článku IV. tejto Zmluvy. 

Dielo podľa tejto Zmluvy sa považuje za riadne splnené až odovzdaním a prevzatím poslednej časti 

predmetu plnenia (Aktivita 6). 

2. Zmluvné časti diela, podľa článku IV. budú vypracované v slovenskom jazyku a v technických 

jednotkách používaných v Slovenskej republike. 

3. Prevzatie alebo schválenie zmluvného diela  podľa tejto Zmluvy Objednávateľom  neobmedzuje ani 

neovplyvňuje zodpovednosť Zhotoviteľa za vady plnenia podľa tejto Zmluvy. 

4. Zhotoviteľ odovzdá časti predmetu plnenia podľa čl. IV.  Protokolom o odovzdaní a prevzatí vo 

forme: 

 

a) Aktivita 1 - Kvalita surovej vody na vstupe do úpravne vody: 

i. 4x v tlačenej forme; 

ii. 2x na CD/USB kľúč; 

 

b) Aktivita 2 Overenie zariadení podieľajúcich sa na procese úpravy vody: 

i. 4x v tlačenej forme 

ii. 2x na CD/USB kľúč 

 

c) Aktivita 3 - Poloprevádzkové overenie technologických procesov reálne využiteľných na ÚV 

Turček 

i. 4x v tlačenej forme  

ii. 2x na CD/USB kľúč 

 

d) Aktivita 4 - Predprojektová príprava 

i. 4x v tlačenej forme  

ii. 2x na CD/USB kľúč 

 

e) Aktivita 5 - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 

i. Objednávateľovi na odsúhlasenie  

1. 4x v tlačenej forme  

2. 2x na CD/USB kľúč 
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ii. Po odsúhlasení Objednávateľom a súčasným prevádzkovateľom 

1. 10x v tlačenej forme 

2. 2x na CD/USB kľúč 

 

f) Aktivita 6 - Spracovanie stavebného zámeru verejnej práce  

i. 6x v tlačenej forme  

ii. 3x na CD/USB kľúč 

 

  Dokumentácií v elektronickej forme bude vypracované v nasledovnom formáte: 

-   textová časť,          .doc/.docx 

-   tabuľková časť,      .xls/.xlsx 

-  grafická časť,         .dwg, dgn. , MapInfo + .pdf 

-  obrázkové časti,     .jpg 

5. Rozpočet stavby bude vypracovaný v programe CENKROS-PLUS a bude objednávateľovi 

predložený na schválenie v elektronickej forme pred ukončením diela, za účelom spresnenia 

formálnych náležitostí, ktoré Objednávateľovi umožnia vyhodnotenie výkazov výmer (predložených 

objednávateľovi ako obstarávateľovi v rámci vyhlásenej verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby) 

prostredníctvom výpočtovej techniky.  

6. Miestom splnenia predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy je adresa sídla Objednávateľa. 

 

 

Článok  X. Záručná doba - zodpovednosť za vady 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto Zmluvy je zhotovený podľa  všeobecne 

záväzných právnych  predpisov, technických resp. i odborových noriem a podľa podmienok 

dohodnutých v tejto Zmluve, za to, že počas záručnej doby  bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto 

Zmluve a za to, že projekt bude môcť Objednávateľ  použiť na prípravu realizácie stavby. 

2. Zhotoviteľ je oprávnený dielo zhotoviť sám, zhotovením častí diela môže Zhotoviteľ poveriť tretiu 

osobu ak je tretia osoba na to oprávnená. V prípade zhotovenia diela treťou osobou nesie Zhotoviteľ 

zodpovednosť, ako keby dielo zhotovil sám. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za akékoľvek 

škody, ktoré mu svojou činnosťou spôsobil sám, alebo prostredníctvom tretích osôb, ktoré na svoju 

činnosť použil. 

3. Zhotoviteľ poskytuje na dielo realizované podľa tejto zmluvy záruku 60 mesiacov. Za vady diela, 

ktorých pôvod bude spočívať v nesprávnych alebo neúplných výpočtoch však Zhotoviteľ zodpovedá i 

v čase ak odstránenie vady má pre Objednávateľa význam z hľadiska technického alebo 

ekonomického. 

4. Záručná doba za dielo podľa tejto Zmluvy začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia  poslednej  

časti diela (Aktivita 5) Objednávateľovi.  

5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktorých pôvod bude  spočívať v  podkladoch alebo pokynoch  

Objednávateľa, ak Zhotoviteľ, ani pri vynaložení starostlivosti, ktorú od neho ako odborne spôsobilej 

osoby možno očakávať, nemohol vadnosť odovzdaných podkladov a pokynov Objednávateľa zistiť 

alebo ak na vadnosť podkladov a pokynov Objednávateľa preukázateľne písomne upozornil a 

Objednávateľ na použití poskytnutých podkladov a vydaných pokynoch trval. 

6. Zhotoviteľ zodpovedá a zaväzuje sa  nahradiť  všetky  preukázateľné škody, ktoré z dôvodu 

porušenia jeho povinností pri realizácii diela podľa tejto Zmluvy vzniknú Objednávateľovi 

nedodržaním resp. nemožnosťou  dodržania navrhnutých a v projektovej dokumentácii uvedených 

parametrov a vlastností stavby. 

7. Zhotoviteľ nezodpovedá za závady vzniknuté po odovzdaní diela zmenou východzích podmienok 

oproti podmienkam, za ktorých dielo realizoval. 

8. Pre prípad vady diela dohodli zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť 

Zhotoviteľa vadu bezodplatne odstrániť. Možnosť inej dohody tým nie ne vylúčená. 

9. Právo Objednávateľa na náhradu škody vzniknutej vadou projektu  odstránením vady nie je dotknuté. 

Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi nahradiť v plnej výške aj náklady  spôsobené nutnosťou 

opakovane realizovať stavebné práce z dôvodu vady projektu. 

10. Prípadnú reklamáciu vady je Objednávateľ povinný uplatniť písomnou formou bez zbytočného 
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odkladu po jej zistení. 

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela  do 3 dní od uplatnenia 

oprávnenej reklamácie Objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase. Termín 

odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. 

12. Všetky úkony potrebné k odstráneniu vady, jej príčin a následkov zabezpečuje a  náklady s tým 

spojené znáša Zhotoviteľ zo svojho. 

13. O odstránení vady bude vždy spísaný záznam, v ktorom sa uvedie i spôsob odstránenia vady a termín 

jej odstránenia. 

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po celú dobu trvania tejto Zmluvy a záruky  za dielo poskytnutej na dielo 

zhotovené podľa tejto Zmluvy udržať v platnosti poistnú zmluvu, ktorou bude poistený pre prípad 

povinnosti nahradiť Objednávateľovi škodu, ktorú by mu mohol spôsobiť porušením svojich 

povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktorá bude  kryť zodpovednosť Zhotoviteľa vo výške 

primeranej cene diela podľa tejto Zmluvy a na písomnú výzvu Objednávateľa mu plnenie tejto 

povinnosti  kedykoľvek preukázať.  Porušenie povinnosti  Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy sa 

považuje sa podstatné porušenie Zmluvy s právom Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť.  

 

 

Článok  XI. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

1. Za omeškanie Zhotoviteľa s odovzdaním diela v termínoch podľa  čl. VI. Zmluvy má Objednávateľ 

právo účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v dohodnutej výške 0,1 % z ceny diela  za každý deň 

omeškania a omeškaný termín zvlášť. 

2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania v 

dohodnutej výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

3. Za vady diela podľa každej oprávnenej reklamácie zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú 

pokutu v dohodnutej výške 0,1 % z ceny diela. Túto zmluvnú pokutu Zhotoviteľ neplatí, ak v lehote 

do 7 dní od uplatnenia reklamácie vadu odstráni alebo v tejto lehote dohodne písomne s 

Objednávateľom primeraný termín jej odstránenia a takto dohodnutý termín odstránenia vady aj 

dodrží. Za meškanie s odstránením vady v takto dohodnutom termíne zaplatí Zhotoviteľ 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu 30,- Eur za každý začatý deň omeškania. Právo Objednávateľa na 

zmluvnú pokutu za vadné plnenie podľa prvej vety tohto bodu tým nie je dotknuté. 

4. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody v plnej výške. 

5. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme vyúčtovania zmluvných pokút, úrokov z omeškania a 

náhrady škody. Dlžník je povinný vyúčtovanú pokutu, úrok z omeškania alebo náhradu škody 

zaplatiť do 14 dní od doručenia vyúčtovania. 

 

 

Článok XII. Vyššia moc a sťažené plnenie 

1. Pod prípadom vyššej moci sa rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a 

neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a ovplyvniť pri podpisovaní 

Zmluvy, a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo celého zmluvného diela (vojna, živelné pohromy, 

atď.). Ak vznikne udalosť spadajúca pod vyššiu moc, zmluvné strany sú povinné sa o tom písomne 

informovať vzájomne najneskôr do 5 pracovných dní, s uvedením tých povinností, ktoré sa nebudú 

môcť splniť, alebo ich bude možné splniť len s oneskorením. 

2. V prípade, že by vyššia moc spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov o viac ako 10 dní, 

zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, prípadne na iných postupoch, týkajúcich sa ďalšej 

realizácie zmluvy. O dobu prerušenia prác na diele, ďalej o dobu nutnú na obstaranie tovarov na 

opravu diela a na vykonanie opravy diela poškodeného vyššou mocou sa posúva termín ukončenia 

diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

3. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, 

ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k 

predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, 

právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od 

zmluvy. 

4. V prípade vyššej moci, nie je zmluvná strana, ktorej vyššia moc zabránila plniť povinnosti zo zmluvy 
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v omeškaní s plnením záväzku vyššou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a oprávnená strana 

nemá nárok na prípadnú zmluvnú pokutu spojenú s omeškaním takejto povinnosti, a to počas trvania 

vyššej moci až do doby nevyhnutne nutnej na nápravu následkov spôsobených vyššou mocou. 

5. Pri nesplnení zmluvnej povinnosti dotknutej vyššou mocou, ktorá spôsobí omeškania druhej zmluvnej 

strany, táto taktiež nie je v omeškaní. 

 

 

Článok XIII. Odstúpenie od zmluvy 

1. Objednávateľ je oprávnený s okamžitou platnosťou od Zmluvy odstúpiť ak: 

a) Zhotoviteľ bez súhlasu Objednávateľa postúpi práva a záväzky zo Zmluvy na inú osobu; 

b) Zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo určenými 

technologickými postupmi a vytýkané nedostatky neodstráni ani v primeranej dobe, ktorú mu 

Objednávateľ na ich odstránenie poskytne; 

c) Zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním a odovzdaním diela resp. jeho jednotlivých  častí  

v dohodnutých termínoch a toto omeškanie bude trvať viac ako 10 dní. 

2. Zhotoviteľ je oprávnený s okamžitou platnosťou od Zmluvy odstúpiť ak: 

a) mu Objednávateľ neposkytne dohodnuté spolupôsobenie ani v dodatočnej primeranej lehote, 

ktorú mu Zhotoviteľ poskytne a toto neposkytnutie spolupôsobenia zmarí Zhotoviteľovi 

možnosť vykonania diela; 

b) Objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením faktúry a toto omeškanie bude trvať viac ako 30 

dní po lehote splatnosti faktúry. 

3. Objednávateľ je oprávnený vypovedať Zmluvy bez udania dôvodu vo výpovednej lehote 30 dní. 

Výpovedná lehota začína plynúť nasledujúcim dňom, po dni doručenia výpovede. 

4. Odstúpenie od Zmluvy oprávnená zmluvná strana oznámi druhému účastníkovi Zmluvy písomne. 

Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhému 

účastníkovi Zmluvy. Právo zmluvných strán na náhradu škody a zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté. 

 

 

Článok XIV. - Doručovanie písomností a komunikácia Zmluvných strán 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že na účel doručovania písomností sú Zmluvné strany povinné používať 

poštové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 čl. I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. 

Prípadnú zmenu poštovej adresy sú si zmluvné strany povinné vzájomne bezodkladne ohlásiť. 

2. Zmluvné strany týmto súhlasia, že za úkon doručenia písomnosti sa považuje okrem samotného 

doručenia aj vrátenie zaslanej zásielky odosielateľovi z dôvodu odmietnutia prebratia adresátom, 

z dôvodu neprebratia zásielky adresátom v odbernej lehote, počas ktorej bude zasielaná písomnosť 

uložená u poštového doručovateľa, a tiež z dôvodu vrátenia zásielky s poznámkou: „adresát 

neznámy“, a to aj v tom prípade, ak sa o tom adresát nedozvedel. V prípadoch upravených týmto 

bodom Zmluvy sa zásielka považuje za doručenú na tretí (3) deň odo dňa odoslania zásielky. 

3.  Zmluvné strany sa dohodli, že na účel doručovania e-mailov budú používať e-mailové adresy 

uvedené v ust. bodu 1 a 2 čl. I. Zmluvy, prílohách Zmluvy, prípadne aj odlišné e-mailové adresy, 

ktoré si zmluvné strany dodatočne po uzavretí Zmluvy oznámia. 

 

 

Článok XV. Záverečné ustanovenia 

 

1. Na právne vzťahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia 

Obchodného zákonníka, subsidiárne Občianskeho zákonníka a iných právnych noriem; ak ich niet, 

posúdia sa podľa obchodných zvyklostí, ak ich niet, podľa všeobecných zásad civilného práva. 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky skutočnosti a informácie poskytnuté druhou Zmluvnou 

stranou, získané a/alebo nadobudnuté v súvislosti s touto Zmluvou, budú Zmluvnými stranami 

považované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a súčasne za dôverné informácie 

v zmysle ust. § 271 ObZ. Porušenie tohto ustanovenia a poskytnutie informácii tretím stranám 

v rozpore so všeobecne záväznou právnou normou a/alebo touto Zmluvou budú považované za 
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podstatné porušenie Zmluvy. Náhrada škody týmto nie je dotknutá. 

3. Zmluva sa vyhotovuje výhradne v písomnej forme. 

4. Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prílohy k Zmluve musia mať písomnú formu, musia byť 

vzostupne číslované a sú súčasťou Zmluvy, a musia byť vyhotovené v rovnakom počte 

a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakým spôsobom ako Zmluva samotná. 

5. Zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán týkajúcu sa predmetu Zmluvy a nahrádza 

akúkoľvek predchádzajúcu korešpondenciu a rokovania zmluvných strán, či už ústne alebo písomné, 

resp. vykonané v akejkoľvek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorením Zmluvy. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť túto 

Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedá Zmluvná strana, ktorej predmetné okolnosti 

bránia alebo bránili platne uzavrieť Zmluvu, za škodu, ktorá tým vznikne druhej Zmluvnej strane. 

8. Pre prípad riešenia konfliktov vzniknutých zo Zmluvy je rozhodným právny poriadok Slovenskej 

republiky a príslušným na riešenie sporov je vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky, ak 

na riešenie sporov nebude príslušný iný orgán verejnej moci. 

9. Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným alebo sčasti neplatným, nie sú tým 

dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie 

nahradiť novým ustanovením, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu Zmluvy, ktorý zmluvné strany 

sledovali v čase jej uzavretia. 

10. Zmluvné strany sa súhlasne dohodli, že znením zmluvy budú viazaní aj ich prípadní právni 

nástupcovia. 

11. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a účinnosť za predpokladu 

splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi. 

12. Zmluva je uzatvorená na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavená slobodne, vážne, určite, 

zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné 

strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu 

porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia. 

13. Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť 

originálu, s určením 2 (dve) vyhotovenie pre Zhotoviteľa a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednávateľa. 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa....................    V Košiciach, dňa.................... 

 

Za Objednávateľa:       Za Zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

 

..................................      ................................................. 

Ing. Vladimír Svrbický      Ing. Ladislav Hnidiak 

predseda predstavenstva a.s.     konateľ 

 

 

 

 

 

 

..................................       

Ing. Marek Žabka        

člen predstavenstva a.s.  

 

 

 


