ZMLUVA O POSKYTOVANI SLUZIEB STAVEBNEHO DOZORU

SD/9001 040/51/19

uzatvorend podla § 269 0ds. 2 a nasl. Zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika

v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:
»Polomka, rekonstrukcia vodovodu*
(d’alej len ,,Zmluva“)

1. Objednavatel’:

2. Zhotovitel’:

Vychodiskové udaje:

Nazov ulohy:

Clanok I. — Zmluvné strany

Stredoslovenska vodarenska spolocnost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny
JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: Ing. Marek Zabka
a nim poverené a/alebo urcené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobocka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(dalej aj len ako ,,Objednavatel’*)
StVS —servising, s.r.o.

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Zapisana v obch. reg. OS v B. Bystrici:, Oddiel Sro, Vlozka ¢. 16948/S

Za ktoru konaju: Ing. Ondrej Martinec, konatel s.r.o.
5 Ingv. Katarina Bukovéanoxv/é, konatel’ s.r.o.
ICO: 44 935 668 DIC: 2022875173 IC DPH: SK2022875173

Bankové spojenie: VUB a.s., pobotka Banska Bystrica,
¢islo uc¢tu IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353

(dalej aj len ako ,,Doddvatel’*)

(Objednavatel’ a Dodavatel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany«)
(Objednavatel’ a Dodavatel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvna strana*)

Polomka, rekonstrukcia vodovodu

Priestor realizacie prac: obec Polomka

Stavebnik (investor):
Suhlas so stavbou::

StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
vydané OU Brezno odbor starostlivosti o Zivotné prostredie €.
OU-BR-0SZP-2019/003458-002 dna 29.03.2019

Projektova dokumentacia: zhotovena StVS-servising, s.r.o., ¢.zakazky: 102-04/300-2018,

Stavebny dozor:

arch. ¢islo: 2163, datum: 11/2018
Ing. Roman Hebort

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel’a: [van Bory

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Spojovatelka: 048/4327 111

Bankové spojenie: CSOB, a.s., &islo d¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006
Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. €. 705/S

CERTIFICATED)
—_——

oM
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Clanok I1. - Predmet plnenia a miesto plnenia

Dodavatel’, ako odborne spdsobild osoba sa zavizuje, v rozsahu a za podmienok dohodnutych v
tejto Zmluve pre Objednavatela vykonat' sluzby spocivajuce v zabezpeceni vykonov ¢innosti
dozorovania stavby: ,,Polomka, rekonstrukcia vodovodu“ (d’alej len ,,Stavba“).

Dodavatel’ bude podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, vykonavat dozorovanie nad
vykonavanim prac na ,,Stavbe podla Zmluvy o dielo ¢. B/9001 040/50/19 uzatvorenej medzi
Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela, (d’alej aj ,,Zmluva o dielo* alebo ,,Prace®), tak, aby vSetky
prace na Stavbe boli zrealizované v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, STN,
technickymi  Specifikdciami  a Technickymi  Standardami  vodohospodarskych  stavieb
Objednavatela, v stanovenom ¢ase a v ramci ceny dohodnutej v Zmluve o dielo a pri dodrzani
podmienok uréenych touto Zmluvou.

Predmetom Zmluvy o dielo je dohoda zmluvnych stran o predmete, cenovych a platovych
podmienkach a dodacich podmienkach:

Jedna sa o vySkovu preloZku verejnej ¢asti vodovodného potrubia. Pévodny vodovod je
uloZeny v nedostato¢nej hibke a vzhPadom na klimatické pomery dochiadza k jeho
zamfzaniu.

Rozsah stavby na ulici SNP od domu €. 115 po ¢. 141, celkovo 14 pripojok, 3 sekéné uzavery,
1 hydrant, ktoré budu sicast’ou rekonstrukcie v zmysle projektovej dokumentacie. Pripojky
budi realizované po hranicu pozemku (Sachtu).

Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a projektovej dokumentacie, podkladov
k rokovaniu Objednavatel’a, ohlasenia stavby, Technickych Standardov vodohospodarskych
stavieb Objednavatela, vyjadreni dotknutych subjektov a ponukou Zhotovitel’a;

b) odovzdania certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu a Gdrzbu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skaskach a zaskolenie obsluhy;

C) stéastou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletna dodavka a montaz vSetkych
potrebnych materialov a technoldgii a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

e) zabezpecenie vytycenia vsetkych inzinierskych sieti pred zahajenim realizacie diela;

f) obstaranie dodatoénych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (okrem
stavebného povolenia);

g) zabezpeCenie spracovania prevadzkového a manipula¢ného poriadku resp. doplnku na
realizovanu ¢ast’ stavby, ak bude potrebné (6x v tla¢enej forme, 3x CD/USB kI'i¢);

h) zabezpecenie spracovania projektu dopravného znacenia (6x v tlacenej forme, 3x CD/USB
krac);

i) dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby vratane ochranného pasma a v rozsahu podla
Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych cinnosti
UNIKA 2017 priloha €. 6, ktora bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kl'u¢ ;

j) vypracovanie fotodokumentacie (4x na CD/USB kI'a¢) priebehu stavebnych prac a to pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukonéeni;

k) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach (6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kl'uc);

1) oznadenie stavby v stilade s platnou legislativou zabezpe¢i Zhotovitel’ diela do 10 dni odo dia
odovzdania staveniska;

Sluzby poskytované Dodavatel'om, zahimaju ¢innosti stivisiace s kontrolou dokumentécie stavby,

dozorovanie vykonavania stavebnych prac na Stavbe, manazment Zmluvy o dielo uzavretej medzi

Objednavatelom a Zhotovitel'om diela a ¢innosti stvisiace s plnenim podmienok Objednavatel’a

podla Zmluvy o dielo.

Sluzby dozorovania prac na ,Stavbe bude Dodavatel' vykonavat v sulade s poziadavkami

vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov SR, predovsetkym bude dbat’ na dodrziavanie postupov

podla § 48 a § 98 zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom plane a Stavebnom poriadku (Stavebny zakon)

Vv zneni neskorsich predpisov a povinnostami podl'a § 2 ods.3 a 4. nariadenia vlady SR ¢. 510/2001

Zz.
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Dodavatel' kona pri realizacii Zmluvy o dielo v mene Objednavatel’a a v dosledku toho nesie plnt
zodpovednost’ za ¢innosti vykonavané v ramci tejto Zmluvy a za postup a kvalitu stavebnych prac
na ,,Stavbe“.

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnit’ Dodavatelovi dohodnuté spolupOsobenie aza riadne
poskytnuté sluzby podrla tejto ,,Zmluvy* mu zaplatit’ cenu podl'a podmienok dohodnutych Vv tejto
.Zmluve®.

Miestom plnenia podl’a tejto Zmluvy je miesto realizacie Stavby a adresa sidla Dodavatel’a.
Objednavatel’ je opravneny rozsirit’ alebo z0zit' rozsah poskytovanych sluzieb stavebného dozoru,
takzvané ,naviac prace” a ,,menej prace priamo suvisiace s vykonavanim sluzby TDS a za tym
ucelom je opravneny dat’ poskytovatel'ovi sluzby pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto
prac alebo Gpravy rozsahu vykonavanych sluzieb a to formou dodatkov k zmluve.

Clanok IIl. — Obsah a rozsah plnenia Dodavatel’a

Poskytovanie sluzieb stavebného dozoru bude pozostavat’ okrem ¢innosti TDS aj z ¢innosti tzv.

,Dalsich Specialistov*.

Ugast’ Dalsich $pecialistov sa pozaduje za Gi¢elom kontroly procesu vystavby z hl'adiska roznych

odbornosti a opravneni Dodavatela. Dodavatel je povinny, V zavislosti od rozsahu svojho

opravnenia, zabezpecit' Specialistov pre realizaciu projektu v konkrétnych oblastiach, ktoré st nad
ramec jeho opravneni vztahujucich sa na realizaciu projektu a to v podobe technickej pomoci

v poradenskej alebo riadiacej ulohe.

Za &innost’ a spravnost’ tikonov Dalich $pecialistov nesie Dodéavatel’ zodpovednost’, akoby tito

¢innost’ vykonaval sim za predpokladu, ze by bol drzitelom pozadovaného opravnenia.

Vo vSeobecnej zodpovednosti Dodavatel’a je aj:

a) monitorovat’ silad metdd a postupov vykonavania Prac pri realizacii Projektu so zasadami
bezpecénosti prace a ochrany zdravia pri praci, kontrolovat’ spravnost’ instalacie a funk¢énost’
technickych zariadeni, ktoré su sucastou stavby, kontrolovat vhodnost’ uskladnenia
stavebnych materialov azariadeni a ich vhodnost' pre ucel, na ktory majt slazit,
kontrolovat’ ¢i st stavebné stroje a zariadenia umiestnené predpisanym sposobom,
monitorovat’ a dopliiat’ zapisy do stavebného dennika.

b) niest zodpovednost’ za sulad priestorového umiestnenia stavby s dokumentaciou, za dodrzanie
vSeobecnych technickych poziadaviek realizacie stavebnych prac a za sulad s platnymi
uzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,

c) davat podnety na odstrafiovanie nedostatkov v dokumentacii a realizovanych stavebnych
pracach av pripade, ze sa nedostatky nedaju odstranit’ pri vykone stavebného dozoru,
okamzite upovedomit’ o tejto skutocnosti Objednavatela.

d) niest’ zodpovednost’ za manazment Zmluvy o dielo vo vztahu k zhotovitel'ovi diela, podl'a
podmienok dohodnutych v ,,Zmluve o dielo®.

Sluzby v ramci tejto ,,Zmluvy* budu poskytované v troch etapach:

|.etapa:  Pred zacatim vystavby ,,Stavby*

Il. etapa: Pocas realizacie vystavby ,,Stavby*

I1. etapa: Po ukonéeni vystavby ,,Stavby*

V etape pred zacatim vystavby ,,Stavby“ patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmii:

a) detailné oboznamenie sa so vSetkymi relevantnymi podkladmi podla ktorych sa ,,Stavba“
realizuje”, najmi s dokumentaciou, izemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,
s obsahom Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi Objednavatelom a Zhotovitelom na realizaciu
diela — Stavby;

b) kontrola a odsthlasenie realiza¢nej dokumentacie vyhotovenej Zhotovitel'om;

€) odsuhlasovanie aktualizovaného Harmonogramu postupu prac vypracovaného Zhotovitel'om
diela, s cielom zabezpecit zhodu s poziadavkami Objednavatela v zmysle prislusnych
ustanoveni Zmluvy o dielo — ak to zmluva o dielo so zhotovitel'om stavby vyZaduje;

d) kontrola rozsahu poistenia Zhotovitel'a podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;

e) asistencia Objednavatelovi, v pripade potreby zaobstaravania potrebnych povoleni a
sthlasnych stanovisk, v dobe pred zaciatkom realizacie stavebnych prac.

V etape realizacie vystavby ,,Stavby* patria medzi povinnosti DodavatePa, najmaé:

a) ucast na protokolarnom odovzdavani staveniska Zhotovitel'ovi;
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b)

9)

h)
i)

)
1)

p)

q)

odsuhlasenie Zaznamu 0 pdvodnom stave komunikacii, povrchu uzemia, zakladov na
stavenisku, hrani¢nych kamenov, odvodiovacich objektov, rozvodov, kablov, kanalov
a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb vyhotoveného Zhotovitelom diela
podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;

odsuhlasovanie vytycenia stavebnych objektov a odovzdavanie pokynov Zhotovitel'ovi, ¢o sa
uvedeného tyka;

kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel' vykonava predpisané skusky materidlov, konstrukcii a
prac a kontrola ich vysledkov;

kontrola relevantnych certifikatov a opravneni Zhotovitel'a a asistencia Objednavatelovi pri
rozhodovani o ich akceptovatel’nosti

kontrola plnenia skusobného planu zo strany Zhotovitel’a diela;

vykonavanie obhliadok staveniska za uéelom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouzitych
materialov a zabezpeCenia stiladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou
technickou praxou;

kontrola riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii na stavenisku;
kontrola tych casti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika; kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel
vykonava predpisané skusky materialov, konstrukcii a prac a kontrola ich vysledkov, kontrola
relevantnych certifikatov a opravneni Zhotovitela a asistencia Objednavatelovi pri
rozhodovani o ich akceptovatelnosti, kontrola polohopisného a vySkopisného uloZenia
objektov Stavby a ich zamerania podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, kontrolu
plnenia skusobného planu zo strany Zhotovitel'a diela, vykonavanie pravidelnych obhliadok
stavenisku za tucelom kontroly kvality vyhotovenia pric a pouzitych materialov
a zabezpecenia stladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou technickou
praxou, kontrola vykonavania pozadovanych skusSok materialov trvale zabudovanych do diela
ako aj prac zrealizovanych Zhotovitel'om, tak, aby bol dosiahnuty v stlad s relevantnymi
normami a $tandardnymi procedurami, kontrola dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni
a opatreni Statneho stavebného dohl’adu Zhotovitel'om diela pocas realizacie stavby;
sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade s podmienkami Zmluvy o dielo;

hlasenie archeologickych nalezov;

Monitorovanie stladu postupu prac Zhotovitel'a s terminmi dohodnutymi v aktualizovanom
Harmonograme postupu prac, mobilizacie pracovnej sily, technickych zariadeni a materialovej
zakladne a prijimanie v€asnych a U¢innych opatreni na odstrdnenie zistenych nedostatkov,
podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, vratane pripravy podkladov pre uplatnenie
majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo;

starostlivost o systematické dopliianie dokumentacie, podla ktorej sa stavba realizuje a
evidencia dokumentacie dokonéenych Casti stavby

odsthlasenie dodatkov azmien ,Projektu”, ktoré nezvySuju naklady-cenu ,,Stavby*,
nepredlzuji  lehotu vystavby anemenia, nezhorSuji parametre Stavby, formou
zodpovedajicou Zmluve o dielo;

asistencia Objednavatel'ovi pri zaobstaravani potrebnych vyjadreni, stanovisk a povoleni, ako
aj zabezpecenie ich stiladu s relevantnymi predpismi a zakonmi Slovenskej republiky;
zvolavanie a vedenie kontrolnych dni so Zhotovitelom za uc¢elom kontroly postupu prac a
vypracovavanie zapisov z tychto stretnuti a to podla potreby, minimalne vSak 1 x mesacne;
priprava mesa¢nych sprav a hlaseni o postupe prac na ,,Stavbe* s nasledovnym obsahom:

- Popis prac vykonanych Zhotovitelom pocas uplynulého mesiaca,

- Zoznam zmien nariadenych TDS,

- Porovnanie vecného a finan¢ného plnenia s Harmonogramom postupu prac,

- Odhad vykonov a ¢erpania finanénych prostriedkov na d’alsi mesiac,

- Vykaz odpracovanych hodin, dni a ¢innosti stavebného dozoru.

Spravy o postupe prac a vykone ¢innosti stavebného dozoru budu dodavané pre Objednavatel’a
1x v papierovej, podobe a 1x v digitalnej podobe ( vo formatoch .doc/.docx, .x1s/.x1sx)
podavanie navrhov na vykonanie akychkol'vek zmien v dokumentacii a Specifikaciach, ktoré
sa mozu ukazat’ ako nutné alebo Ziadlice pocas alebo po vykonani stavebnych prac;
poskytovanie odporacani Objednavatelovi, v pripade, ze je nutné vykonat zmeny s
predpokladanym zavaznym dopadom na realizaciu ,,Prac*;
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y

kontrola vecnej acenovej spravnosti a uplnosti ocenovanych podkladov a platobnych
dokladov vystavenych Zhotovitel'om diela a ich sulad s podmienkami Zmluvy o dielo;
poskytovanie su¢innosti Objednavatel'ovi v pripade, Ze pocas realizacie prac nastant problémy
tykajice sa Zmluvy o dielo apokial’ je mozné vykonavanie preventivnych opatreni na
zabranenie vzniku uvedenych problémov a z nich vyplyvajacich oneskoreni, za¢astfiovanie sa
rokovani a konani tykajtcich sa sporov medzi Objednavatelom a Zhotovitelom diela vo
vztahu k Zmluve o dielo;

zastupovanie Objednavatel’a, na zaklade predchadzajuceho splnomocnenia, v konaniach voci
organom §tatnej a miestnej spravy, pripadne voci inym tretim osobam;

zastupovanie Objednavatela na rokovaniach s vykondvatelom Autorského dozoru
(Projektantom), posudzovanie a vyjadrovanie sa ku vSetkym opatreniam navrhnutym
Autorskym dozorom;

spolupraca so Zhotovitel'om pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie $kod
pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalost’ami;

kontrola a odsuhlasovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby a inej pozadovanej
dokumentacie, predkladanych sprav, vykazov, certifikdtov atd’., vypracovanych a
predkladanych Zhotovitel'om diela;

vykonanie zaverecnej kontroly kvality zrealizovanych prac pred vydanim Protokolu o
odovzdani a prevzati diela, vratane pripravy odovzdavacieho a preberacicho konania, priprava
preberacieho Protokolu, supisu vSetkych zrejmych vad a nedorobkov, kontrola stpisu
dokladov a dokumentov, ktoré je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi pri
odovzdani a prevzati diela, v sulade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, aGcast’ na konani
0 odovzdani a prevzati diela vypracovanie Spravy TDS o0 obsahu arozsahu predmetu
odovzdavacieho konania;

aa) kontrola vypratania staveniska Zhotovitel'om;
bb) priprava a vydanie Potvrdenia ku kone¢nej fakture.
V etape po ukonceni vystavby ,,Stavby* patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmé:

a)

b)

d)

f)

sledovanie a kontrola odstranovania vad a hedorobkov uvedenych v Protokole/Zapise o
odovzdani a prevzati diela a potvrdzovanie Protokolov o odstraneni vad a nedorobkov, podla
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, v pripade nedodrzania dohodnutych terminov
priprava podkladov pre uplatnenie majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo, tcéast’
na skusobnej prevadzke, spolupraca s prevadzkovatel'om pri jej vyhodnoteni a pri garanénych
skuskach;

riadne a v¢asné zabezpecenie vietkych podkladov potrebnych k podaniu Ziadosti 0 povolenie

zmeny Stavby pred jej dokoncenim, diela, ziadosti o vydanie kolauda¢né rozhodnutia -

povolenia na trvalé uzivanie pre Stavbu, zabezpeCenie ich priloh, vratane geometrického
porealizacného zamerania Stavby, zabezpecenie doplnenia Zziadosti, ucast’ na kolauda¢nom
konani, zabezpecenie vyznaenie pravoplatnosti rozhodnutia, zabezpe¢enia vydania stipisného

Cisla Stavbe/stavbam, ak sa stavbam stpisné Cislo pridel'uje a zabezpecCenie zdpisu stavieb do

katastra nehnutel’nosti;

vypracovanie podkladov na zaradenie ,,Stavby*“ do DHM Objednavatela, jeho odovzdanie

Objednavatel'ovi spolu s nasledovnymi podkladmi a dokladmi ato najneskdr do 5-tich

pracovnych dni odo dna nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia :

—  rozpis nakladov s uvedenim odpisovych skupin;

—  preberaci protokol o odovzdani a prevzati Stavby;

—  pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie Stavby — tradne overena kopia,;

— rozhodnutie/rozhodnutia o0 prideleni stpisného ¢isla stavbe/stavbam (ak boli na stavbu
vydané), ziadosti o zapis stavieb do katastra, vypis/vypisy z LV o0 zapise stavieb do
katastra nehnutel'nosti,
supis dokumentacie odovzdanej a prevzatej zastupcami prevadzkovatel’'a ukonceného;

ucast’ na konani o urovnavani pripadnych sporov so Zhotovitel'om v stulade s podmienkami

Zmluvy o dielo;

ucast’ stavebného dozoru na pripadnych reklama¢nych konaniach a jeho aktivna spolupraca

s Objednavatel'om za ucelom pozitivneho ukoncenia konania v prospech Objednavatel’a (min.

3 konania);

ucast’ na skuSobnej prevadzke po dobu 12 mesiacov a vyhodnoteni skiSobnej prevadzky.
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Dodavatel’ je povinny konat’ lojalne a nestranne a v sulade s pravidlami a etickym kodexom svojej
profesie a s primeranou diskrétnost'ou. PredovSetkym je povinny zdrZzat’ sa vydavania akychkol'vek
verejnych vyhlaseni tykajtcich sa diela alebo sluzieb podl'a tejto Zmluvy bez predchadzajtceho
suhlasu Objednédvatela anesmie sa zapajat do ziadnych aktivit, ktoré st v rozpore s jeho
povinnostami vo¢i Objednavatel'ovi podl'a tejto Zmluvy.

Dodavatel’ nie je opravneny povolovat ziadne zmeny materialov oproti projektu Stavby bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu projektanta a Objednavatela Dohody o zmene materialu
prijaté len na trovni Dodavatela, zhotovitela stavby a prevadzkovatela verejného vodovodu
a verejnej kanalizacie su nepripustné a nebudtl zo strany Objednavatela akceptované. Dodavatel
je povinny O tejto svojej povinnosti tretie strany informovat. Ak Dodavatel' porusi zaviazky ku
ktorym je povinny podla tohto bodu méze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamzite odstipit’ ako
pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodavatela vyplyvajuce z tejto Zmluvy.
Pravo Objednavatel’a na nahradu §kody a zmluvna pokutu tym nie je dotknuté.

Ak Dodavatel' pontkne, stihlasi s ponuknutim alebo da akejkol'vek osobe uplatok, dar, odmenu
alebo proviziu ako uplatok alebo odmenu za to, Ze tato osoba vykona alebo sa zdrzi vykonania
akejkol'vek ¢innosti vo vztahu k tejto Zmluve alebo k Zmluve o dielo, alebo ak uprednostni
akukol'vek osobu vo vztahu k tejto Zmluve alebo inej Zmluve uzatvorenej Objednavatel'om,
moéze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamzite odstapit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez
ohladu na prava Dodavatela vyplyvajuce z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatel’a na nahradu $kody a
zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

Dodavatel’ je povinny zdrzat’ sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit' jeho nestrannost’ a
nezavislost. Ak Dodavatel strati tak(ito nestrannost’ a nezavislost, moZze Objednavatel’ od tejto
Zmluvy okamzite odstupit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodavatel’a
vyplyvajlce z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatela na nahradu $kody a zmluvna pokutu tym nie je
dotknuté.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ poskytovanie sluzieb Dodavatel’a podla tejto Zmluvy. Ak
zisti, ze Dodavatel' vykonéava sluzby v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Dodavatel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktort mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v tejto Zmluvy, je Objednavatel
opravneny od tejto Zmluvy odstipit. Pravo Objednavatel’a na ndhradu $kody a zmluvna pokutu
tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly zo strany Objednavatela nezbavuje Dodavatela
zodpovednosti za vady poskytovanych sluzieb.

Vsetky spravy audaje, ako napr. mapy, diagramy, vykresy, Specifikacie, plany, vypoclty a iné
obdobné dokumenty ziskané, vytvorené alebo pripravené Dodavatelom pri plneni tejto Zmluvy sa
vyhradnym vlastnictvom Objednavatel'a. Dodavatel' je povinny po ukonceni Zmluvy odovzdat
vSetky uvedené dokumenty audaje Objednévatelovi. Dodéavatel si mdze ponechat’ kopie
uvedenych dokumentov a udajov, nesmie ich v8ak bez predchadzajuceho pisomného sthlasu
Objednavatel’a pouzivat’ pre Gcely nestvisiace s touto Zmluvou. Pravo Objednavatel’a na nahradu
Skody a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

Clanok IV.— Spolupdsobenie Objednavatel’a

Objednavatel je povinny Dodavatel'ovi poskytnut’ vSetky informacie alebo dokumenty ddlezité pre

plnenie Zmluvy, ktoré ma k dispozicii. Dodévatel’ je povinny tieto dokumenty Objednavatel'ovi po

ukonéeni obdobia realizacie Zmluvy o dielo vratit'.

Objednavatel je povinny v maximalnej moznej miere spolupracovat’ s Dodavatel'om a poskytovat

mu informacie, ktoré¢ si Dodavatel moze v primeranej miere vyziadat za ucelom plnenia tejto

Zmluvy.

Dodavatel'ovi bude Objednavatel'om poskytnutd nasledovnd dokumentacia a materialy:

a) projekt stavby

b) Zmluva o Dielo, uzavreta medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela.

Po dobu omeskania Objednavatel'a s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia nie je Dodavatel

v omeskani so splnenim zavizku podla tejto Zmluvy.

Dodavatel je povinny zaobchadzat’ so vSetkymi dokumentmi a informaciami, ktoré ziska vo vztahu

k plneniu tejto Zmluvy ako s dévernymi a s vynimkou ucéelov plnenia tejto Zmluvy nesmie

zverejnovat’ ziadne podrobnosti Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
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alebo zastupcu Objednavatela po konzultacii s Objednavatelom. V pripade vzniku rozporu vo
vztahu Kk potrebe zverejnenia informacii pre ucely Zmluvy bude rozhodujuce rozhodnutie
Objednavaterla.

Clanok V. — Terminy plnenia

Harmonogram vykonov ¢innosti dozorovania na stavbe, vypracovany Dodavatelom v nadviznosti
na harmonogram realizacie diela — Stavby, v ¢leneni na jednotlivé etapy podl'a ¢l. 111. tejto Zmluvy
tvori Prilohu €. 1 a 2 tejto Zmluvy ako jej neoddelitelna sucast.

Clanok VI. - Cena a platobné podmienky

Cena za riadne vykonanie predmetu plnenia podla tejto Zmluvy je ur¢ena dohodou zmluvnych
stran pre rozsah 34 hodin pri pouziti sadzby 29,- EUR/hod Eur/¢lovekohodina bez DPH za kazdy
rok nasledovne:

Cena bez DPH 986,- Eur
DPH 20% 197,20 Eur
Cena vratane DPH 1.183,20 Eur

™

Specifikiciu ceny obsahuje Priloha & 1 tejto Zmluvy - , Harmonogram vykonu &innosti

dozorovania na stavbe®.

V dohodnutej cene st zahrnuté vsetky naklady Dodavatel’a spojené so splnenim zavéizkov podla

tejto Zmluvy. V dohodnutej cene nie st zahrnuté naklady, ktoré vynaloZi priamo Dodavatel’ na

uhradu nakladov a poplatkov (kolky) podl'a tejto Zmluvy, ktoré mu Objednavatel’ po preukazani

dokladu o ich thrade a dovodu ich vynalozenia preplati, resp. ktoré mu budu v preukazanej vyske

uhradené na zaklade vystavenej faktiry (refakturacia).

Ak Dodavatel’ poskytne sluzby chybne nebudi mu uhradené. Chybne poskytnuté sluzby musi

Dodévatel’ na vlastné naklady napravit’ a nahradit’ ich poskytnutim sluzieb bezchybnych. Pravo

Objednavatel'a na nahradu $kody vzniknuta chybnym poskytnutim sluzieb zo strany Dodavatel'a

tym nie je dotknuté.

Ak sa vyskytne alebo bude pretrvavat’ niektory z nasledujucich pripadov, Objednédvatel’ mdze po

zaslani pisomného oznamenia Dodavatel'ovi pozastavit' vSetky alebo cast’ platieb splatnych

Dodavatel'ovi v sulade s touto Zmluvou:

a) Dodavatel’ porusi, alebo opomenie svoje povinnosti ku ktorym je povinny podla tejto Zmluvy.

b) Nastane akykol'vek iny stav, za ktory je Dodavatel zmluvne zodpovedny a ktory
preukazatel'ne ohrozuje alebo moéze ohrozit' uspe$né dokoncenie ,,Projektu® alebo tejto
Zmluvy.

Cena za dielo bude platend Dodavatelovi splatkami so zretelom na finanéné moznosti

Objednavatel’a a vo vézbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zaklade Ciastkovej

faktiry na konci kazdého kalendarneho mesiaca, ktorej prilohou bude stpis skuto¢ne vynalozenych,

odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov a supis prac.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude kone¢na faktira vystavend Zhotovitelom (so

zohl'adnenim ¢iastkovych faktar) po prevzati diela Objednavatel’om.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktiry musia byt zostavené

prehl'adne, pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym

opisom prace podl'a Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady,

ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym suhlasia, ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat

sumu rovnajucej sa 10% ceny poskytnutej sluzby ako zadrzné v zmysle ust. §151s zakona ¢.

40/1964 Zb. Obciansky zakonnik.

Zadrzanu c¢iastku v zmysle ¢l. VI ods. 8 Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ do 14 dni od

zaradenia Stavby do majetku Objednavatel’a.

10. Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat’.

7112
Zmluva ¢ SD/9001040/51/19
Polomka, rekonstrukcia vodovodu - TDS



11.

12.

13.

14.

15.
16.

10.

11.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vietky nalezitosti dafiového dokladu podla zakona €.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. DPH bude uctovana v zmysle pravnych predpisov
ucinnych v Case vystavenia faktury.

Stcastou faktary musi byt podrobna Sprava, obsahujuca udaje o pocte odpracovanych hodin
podrobnej $pecifikacii vykonov, ktoré boli na Stavbe skutone vykonané, potvrdena zastupcom
Objednavatera.

Lehota splatnosti fakttry je 14 dni od jej doruéenia.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné idaje je Objednavatel’ opravneny faktaru v
lehote splatnosti faktiry vratit’ s uvedenim vytykanych nedostatkov faktary. Dodavatel’ je povinny
faktaru podla charakteru nedostatku opravit alebo vystavit nova. Vratenim faktiry lehota
splatnosti neplynie. Nova lehota splatnosti faktiry za¢ina plynit’ az dilom doruéenia opravenej
faktury.

Za den uhrady sa povaZuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatela.

Prijatim konecnej faktiry sa vylucuji d’alSie dodatocne uplatiiované naroky Dodavatel’a.

Clanok VII. — Zodpovednost’ za nedostatky a vady plnenia a od$kodnenie

Dodavatel je povinny pri poskytovani sluzieb podla tejto Zmluvy reSpektovat’ a riadit’ sa zakonmi

a predpismi platnymi v SR.

Dodévatel’ je povinny vykondvat sluzby vyplyvajuce zo Zmluvy s nalezitou starostlivostou a

efektivnostou v stlade s najlepsimi odbornymi postupmi.

Dodavatel’ zodpoveda za to, Ze zaleZitosti podla tejto Zmluvy obstara s odbornou starostlivostou a

Vv stlade so zaujmami Objednévatela.

Dodavatel' je povinny aj bez poziadania Objednavatela na vlastné naklady odstranit’ vsetky

nedostatky jeho ¢innosti pocas realizacie stavby, ktoré vznikli pri poskytovani sluZieb v stvislosti s

neschopnostou Dodavatela plnit’ svoje povinnosti vyplyvajtce z tejto Zmluvy.

Dodavatel’ zostava zodpovedny za akékol'vek porusenie svojich povinnosti vyplyvajucich z tejto

Zmluvy pocas zaru¢nej doby dohodnutej v tejto Zmluve.

Zaruéna doba podla tejto Zmluvy zacina plynat dnom odsuhlasenia Zavere¢nej spravy

Objednavatel'om a kon¢i diiom skoncenia zdrucnej doby poskytnutej Zhotovitelom diela podla

podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Objednavatel’ je povinny reklamovat’ vady ¢innosti Dodavatel'a poskytované podla tejto Zmluvy

pisomne. Reklamaciu je povinny uplatnit’ bez zbytoéného odkladu po zisteni nedostatku ¢innosti,

inak jeho pravo zo zodpovednosti za vady zanika.

Objednavatel’ ma pravo na bezplatné a v€asné odstranenie zistenych nedostatkov. Ak to nie je

mozné alebo ti¢elné, ma pravo na poskytnutie primeranej zl'avy z ceny.

Dodévatel' nezodpoveda za vady, ktorych pdvod spociva v nedostatkoch podkladov a Cinnosti

zabezpecovanych priamo Objednavatelom, ak Dodavatel’, ako odborne sposobila osoba, ani pri

vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne ak na ich nevhodnost’

Objednavatela preukazatel'ne upozornil a ten na ich pouZiti trval.

Dodavatel je povinny na vlastné naklady odskodnit Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za ¢innosti, naroky, straty alebo Skody, ktoré vzniknu na zaklade ¢innosti alebo ako

dosledok opomenutia povinnosti zo strany Dodavatel’a pri poskytovani sluzieb podl'a tejto Zmluvy.

Dodavatel' je povinny na vlastné nédklady odSkodnit Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za Cinnosti, naroky, straty alebo Skody, ktoré vznikni nasledkom neschopnosti

Dodavatel’a plnit’ si svoje povinnosti za nasledujicich podmienok:

a) Objednavatel oznamil Dodavatelovi vznik Skody spdsobenej uvedenymi cCinnostami,
narokmi, stratami alebo Skodami najneskor do 30 dni od datumu, kedy sa o nich Objednavatel’
dozvedel;

b) horna hranica zodpovednosti Dodavatel’a sa rovnad maximalne ¢iastke rovnajiicej sa cene tejto
Zmluvy; tato horna hranica sa vSak nevztahuje na straty a Skody spdsobené Umyselnym
konanim Dodavatel'a v zlej viere;

€) Zodpovednost Dodavatela bude obmedzena len na rozhodnutia, naroky, straty a skody, ktoré
boli spdsobené priamo jeho neschopnost'ou plnit’ svoje povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy
a nebude zahtnat’ zodpovednost, ktora vznikne na zaklade nepredvidatelnych okolnosti, ktoré
priamo suviseli alebo nepriamo zapricinili takuto neschopnost’.
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Dodavatel nie je d’alej zodpovedny za Cinnosti, naroky, straty a skody, ktoré boli zapric¢inené:

a) tym, Ze Objednavatel nevzal do tvahy odporGi¢ania Dodavatel'a alebo pozadoval od
Dodavatel’a konat’ v sulade so svojim rozhodnutim alebo odporucanim, s ktorym Dodévatel
preukazatel'ne nesuhlasi alebo voci ktorému ma zavazné vyhrady; alebo

b) nespravnym vykonom instrukcii Dodavatel'a zastupcami, zamestnancami Objednavatela.

Clanok VII1. — Zmluvné sankcie

Za poruSenie povinnosti zo strany Dodéavatela podla tejto Zmluvy ma Objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z dohodnutej ceny, za kazdy pripad a poruSenie zvlast'.

Ak zmluvna pokuta presiahne 15 % celkovej dohodnutej ceny, Objednavatel moéze po
predchadzajuicom zaslani ozndmenia Dodéavatel'ovi:

a) vypovedat Zmluvu a

b) dokon¢it’ sluzby na naklady DodavateTla.

Za omeskanie s uhradou faktiry ma Dodavatel’ pravo na urok z omeskania v dohodnutej vyske
0,05% z dlZznej sumy za kazdy den omeskania.

Zaplatenim pokuty a tiroku z omeskania nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu $kody.

Clanok IX. — Spravy a Zaznamy

Dodavatel’ je povinny pripravovat Priebezné spravy o poskytovanych sluzbach vo formate
akceptovatel'nom pre Objednavatela. Priebezna sprava musi byt prilozena ku kazdej priebeznej
fakture Dodavatela.

Objednavatel’ je povinny do 7 pracovnych dni od obdrzania Sprav a dokumentov informovat’
Dodavatel'a o svojom rozhodnuti vo vztahu k obdrzanym dokumentom a spravam, pricom je
povinny zdovodnit’ ich pripadné zamietnutie alebo pripomienky. Pre Zavere¢nu spravu sa tato
lehota predlzuje na 14 dni. Ak Objednavatel’ nema v uvedenej lehote vyhrady k spravam alebo
dokumentom, Dodavatel méze poziadat’ o ich pisomné schvalenie. Ak Objednavatel nebude
vyslovne informovat’ Dodavatela o svojich vyhradach ani do 15 dni od obdrzania tejto pisomnej
ziadosti, povazuji sa dokumenty a spravy za schvalené Objednavatel'om.

Ak je sprava alebo dokument schvaleny Objednavatel'om s vyhradou uprav, ktoré je Dodavatel
povinny vykonat, Objednavatel’ je povinny urcit’ Dodavatel'ovi termin na vykonanie takychto
pozadovanych tprav.

Pred koncom obdobia realizacie Zmluvy je Dodavatel povinny zostavit Zavereénl spravu
obsahujacu popis plnenia Zmluvy vratane problémov, ktoré vznikli poéas obdobia realizacie
Zmluvy.

Dodavatel' predlozi Zaverecnu spravu zastupcovi Objednavatela najneskdr 15 dni po ukonceni
obdobia realizacie Zmluvy. Zaverecna sprava nie je pre Objednavatel’a zavazna.

Schvélenie sprav a dokumentov pripravenych a predloZzenych Dodavatelom Objednavatelovi je
potvrdenim skuto¢nosti, ze tieto spravy a dokumenty st v sulade s podmienkami Zmluvy.
Dodavatel’ je povinny viest' uplné, presné a systematické Zaznamy a G¢tovnictvo vo vztahu k
sluzbam poskytovanym podla tejto Zmluvy, a to v takej forme a urovni podrobnosti, ktora bude
dostatoéna na presné uréenie poctu hodin a skuto¢ne vynaloZenych nepredvidanych vydavkov
uvedenych vo faktirach Dodavatel’a vo vztahu k poskytovanym sluzbam.

Dodavatel’ povinny viest’ ¢asové vykazy odsthlasené zastupcom Objednavatel’a so zaznamom dni
odpracovanych Dodéavatelom. Ciastky fakturované Dodavatelom musia zodpovedat’ tidajom na
tychto ¢asovych rozvrhoch. Minimalnou jednotkou pre ucely fakturacie je jeden pracovny den, t.].
8 hodin.

Dodavatel’ je povinny archivovat’ prislu§né Zaznamy po dobu 5 rokov od realizovania poslednej
platby v salade s touto Zmluvou. Zaznamy obsahuju vSetku dokumentaciu tykajlicu sa prijmov
a vydavkov, potrebnu na kontrolu Gu¢tovnych dokladov.

Dodavatel’ je povinny umoznit’ zastupcovi Objednavatel’a alebo inej opravnenej osobe kontrolu
alebo audit zdznamov a U€tov vztahujucich sa na poskytované sluzby, pripadne vytvorenie kopii
takychto zaznamov pocas a po ukonceni poskytovania sluzieb podl'a tejto Zmluvy.
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Clanok X. — Porugenie Zmluvy

Zmluvna strana sa doptsta porusenia Zmluvy, ak neplni niektora z povinnosti vyplyvajucich jej z

tejto Zmluvy.

V pripade porusenia Zmluvy jednou zo zmluvnych stran je poSkodend strana opravnena ziadat

nasledujuce napravy:

a) nahradu skody; alebo

b) odstipenie od Zmluvy alebo vypovedanie Zmluvy.

Ak je Objednavatel’ opravneny k nahrade Skody, méze si odpoditat’ takato nahradu $kod z Ciastok

splatnych Dodavatelovi.

Objednavatel je v sulade s prislusnymi predpismi opravneny na nahradu za vsetky Skody, ktoré sa

objavia aj po ukonéeni Zmluvy.

Odstupenim od Zmluvy alebo Vypovedanim Zmluvy nie st dotknuté ostatné prdva Objednavatela

a Dodavatel’a vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

Okrem dovodov na odstipenie od Zmluvy a vypovedanie Zmluvy, ktoré su uvadzané v tejto

Zmluve vyssie, méze Objednavatel’ vypovedat Zmluvu V nasledujtcich pripadoch, pri¢om tuto

skuto¢nost’ je povinny Dodavatelovi oznamit’ 7 dni vopred:

a) ak Dodavatel’ nie je schopny riadne poskytovat svoje sluzby v stlade so Zmluvou alebo
vyznamnym sposobom neplni svoje zmluvné povinnosti;

b) ak Dodavatel’ v primeranom ¢ase nesplni povinnosti uvedené v oznameni Objednavatela, v
ktorom tento od Dodavatela pozaduje odstranenie neplnenia alebo zanedbania zmluvnej
povinnosti Dodavatel'a, ktora vazne naruSuje alebo ohrozuje riadne a vCasné poskytovanie
sluzieb;

¢) ak Dodavatel’ odmietne alebo zanedba vykon nariadenia vydaného Objednavaterla;

d) ak Dodavatel’ postipi Zmluvu alebo uzatvori subdodavatel'skii zmluvu bez predchadzajuceho
sthlasu Objednavatela;

e) ak Dodavatel' zbankrotuje, stane sa insolventnym, bolo vo¢i nemu vydané rozhodnutie o
vyhlaseni konkurzu, uzatvori dohodu so svojimi veriteI'mi, vykonava obchodnt ¢innost’ pod
nitenou spravou likvidatora alebo spravcu konkurznej podstaty v prospech veritel'ov alebo ide
do likvidacie.

Po odstapeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy mdze Objednavatel’ dokoncit’ sluzby sam

alebo méze uzatvorit’ ini zmluvu S tretou stranou na naklady Dodavatela. Odo dna platnosti

odstapenia alebo vypovedania Zmluvy Dodavatel nezodpovedd za omeSkanie poskytovania
sluzieb; povinnosti Dodavatel'a vzniknuté pred tymto datumom vsak zostavaji nedotknuté.

Po odstapeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy alebo bezodkladne po obdrzani oznamenia

0 odstupeni alebo o jej vypovedani, je Dodéavatel’ povinny bezodkladne prijat’ vSetky nutné kroky

na rychle a systematické ukoncenie poskytovania sluzieb za vynaloZenia minimalnych nakladov.

Zastupca Objednavatel’a je povinny, bez zbyto¢ného odkladu, potvrdit’ hodnotu sluzieb a vsetky

Ciastky, ktoré su splatné Dodavatel'ovi ku diu odstupenia od Zmluvy alebo vypovedania Zmluvy.

Po oznameni o odstiipeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy nebude Objednavatel’ povinny

vykonavat’ ziadne d’alSie platby Dodavatelovi, pokial’ nebudu sluzby dokoncené, priCom po ich

dokonceni je Objednavatel’ opravneny ziskat' spdt od Dodavatela pripadné naklady navysSe za
dokongenie sluzieb alebo je povinny Dodavatel'ovi zaplatit’ splatny zostatok.

Ak Objednavatel' odstupi od Zmluvy alebo vypovie Zmluvu, bude opravneny od Dodavatela

vymahat’ aktikol'vek stratu, ktort utrpel, bez toho, aby boli dotknuté ostatné opravné prostriedky

vyplyvajuce zo Zmluvy a ta ast’ dohodnutej ceny, ktora sa vztahuje na Cast’ sluzieb, ktoré neboli
uspokojivo dokoncené z dovodov na strane Dodavatel’a.

Okrem dlznych C¢iastok za uz vykonané sluzby Dodavatel’ nebude mat™ narok, ani Ziadat

kompenzaciu za akékol'vek straty alebo $kody, ktoré utrpel.

Dodavatel’ moéze vypovedat’ Zmluvu pisomne s 30 dennou vypovednou lehotou, v nasledujticich

pripadoch:

a) ak Objednavatel’ nezaplati Dodavatel'ovi Ciastky splatné v sulade s potvrdenim zastupcu
Objednavatel’a a toto omesSkanie bude dlhSie ako 30 dni po lehote splatnosti faktur;

b) ak Objednavatel’ trvalo neplni svoje povinnosti podla Zmluvy ani po opakovanych vyzvach;
alebo,
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c) ak Objednavatel’ pozastavi poskytovanie sluzieb alebo ich Casti na dobu dlhsiu ako 90 dni
z dovodov, ktoré nie su uvadzané v tejto Zmluve, priCom pozastavenie nie je spdsobené
postupom Dodévatel’a.

Takato vypoved nijako neovplyvni ostatné prava Objednavatel’a alebo Dodavatela, ktoré ziskali

podrla tejto Zmluvy.

V pripade takejto vypovede uhradi Objednavatel Dodavatelovi vSetky preukdzatelne vzniknuté

straty alebo Skody, ktoré Dodavatel’ utrpel.

Clanok XI. — Vys§ia moc

Za porusenie zavizkov vyplyvajicich ztejto Zmluvy sa nebude povazovat’ také porusenie, pri
ktorom plneniu zavdzkov zabranili okolnosti zapri¢inené vySSou mocou, ktoré vznikli az po
podpisani Zmluvy oboma stranami.

,»VysSia moc™ pre Ucely tejto Zmluvy znamena nehody bez I'udského zavinenia, Strajky alebo iné
nepokoje, ¢iny verejného nepriatel’a, vyhlasené i nevyhlasené vojny, blokady, vzbury, povstania,
epidémie, zosuvy pddy, zemetrasenia, zaplavy, zosuvy pody po dazd’och, obcianske nepokoje,
vybuchy ainé podobné nepredvidatené udalosti, ktoré sa vymykaji kontrole zmluvnych stran
a ktoré zmluvna strana nemdze prekonat’ ani s vyuzitim maximalneho usilia.

Ak zmluvna strana ustdi, ze sa vyskytli okolnosti, za ktorych pdsobi vysSia moc a ktoré mdzu
ovplyvnit’ plnenie ich povinnosti je povinna bezodkladne oznamit' druhej strane podrobnosti o
povahe, predpokladanom trvani a pravdepodobnom vplyve takychto okolnosti. Pokial' zastupca
Objednavatel'a nevyda iné pisomné pokyny, Dodavatel' bude pokracovat vo vykone svojich
povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy do tej miery, do akej to bude mozné, priCom bude zaroven
hladat’ primerané alternativne spOsoby vykonu svojich uloh, ktoré nie su ovplyvnené vySSou
mocou. Dodavatel’ v§ak nesmie zacat’ realizovat’ takéto alternativne rieSenia, kym mu to nenariadi
zastupca Objednavatela.

Ak Dodavatelovi tym, Ze sa bude riadit' nariadeniami zastupcu Objednavatela, alebo tym, ze
pouzije alternativne metddy v stilade s bodom 3 tohto ¢lanku vznikni dodatoéné naklady, ich vyska
musi byt potvrdena zastupcom Objednavatel’a.

Ak sa vyskytli okolnosti pdsobenia vySSej moci a ich pdsobenie pretrvava po dobu 180 dni, potom
bez ohladu na akékolvek predizenie doby realizacie, ktoré bolo Dodéavatelovi z tohto dovodu
povolené, budu obe strany opravnené Zmluvu vypovedat’ po zaslani vypovede druhej zmluvnej
strane s 30-dnovou vypovednou lehotou. Ak po vyprSani tejto 30-diiovej lehoty okolnosti
pOsobenia vy$§ej moci stale pretrvavaju, Zmluva bude ukoncena a nasledkom toho budu obe strany
zbavené povinnosti d’alej plnit’ tito Zmluvu.

Clanok XII. - Dorucovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, ze na tcel dorucovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné
pouzivat’ poStové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené
inak. Pripadnt zmenu postovej adresy su si zmluvné strany povinné vzajomne bezodkladne ohlasit’.
Zmluvné strany tymto suhlasia, Ze za Ukon dorucenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
dorucenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z ddvodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dovodu neprebratia zasielky adresdtom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’
ulozena u postového doruCovatela, atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,adresadt
nezndamy, ato aj v tom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zésielka povaZzuje za dorucent na treti (3) defi odo dia odoslania zasielky.
Zmluvné strany sa dohodli, ze na G¢el doruovania e-mailov budi pouzivat e-mailové adresy
uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy,
ktoré si zmluvné strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIII. - Zavere&né ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Ob¢ianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
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posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany berti na vedomie, Ze vSetky skuto¢nosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doéverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. PorusSenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim stranam
V rozpore so vSeobecne zdviznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada Skody tymto nie je dotknuta.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomnt formu, musia byt
vzostupne Cislované ast sucastou Zmluvy, amusia byt vyhotovené v rovnakom pocte
a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakym sposobom ako Zmluva samotna.

Zmluva predstavuje uplntt dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajiicu koreSpondenciu arokovania zmluvnych stran, ¢i uz ustne alebo
pisomné, resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajicich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze im nie su zname Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tuto
Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné
okolnosti brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej
strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislu§nym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak
na rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo scasti neplatnym, nie su
tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany si povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v Case jej uzavretia.

Zmluvné strany sa sthlasne dohodli, Ze znenim zmluvy bude viazany aj ich pripadny pravny
nastupca.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a ucinnost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorend na zaklade vole zmluvnych stran, ktord bola prejavena slobodne, vazne,
urcite, zrozumitel'ne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vzt'ahujice sa na obchodovanie.
Zmluvné strany svojim vlastnorunym podpisom na znak suhlasu potvrdzuja, ze si Zmluvu
precitali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s fiou suhlasia.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost
originalu, s ur¢enim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel’a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatela.

V Banskej Bystrici, dia.................... V Banskej Bystrici, dia....................

Za Objednavatel’a: Za Dodavatela:

Ing. Vladimir Svrbicky Ing. Ondrej Martinec
predseda predstavenstva a.s. konatel

Ing. Marek Zabka Ing. Katarina Bukov¢anova
Clen predstavenstva a.s. konatel
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PRILOHA ¢.1

Harmonogram vvkonu ¢innosti dozorovania na stavbe

Stavba : ,,Polomka, rekonstrukcia vodovodu*

Celkovy pocet hodin : 34

Zaciatok vykonavania sluzieb podl'a Zmluvy o dielo ¢. B/9 001 040/50/19

1. etapa : Pred zacatim vvstavby ., Stavby ..

Cinnost’ v zmysle &lanku III. bod 6
Pocet hodin: 6

11. etapa : Pocas realizacie vystavby ., Stavby .,

Cinnost’ v zmysle ¢lanku IIL. bod 7
Pocet hodin: 24

111. etapa : Po ukonceni vystavby ., Stavby .,

Cinnost’ v zmysle ¢lanku III. bod 8
Pocet hodin: 4

Predpoklad ukonéenia vykonavania sluzieb: 12/2019
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