ZMLUVA O DIELO ¢. B/68/19

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢.513/1991 Zb. v platnom zneni na IA:
»Odstranenie stavieb, nepotrebného a nevyuzivaného majetku StVS, a.s.*.

W

Clanok I. Zmluvné strany:

1. Objednavatel: Stredoslovenska vodarenska spoloc¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona: Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani$ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim
poveren¢ a/alebo urcené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093
(d’alej len ,,Objednavatel*)

2. Zhotovitel’: PS —NOVOPS, a.s.
Novomeského 5,984 01 Lucenec
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 509/S
V mene ktorej kona:
Ing. Vladimir Findra, predseda predstavenstva a.s.
Jozef Kukucka, podpredseda predstavenstva a.s.
ICO: 36 031534  DIC: 2020080854 IC DPH: SK 2020080854
Bankové spojenie: VUB a.s., pobotka Lugenec
¢islo uctu IBAN: SK34 0200 0000 0012 7662 8557

(d’alej len ,,Zhotovitel’*)
(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Vychodiskové udaje:

Néazov stavby: Odstranenie stavieb, nepotrebného a nevyuzivaného majetku StVS, a.s.
Stavebnik/investor: Stredoslovenska vodarenska spolocnost’, a.s. (StVS, a.s.)
Technicky dozor: Ing. Marek Zabka

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: Ing. Viadimir Findra

Clanok I1. Predmet plnenia:

1. Pre ucely tejto zmluvy sa pod dielom rozumie odstranenie niz§ie uvedenych stavieb (asanacia)
Vv zmysle projektovej dokumentécie.

2. Zhotovitel', ako odborne spdsobila osoba sa zavizuje Vv sulade s podkladmi Objednavatela, za
podmienok dohodnutych v Zmluve pre Objednavatela vykonat a odovzdat: projektovi
dokumentaciu, povolenia na odstranenie stavieb avsilade s nimi zrealizovat' odstranenie
nasledujucich stavieb:



b)

d)

S

Harmonogram postupu prac bude obsahovat’ popis hlavnych ¢innosti, postupnost’ prac a ¢asovy

UV Handlova — Remata — LEN buracie prace
Stavba bez stp. ¢.
nachadzajuci sa v k.u. Razto¢no, na par. KN-C ¢. 3597/12
inv.¢. 3000009038 , 3000000516

Armatirna Sachta — Chanava
Stavba bez stp. C.
nachadzajuca sa v k.i. Chanava, na par.¢. KN-C ¢. 2837
inv.¢. 4000000203

Vodojem Horna Ves
Nedokonc¢ena stavba
nachddzajuci sa v k.a. Hornd Ves
stavba bez inv.C.

COV Banska Bystrica — Homogenizaéné nadrZe — LEN projektova dokumenticia
a inZinierska ¢innost’

sup.¢. 625, 626

nachadzajuci sa v k.. Badin, na par. KN-C ¢. 1310/39 a 1310/40

inv.¢. 1000002887, 1000004102

Cerpacia stanica Hrochot’ — LEN projektova dokumenticia a inZinierska ¢innost’
sup.¢. 615
nachadzajuci sa v k.4. Hrochot’, na par.KN-C ¢. 1817
stavba bez inv.¢.

Stara strojoviia — Prievidza — LEN projektova dokumentacia a inZinierska ¢innost’
sup.¢. 218
nachadzajuci sa v k.0. Prievidza, areal COV, na par.KN-C ¢&. 185
stavba bez inv.¢.

odtranenim stavieb st spojené aj d’alSie ¢innosti Zhotovitel'a a to:
a) vypracovanie projektovej dokumentacie likvidacie vysSie uvedenych stavieb;
b) inzinierska ¢innost

- Cinnosti vV mene Objednavatel’a (na zaklade plnej moci):

- zabezpecit’ vydanie povoleni na odstranenie stavieb na prislusnych stavebnych

uradoch;

- po realizacii asanacie - smerujuce k vydaniu rozhodnutia o zruseni supisného

¢isla.

€) kompletné zhotovenie diela - odstranenie stavieb (btracie prace), vrozsahu a kvalite
podla spracovanej projektovej dokumetnacie predmetnych buracich prac v stlade s

podkladmi k rokovaniu objednavatel’a a ponukou zhotovitel’a.
d) vypracovanie harmonogramu postupu prac.

plan, podl'a ktorého bude zhotovitel’ realizovat’ buracie prace.

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnit’ Zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie, realizaciu
buracich prac, po ich riadnom vykonani od zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zafi cenu dohodnuta

v tejto Zmluve.

Spolupdsobenie objednavatela:
a) Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi:

- splnomocnenie za ucelom komunikacie s prisluSnymi orgdnmi S$tatnej spravy

a samospravy;

- staveniska v terminoch dohodnutych v aktualizovanom harmonograme postupu prac.
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b) Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia nie je
zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavazkov podla tejto zmluvy.

Clanok II1. Terminy plnenia, miesto plnenia a splnenia:

1.

2.

Cla

Terminy plnenia:

- zacatie realizacie diela: deit nadobudnutia u¢innosti zmluvy
- ukonéenie dodavok, demontazi a montazi: do 31.12.2019

Miesto plnenia a splnenia: prislusné k.u.

nok IV. Cena a platobné podmienky:

1.

N

ok~

oo

Cena predmetu plnenia v rozsahu ¢LII bod 3) tejto zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran
podl'a zakona o cenach €. 18/1996 Z.z. v zneni neskorSich predpisov vo vyske:

asanovany vodarensky objekt cena bez DPH | DPH 20% | cena vratane DPH

UV Handlova — Remata 34.206,65 6.841,33 41.047,98

Armatarna Sachta - Chanava 7.383,78 1.476,75 8.860,53

VDJ Horna Ves 80.316,65 16.063,33 96.379,98

COV Banské Bystrica —

AN 2.240,00 448,00 2.688,00
Homogeniza¢né nadrze

Cerpacia stanica Hrochot 1.800,00 360,00 2.160,00

Stara strojovia - Prievidza 3.000,00 600,00 3.600,00

cena spolu 128.947,08 25.789,41 154.736,49

Dohodnuta cena je doloZena v Prilohe €. 1 zmluvy o dielo, ako jej neoddelitel'nej sucasti.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady zhotovitel'a spojené so splnenim zaviazkov podla
tejto zmluvy o dielo. V cene za zhotovenie odstranenia stavby st zahrnuté inaklady na
vybudovanie, prevadzku a Wdrzbu zariadenia staveniska, naklady na  vypracovanie,
odsthlasenie, aktualizaciu, dopliiovanie, distribuciu harmonogramu postupu prac, naklady na
odvoz a poplatky za uskladnenie odpadu, ktory zhotovitel’ odvezie a ulozi na urcené skladky,
vratane nakladov vodorovného premiestnenia vyburanych hmoét na povrchu a poplatky za
skladky.

Preddavky objednavatel’ neposkytuje a zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat'.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na uhradu prac a dodavok skutocne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatela.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za odstranenie stavby po ukonceni ak
odstranenie Stavieb vykona riadne a véas a odovzda ho objednavatelovi v mieste plnenia
zapisom o odovzdani a prevzati odstranenia stavby.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavdzuje sa zhotovitel’ takéto
prace a dodavky vykonat’ ako sucast’ plnenia podla tejto zmluvy o dielo. Podmienky realizacie
takychto prac budi dohodnuté v dodatku k zmluve o dielo.

Zhotovitel’ mdze vystavit’ ¢iastkova faktiru po ukonceni buracich prac na kazdej stavbe.
Podkladom pre zaplatenie ceny za odstranenie stavby bude kone¢na faktira vystavena
zhotovitel'om (so zohl'adnenim ¢iastkovych faktir) po prevzati odstranenia vsetkych stavieb.
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10.

11.

12.

13.

14,
15.
16.
. Zhotovitel' nie je opravneny postipit’ svoje pohladavky voci objednavatelovi bez

Cl

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podla
zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

Zhotovitel' je povinny fakturu (Ciasto¢na, konecna) vystavit a dorucit’ objednavatelovi.
Stucast'ou kazdej faktiry musi byt podrobny supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok, ktoré
boli skuto¢ne zrealizované, potvrdeny zastupcom objednavatela. Zhotovitel’ je povinny prilozit’
k fakttre aj dodacie listy a certifikaty vSetkych materialov uvedenych v stpise.

Lehota splatnosti faktary je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktra
bola dorucena treti den od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo netplné tidaje je objednavatel’ opravneny faktiru v
lehote splatnosti faktary vratit' s uvedenim vytykanych nedostatkov faktury. Zhotovitel je
povinny faktiru podla charakteru nedostatku opravit’ alebo vystavit’ nova. Vratenim faktury
lehota splatnosti neplynie. Nova lehota splatnosti faktury zacina plynat az diiom dorucenia
opravenej faktury.

Za den thrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z G¢tu objednavatel’a.

Uhradenie faktury nie je dokladom o odovzdani a prevzati odstranenia stavby.

Prijatim konecnej faktlry sa vylucuju d’alSie dodato¢ne uplatiiované naroky zhotovitela.

predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

anok V. Podmienky vykonania diela - odstranenia stavby:

1.

2.

Pri vykonavani plnenia predmetu zmluvy postupuje zhotovitel' samostatne pri dodrziavani
vSeobecne zavidznych pravnych predpisov a STN suvisiacich s predmetom dodavky.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ plnenie predmetu zmluvy na vlastné naklady a nebezpecie (§ 537
Obchodného zakonnika) v ¢ase dohodnutom v zmluve o dielo.

Za bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci osob aza koordinaciu plnenia tloh na
stavenisku/pracovisku z hladiska bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci podla zakona ¢.
124/2006 Z.z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. SUBP a
SBU ¢&. 147/2013 Z.z. 0 bezpeé¢nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokonovania a
odstranovania pripadnych vad diela zaistit bezpecnost vsSetkych osdb opravnenych byt na
stavenisku, udrziavat’ stavenisko v takom stave, aby sa prediSlo ohrozeniu spominanych osdb.
Zhotovitel zodpovedd za zabezpeCenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR ¢.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z.
Zhotovitel' je povinny na svoje naklady zaistit a udrziavat vystrazné znacky priestoru
odstranovania stavby pre bezpecnost’ inych osob.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ vSetky potrebné kroky na ochranu zivotného
prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $kodam alebo ohrozeniu osob alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym uc¢inkom, ktoré si dosledkom emisnych $kodlivin,
prachu, hluku alebo d’alSich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Na poziadanie technického dozora je zhotovitel povinny mu predlozit’ v pisomnej forme
v§eobecny popis postupov a metod, ktoré bude pouzivat’ pri realizacii diela - odstranenia stavby.
PredloZenie a odsuhlasenie harmonogramu prac alebo vSeobecnych postupov objednavatelovi
nezbavuje zhotovitel'a Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a tejto zmluvy o dielo.

Ak bude mat technicky dozor objednavatela za to, Ze zhotovitel nedodrziava harmonogram
postupu prac a méze tym byt ohrozeny termin ukonéenia diela - odstranenia stavby upozorni na
to zhotovitela pisomne a sicasne ho vyzve na predloZenie aktualizovaného harmonogramu
zarucujlceho splnenie dohodnutého terminu ukoncenia diela - odstranenia stavby.

Zhotovitel' nesmie bez sthlasu technického dozora vykonavat' na stavbe prace v noci alebo
v diioch pracovného pokoja. Vynimku tvoria iba prace, ktoré st nevyhnutné alebo potrebné pre
zachranu zivota, majetku alebo bezpecnosti odstraiiovanej stavby. Ak z nejakého dovodu, ktory
neopraviiuje zhotovitela k prediZeniu lehoty na odstanenie stavby, je postup prac zhotovitela
podl'a nazoru technického dozora prili§ pomaly tak, ze moZe byt ohrozeny termin dokoncéenia
odstranenia stavby oznami to technicky dozor pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ je povinny, po
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10.
11.

dohode s technickym dozorom, podniknit’ vetky potrebné opatrenia k tomu, aby dohodnuty
termin dokoncenia odstranenia staby bol dodrzany. Ak ako désledok oznamenia technického
dozora zhotovitel' rozhodne, Zze je nevyhnutné vykonat prace ivnoci av dnoch pracovného
pokoja ma pravo poziadat stavebného dozora o sthlas. Ak objednavatelovi pri krokoch
podniknutych zhotovitel'om podla tohto bodu vznikni dodatoéné naklady na vykon technického
dozora musi ich uhradit' zhotovitel' objednavatel'ovi vo vySke stanovenej objednavatelom
a oznamenej zhotovitel'ovi. Objednavate]! ma pravo takto vycislené naklady si odcitat’
z akejkol'vek faktury zhotovitela, ktora je alebo ma byt splatnd. Objednavatel’ toto oznami
zhotovitel'ovi pisomne.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit’ prava a zavazky zo zmluvy o dielo na tretiu osobu.
Zhotovitel’ je opravneny pouzit' projekt odstranenia stavby ( buracich prac ) len pre realizaciu
predmetu zmluvy. Jednu sadu projektu je zhotovitel’ povinny uchovavat’ na stavenisku. Tato sada
musi byt k dispozicii v kazdom ¢ase pre pouzitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a
kazdou d’alsou osobou uvedenou v tejto zmluve.

nok VI. Ostatné podmienky vvkonavania diela - odstranenia stavby:

Cla
A.

1.

2.

STAVENISKO

Stavenisko je priestor vymedzeny dokumentaciou overenou v stavebnom konani (konani na
odstranenie stavby) na realizaciu predmetu zmluvy.
Pred zacatim demontaznych, buracich a vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli

SR

telekomunikacné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové potrubia ako aj ohrozit osoby
vykonavajuce buracie prace a pod, je zhotovitel’ povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vsetkych
existujucich sieti na stavenisku. Pred zaCatim prac je zhotovitel’ povinny poziadat’ vlastnikov
alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich lokalizaciu.

Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky Skody spdsobené nim alebo jeho poddodavateI'mi pocas
vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné naklady odstranit’ k plnej
spokojnosti technického dozora Objednavatela do doby nim urCenej na ich odstranenie.
Zhotovitel’ je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vietky poziadavky opravnenych organov,
vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni suvisiacich s odstranenim,
prekladkou a znovuzriadenim vSetkych inZinierskych sieti. Naklady na tieto prace znasa
zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ ¢istotu
a priebezne odstranovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Najneskor k terminu, ktory bude dohodnuty pri odovzdavani a prevzati baracich prac je
zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’ a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie
resp. do povodného stavu.

. KONTROLA DIELA - ODSTRANENIA STAVBY

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ realizaciu odstranenia stavby zhotovitelom. Ak zisti, Ze
zhotovitel’ vykonava odstranenie stavby v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak zhotovitel’ tak neurobi
ani v primeranej lehote, ktori mu objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo
takyto postup je nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v tejto zmluve
alebo podla tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstapit. Pravo objednavatela
na nahradu skody a zmluvna pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonévania
odstranenia stavby z0 strany objednavatela nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za vady
odstranenia stavby.



N

STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel' je povinny viest' na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym zakonom a
vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. odo diia odovzdania a prevzatia staveniska objednavatelom
do doby odozdania a prevzatia diela. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt
trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel’ v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali
okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.
V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
a) Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, ndzov dna),

- udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota,

- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, smennost’,

- pracovnici a ich pocty,

- mechanizmy,

- Casovy postup prac na stavbe,

- vykaz vymer dodavok — buracich prac podl'a objektov.

b) Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozora objednavatel’a k zapisom zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak,
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku,
- poziadavky zhotovitel'a na objednavatel'a a naopak,
- prerusenie stavebnych/buracich prac s odévodnenim,
- zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na posStup prac,
- zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej dokumentacie,
- zapisy o dohodach zhotovitel'a s objednavatel'om a projektantom,
- poziadavky technického dozora objedndvatela na odstranenie nedostatkov
v priebehu vykonavania diela,
- Skody na stavbe,
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta mdézu do stavebného dennika
vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov $tatnej spravy.

. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

Objednavatel'’ poveruje vykonom obcasného technického/stavebného dozora na odstranenie
stavby (d’alej aj TDS): Ing. Marek Zabka

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyveduceho: Ing. Vladimir Findra

Zmeny v osobach TDS a stavbyveduceho st si zmluvné strany povinné oznamit' pisomne a
zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Clanok VII. Podmienky odovzdania a prevzatia diela - odstrineneia stavby:

1.

2.

Pripravenost’ odstranenia stavby, resp. jeho cCasti, na odovzdanie a prevzatie zhotovitel
objednavatel'ovi oznami pisomne.

Na zéklade doru¢eného oznamenia vypiSe objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie
vSetky prislusné doklady, doklad o0 opravneni nakladat’ s odpadmi, stavebnymi odpadmi
a odpadmi z demolacie v zmysle platnej pravnej upravy, 0 spdsobe likvidacie odpadov, doklady
0 odovzdani kovového odpadu, elektro odpadu ainého odpadu osobam opravnenym
s nakladanim s takymito odpadmi a doklady o opravneni nakladat’ s nebezpe¢nymi odpadmi,
resp. o likvidacii takéhoto odpadu opravnenou osobou v zmysle platnej pravnej Upravy.
Zhotovitel' je povinny predlozit mimo iného doklady o vytriedeni, prip. spitnom vyuziti
odpadov, vSetky vazne listky z organizacii, kam bol odpad vyvezeny spolu so spravnym
zaradenim odpadu podla Katalogu odpadov a Eviden¢né listy odpadov v zmysle Prilohy 1 § 2
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vyhla§ky Ministerstva zivotného prostredia ¢. 366/2015 Z. z. o0 evidenéne] povinnosti
a ohlasovacej povinnosti.

Ak zhotovitel nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa
odstranenie stavby za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica.

Ak pri odovzdani a prevzati odstranenia stavby budt zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa odstranenie Stavby za riadne vykonané a zavizok zhotovitel'a za riadne a véas splneny.
Objednavatel je opravneny takto pontiknuté odstranenie stavby neprevziat.

Ak Objednavatel’ posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe
ani v spojitosti s inymi nebrania bezpeénému uzivaniu priestoru odstranenia stavby a rozhodne
sa odstranenie stavby prevziat budu v zapisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich
odstranenia. V sulade s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zakonnika sa
V tomto pripade povazuje zavidzok zhotovitela splneny riadne az dfiom odstranenim vsetkych
vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici o odovzdani a prebrati odstranenia stavby.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuji cenu odstranenia
stavby, nie st vadami, ak boli stihlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dnom podpisania zapisnice prechadza na objednavatel’a vlastnictvo k zhotovenému odstraneniu
stavby a nebezpecenstvo vzniku §kod v priestore odstranenej stavby. Ustanovenie bodu 6 tohto
¢lanku zmluvy tym nie je dotknuté.

Clanok VIIIL. Zodpovednost’ za vady diela - odstranenia stavby a zaruka:

1.

N

3.

Cla

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze odstranenie stavby bude zrealizované podl'a podmienok tejto
zmluvy, Vv stlade s projektom a buracim povolenim a podla platnych predpisov a technickych
noriem.

Zarucna doba je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zaru¢na doba zacina plynit’ dhom odovzdania a prevzatia odstranenie stavby.

nok IX. Zmluvné pokuty:

1.

V pripade omeskania Objednavatel’a s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v terminoch
dohodnutych v tejto zmluve, zaplati Objednavatel’ zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 30,-
€ za kazdy den omeskania.

V pripade omesSkania zhotovitel'a s dokoncenim odstranenia stavby V dohodnutom termine
zaplati zhotovitel' objednavatelovi zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05 % zceny
odstranenia stavby ( baracich prac ) za kazdy deni omeskania.

V pripade omeskania objednavatel'a s thradou faktiry ma zhotovitel’ pravo na rok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05 % z neuhradenej Ciastky.

Za omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati
odstranenia stavby zaplati zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu v dohodnutej vyske 30,-
€ za kazdy denn omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuctovania pokut a Grokov z omeskania. D1znik
je povinny vyuctovant pokutu resp. urok z omeSkania zaplatitt do 7 dni od dorucenia
vyuétovania.

Zaplatenim pokuty resp. uroku z omeSkania nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu
skody.

Objednavatel’ je opravneny naroky podla tohto ¢lanku zmluvy si od¢itat’ z akejkol'vek
fakturovane;j Ciastky na ktorti ma alebo bude mat’ zhotovitel’ narok. O vyuziti tohto prava bude
objednavatel’ zhotovitel’a pisomne informovat’.

Clinok X. Odstipenie od zmluvy:

1. Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od zmluvy odstapit’ ak:

a) zhotovitel’ vstipi do likvidacie,
b) na majetok zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz,
€) zhotovitel’ bez stihlasu objednavatel’a postpi prava a zavizky zo zmluvy na int osobu,



4.

d) zhotovitel' bude vykonavat odstranenie stavby Vrozpore s dohodnutymi podmienkami
alebo urCenymi technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani
Vv primeranej dobe, ktora mu objednavatel’ na ich odstranenie poskytne,

e) nastali okolnosti, ktoré brania riadnemu vykonavaniu prac;
f) aj bez udania dévodu.
Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od zmluvy odstupit’ ak:

a) objednavatel vstapi do likvidacie,

b) na majetok objednavatel’a bude vyhlaseny konkurz,

C) mu objednavatel' neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatoénej primeranej
lehote, ktort mu zhotovitel poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari
zhotovitel'ovi moznost’ vykonanie odstranenie stavby,

d) objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktary a toto omeskanie bude trvat’ viac ako
30 dni po lehote splatnosti fakttry.

Odstupenie od zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému ucastnikovi zmluvy pisomne.
Utinky odstipenia od zmluvy nastivaju ditom dorudenia oznamenia o odstipeni od zmluvy
druhému tcastnikovi zmluvy.

Pravo zmluvnych stran na nahradu $kody a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

Clanok XI. Zaverec¢né ustanovenia:

o

o

10.

11.

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prisluSné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsididrne Obcianskeho zdkonnika a inych pravnych noriem; ak ich
niet, posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a vS§eobecnych zasad civilného
prava.

Zmluvné strany ber(i na vedomie, Ze vSetky skuto¢nosti a informacie poskytnuté druhou
Zmluvnou stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v stvislosti s touto Zmluvou, budi Zmluvnymi
stranami povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a st¢asne za doéverné
informécie v zmysle ust. § 271 ObZ. PoruSenie tohto ustanovenia a poskytnutie informadcii tretim
strandm v rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budu
povazované za podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada skody tymto nie je dotknuta.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora
porusila uvedentl povinnost’ povinna zaplatit' poSkodenej zmluvnej strane zmluvntl pokutu vo
vyske 1000,- Eur (slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé porusenie uvedene;j
povinnosti zvlast. Narok poskodenej zmluvnej strany na nahradu $kody v plnej vyske sposobenu
porusenim povinnosti, na ktoru sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.
Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomnt formu, musia byt
vzostupne Cislované asu sucastou Zmluvy, a musia byt vyhotovené v rovnakom pocte
a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakym spésobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny tidajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane
doslo k zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného
odkladu, tak aby boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje Gplni dohodu zmluvnych stran tykajucu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajucu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz ustne alebo
pisomné, resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim
Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajtcich zo Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré by brénili platne uzavriet
tato Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné
okolnosti brania alebo branili platne uzavriet’ Zmluvu, za Skodu, ktord tym vznikne druhej
Zmluvnej strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok
Slovenskej republiky a prisluSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud
Slovenskej republiky, ak na rieSenie sporov nebude prislu$ny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo scasti neplatnym, nie su
tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné
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12.

13.

14.

15.

ustanovenie nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu téelu Zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v Case jej uzavretia.

Zmluvné strany sa stihlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budl viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost dnom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a ucinnost za
predpokladu splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zdklade vdle zmluvnych stran, ktord bola prejavena slobodne, vazne,
uréite, zrozumite'ne a reSpektuje vSeobecne uzndvané poziadavky vztahujuce sa na
obchodovanie. Zmluvné strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak sthlasu potvrdzuju, Ze
si Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.

Zmluva je vyhotovend v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’
originalu, s uréenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitela a3 (tri) vyhotovenia pre
Objednavatera.

V Banskej Bystrici, dna ............. V Lucenci, dia ...............

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Vladimir Svrbicky Ing. Vladimir Findra
predseda predstavenstva a.s. predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka Jozef Kukucka

¢len predstavenstva a.s. podpredseda predstavenstva a.s.



