ZMLUVA O POSKYTOVANI SLUZIEB STAVEBNEHO DOZORU

SD/9001 066/86/19

uzatvorend podla § 269 0ds. 2 a nasl. Zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika

v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:

,,COV Rimavska Sobota - uskladnenie odvodneného kalu*

(d’alej len ,,Zmluva“)

1. Objednavatel’:

2. Dodavatel’:

Vychodiskové udaje:

Nazov ulohy:
Ciele prac:

Clanok I. — Zmluvné strany

Stredoslovenska vodarenska spolocnost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny
JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: Ing. Marek Zabka
a nim poverené a/alebo urcené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobocka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’™)
StVS —servising, s.r.o.

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Zapisana v obch. reg. OS v B. Bystrici:, Oddiel Sro, Vlozka ¢. 16948/S

Za ktoru konaju: Ing. Ondrej Martinec, konatel’ S.r.0.
5 Ingv. Katarina Bukovéanoxv/é, konatel’ s.r.o.
ICO: 44 935 668 DIC: 2022875173 IC DPH: SK2022875173

Bankové spojenie: VUB a.s., pobotka Banska Bystrica,
¢islo uc¢tu IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353

(dalej aj len ako ,,Doddvatel’*)
(Objednavatel’ a Dodavatel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany«)
(Objednavatel’ a Dodavatel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvna strana*)

COV Rimavska Sobota - uskladnenie odvodneného kalu
vypracovanie projektovej dokumentacie s naslednou realizaciou

Priestor realizacie prac: Areal COV Rimavska Sobota

Stavebné povolenie:

Stavebnik (investor):
Technicky dozor:

&. 2009/00741-SVS/Dm vydané Obvodnym tradom Zivotného
prostredia v Rimavskej Sobote zo diia 26.11.2009

StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Ing. Roman Hebort

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel’a: Ivan Bory

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Spojovatelka: 048/4327 111

Bankové spojenie: CSOB, a.s., &islo d¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006
Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. €. 705/S

CERTIFICATED)
—_——

oM
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Clanok I1. - Predmet plnenia a miesto plnenia

Dodavatel’, ako odborne spdsobild osoba sa zavizuje, v rozsahu a za podmienok dohodnutych v
tejto Zmluve pre Objednavatela vykonat' sluzby spocivajuce v zabezpeceni vykonov ¢innosti
dozorovania stavby: ,,COV Rimavska Sobota - uskladnenie odvodneného kalu“ (d’alej len
»Stavba®).

Dodavatel’ bude podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, vykonavat' dozorovanie nad
vykondvanim prac na ,,Stavbe* podla Zmluvy o dielo ¢. B/9001 066/70/19 uzatvorenej medzi
Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela, (d’alej aj ,,Zmluva o dielo* alebo ,,Prace®), tak, aby vsetky
prace na Stavbe boli zrealizované v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, STN,
technickymi  Specifikdciami  a Technickymi  Standardami  vodohospodarskych  stavieb
Objednavatela, v stanovenom ¢ase a v ramci ceny dohodnutej v Zmluve o dielo a pri dodrzani
podmienok uréenych touto Zmluvou.

Predmetom Zmluvy o dielo je dohoda zmluvnych stran o predmete, cenovych a platovych
podmienkach a dodacich podmienkach:

a) vymena rozvadzata RMS SO-07 v objekte dicharne,
b) SO 02 — Skladka odvodneného kalu

c) SO 03 — Spevnené plochy

d) SO 04 — Kanaliza¢na pripojka

e) PS 01 — Objekt odvodnenia a odstredivka

f) PS02- ASRTP a Elektro

Samotna realizacia bude riesit’ vybudovanie novej sklddky pre uskladnenie odvodneného kalu,
dodavku manipula¢ného vozidla pre prepravu kalu medzi linkou odvodnenia a skladkou kalu,
odvedenie dazd’ovych vod a vod uvolnenych z odvodneného kalu v linke odvodnenia kalu
(demontaz starého dopravnika a montaz nového dopravnika, tprava spevnenych ploch pred
skladkou vratane oddelenia spevnenej plochy od okolitého terénu obrubnikmi nalezato a iprava
vnutroarealovej komunikacie (rozsirenie) pre dlhé nakladné vozidla, terénne Gpravy, elektricka
pripojka k skladke odvodneného kalu, osvetlenie sklddky, zasuvkovy rozvadzac na stene skladky,
uprava istenia v existujucom rozvadzaci pre novy dopravnik a pod.

Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a podkladov k rokovaniu Objednavatel’a
a ponukou Zhotovitel’a, vratane vykonania odbornych prehliadok, individualneho odsktsania
jednotlivych novoinstalovanych zariadeni a sicasne aj komlexného odskuSania celého diela
V rozsahu min. 72 hodin;

b) odovzdania certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu a Gdrzbu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skaskach a zaskolenie obsluhy;

C) sucastou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletnda dodavka a montaz vSetkych
potrebnych materialov a technoldgii a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) zabezpecenie vytyCenia vsetkych inzinierskych sieti pred zahajenim realizacie diela;

e) obstaranie dodato¢nych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (okrem
stavebného povolenia);

f) zabezpelenie spracovania prevadzkového a manipulacného poriadku resp. doplnku na
realizovanu ¢ast’ stavby (6x v tlaCenej forme, 3x CD/USB kI'i¢);

g) dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby vratane ochranného pasma a v rozsahu podla
Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych cinnosti
UNIKA 2019 priloha €. 6, ktora bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kl'u¢ ;

h) vypracovanie fotodokumentacie (4x na CD/USB kI"a¢) priebehu stavebnych prac a to pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukonceni;

i) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach (6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kl'u¢);

J) oznacenie stavby v sulade s platnou legislativou zabezpeci Zhotovitel’ diela do 10 dni odo dia
odovzdania staveniska;
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k) vpripade nariadenia skiSobnej prevadzky uradom, bude Zhotovitel diela aktivne
spolupracovat’ ariadit skuaSobnu prevadzku tak, aby doSlo k naplneniu podmienok
stanovenych tradom;

I)  Odsuthlasené porealiza¢né geodetické zameranie stavby vratane odsthlasenia pre pre GIS 6 x
v tlac¢enej podobe + 3 x na CD

m) Geometricky plan odsuhlaseny objednavatel'om a overeny katastralnym aradom 6x v tlacene;j
podobe + 3 x na CD.

Sluzby poskytované Dodavatelom, zahfiiaji ¢innosti sivisiace s kontrolou dokumentacie stavby,
dozorovanie vykonavania stavebnych prac na Stavbe, manazment Zmluvy o dielo uzavretej medzi
Objednavatelom a Zhotovitel'om diela a ¢innosti stivisiace s plnenim podmienok Objednavatel’a
podl'a Zmluvy o dielo.

Sluzby dozorovania prac na ,Stavbe“ bude Dodavatel vykonavat v sulade s poziadavkami
vseobecne zaviaznych pravnych predpisov SR, predovsetkym bude dbat’ na dodrziavanie postupov
podla § 48 a § 98 zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom plane a stavebnom poriadku (Stavebny zakon)
v zneni neskor$ich predpisov a povinnost'ami podl'a § 2 ods.3 a 4. nariadenia vlady SR ¢. 510/2001
Z.z.

Dodavatel’ kona pri realizacii Zmluvy o dielo v mene Objednavatel’a a v dosledku toho nesie plnt
zodpovednost’ za ¢innosti vykonavané v ramci tejto Zmluvy a za postup a kvalitu stavebnych prac
na ,,Stavbe®.

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnit’ Dodavatelovi dohodnuté spolupOsobenie aza riadne
poskytnuté sluzby podrla tejto ,,Zmluvy* mu zaplatit’ cenu podl'a podmienok dohodnutych Vv tejto
.Zmluve®.

Miestom plnenia podl'a tejto Zmluvy je miesto realizacie Stavby a adresa sidla Dodavatel’a.
Objednavatel’ je opravneny rozsirit’ alebo z0zit’ rozsah poskytovanych sluzieb stavebného dozoru,
takzvané ,,naviac prace” a,menej prace” priamo suvisiace s vykondvanim sluzby TDS a za tym
ucelom je opravneny dat’ poskytovatel'ovi sluzby pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto
prac alebo Gpravy rozsahu vykonavanych sluzieb a to formou dodatkov k zmluve.

Clanok IIl. — Obsah a rozsah plnenia Dodavatela

Poskytovanie sluzieb stavebného dozoru bude pozostavat’ okrem ¢innosti TDS aj z ¢innosti tzv.

,Dalgich Specialistov*.

Ucast’ Dalgich $pecialistov sa poZaduje za uéelom kontroly procesu vystavby z hl'adiska réznych

odbornosti a opravneni Dodavatel'a. Dodavatel’ je povinny, V zavislosti od rozsahu svojho

opravnenia, zabezpecit' Specialistov pre realizaciu projektu v konkrétnych oblastiach, ktoré st nad
ramec jeho opravneni vztahujucich sa na realizaciu projektu a to v podobe technickej pomoci

v poradenskej alebo riadiacej tlohe.

Za C&innost’ a spravnost’ kkonov Dalgich $pecialistov nesie Dodéavatel' zodpovednost’, akoby tito

¢innost’ vykonaval sim za predpokladu, ze by bol drzitelom pozadovaného opravnenia.

Vo vseobecnej zodpovednosti Dodéavatel’a je aj:

a) Mmonitorovat’ silad metéd a postupov vykonavania Prac pri realizacii Projektu so zasadami
bezpecénosti prace a ochrany zdravia pri praci, kontrolovat’ spravnost’ instalacie a funk¢énost’
technickych zariadeni, ktoré s sucastou stavby, kontrolovat vhodnost’ uskladnenia
stavebnych materialov azariadeni a ich vhodnost pre ucel, na ktory maja slazit,
kontrolovat’ ¢i st stavebné stroje a zariadenia umiestnené predpisanym sposobom,
monitorovat’ a dopliat’ zapisy do stavebného dennika.

b) niest zodpovednost’ za stlad priestorového umiestnenia stavby s dokumentaciou, za dodrzanie
vSeobecnych technickych poziadaviek realizacie stavebnych prac a za sualad s platnymi
uzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,

c) davat podnety na odstranovanie nedostatkov v dokumentacii a realizovanych stavebnych
pracach av pripade, ze sa nedostatky nedaju odstranit’ pri vykone stavebného dozoru,
okamzite upovedomit’ o tejto skuto¢nosti Objednavatela.

d) niest’ zodpovednost za manazment Zmluvy o dielo vo vztahu k zhotovitelovi diela, podl'a
podmienok dohodnutych v ,,Zmluve o dielo®.

Sluzby v ramci tejto ,,Zmluvy* budu poskytované v troch etapach:
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|.etapa:  Pred zacatim vystavby ,,Stavby*

Il. etapa: Pocas realizacie vystavby ,,Stavby*

I11. etapa: Po ukonceni vystavby ,,Stavby*

V etape pred zacatim vystavby ,,Stavby“ patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmii:

a)

b)
c)

d)
e)

detailné oboznamenie sa so vSetkymi relevantnymi podkladmi podl'a ktorych sa ,,Stavba“
realizuje®, najmd s dokumentaciou, izemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,
s obsahom Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om na realizaciu
diela — Stavby;

kontrola a odsthlasenie realiza¢nej dokumentécie vyhotovenej Zhotovitel'om;

odsuhlasovanie aktualizovaného Harmonogramu postupu prac vypracované¢ho Zhotovitelom
diela, s cielom zabezpeéit zhodu s poziadavkami Objednavatela v zmysle prislusnych
ustanoveni Zmluvy o dielo — ak to zmluva o dielo so zhotovitel'om stavby vyzaduje;

kontrola rozsahu poistenia Zhotovitel’a podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;
asistencia Objednavatelovi, v pripade potreby zaobstardvania potrebnych povoleni a
stihlasnych stanovisk, v dobe pred zaciatkom realizacie stavebnych prac.

V etape realizacie vystavby ,,Stavby“ patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmi:

a)
b)

c)
d)

9)

h)
i)

)
k)

ucast’ na protokolarnom odovzdavani staveniska Zhotovitel'ovi;

odsuhlasenie Zaznamu O pdvodnom stave komunikacii, povrchu uzemia, zakladov na
stavenisku, hrani¢nych kamenov, odvodiovacich objektov, rozvodov, kablov, kanalov
a ostatnych inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb vyhotoveného Zhotovitelom diela
podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;

odsuhlasovanie vytycenia stavebnych objektov a odovzdavanie pokynov Zhotovitel'ovi, ¢o sa
uvedeného tyka;

kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel' vykonava predpisané skasky materialov, konstrukcii a
prac a kontrola ich vysledkov;

Kontrola relevantnych certifikatov a opravneni Zhotovitel'a a asistencia Objednavatelovi pri
rozhodovani o ich akceptovatel'nosti

kontrola plnenia skuSobného planu zo strany Zhotovitel’a diela;

vykonavanie obhliadok staveniska za u¢elom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouZitych
materialov a zabezpecenia stiladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou
technickou praxou;

kontrola riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii na stavenisku;
kontrola tych casti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanti nepristupnymi
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika; kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel
vykonava predpisané sktsky materialov, konStrukcii a prac a kontrola ich vysledkov, kontrola
relevantnych certifikdtov a opravneni Zhotovitela a asistencia Objednavatelovi pri
rozhodovani o ich akceptovatelnosti, kontrola polohopisného a vySkopisného uloZenia
objektov Stavby a ich zamerania podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, kontrolu
plnenia skisobného planu zo strany Zhotovitel'a diela, vykonavanie pravidelnych obhliadok
stavenisku za tucCelom kontroly kvality vyhotovenia priac a pouzitych materialov
a zabezpecenia suladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou technickou
praxou, kontrola vykonavania pozadovanych skuSok materialov trvale zabudovanych do diela
ako aj prac zrealizovanych Zhotovitel'om, tak, aby bol dosiahnuty v stlad s relevantnymi
normami a $tandardnymi procedurami, kontrola dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni
a opatreni Statneho stavebného dohl’adu Zhotovitel'om diela pocas realizacie stavby;
sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade s podmienkami Zmluvy o dielo;

hlasenie archeologickych nalezov;

Monitorovanie suladu postupu prac Zhotovitel'a s terminmi dohodnutymi v aktualizovanom
Harmonograme postupu prac, mobilizacie pracovnej sily, technickych zariadeni a materidlove;j
zakladne a prijimanie v€asnych a U€innych opatreni na odstranenie zistenych nedostatkov,
podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, vratane pripravy podkladov pre uplatnenie
majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo;

starostlivost o systematické dopliianie dokumentacie, podla ktorej sa stavba realizuje a
evidencia dokumentacie dokoncenych ¢asti stavby
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n)

p)

q)

odsuhlasenie dodatkov azmien ,Projektu”, ktoré nezvySuju naklady-cenu ,,Stavby*,
nepredlzuji  lehotu vystavby anemenia, nezhorSuji parametre Stavby, formou
zodpovedajicou Zmluve o dielo;

asistencia Objednavatel'ovi pri zaobstaravani potrebnych vyjadreni, stanovisk a povoleni, ako
aj zabezpecenie ich stladu s relevantnymi predpismi a zdkonmi Slovenskej republiky;
zvolavanie a vedenie kontrolnych dni so Zhotovitelom za uc¢elom kontroly postupu prac a
vypracovavanie zapisov z tychto stretnuti a to podl’a potreby, minimalne vSak 1 x mesacne;
priprava mesa¢nych sprav a hlaseni o postupe prac na ,,Stavbe* s nasledovnym obsahom:

- Popis prac vykonanych Zhotovitelom pocas uplynulého mesiaca,

- Zoznam zmien nariadenych TDS,

- Porovnanie vecného a finan¢ného plnenia s Harmonogramom postupu prac,

- Odhad vykonov a cerpania finan¢nych prostriedkov na d’al$i mesiac,

- Vykaz odpracovanych hodin, dni a ¢innosti stavebného dozoru.

Spravy o postupe prac a vykone ¢innosti stavebného dozoru budi dodédvané pre Objednavatel’a
1x v papierovej, podobe a 1x v digitalnej podobe ( vo formatoch .doc/.docx, .x1s/.x1sx)
podéavanie navrhov na vykonanie akychkol'vek zmien v dokumentacii a Specifikdciach, ktoré
sa mozu ukazat’ ako nutné alebo ziadtice pocas alebo po vykonani stavebnych prac;
poskytovanie odportéani Objednavatelovi, v pripade, Ze je nutné vykonat zmeny s
predpokladanym zavaznym dopadom na realizaciu ,,Prac*;

kontrola vecnej acenovej spravnosti a uplnosti ocefiovanych podkladov a platobnych
dokladov vystavenych Zhotovitel'om diela a ich sulad s podmienkami Zmluvy o dielo;
poskytovanie sucinnosti Objednavatel'ovi v pripade, ze pocas realizacie prac nastanu problémy
tykajuce sa Zmluvy o dielo apokial je mozné vykonavanie preventivnych opatreni na
zabranenie vzniku uvedenych problémov a z nich vyplyvajacich oneskoreni, za¢astfiovanie sa
rokovani a konani tykajtcich sa sporov medzi Objednavatelom a Zhotovitelom diela vo
vztahu k Zmluve o dielo;

zastupovanie Objednavatela, na zaklade predchadzajuceho splnomocnenia, v konaniach voci
organom §tatnej a miestnej spravy, pripadne voci inym tretim osobam;

zastupovanie Objednavatela na rokovaniach s vykondvatelom Autorského dozoru
(Projektantom), posudzovanie a vyjadrovanie sa ku vSetkym opatreniam navrhnutym
Autorskym dozorom;

spolupraca so Zhotovitel'om pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie $kdd
pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami;

kontrola a odsuhlasovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby a inej pozadovanej
dokumentacie, predkladanych sprav, vykazov, certifikatov atd., vypracovanych a
predkladanych Zhotovitel'om diela;

vykonanie zavereCnej kontroly kvality zrealizovanych prac pred vydanim Protokolu o
odovzdani a prevzati diela, vratane pripravy odovzdavacieho a preberacieho konania, priprava
preberacieho Protokolu, supisu vsSetkych zrejmych vad anedorobkov, kontrola supisu
dokladov a dokumentov, ktoré je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi pri
odovzdani a prevzati diela, v sulade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, aucast’ na konani
0 odovzdani a prevzati diela vypracovanie Spravy TDS o0 obsahu arozsahu predmetu
odovzdavacieho konania;

aa) kontrola vypratania staveniska Zhotovitel'om;
bb) priprava a vydanie Potvrdenia ku koneénej faktare.
V etape po ukonceni vystavby ,,Stavby“ patria medzi povinnosti Doddvatel’a, najmé:

a)

b)

sledovanie a kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov uvedenych v Protokole/Zapise o
odovzdani a prevzati diela a potvrdzovanie Protokolov o odstraneni vad a nedorobkov, podl'a
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, v pripade nedodrzania dohodnutych terminov
priprava podkladov pre uplatnenie majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo, ucast’
na skusobnej prevadzke, spolupraca s prevadzkovatel'om pri jej vyhodnoteni a pri garanénych
skaskach;

riadne a v¢asné zabezpecenie vsetkych podkladov potrebnych k podaniu ziadosti o povolenie
zmeny Stavby pred jej dokoncenim, diela, ziadosti o vydanie kolauda¢né rozhodnutia -
povolenia na trvalé uZivanie pre Stavbu, zabezpeCenie ich priloh, vratane geometrického
porealizacného zamerania Stavby, zabezpecenie doplnenia Ziadosti, ucast’ na kolaudacnom
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12.

13.

14.

konani, zabezpecenie vyznacenie pravoplatnosti rozhodnutia, zabezpecenia vydania supisného

Cisla Stavbe/stavbam, ak sa stavbam supisné ¢islo pridel'uje a zabezpecenie zapisu stavieb do

katastra nehnutel’nosti;

c) vypracovanie podkladov, dokladov arozpisu nakladov pre potreby zaradenia ,,Stavby“ do

DHM Objednavatel’a, jeho odovzdanie Objednavatelovi spolu s nasledovnymi podkladmi

a dokladmi ato najneskor do 5-tich pracovnych dni odo dna nadobudnutia pravoplatnosti

kolauda¢ného rozhodnutia :

—  rozpis nakladov s uvedenim odpisovych skupin;

—  preberaci protokol o odovzdani a prevzati Stavby;

—  pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie Stavby — turadne overena kopia;

— rozhodnutie/rozhodnutia o0 prideleni sipisného Eisla stavbe/stavbam (ak boli na stavbu
vydané), ziadosti o zapis stavieb do katastra, vypis/vypisy z LV 0 zapise stavieb do
katastra nehnutel'nosti,

—  supis dokumentacie odovzdanej a prevzatej zastupcami prevadzkovatela ukonc¢eného;

d) 1cast’ na konani o urovnavani pripadnych sporov so Zhotovitelom v sulade s podmienkami

Zmluvy o dielo;

e) ucast stavebného dozoru na pripadnych reklamac¢nych konaniach ajeho aktivna spolupraca

s Objednavatel'om za ucelom pozitivneho ukoncenia konania v prospech Objednavatel’a (min.

3 konania);

f)  acast na skuSobnej prevadzke po dobu 12 mesiacov a vyhodnoteni skisobnej prevadzky.
Dodavatel’ je povinny konat’ lojalne a nestranne a v sulade s pravidlami a etickym kodexom svojej
profesie a s primeranou diskrétnost'ou. PredovSetkym je povinny zdrZat’ sa vydavania akychkol'vek
verejnych vyhlaseni tykajtcich sa diela alebo sluzieb podl'a tejto Zmluvy bez predchadzajiceho
suhlasu Objednavatela anesmie sa zapajat’ do ziadnych aktivit, ktoré st v rozpore s jeho
povinnostami vo¢i Objednavatel'ovi podla tejto Zmluvy.

Dodavatel’ nie je opravneny povolovat ziadne zmeny materialov oproti projektu Stavby bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu projektanta a Objednavatela Dohody o zmene materidlu
prijaté len na trovni Dodavatela, zhotovitel'a stavby a prevadzkovatela verejného vodovodu
a verejnej kanalizacie su nepripustné a nebud zo strany Objednavatela akceptované. Dodavatel’
je povinny 0 tejto svojej povinnosti tretie strany informovat. Ak Dodavatel' porusi zaviazky ku
ktorym je povinny podla tohto bodu méze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamzite odstipit’ ako
pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohladu na prava Dodavatel'a vyplyvajice z tejto Zmluvy.
Pravo Objednavatel’a na nahradu §kody a zmluvna pokutu tym nie je dotknuté.

Ak Dodavatel' ponukne, sthlasi s pontiknutim alebo da akejkol'vek osobe uplatok, dar, odmenu
alebo proviziu ako uplatok alebo odmenu za to, ze tato osoba vykona alebo sa zdrzi vykonania
akejkol'vek c¢innosti vo vztahu k tejto Zmluve alebo k Zmluve o dielo, alebo ak uprednostni
akukol'vek osobu vo vztahu k tejto Zmluve alebo inej Zmluve uzatvorenej Objednavatel'om,
moéze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamzite odstapit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez
ohladu na prava Dodavatela vyplyvajuce z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatel’a na nahradu $kody a
zmluvnt pokutu tym nie je dotknuté.

Dodavatel je povinny zdrzat’ sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nestrannost’ a
nezavislost. Ak Dodavatel strati tak(ito nestrannost’ a nezavislost, moZze Objednavatel’ od tejto
Zmluvy okamzite odstupit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodavatel’a
vyplyvajuce z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatel’a na nahradu $kody a zmluvna pokutu tym nie je
dotknuté.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ poskytovanie sluzieb Dodavatel'a podla tejto Zmluvy. Ak
zisti, ze Dodavatel vykonava sluzby v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
postupmi, je opravneny pozadovat ich odstranenie. Ak Dodavatel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktora mu Objednavatel na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych vtejto Zmluvy, je Objednavatel
opravneny od tejto Zmluvy odsthpit. Pravo Objednavatel'a na nahradu $kody a zmluvna pokutu
tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly zo strany Objednavatela nezbavuje Dodavatela
zodpovednosti za vady poskytovanych sluzieb.

Vsetky spravy a udaje, ako napr. mapy, diagramy, vykresy, Specifikécie, plany, vypocty a iné
obdobné dokumenty ziskané, vytvorené alebo pripravené Dodavatelom pri plneni tejto Zmluvy st
vyhradnym vlastnictvom Objednavatel'a. Dodévatel’ je povinny po ukonceni Zmluvy odovzdat
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vsetky uvedené dokumenty audaje Objednavatelovi. Dodavatel si mdze ponechat kopie
uvedenych dokumentov atudajov, nesmie ich v8ak bez predchddzajiiceho pisomného suhlasu
Objednavatela pouzivat’ pre ucely nestvisiace s touto Zmluvou. Pravo Objednavatel’a na nahradu
Skody a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

Clanok IV. - Spolupdsobenie Objednavatel’a

Objednavatel je povinny Dodavatel'ovi poskytnut’ vsetky informacie alebo dokumenty dolezité pre
plnenie Zmluvy, ktoré ma k dispozicii. Dodavatel je povinny tieto dokumenty Objednavatel'ovi po
ukonceni obdobia realizacie Zmluvy o dielo vratit'.

Objednavatel’ je povinny v maximalnej moznej miere spolupracovat’ s Dodavatel'om a poskytovat’
mu informacie, ktoré si Dodavatel moze v primeranej miere vyziadat za ucelom plnenia tejto
Zmluvy.

Dodavatel'ovi bude Objednavatel'om poskytnuta nasledovna dokumentacia a materialy:

a) projekt stavby

b) Zmluva o Dielo, uzavreta medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia nie je Dodavatel
v omeskani so splnenim zavizku podla tejto Zmluvy.

Dodavatel je povinny zaobchadzat’ so vSetkymi dokumentmi a informaciami, ktoré ziska vo vzt'ahu
k plneniu tejto Zmluvy ako s dovernymi as vynimkou tucelov plnenia tejto Zmluvy nesmie
zverejiiovat’ ziadne podrobnosti Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednéavatela
alebo zastupcu Objednavatela po konzultacii s Objednavatelom. V pripade vzniku rozporu vo
vztahu Kk potrebe zverejnenia informacii pre ucely Zmluvy bude rozhodujuce rozhodnutie
Objednavaterla.

Clanok V. — Terminy plnenia

Harmonogram vykonov ¢innosti dozorovania na stavbe, vypracovany Dodavatelom v nadviznosti
na harmonogram realizacie diela — Stavby, v ¢leneni na jednotlivé etapy podla ¢l. IlI. tejto Zmluvy
tvori Prilohu €. 1 a 2 tejto Zmluvy ako jej neoddelitel'né sucast’.

Clanok VI. - Cena a platobné podmienky

Cena za riadne vykonanie predmetu plnenia podla tejto Zmluvy je ur¢ena dohodou zmluvnych
stran pre rozsah 765 hodin pri pouziti sadzby 29,- EUR/hod Eur/¢lovekohodina bez DPH za kazdy
rok nasledovne:

Cena bez DPH 22.185,- Eur
DPH 20% 4.437,- Eur
Cena vratane DPH 26.622,- Eur

™

Specifikiciu ceny obsahuje Priloha & 1 tejto Zmluvy - , Harmonogram vykonu &innosti
dozorovania na stavbe®.
V dohodnutej cene st zahrnuté vsetky naklady Dodéavatel'a spojené so splnenim zavéizkov podla
tejto Zmluvy. V dohodnutej cene nie st zahrnuté naklady, ktoré vynaloZi priamo Dodavatel’ na
uhradu nakladov a poplatkov (kolky) podla tejto Zmluvy, ktoré mu Objednavatel’ po preukazani
dokladu o ich uhrade a dévodu ich vynaloZenia preplati, resp. ktoré mu budd v preukdzanej vyske
uhradené na zaklade vystavenej faktiry (refakturacia).
Ak Dodavatel’ poskytne sluzby chybne nebudi mu uhradené. Chybne poskytnuté sluzby musi
Dodavatel’ na vlastné naklady napravit' a nahradit’ ich poskytnutim sluzieb bezchybnych. Pravo
Objednavatel'a na nahradu $kody vzniknuta chybnym poskytnutim sluzieb zo strany Dodavatela
tym nie je dotknuté.
Ak sa vyskytne alebo bude pretrvavat’ niektory z nasledujucich pripadov, Objednavatel’ méze po
zaslani pisomného oznamenia Dodéavatelovi pozastavit vsetky alebo cast’ platieb splatnych
Dodavatelovi v sulade s touto Zmluvou:

7/13

Zmluva ¢ SD/9001066/86/19
COV Rimavska Sobota - uskladnenie odvodneného kalu - TDS



10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.

a) Dodavatel’ porusi, alebo opomenie svoje povinnosti ku ktorym je povinny podla tejto Zmluvy.

b) Nastane akykol'vek iny stav, za ktory je Dodéavatel zmluvne zodpovedny a ktory
preukazatel'ne ohrozuje alebo moéze ohrozit' uspe$né dokoncenie ,,Projektu” alebo tejto
Zmluvy.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradzat za skutoCne uskutonené realizacie casti diela

a poskytnuté sluzby Dodévatelom postupne podla vyclenenych finanénych prostriedkov v

jednotlivych rokoch a jeho finanénych moznosti. V roku 2019 uhradi Dodavatel'ovi sumu vo vyske

max. 3.000,- Eur (Slovom: Tritisic Eur Nula Eurocentov) bez DPH. V nasledujtcich rokoch si

vyhradzuje Objednavatel’ prdvo uhradzat’ podla jeho finanénych moznosti a ekonomickych

vysledkov do vysky Cerpania oznadmenej Dodavatelovi do 30.01. prislusného kalendarneho roku.

Bez oznamenia finanéného limitu a pokynu Objednavatela na pokracovanie prac v prisluSnom

kalendarnom roku nie je Dodé&vatel’ opravneny pokracovat’ v poskytovani sluzby.

Cena za dielo bude platenda Dodavatelovi splatkami so zretefom na finanéné moznosti

Objednavatel'a a vo vdzbe na zrealizované vecné plnenie Zhotovitel'a na zhotovovanom diele ako

Ciastkové platby na zaklade Ciastkovej faktury na konci kazdého kalendarneho mesiaca, ktorej

prilohou bude supis skutocne vynalozenych, odovodnenych a riadne preukdzanych vydavkov a

supis prac.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude kone¢na faktura vystavena Zhotovitelom (so

zohl'adnenim ¢iastkovych faktar) po prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Faktiry musia byt zostavené

prehladne, pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stulade s ocenenym

opisom prace podl'a Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady,

ktoré st potrebné pre preukdzanie druhu a rozsahu prace.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym suhlasia, ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat

sumu rovnajucej sa 10% ceny poskytnutej sluzby ako zadrzné v zmysle ust. §151s zakona ¢.

40/1964 Zb. Obciansky zakonnik.

Zadrzanu ¢iastku v zmysle ¢l. VI ods. 8 Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ do 14 dni od

zaradenia Stavby do majetku Objednavatela, nie vSak skor ako 14 dni od ukoncenia skusobnej

prevadzky vybudovaného diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel” ich ani nebude pozadovat’.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti dafiového dokladu podl'a zakona ¢.

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. DPH bude uctovana v zmysle pravnych predpisov

ucinnych v Case vystavenia faktury.

Stcastou faktary musi byt podrobna Sprava, obsahujica udaje o pocéte odpracovanych hodin

podrobnej $pecifikacii vykonov, ktoré boli na Stavbe skuto¢ne vykonané, potvrdena zastupcom

Objednavatela.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo netplné tdaje je Objednavatel’ opravneny faktiru v

lehote splatnosti faktiry vratit’ s uvedenim vytykanych nedostatkov faktury. Dodavatel’ je povinny

faktiru podla charakteru nedostatku opravit' alebo vystavit novi. Vratenim faktiry lehota

splatnosti neplynie. Nova lehota splatnosti faktary zaéina plynut’ aZz ditom doruéenia opravenej

faktury.

Za den uhrady sa povazuje denl odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim konecnej faktiry sa vylucuju d’alSie dodato¢ne uplatiiované naroky DodavateTla.

Clanok VIL — Zodpovednost’ za nedostatky a vady plnenia a odikodnenie

Dodavatel je povinny pri poskytovani sluzieb podla tejto Zmluvy reSpektovat’ a riadit’ sa zakonmi
a predpismi platnymi v SR.
Dodavatel' je povinny vykonavat sluzby vyplyvajuce zo Zmluvy s naleZitou starostlivostou a
efektivnostou v stlade s najlepsimi odbornymi postupmi.
Dodavatel’ zodpoveda za to, Ze zaleZitosti podla tejto Zmluvy obstara s odbornou starostlivostou a
Vv sulade so zdujmami Objednavaterla.
Dodavatel' je povinny aj bez poziadania Objednavatela na vlastné naklady odstranit’ vsetky
nedostatky jeho ¢innosti pocas realizacie stavby, ktoré vznikli pri poskytovani sluZieb v stvislosti s
neschopnostou Dodavatel’a plnit’ svoje povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy.
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Dodavatel’ zostava zodpovedny za akékol'vek porusenie svojich povinnosti vyplyvajucich z tejto

Zmluvy pocas zaru¢nej doby dohodnutej v tejto Zmluve.

Zaruéna doba podla tejto Zmluvy zacina plynit dnom odsuhlasenia Zaverecnej spravy

Objednavatelom a kon¢i diom skonéenia zarucnej doby poskytnutej Zhotovitelom diela podla

podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Objednavatel’ je povinny reklamovat’ vady ¢innosti Dodavatel'a poskytované podla tejto Zmluvy

pisomne. Reklamaciu je povinny uplatnit’ bez zbyto¢ného odkladu po zisteni nedostatku ¢innosti,

inak jeho pravo zo zodpovednosti za vady zanika.

Objednavatel’ mé prdvo na bezplatné a vcasné odstrdnenie zistenych nedostatkov. Ak to nie je

mozné alebo ti€elné, ma pravo na poskytnutie primeranej zl'avy z ceny.

Dodavatel' nezodpoveda za vady, ktorych pdvod spocéiva v nedostatkoch podkladov a cinnosti

zabezpecovanych priamo Objednavatel'om, ak Dodavatel’, ako odborne spdsobila osoba, ani pri

vynalozeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost, pripadne ak na ich nevhodnost’

Objednavatela preukazatel'ne upozornil a ten na ich pouziti trval.

Dodavatel je povinny na vlastné naklady odskodnit Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za ¢innosti, naroky, straty alebo $kody, ktoré vzniknu na zaklade ¢innosti alebo ako

dosledok opomenutia povinnosti zo strany Dodavatel’a pri poskytovani sluzieb podl'a tejto Zmluvy.

Dodavatel je povinny na vlastné naklady odskodnit Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za Cinnosti, naroky, straty alebo Skody, ktoré vzniknu nésledkom neschopnosti

Dodavatel’a plnit’ si svoje povinnosti za nasledujucich podmienok:

a) Objednavatel oznamil Dodavatel'ovi vznik Skody spdsobenej uvedenymi ¢innostami,
narokmi, stratami alebo §kodami najneskor do 30 dni od datumu, kedy sa o nich Objednavatel’
dozvedel;

b) horna hranica zodpovednosti Dodavatel’a sa rovna maximalne ¢iastke rovnajucej sa cene tejto
Zmluvy; tato horna hranica sa vSak nevztahuje na straty a Skody spdsobené Umyselnym
konanim Dodavatel'a v zlej viere;

€) Zodpovednost’ Dodavatel'a bude obmedzena len na rozhodnutia, naroky, straty a $kody, ktoré
boli spdsobené priamo jeho neschopnost'ou plnit’ svoje povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy
a nebude zahtiat’ zodpovednost’, ktora vznikne na zaklade nepredvidatelnych okolnosti, ktoré
priamo suviseli alebo nepriamo zapricinili takiito neschopnost’.

Dodavatel nie je d’alej zodpovedny za ¢innosti, naroky, straty a §kody, ktoré boli zapri¢inené:

a) tym, Ze Objednavatel nevzal do tvahy odporGi¢ania Dodavatela alebo pozadoval od
Dodéavatel'a konat’ v stilade so svojim rozhodnutim alebo odport¢anim, s ktorym Dodavatel
preukazatel'ne nesuhlasi alebo voci ktorému ma zavazné vyhrady; alebo

b) nespravnym vykonom instrukcii Dodavatel'a zastupcami, zamestnancami Objednavatela.

Clanok VII1. — Zmluvné sankcie

Za porusenie povinnosti zo strany Dodavatela podla tejto Zmluvy ma Objednédvatel’ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z dohodnutej ceny, za kazdy pripad a poruSenie zv1ast'.

Ak zmluvna pokuta presiahne 15 % celkovej dohodnutej ceny, Objednavatel moéze po
predchadzajucom zaslani ozndmenia Dodavatel'ovi:

a) vypovedat Zmluvu a

b) dokongit sluzby na naklady Dodavatela.

Za omeskanie s uhradou faktiry ma Dodavatel’ pravo na urok z omeskania v dohodnutej vyske
0,05% z diznej sumy za kazdy den omeskania.

Zaplatenim pokuty a tiroku z omeSkania nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na ndhradu skody.

Clanok IX. — Spravy a Zaznamy

Dodavatel’ je povinny pripravovat Priebezné spravy o poskytovanych sluzbach vo formate
akceptovatel'nom pre Objednavatela. Priebezna sprava musi byt prilozend ku kazdej priebeznej
fakture Dodavatel’a.

Objednavatel’ je povinny do 7 pracovnych dni od obdrzania Sprav a dokumentov informovat
Dodavatel'a o svojom rozhodnuti vo vztahu k obdrzanym dokumentom a spravam, pricom je
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povinny zdovodnit’ ich pripadné zamietnutie alebo pripomienky. Pre Zavere¢nu spravu sa tato
lehota predlZzuje na 14 dni. Ak Objednavatel’ nema v uvedenej lehote vyhrady k spravam alebo
dokumentom, Dodavatel moze poziadat’ oich pisomné schvalenie. Ak Objednavatel’ nebude
vyslovne informovat’ Dodavatel'a o svojich vyhradach ani do 15 dni od obdrzania tejto pisomne;j
ziadosti, povazuju sa dokumenty a spravy za schvalené Objednavatel'om.

Ak je spréva alebo dokument schvaleny Objednavatelom s vyhradou uprav, ktoré je Dodavatel
povinny vykonat, Objednavatel’ je povinny urcit’ Dodavatelovi termin na vykonanie takychto
pozadovanych tprav.

Pred koncom obdobia realizacie Zmluvy je Dodavatel povinny zostavit Zavere¢nu spravu
obsahujicu popis plnenia Zmluvy vratane problémov, ktoré vznikli pocas obdobia realizacie
Zmluvy.

Dodévatel' predlozi Zavere¢nu spravu zastupcovi Objedndvatela najneskor 15 dni po ukonceni
obdobia realizacie Zmluvy. Zaverecna sprava nie je pre Objednavatel’a zavazna.

Schvalenie sprav a dokumentov pripravenych a predloZzenych Dodavatelom Objednavatelovi je
potvrdenim skuto¢nosti, ze tieto spravy a dokumenty st v sulade s podmienkami Zmluvy.
Dodévatel' je povinny viest' uplné, presné a systematické Zaznamy a Gctovnictvo vo vztahu k
sluzbam poskytovanym podla tejto Zmluvy, a to v takej forme a urovni podrobnosti, ktora bude
dostatoéna na presné uréenie poctu hodin a skutoéne vynalozenych nepredvidanych vydavkov
uvedenych vo faktirach Dodavatel’a vo vztahu k poskytovanym sluzbam.

Dodévatel’ povinny viest’ ¢asové vykazy odstihlasené zastupcom Objednéavatel’a so zaznamom dni
odpracovanych Dodavatelom. Ciastky fakturované Dodavatefom musia zodpovedat’ tidajom na
tychto ¢asovych rozvrhoch. Minimalnou jednotkou pre ucely fakturacie je jeden pracovny den, t.j.
8 hodin.

Dodavatel” je povinny archivovat’ prislusné Zaznamy po dobu 5 rokov od realizovania poslednej
platby v sulade s touto Zmluvou. Zaznamy obsahujii vSetku dokumentaciu tykajiicu sa prijmov
a vydavkov, potrebnu na kontrolu u¢tovnych dokladov.

Dodévatel’ je povinny umoznit’ zastupcovi Objednavatel’a alebo inej opravnenej osobe kontrolu
alebo audit zaznamov a i€tov vztahujucich sa na poskytované sluzby, pripadne vytvorenie kopii
takychto zaznamov pocas a po ukonceni poskytovania sluzieb podl'a tejto Zmluvy.

Clanok X. — Poru$enie Zmluvy

Zmluvna strana sa doptsta porusenia Zmluvy, ak neplni niektora z povinnosti vyplyvajucich jej z

tejto Zmluvy.

V pripade porusenia Zmluvy jednou zo zmluvnych stran je poSkodend strana opravnena ziadat

nasledujuce napravy:

a) nahradu $kody; alebo

b) odstipenie od Zmluvy alebo vypovedanie Zmluvy.

Ak je Objednavatel’ opravneny k nahrade skody, moze si odpoditat’ takito nahradu $kdd z Ciastok

splatnych Dodavatelovi.

Objednavatel je v sulade s prislusSnymi predpismi opravneny na nahradu za vsetky Skody, ktoré sa

objavia aj po ukonceni Zmluvy.

Odstupenim od Zmluvy alebo Vypovedanim Zmluvy nie st dotknuté ostatné prava Objednavatel’a

a Dodavatel’a vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

Okrem dovodov na odstipenie od Zmluvy a vypovedanie Zmluvy, ktoré su uvadzané v tejto

Zmluve vyssie, moze Objednavatel’ vypovedat Zmluvu Vv nasledujucich pripadoch, pricom tato

skutocnost’ je povinny Dodavatel'ovi oznamit’ 7 dni vopred:

a) ak Dodavatel’ nie je schopny riadne poskytovat svoje sluzby v stlade so Zmluvou alebo
vyznamnym spdsobom neplni svoje zmluvné povinnosti;

b) ak Dodavatel' v primeranom ¢ase nesplni povinnosti uvedené v oznameni Objednavatela, v
ktorom tento od Dodavatel'a pozaduje odstranenie neplnenia alebo zanedbania zmluvnej
povinnosti Dodavatel'a, ktora vazne naruSuje alebo ohrozuje riadne a v€asné poskytovanie
sluzieb;

c) ak Dodavatel’ odmietne alebo zanedba vykon nariadenia vydaného Objednavatel’a;

d) ak Dodavatel’ postapi Zmluvu alebo uzatvori subdodavatel'skii zmluvu bez predchadzajuceho
suhlasu Objednavatela;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

e) ak Dodavatel' zbankrotuje, stane sa insolventnym, bolo vo¢i nemu vydané rozhodnutie o
vyhlaseni konkurzu, uzatvori dohodu so svojimi veriteI'mi, vykonava obchodnt ¢innost” pod
natenou spravou likvidatora alebo spravcu konkurznej podstaty v prospech veritel'ov alebo ide
do likvidacie.

Po odstapeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy mdze Objednavatel’ dokoncit’ sluzby sam

alebo mdze uzatvorit’ ini zmluvu s tretou stranou na naklady Dodévatela. Odo dila platnosti

odstiipenia alebo vypovedania Zmluvy Dodavatel nezodpoveda za omeSkanie poskytovania
sluzieb; povinnosti Dodavatela vzniknuté pred tymto datumom vsak zostavaji nedotknuté.

Po odstupeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy alebo bezodkladne po obdrzani oznamenia

0 odstpeni alebo o jej vypovedani, je Dodéavatel’ povinny bezodkladne prijat’ vSetky nutné kroky

na rychle a systematické ukoncenie poskytovania sluzieb za vynalozenia minimalnych nakladov.

Zastupca Objednavatel’a je povinny, bez zbyto¢ného odkladu, potvrdit’ hodnotu sluzieb a vSetky

Ciastky, ktoré su splatné Dodavatel'ovi ku diu odstupenia od Zmluvy alebo vypovedania Zmluvy.

Po oznameni o odstipeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy nebude Objednavatel’ povinny

vykonavat’ ziadne d’alSie platby Dodavatelovi, pokial’ nebudu sluzby dokoncené, priCom po ich

dokonceni je Objednavatel’ opravneny ziskat' spat od Dodavatela pripadné naklady navySe za
dokoncenie sluzieb alebo je povinny Dodavatel'ovi zaplatit’ splatny zostatok.

Ak Objednavatel' odstipi od Zmluvy alebo vypovie Zmluvu, bude opravneny od Dodavatela

vymahat’ akukol'vek stratu, ktoru utrpel, bez toho, aby boli dotknuté ostatné opravné prostriedky

vyplyvajuce zo Zmluvy a tu ¢ast’ dohodnutej ceny, ktora sa vztahuje na Cast’ sluzieb, ktoré neboli
uspokojivo dokoncené z dovodov na strane Dodavatela.

Okrem dlznych Cciastok za uz vykonané sluzby Dodavatel' nebude mat® narok, ani Ziadat

kompenzaciu za akékol'vek straty alebo Skody, ktoré utrpel.

Dodavatel’ méze vypovedat’ Zmluvu pisomne s 30 dennou vypovednou lehotou, v nasledujtcich

pripadoch:

a) ak Objednavatel' nezaplati Dodavatelovi Ciastky splatné v sulade s potvrdenim zastupcu
Objednavatela a toto omeskanie bude dlhsie ako 30 dni po lehote splatnosti faktur;

b) ak Objednavatel’ trvalo neplni svoje povinnosti podl'a Zmluvy ani po opakovanych vyzvach;
alebo,

c) ak Objednavatel’ pozastavi poskytovanie sluzieb alebo ich Casti na dobu dlhsiu ako 90 dni
z dovodov, ktoré nie su uvadzané v tejto Zmluve, priCom pozastavenie nie je spOsobené
postupom Dodavatel’a.

Takato vypoved nijako neovplyvni ostatné prava Objednavatel'a alebo Dodavatela, ktoré ziskali

podrla tejto Zmluvy.

V pripade takejto vypovede uhradi Objednavatel Dodavatelovi vSetky preukazatene vzniknuté

straty alebo Skody, ktoré Dodavatel’ utrpel.

Clanok XI. — Vys§ia moc

Za porusenie zaviazkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy sa nebude povazovat' také poruSenie, pri
ktorom plneniu zavdzkov zabranili okolnosti zapri¢inené vy$Sou mocou, ktoré vznikli az po
podpisani Zmluvy oboma stranami.

,, Vys§ia moc® pre ucely tejto Zmluvy znamena nehody bez l'udského zavinenia, Strajky alebo iné
nepokoje, ¢iny verejného nepriatel’a, vyhlasené i nevyhldsené vojny, blokady, vzbury, povstania,
epidémie, zosuvy pody, zemetrasenia, zaplavy, zosuvy pody po dazd’och, obcianske nepokoje,
vybuchy ainé podobné nepredvidatené udalosti, ktoré sa vymykaji kontrole zmluvnych stran
a ktoré zmluvna strana nemdze prekonat’ ani s vyuzitim maximalneho usilia.

Ak zmluvna strana ustdi, ze sa vyskytli okolnosti, za ktorych pdsobi vys$S§ia moc a ktoré mdzu
ovplyvnit plnenie ich povinnosti je povinna bezodkladne oznamit' druhej strane podrobnosti o
povahe, predpokladanom trvani a pravdepodobnom vplyve takychto okolnosti. Pokial' zastupca
Objednavatel'a nevyda iné pisomné pokyny, Dodavatel' bude pokracovat vo vykone svojich
povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy do tej miery, do akej to bude mozné, pri¢om bude zaroven
hladat’ primerané alternativne sposoby vykonu svojich uloh, ktoré nie st ovplyvnené vyssSou
mocou. Dodavatel’ vSak nesmie zacat’ realizovat’ takéto alternativne rieSenia, kym mu to nenariadi
zastupca Objednavaterla.
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Ak Dodévatelovi tym, Ze sa bude riadit’ nariadeniami zastupcu Objednavatela, alebo tym, Ze
pouzije alternativne metddy v stilade s bodom 3 tohto ¢lanku vznikni dodatoéné naklady, ich vyska
musi byt’ potvrdena zastupcom Objednavatela.

Ak sa vyskytli okolnosti posobenia vysSej moci a ich pdsobenie pretrvava po dobu 180 dni, potom
bez ohl'adu na akékol'vek prediienie doby realizacie, ktoré bolo Dodavatel'ovi z tohto dévodu
povolené, budu obe strany opravnené Zmluvu vypovedat’ po zaslani vypovede druhej zmluvnej
strane s 30-dnovou vypovednou lehotou. Ak po vyprSani tejto 30-diiovej lehoty okolnosti
poOsobenia vyssej moci stale pretrvavaju, Zmluva bude ukoncena a nasledkom toho budu obe strany
zbavené povinnosti d’alej plnit’ tito Zmluvu.

Clanok XII. - Doruc¢ovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, ze na tcel dorucovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné
pouzivat’ poStové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l 1. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené
inak. Pripadnt zmenu postovej adresy su si zmluvné strany povinné vzajomne bezodkladne ohlasit’.
Zmluvné strany tymto suhlasia, Ze za tikon dorucenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
dorucenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z ddvodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dévodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’
ulozena u postového dorucovatela, atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,.adresat
neznamy*, ato aj v tom pripade, ak sa 0 tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doruc¢ent na treti (3) deii odo diia odoslania zasielky.
Zmluvné strany sa dohodli, ze na U¢el doruCovania e-mailov budi pouzivat e-mailové adresy
uvedené Vv ust. bodu 1 a2 ¢l 1. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy,
ktoré si zmluvné strany dodatocne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIII. - Zaverecéné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany bert na vedomie, Ze vSetky skuto¢nosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané al/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. PoruSenie tohto ustanovenia a poskytnutie informadcii tretim stranam
V rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada skody tymto nie je dotknuta.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomnt formu, musia byt
vzostupne Cislované asu sucastou Zmluvy, amusia byt vyhotovené v rovnakom pocte
a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakym spoésobom ako Zmluva samotna.

Zmluva predstavuje uplntt dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajicu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz Uustne alebo
pisomné, resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajicich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet tato
Zmluvu. V pripade, ze takd okolnost existuje, zodpovedd Zmluvna strana, ktorej predmetné
okolnosti brania alebo branili platne uzavriet' Zmluvu, za skodu, ktord tym vznikne druhej Zmluvnej
strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prisluSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak
na rieSenie sporov nebude prislus$ny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo scasti neplatnym, nie su
tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany su povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v ¢ase jej uzavretia.

12/13
Zmluva ¢ SD/9001066/86/19
COV Rimavska Sobota - uskladnenie odvodneného kalu - TDS



10. Zmluvné strany sa sthlasne dohodli, ze znenim zmluvy bude viazany aj ich pripadny pravny
nastupca.

11. Zmluva nadobudne platnost’ ditom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a t¢innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

12. Zmluva je uzatvorena na zaklade voOle zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne,
urcite, zrozumitel'ne a reSpektuje vSeobecne uzndvané poziadavky vzt'ahujiuce sa na obchodovanie.
Zmluvné strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak suhlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu
precitali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s fiou suhlasia.

13. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’
originalu, s uréenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatel’a.

V Banskej Bystrici, diia.................... V Banskej Bystrici, diia....................
Za Objednavatela: Za Dodavatela:
Ing. Vladimir Svrbicky Ing. Ondrej Martinec
predseda predstavenstva a.s. konatel
Ing. Marek Zabka Ing. Katarina Bukov¢anova
¢len predstavenstva a.s. konatel
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PRILOHA ¢.1

Harmonogram vykonu ¢innosti dozorovania na stavbe

Stavba : ,,COV Rimavska Sobota — uskladnenie odvodneného kalu“

Celkovy pocet hodin : 765

Zaciatok vykonavania sluzieb podl'a Zmluvy o dielo ¢. B/9 001 066/70/19

1. etapa : Pred zacatim vvstavby ., Stavby .,

Cinnost' v zmysle &lanku II1. bod 6
Pocet hodin: 85

11. etapa : Pocas realizacie vystavby ., Stavby .,

Cinnost’ v zmysle ¢lanku IIL. bod 7
Pocet hodin: 595

111. etapa : Po ukonceni vystavby ., Stavby ..

Cinnost’ v zmysle ¢lanku III. bod 8
Pocet hodin: 85

Predpoklad ukonéenia vykonavania sluzieb: 12/2021
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