ZMLUVA O POSKYTOVANI SLUZIEB STAVEBNEHO DOZORU

SD/9001 016/129/19
uzatvorend podla § 269 0ds. 2 a nasl. Zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:
,Cierny Balog UV - doplnenie technolégie*
(d’alej len ,,Zmluva“)

Clanok I. — Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny
JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Mgr. Peter Neuzer
a nim poverené a/alebo urcené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobocka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’™)
2. Dodavatel’: StVS —servising, s.r.o.

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Zapisana v obch. reg. OS v B. Bystrici:, Oddiel Sro, Vlozka ¢. 16948/S

Za ktoru konaju: Ing. Ondrej Martinec, konatel s.r.o.
5 Ingv. Katarina Bukovéanoxv/é, konatel’ s.r.o.
ICO: 44 935 668 DIC: 2022875173 IC DPH: SK2022875173

Bankové spojenie: VUB a.s., pobotka Banska Bystrica,
¢islo uc¢tu IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353

(dalej aj len ako ,,Doddvatel’*)

(Objednavatel’ a Dodavatel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany)
(Objednavatel’ a Dodavatel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvna strana*)

Vychodiskové udaje:

Nazov ulohy: Cierny Balog UV - doplnenie technolégie

Priestor realizacie prac: UV Cierny Balog

Stavebnik (investor): StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Projektova dokumentacia: PRAKTIKPUMP, s.r.o., , arch. C. 003-2016-MP

Stavebné povolenie: vydané OU Brezno odbor starostlivosti o Zivotné prostredie ¢&.

OU-BR-0SZP-2019/008092 zo dna 24.10.2019, ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ dia 31.10.2019

Stavebny dozor: Ing. Roman Hebort

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitela: [ng. Maros Turcak

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s.

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica mr)
Spojovatelka: 048/4327 111 Iﬁ\/[
Bankové spojenie: CSOB, a.s., ¢islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: $k2020095726, ICO: 36 056 006 68 S0
Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. €. 705/S




Clanok I1. - Predmet plnenia a miesto plnenia

1. Dodavatel’, ako odborne sposobila osoba sa zavdzuje, v rozsahu a za podmienok dohodnutych v
tejto Zmluve pre Objednavatela vykonat' sluzby spocivajuce v zabezpeCeni vykonov ¢innosti
dozorovania stavby: ,,Cierny Balog UV - doplnenie technolégie® (dalej len ,,Stavba®).

2. Dodavatel' bude podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, vykonavat dozorovanie nad
vykonavanim prac na ,,Stavbe* podla Zmluvy o dielo ¢. B/9001 016/128/19 uzatvorenej medzi
Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela, (d’alej aj ,,Zmluva o dielo* alebo ,,Prace®), tak, aby vSetky
prace na Stavbe boli zrealizované v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, STN,
technickymi  Specifikdciami  a Technickymi  Standardami  vodohospodarskych  stavieb
Objednavatela, v stanovenom ¢ase a v ramci ceny dohodnutej v Zmluve o dielo a pri dodrzani
podmienok uréenych touto Zmluvou.

3. Predmetom Zmluvy o dielo je dohoda zmluvnych stran o predmete, cenovych a platovych
podmienkach a dodacich podmienkach:

Doplnenie existujucej technologickej linky o novu technolégiu upravy vody a vykonanie mensich
stavebnych uprav s tym stvisiacich. Stavebné upravy sa budi vykonavat’ vyhradne vo vnutri
existujuceho objektu ipravne. Kapacita doplitujucej technologie je zvySena na 20 I/s. Navrhované
rieSenie pozostava z:

a) Biuracie prace - st navrhnuté v nasledovnom rozsahu: demontaz tych radiatorov a rozvodov
UK, ktoré brania pri osadzovani novej technologie, vysekanie podlahy pre osadenie 7zb
patiek, rostu nad otvorom do akumulacnej nadrze a pre podlahovy vpust, vyburanie Styroch
kaps pre osadenie ramovej konStrukcie v obvodovych stenach a troch kaps v nosnej
vnutornej stene, demontaz dvoch poklopov s ramom do akumula¢nej nadrze a dvoch
ocelovych dvier so zarubnou, demontaz prechodovych dvier medzi chodbami a dvier do
exteriéru na konci chodby;

b) Stavebné prace - zhotovenia kotevnych pitiek pod navrhovanou ramovou konstrukciou,
osadenie rdmovej nosnej konstrukcie, ktord bude niest’ navrhovanu dopliujiacu technolégiu
aj s prislusSnymi technologickymi nddrzami, vymena dvoch poklopov do existujucich
akumula¢nych nadrzi, osadenie dvoch novych dvier a vstupnej brany;

c) Osadenie novej technologickej linky - nova technologicka linka zabezpe¢i dodavku
kvalitnej pitnej vody pri vysokom stupni bezpeCnosti pomocou dvojice ultrafiltraénych
jednotiek. Jej sucastou budu aj najnovSie zariadenia oblasti merania a regulacie, ktoré
zabezpecia automatizaciu prevadzky novej technologickej linky.

Stavebné objekty:
SO 01 Objekt tpravne vody

Prevadzkové stibory:

PS 01 Strojnotechnologicka cast’
PS 02 Prevadzkovy rozvod silnoprudu a MaR

4. Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a projektovej dokumentacie, podkladov
k rokovaniu Objednavatel’a, stavebného alebo iného povolenie alebo vyjadrenia prislusného
stavebného uradu (d’alej aj len ako ,stavebné povolenie*), Technickych S$tandardov
vodohospodarskych stavieb Objedndvatela, vyjadreni dotknutych subjektov a ponukou
Zhotovitel’a;

b) odovzdania certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu a tdrzbu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skuskach a zaskolenie obsluhy;

c) sucastou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletnd dodavka a montaz vSetkych
potrebnych materialov a technoldgii a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;
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e) zabezpecenie vytycenia vetkych inzinierskych sieti pred zahdjenim realizacie diela;

f) obstaranie dodatoénych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (okrem
stavebného povolenia);

g) zabezpeCenie spracovania prevadzkového a manipulacného poriadku resp. doplnku na
realizovanu ¢ast’ stavby (6x v tlaCenej forme, 3x CD/USB kI'i¢);

h) zabezpeCenie spracovania Planu udrzby a oprav, Planu kontrol a schvaleného Havarijného
planu na realizovanu Cast’ stavby

i) dokumentacia skutocného vyhotovenia stavby vratane odsthlaseného porealizaéného
geodetického zamerania diela a ochranného pasma vrozsahu podla Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych c¢innosti UNIKA 2019
priloha €. 6, ktora bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kl'u¢ ;

j) dokumentacia komplexného vyskusania technologie vratane tlakovych skuSok a skuSok
testnosti, ktorad bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kl'u¢;

k) vypracovanie fotodokumentacie (4x na CD/USB kI'i¢) priebehu stavebnych prac a to pred ich
zacatim, pocas priebehu a po ich ukonceni;

I) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skiiskach (6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kla¢);

m) oznacenie stavby v stlade s platnou legislativou zabezpe¢i Zhotovitel’ diela do 10 dni odo dia
odovzdania staveniska;

n) vykonania a realizovanie na svoje naklady skuasobnej prevadzky po dobu stanovenu stavebnym
uradom a/alebo v zmysle poziadaviek Objednavatel’a;

0) zabezpecenie prevadzkovania a funkénosti Casti diela do odovzdania diela Objednavatel'ovi
a zaradenia diela do majetku Objednavatel’a, vratane zabezpecenia jeho chodu, materialu na
prevadzku a odborného personalneho zabezpecenia.

Sluzby poskytované Dodavatel'om, zahimiaju C¢innosti stivisiace s kontrolou dokumentacie stavby,

dozorovanie vykonavania stavebnych prac na Stavbe, manazment Zmluvy o dielo uzavretej medzi

Objednavatelom a Zhotovitel'om diela a ¢innosti stvisiace s plnenim podmienok Objednavatel’a

podl'a Zmluvy o dielo.

Sluzby dozorovania prac na ,,Stavbe“ bude Dodavatel vykonavat v sulade s poziadavkami

vseobecne zaviznych pravnych predpisov SR, predovsetkym bude dbat’ na dodrziavanie postupov

podla § 48 a § 98 zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom plane a stavebnom poriadku (Stavebny zakon)

v zneni neskor$ich predpisov a povinnostami podl'a § 2 ods.3 a 4. nariadenia vlady SR ¢. 510/2001

Z.z.

Dodavatel' kona pri realizacii Zmluvy o dielo v mene Objednavatel’a a v dosledku toho nesie plnu

zodpovednost’ za ¢innosti vykonavané v ramci tejto Zmluvy a za postup a kvalitu stavebnych prac

na ,,Stavbe®.

Objednavatel sa zavdzuje poskytnit Dodavatelovi dohodnuté spolupdsobenie aza riadne

poskytnuté sluzby podrla tejto ,,Zmluvy* mu zaplatit’ cenu podl'a podmienok dohodnutych Vv tejto

.Zmluve®.

Miestom plnenia podl'a tejto Zmluvy je miesto realizdcie Stavby a adresa sidla Dodévatel’a.

Objednavatel je opravneny rozsirit’ alebo z(zit’ rozsah poskytovanych sluzieb stavebného dozoru,

takzvané ,,naviac prace” a,menej prace” priamo suvisiace s vykonavanim sluzby TDS a za tym

ucelom je opravneny dat’ poskytovatel'ovi sluzby pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto
prac alebo tGpravy rozsahu vykonavanych sluzieb a to formou dodatkov k zmluve.

Clanok IIl. — Obsah a rozsah plnenia Dodavatela

Poskytovanie sluzieb stavebného dozoru bude pozostavat’ okrem ¢innosti TDS aj z ¢innosti tzv.
,.Dalgich $pecialistov*.
Ucast’ Dalsich $pecialistov sa pozaduje za ti¢elom kontroly procesu vystavby z hladiska réznych
odbornosti a opravneni Dodavatel'a. Dodavatel' je povinny, V zavislosti od rozsahu svojho
opravnenia, zabezpecit’ $pecialistov pre realiziciu projektu v konkrétnych oblastiach, ktoré su nad
ramec jeho opravneni vztahujucich sa na realizaciu projektu a to v podobe technickej pomoci
Vv poradenskej alebo riadiacej tlohe.
Za &innost’ a spravnost’ tikonov Dalich $pecialistov nesie Dodéavatel’ zodpovednost’, akoby tito
¢innost’ vykonaval sdm za predpokladu, Ze by bol drzitelom pozadovaného opravnenia.

3/13

5 _ Zmluva ¢ SD/9001016/129/19
Cierny Balog UV - doplnenie technologie - TDS



Vo vSeobecnej zodpovednosti Dodavatel’a je aj:

a)

b)

c)

d)

monitorovat’ silad metdd a postupov vykonavania Prac pri realizacii Projektu so zasadami
bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, kontrolovat’ spravnost’ instalacie a funk&nost’
technickych zariadeni, ktoré su sufastou stavby, kontrolovat’ vhodnost’ uskladnenia
stavebnych materidlov azariadeni a ich vhodnost pre ucel, na ktory maju slazit,
kontrolovat’ ¢i st stavebné stroje a zariadenia umiestnené predpisanym spOsobom,
monitorovat’ a dopifiat’ zapisy do stavebného dennika.

niest’ zodpovednost’ za stilad priestorového umiestnenia stavby s dokumentaciou, za dodrzanie
vseobecnych technickych poziadaviek realizacie stavebnych prac a za sulad s platnymi
uzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,

davat’ podnety na odstraiovanie nedostatkov v dokumentacii a realizovanych stavebnych
pracach av pripade, ze sa nedostatky nedaju odstranit’ pri vykone stavebného dozoru,
okamzite upovedomit’ o tejto skuto¢nosti Objednavatela.

niest’” zodpovednost’ za manazment Zmluvy o dielo vo vztahu k zhotovitelovi diela, podla
podmienok dohodnutych v ,,Zmluve o dielo®.

Sluzby v ramci tejto ,,Zmluvy* budu poskytované v troch etapach:

I.etapa:  Pred zacatim vystavby ,,Stavby*

Il. etapa: Pocas realizacie vystavby ,,Stavby*

I11. etapa: Po ukonceni vystavby ,,Stavby*

V etape pred zadatim vystavby ,,Stavby“ patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najma:

a)

b)
c)

d)
e)

detailné oboznamenie sa so vSetkymi relevantnymi podkladmi podl'a ktorych sa ,,Stavba“
realizuje”, najmi s dokumentaciou, izemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,
s obsahom Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi Objednavatelom a Zhotovitelom na realizaciu
diela — Stavby;

kontrola a odsuhlasenie realiza¢nej dokumentacie vyhotovenej Zhotovitel'om;

odsuhlasovanie aktualizovaného Harmonogramu postupu prac vypracované¢ho Zhotovitelom
diela, s cielom zabezpeéit zhodu s poziadavkami Objednavatela v zmysle prislusnych
ustanoveni Zmluvy o dielo —ak to zmluva o dielo so zhotovitel'om stavby vyZaduje;

kontrola rozsahu poistenia Zhotovitel'a podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;
asistencia Objednavatelovi, v pripade potreby zaobstardvania potrebnych povoleni a
stihlasnych stanovisk, v dobe pred zaciatkom realizacie stavebnych prac.

V etape realizacie vystavby ,,Stavby* patria medzi povinnosti DodavatePa, najma:

a)
b)

f)
9)

h)
i)

ucast’ na protokolarnom odovzdavani staveniska Zhotovitel'ovi;

odsuhlasenie Zaznamu O pdvodnom stave komunikacii, povrchu uzemia, zakladov na
stavenisku, hrani¢nych kameniov, odvodiovacich objektov, rozvodov, kablov, kanalov
a ostatnych inZzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb vyhotoveného Zhotovitelom diela
podl’a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;

odsuhlasovanie vytyCenia stavebnych objektov a odovzdavanie pokynov Zhotovitel'ovi, ¢o sa
uvedeného tyka;

Kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel' vykonava predpisané skusky materialov, konstrukcii a
prac a kontrola ich vysledkov;

kontrola relevantnych certifikdtov a opravneni Zhotovitel'a a asistencia Objednavatelovi pri
rozhodovani o ich akceptovatelnosti

kontrola plnenia skuSobného planu zo strany Zhotovitel’a diela;

vykonavanie obhliadok staveniska za uc¢elom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouzitych
materialov a zabezpecenia stiladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou
technickou praxou;

kontrola riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konStrukcii na stavenisku;
kontrola tych cCasti diela, ktoré buda v d’alSom postupe zakryté alebo sa stan(i nepristupnymi
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika; kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel
vykonava predpisané skusky materialov, konstrukcii a prac a kontrola ich vysledkov, kontrola
relevantnych certifikaitov a opravneni Zhotovitela a asistencia Objednavatelovi pri
rozhodovani o ich akceptovatelnosti, kontrola polohopisného a vySkopisného ulozenia
objektov Stavby a ich zamerania podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, kontrolu
plnenia skisobného planu zo strany Zhotovitel'a diela, vykonavanie pravidelnych obhliadok
stavenisku za ucelom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouzitych materialov
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)
1)

p)

q)

a zabezpecenia suladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou technickou
praxou, kontrola vykonavania pozadovanych skuSok materialov trvale zabudovanych do diela
ako aj prac zrealizovanych Zhotovitel'om, tak, aby bol dosiahnuty v sulad s relevantnymi
normami a Standardnymi procedurami, kontrola dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni
a opatreni Statneho stavebného dohl’adu Zhotovitel'om diela pocas realizacie stavby;
sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade s podmienkami Zmluvy o dielo;

hlasenie archeologickych nalezov;

Mmonitorovanie stladu postupu prac Zhotovitel'a s terminmi dohodnutymi v aktualizovanom
Harmonograme postupu prac, mobilizacie pracovnej sily, technickych zariadeni a materialove;j
zadkladne a prijimanie v€asnych a u¢innych opatreni na odstrdnenie zistenych nedostatkov,
podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, vratane pripravy podkladov pre uplatnenie
majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo;

starostlivost o systematické dopliianie dokumentacie, podla ktorej sa stavba realizuje a
evidencia dokumentacie dokonéenych Casti stavby

odsthlasenie dodatkov azmien ,Projektu”, ktoré nezvySuju naklady-cenu ,,Stavby*,
nepredlzujiu  lehotu vystavby anemenia, nezhorSuji parametre Stavby, formou
zodpovedajicou Zmluve o dielo;

asistencia Objednavatel'ovi pri zaobstaravani potrebnych vyjadreni, stanovisk a povoleni, ako
aj zabezpecenie ich stladu s relevantnymi predpismi a zakonmi Slovenskej republiky;
zvolavanie a vedenie kontrolnych dni so Zhotovitelom za uc¢elom kontroly postupu prac a
vypracovavanie zapisov z tychto stretnuti a to podl'a potreby, minimalne vSak 1 x mesacne;
priprava mesa¢nych sprav a hlaseni o postupe prac na ,,Stavbe* s nasledovnym obsahom:

- Popis prac vykonanych Zhotovitel'om pocas uplynulého mesiaca,

- Zoznam zmien nariadenych TDS,

- Porovnanie vecného a finan¢ného plnenia s Harmonogramom postupu prac,

- Odhad vykonov a cerpania finan¢nych prostriedkov na d’al$i mesiac,

- Vykaz odpracovanych hodin, dni a ¢innosti stavebného dozoru.

Spravy o postupe prac a vykone ¢innosti stavebného dozoru budu dodavané pre Objednavatel’a
1x v papierovej, podobe a 1x v digitalnej podobe ( vo formatoch .doc/.docx, .xls/.x1sx)
podavanie navrhov na vykonanie akychkol'vek zmien v dokumentacii a Specifikdciach, ktoré
sa mozu ukazat’ ako nutné alebo Ziadlce pocas alebo po vykonani stavebnych prac;
poskytovanie odporacani Objednavatel'ovi, v pripade, ze je nutné vykonat zmeny s
predpokladanym zavaznym dopadom na realizaciu ,,Prac*;

kontrola vecnej acenovej spravnosti auplnosti ocenovanych podkladov a platobnych
dokladov vystavenych Zhotovitel'om diela a ich sulad s podmienkami Zmluvy o dielo;
poskytovanie sicinnosti Objednavatel'ovi v pripade, Zze pocas realizacie prac nastanti problémy
tykajuce sa Zmluvy o dielo apokial je mozné vykonavanie preventivnych opatreni na
zabranenie vzniku uvedenych problémov a z nich vyplyvajacich oneskoreni, zi¢astfiovanie sa
rokovani a konani tykajtcich sa sporov medzi Objednavatelom a Zhotovitelom diela vo
vztahu k Zmluve o dielo;

zastupovanie Objednavatela, na zaklade predchadzajuceho splnomocnenia, v konaniach voci
organom §tatnej a miestnej spravy, pripadne vo¢i inym tretim osobam;

zastupovanie Objednavatela na rokovaniach s vykonavatelom Autorského dozoru
(Projektantom), posudzovanie a vyjadrovanie sa ku vSetkym opatreniam navrhnutym
Autorskym dozorom;

spolupréca so Zhotovitel'om pri vykondvani opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie skdd
pri ohrozeni stavby zivelnymi udalostami;

kontrola a odsuhlasovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby a inej pozadovanej
dokumentacie, predkladanych sprav, vykazov, certifikatov atd’., vypracovanych a
predkladanych Zhotovitel'om diela;

vykonanie zaverecnej kontroly kvality zrealizovanych prac pred vydanim Protokolu o
odovzdani a prevzati diela, vratane pripravy odovzdavacieho a preberacieho konania, priprava
preberaciecho Protokolu, stpisu vSetkych zrejmych vad a nedorobkov, kontrola supisu
dokladov a dokumentov, ktoré je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi pri
odovzdani a prevzati diela, v sulade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, atGc¢ast’ na konani
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0 odovzdani a prevzati diela vypracovanie Spravy TDS o0 obsahu arozsahu predmetu

odovzdavacieho konania;

aa) kontrola vypratania staveniska Zhotovitel'om;

bb) priprava a vydanie Potvrdenia ku koneénej faktare.

V etape po ukonceni vystavby ,,Stavby“ patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmé:

a) sledovanie a kontrola odstranovania vad anedorobkov uvedenych v Protokole/Zapise o
odovzdani a prevzati diela a potvrdzovanie Protokolov o odstraneni vad a nedorobkov, podl'a
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, v pripade nedodrzania dohodnutych terminov
priprava podkladov pre uplatnenie majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo, téast’
na skuSobnej prevadzke, spolupréca s prevadzkovatel'om pri jej vyhodnoteni a pri garancnych
skuskach;

b) riadne a véasné zabezpecenie vietkych podkladov potrebnych k podaniu ziadosti 0 povolenie
zmeny Stavby pred jej dokonéenim, diela, Ziadosti o vydanie kolauda¢né rozhodnutia -
povolenia na trvalé uzivanie pre Stavbu, zabezpecenie ich priloh, vratane geometrického
porealizacného zamerania Stavby, zabezpecenie doplnenia Zziadosti, ucast’ na kolauda¢nom
konani, zabezpecenie vyznacenie pravoplatnosti rozhodnutia, zabezpecenia vydania stpisného
Cisla Stavbe/stavbam, ak sa stavbam stpisné Cislo pridel'uje a zabezpecenie zapisu stavieb do
katastra nehnutel’nosti;

c) vypracovanie podkladov na zaradenie ,,Stavby“ do DHM Objednavatela, jeho odovzdanie
Objednavatelovi spolu s nasledovnymi podkladmi a dokladmi ato najneskor do 5-tich
pracovnych dni odo dia nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia :

—  rozpis nakladov s uvedenim odpisovych skupin;

—  preberaci protokol o odovzdani a prevzati Stavby;

—  pravoplatné kolaudac¢né rozhodnutie Stavby — tiradne overena kopia,;

— rozhodnutie/rozhodnutia o0 prideleni supisného ¢isla stavbe/stavbam (ak boli na stavbu
vydané), ziadosti o zapis stavieb do katastra, vypis/vypisy z LV 0 zapise stavieb do
katastra nehnutel'nosti,

—  supis dokumentacie odovzdanej a prevzatej zastupcami prevadzkovatela ukonc¢eného;

d) ucast na konani o urovnavani pripadnych sporov so Zhotovitelom v sulade s podmienkami
Zmluvy o dielo;

e) ucast stavebného dozoru na pripadnych reklamaénych konaniach ajeho aktivna spolupraca
s Objednavatel'om za ucelom pozitivneho ukonéenia konania v prospech Objednavatel’a (min.
3 konania);

f)  cast na sktiSobnej prevadzke po dobu 12 mesiacov a vyhodnoteni ski$obnej prevadzky.

Dodavatel’ je povinny konat’ lojalne a nestranne a v sulade s pravidlami a etickym kodexom svojej

profesie a s primeranou diskrétnost'ou. Predovsetkym je povinny zdrzat’ sa vydavania akychkol'vek

verejnych vyhlaseni tykajucich sa diela alebo sluzieb podla tejto Zmluvy bez predchadzajuceho
suhlasu Objednéavatela anesmie sa zapajat’ do ziadnych aktivit, ktoré st v rozpore s jeho
povinnostami vo¢i Objednavatel'ovi podla tejto Zmluvy.

Dodavatel’ nie je opravneny povolovat’ ziadne zmeny materialov oproti projektu Stavby bez

predchadzajiceho pisomného suhlasu projektanta a Objednavatela Dohody o zmene materialu

prijaté len na trovni Dodavatela, zhotovitel'a stavby a prevadzkovatela verejného vodovodu

a verejnej kanalizacie su nepripustné a nebudil zo strany Objedndvatela akceptované. Dodavatel

je povinny 0 tejto svojej povinnosti tretie strany informovat. Ak Dodavatel’ porusi zaviazky ku

ktorym je povinny podl'a tohto bodu méze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamzite odstupit’ ako
pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodavatela vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

Pravo Objednavatel’a na ndhradu skody a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

Ak Dodavatel' pontikne, stihlasi s ponuknutim alebo da akejkol'vek osobe uplatok, dar, odmenu

alebo proviziu ako uplatok alebo odmenu za to, ze tato osoba vykona alebo sa zdrzi vykonania

akejkol'vek cinnosti vo vztahu ktejto Zmluve alebo k Zmluve o dielo, alebo ak uprednostni
akukol'vek osobu vo vztahu k tejto Zmluve alebo inej Zmluve uzatvorenej Objednavatel'om,
moéze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamzite odstapit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez

ohl'adu na prava Dodavatela vyplyvajuce z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatel’a na nahradu $kody a

zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

Dodavatel’ je povinny zdrzat’ sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nestrannost’ a

nezavislost. Ak Dodavatel’ strati takto nestrannost’ a nezavislost, moze Objednavatel’ od tejto
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Zmluvy okamzite odstupit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodavatel'a
vyplyvajtce z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatela na nahradu $kody a zmluvna pokutu tym nie je
dotknuté.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ poskytovanie sluzieb Dodavatel’a podla tejto Zmluvy. Ak
zisti, ze Dodavatel’ vykonava sluzby v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
postupmi, je opravneny pozadovat ich odstranenie. Ak Dodévatel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktora mu Objednavatel na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v tejto Zmluvy, je Objednavatel
opravneny od tejto Zmluvy odstipit. Pravo Objednavatela na nahradu Skody a zmluvnt pokutu
tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly zo strany Objednavatela nezbavuje Dodévatela
zodpovednosti za vady poskytovanych sluzieb.

Vsetky sprdvy atudaje, ako napr. mapy, diagramy, vykresy, Specifikacie, plany, vypocty a iné
obdobné dokumenty ziskané, vytvorené alebo pripravené Dodavatel'om pri plneni tejto Zmluvy su
vyhradnym vlastnictvom Objednavatela. Dodavatel’ je povinny po ukonceni Zmluvy odovzdat
vSetky uvedené dokumenty audaje Objednavatelovi. Dodavatel si modze ponechat kopie
uvedenych dokumentov audajov, nesmie ich vSak bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu
Objednavatela pouzivat’ pre ucely nestvisiace s touto Zmluvou. Pravo Objednavatel’a na nahradu
Skody a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

Clanok IV. - Spolupdsobenie Objednavatel’a

Objednavatel je povinny Dodavatel'ovi poskytnut’ vsetky informacie alebo dokumenty dolezité pre
plnenie Zmluvy, ktoré ma k dispozicii. Dodavatel’ je povinny tieto dokumenty Objednavatelovi po
ukonéeni obdobia realizacie Zmluvy o dielo vratit'.

Objednavatel’ je povinny v maximalnej moznej miere spolupracovat’ s Dodavatel'om a poskytovat’
mu informacie, ktoré si Dodavatel moze v primeranej miere vyZziadat za ucelom plnenia tejto
Zmluvy.

Dodavatel'ovi bude Objednavatel'om poskytnuta nasledovnd dokumentacia a materialy:

a) projekt stavby

b) Zmluva o Dielo, uzavreta medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela.

Po dobu omeskania Objednavatel'a s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia nie je Dodavatel
v omeskani so splnenim zavézku podl'a tejto Zmluvy.

Dodavatel je povinny zaobchadzat’ so vSetkymi dokumentmi a informaciami, ktoré ziska vo vztahu
k plneniu tejto Zmluvy ako s dévernymi a s vynimkou ucéelov plnenia tejto Zmluvy nesmie
zverejnovat’ ziadne podrobnosti Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
alebo zastupcu Objednavatela po konzultacii s Objednavatelom. V pripade vzniku rozporu vo
vztahu Kk potrebe zverejnenia informacii pre ucely Zmluvy bude rozhodujuce rozhodnutie
Objednavaterla.

Clanok V. — Terminy plnenia

Harmonogram vykonov ¢innosti dozorovania na stavbe, vypracovany Dodavatelom v nadvdznosti
na harmonogram realizacie diela — Stavby, v ¢leneni na jednotlivé etapy podl'a ¢l. 1. tejto Zmluvy
tvori Prilohu €. 1 a 2 tejto Zmluvy ako jej neoddelitel'na sucast’.

Clanok VI. - Cena a platobné podmienky

Cena za riadne vykonanie predmetu plnenia podla tejto Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych
stran pre rozsah 326 hodin pri pouziti sadzby 29,- EUR/hod Eur/¢lovekohodina bez DPH za kazdy
rok nasledovne:

Cena bez DPH 9.454 - Eur

DPH 20% 1.890,80 Eur

Cena vratane DPH 11.344,80 Eur
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12.

13.

14.

15.
16.

Specifikiciu ceny oObsahuje Priloha & 1 tejto Zmluvy - , Harmonogram vykonu ¢&innosti
dozorovania na stavbe®.

V dohodnutej cene st zahrnuté vsetky naklady Dodavatel’a spojené so splnenim zavéizkov podla
tejto Zmluvy. V dohodnutej cene nie si zahrnuté naklady, ktoré vynalozi priamo Dodavatel’ na
uhradu nakladov a poplatkov (kolky) podl'a tejto Zmluvy, ktoré mu Objednavatel’ po preukazani
dokladu o ich uhrade a dévodu ich vynaloZenia preplati, resp. ktoré mu budd v preukdzanej vyske
uhradené na zéklade vystavenej faktiry (refakturacia).

Ak Dodavatel’ poskytne sluzby chybne nebudi mu uhradené. Chybne poskytnuté sluzby musi
Dodévatel’ na vlastné naklady napravit’ a nahradit’ ich poskytnutim sluzieb bezchybnych. Pravo
Objednavatel'a na nahradu $kody vzniknutd chybnym poskytnutim sluzieb zo strany Dodavatel'a
tym nie je dotknuté.

Ak sa vyskytne alebo bude pretrvavat’ niektory z nasledujucich pripadov, Objednavatel’ méze po
zaslani pisomného oznamenia Dodavatelovi pozastavit' vSetky alebo cast' platieb splatnych
Dodavatel'ovi v sulade s touto Zmluvou:

a) Dodavatel’ porusi, alebo opomenie svoje povinnosti ku ktorym je povinny podla tejto Zmluvy.
b) Nastane akykol'vek iny stav, za ktory je Dodavatel zmluvne zodpovedny a ktory

preukazatel'ne ohrozuje alebo moéze ohrozit' uspe$né dokoncenie ,,Projektu® alebo tejto
Zmluvy.

Cena za dielo bude platena Dodavatelovi spldtkami so zretelom na financné moznosti
Objednavatel’a a vo vézbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zaklade Ciastkovej
faktiry na konci kazdého kalendarneho mesiaca, ktorej prilohou bude stpis skutocne vynalozenych,
odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov a supis prac.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude kone¢na faktura vystavena Zhotovitelom (so
zohl'adnenim ¢iastkovych faktar) po prevzati diela Objednavatel’om.
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktiry musia byt zostavené
prehladne, pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym
opisom prace podl'a Zmluvy. Stcastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady,
ktoré st potrebné pre preukdzanie druhu a rozsahu prace.
Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym suhlasia, ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat' z
faktary sumu rovnajucej sa 10% ceny poskytnutej sluzby ako zadrzné v zmysle ust. §151s zakona €.
40/1964 Zb. Obciansky zakonnik.
Zadrzant Ciastku v zmysle ¢l. VI ods. 8 Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ do 30 dni od
zaradenia Stavby do majetku Objednavatel’a.
Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat’.

Fakttra ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti daniového dokladu podl'a zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. DPH bude uétovana v zmysle pravnych predpisov
ucinnych v ¢ase vystavenia faktiry.

Sucastou faktary musi byt podrobnd Spréva, obsahujuca tdaje o pocte odpracovanych hodin
podrobnej Specifikacii vykonov, ktoré boli na Stavbe skutocne vykonané, potvrdend zastupcom
Objednavaterla.

Lehota splatnosti faktary je 14 dni od jej dorucenia.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje je Objednéavatel’ opravneny faktaru v
lehote splatnosti faktiry vratit’ s uvedenim vytykanych nedostatkov faktury. Dodavatel’ je povinny
faktiru podla charakteru nedostatku opravit’ alebo vystavit novi. Vratenim faktiry lehota
splatnosti neplynie. Nova lehota splatnosti faktiry zacina plynat’ az diilom dorucenia opravenej
faktury.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim konec¢nej faktlry sa vylucuju d’alSie dodato¢ne uplatiované naroky Dodavatela.

Clanok VII. — Zodpovednost’ za nedostatky a vady plnenia a od$kodnenie

Dodavatel je povinny pri poskytovani sluzieb podla tejto Zmluvy reSpektovat’ a riadit’ sa zakonmi
a predpismi platnymi v SR.
Dodavatel’ je povinny vykonavat' sluzby vyplyvajuce zo Zmluvy s nalezitou starostlivostou a
efektivnostou v stlade s najlepsimi odbornymi postupmi.
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Dodavatel’ zodpoveda za to, ze zalezitosti podla tejto Zmluvy obstara s odbornou starostlivostou a

Vv stlade so zaujmami Objednavatela.

Dodévatel' je povinny aj bez poziadania Objedndvatela na vlastné naklady odstranit’ vSetky

nedostatky jeho ¢innosti pocas realizacie stavby, ktoré vznikli pri poskytovani sluZieb v stvislosti s

neschopnostou Dodavatel’a plnit’ svoje povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy.

Dodavatel’ zostava zodpovedny za akékol'vek porusenie svojich povinnosti vyplyvajucich z tejto

Zmluvy pocas zaru¢nej doby dohodnutej v tejto Zmluve.

Zarucna doba podla tejto Zmluvy zadina plynit dnom odsuhlasenia ZavereCnej spravy

Objednavatelom a kon¢i diiom skonéenia zaru¢nej doby poskytnutej Zhotovitelom diela podla

podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Objednavatel’ je povinny reklamovat’ vady Cinnosti Dodavatel’'a poskytované podla tejto Zmluvy

pisomne. Reklamaciu je povinny uplatnit’ bez zbytoéného odkladu po zisteni nedostatku ¢innosti,

inak jeho pravo zo zodpovednosti za vady zanika.

Objednavatel’ ma pravo na bezplatné a vcasné odstranenie zistenych nedostatkov. Ak to nie je

mozné alebo Gcelné, ma pravo na poskytnutie primeranej zl'avy z ceny.

Dodavatel’ nezodpoveda za vady, ktorych povod spociva v nedostatkoch podkladov a ¢innosti

zabezpecovanych priamo Objednavatel'om, ak Dodavatel’, ako odborne spdsobila osoba, ani pri

vynalozeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’, pripadne ak na ich nevhodnost

Objednavatela preukazatel'ne upozornil a ten na ich pouZiti trval.

Dodévatel je povinny na vlastné naklady odskodnit Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za ¢innosti, naroky, straty alebo Skody, ktoré vzniknti na zaklade ¢innosti alebo ako

dosledok opomenutia povinnosti zo strany Dodavatel’a pri poskytovani sluzieb podl'a tejto Zmluvy.

Dodévatel je povinny na vlastné naklady odskodnit Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za Cinnosti, naroky, straty alebo Skody, ktoré vzniknu nasledkom neschopnosti

Dodavatela plnit’ si svoje povinnosti za nasledujucich podmienok:

a) Objednavatel oznamil Dodavatelovi vznik $kody spdsobenej uvedenymi ¢innostami,
narokmi, stratami alebo §kodami najneskor do 30 dni od datumu, kedy sa o nich Objednavatel’
dozvedel,

b) horna hranica zodpovednosti Dodavatel’a sa rovna maximalne Ciastke rovnajucej sa cene tejto
Zmluvy; tato hornd hranica sa vSak nevztahuje na straty a Skody spdsobené umyselnym
konanim Dodavatela v zlej viere;

C) Zodpovednost’ Dodavatel'a bude obmedzena len na rozhodnutia, naroky, straty a Skody, ktoré
boli sposobené priamo jeho neschopnostou plnit’ svoje povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy
a nebude zahinat’ zodpovednost, ktora vznikne na zaklade nepredvidatelnych okolnosti, ktoré
priamo suviseli alebo nepriamo zapricinili takuto neschopnost’.

Dodéavatel nie je d’alej zodpovedny za ¢innosti, naroky, straty a §kody, ktoré boli zapri¢inené:

a) tym, Ze Objednavatel nevzal do tvahy odporic¢ania Dodavatela alebo pozadoval od
Dodavatela konat’ v stlade so svojim rozhodnutim alebo odportac¢anim, s ktorym Dodavatel
preukézatelne nesuhlasi alebo voci ktorému ma zavazné vyhrady; alebo

b) nespravnym vykonom instrukcii Dodavatel'a zastupcami, zamestnancami Objednavatel’a.

Clanok VII1. — Zmluvné sankcie

Za porusenie povinnosti zo strany Dodavatela podla tejto Zmluvy ma Objednédvatel’ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z dohodnutej ceny, za kazdy pripad a porusenie zv1ast.

Ak zmluvna pokuta presiahne 15 % celkovej dohodnutej ceny, Objednavatel moze po
predchadzajucom zaslani oznamenia Dodavatel'ovi:

a) vypovedat’ Zmluvu a

b) dokon¢it’ sluzby na naklady Dodavaterla.

Za omeskanie s thradou faktiry ma Dodévatel’ pravo na tUrok z omeSkania v dohodnutej vyske
0,05% z dlZznej sumy za kazdy den omeskania.

Zaplatenim pokuty a tiroku z ome§kania nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu Skody.
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Clanok IX. — Spravy a Zaznamy

Dodavatel’ je povinny pripravovat’ Priebezné spravy o poskytovanych sluzbach vo formate
akceptovatelnom pre Objednavatela. Priebezna sprava musi byt priloZzena ku kazdej priebeznej
faktire Dodavatela.

Objednavatel’ je povinny do 7 pracovnych dni od obdrzania Sprav a dokumentov informovat
Dodévatel'a o svojom rozhodnuti vo vztahu k obdrzanym dokumentom a sprdvam, pricom je
povinny zdovodnit’ ich pripadné zamietnutie alebo pripomienky. Pre Zavere¢nu spravu sa tato
lehota predlZzuje na 14 dni. Ak Objednavatel’ nema v uvedenej lehote vyhrady k spravam alebo
dokumentom, Dodavatel moze poziadat’ oich pisomné schvalenie. Ak Objednavatel’ nebude
vyslovne informovat’ Dodavatel’a o svojich vyhradach ani do 15 dni od obdrzania tejto pisomnej
ziadosti, povazuju sa dokumenty a spravy za schvalené Objednavatel'om.

Ak je spréva alebo dokument schvaleny Objednavatelom s vyhradou uprav, ktoré je Dodavatel
povinny vykonat, Objednavatel’ je povinny urcit Dodavatel'ovi termin na vykonanie takychto
pozadovanych tprav.

Pred koncom obdobia realizacie Zmluvy je Dodavatel povinny zostavit Zavere¢nu spravu
obsahujicu popis plnenia Zmluvy vratane problémov, ktoré vznikli pocas obdobia realizacie
Zmluvy.

Dodavatel' predlozi Zavere¢nu spravu zastupcovi Objednavatela najneskor 15 dni po ukonceni
obdobia realizacie Zmluvy. Zaverecna sprava nie je pre Objednavatel’a zavazna.

Schvalenie sprav a dokumentov pripravenych a predlozenych Dodavatelom Objednavatelovi je
potvrdenim skuto¢nosti, Ze tieto spravy a dokumenty st v stillade s podmienkami Zmluvy.
Dodavatel’ je povinny viest' uplné, presné a systematické Zaznamy a G¢tovnictvo vo vztahu k
sluzbam poskytovanym podla tejto Zmluvy, a to v takej forme a urovni podrobnosti, ktora bude
dostatoéna na presné uréenie poctu hodin a skutoéne vynalozenych nepredvidanych vydavkov
uvedenych vo faktirach Dodavatel’a vo vztahu k poskytovanym sluzbam.

Dodévatel’ povinny viest’ casové vykazy odstihlasené zastupcom Objednéavatel’a so zaznamom dni
odpracovanych Dodavatelom. Ciastky fakturované Dodavatefom musia zodpovedat’ tidajom na
tychto ¢asovych rozvrhoch. Minimalnou jednotkou pre ucely fakturacie je jeden pracovny den, t.j.
8 hodin.

Dodavatel’ je povinny archivovat’ prislusné Zaznamy po dobu 5 rokov od realizovania poslednej
platby v sulade s touto Zmluvou. Zaznamy obsahujii vSetku dokumentaciu tykajiicu sa prijmov
a vydavkov, potrebnu na kontrolu u¢tovnych dokladov.

Dodavatel’ je povinny umoznit’ zastupcovi Objednavatel'a alebo inej opravnenej osobe kontrolu
alebo audit zdznamov a i€tov vztahujucich sa na poskytované sluzby, pripadne vytvorenie kopii
takychto zaznamov pocas a po ukonéeni poskytovania sluzieb podla tejto Zmluvy.

Clanok X. — Poru$enie Zmluvy

Zmluvna strana sa doptsta porusenia Zmluvy, ak neplni niektora z povinnosti vyplyvajucich jej z

tejto Zmluvy.

V pripade porusenia Zmluvy jednou zo zmluvnych stran je poSkodend strana opravnena ziadat

nasledujuce napravy:

a) nahradu $kody; alebo

b) odstapenie od Zmluvy alebo vypovedanie Zmluvy.

Ak je Objednavatel’ opravneny k nahrade $kody, moze si odpoditat’ takato nahradu $kod z iastok

splatnych Dodavatelovi.

Objednavatel je v sulade s prisluSnymi predpismi opravneny na nadhradu za vsetky Skody, ktoré sa

objavia aj po ukonceni Zmluvy.

Odstapenim od Zmluvy alebo Vypovedanim Zmluvy nie si dotknuté ostatné prava Objednavatel'a

a Dodavatel’a vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

Okrem dovodov na odstipenie od Zmluvy a vypovedanie Zmluvy, ktoré su uvadzané v tejto

Zmluve vyssie, moéze Objednavatel’ vypovedat Zmluvu V nasledujtcich pripadoch, pricom tuto

skuto€nost’ je povinny Dodavatel'ovi oznamit’ 7 dni vopred:

a) ak Dodavatel’ nie je schopny riadne poskytovat svoje sluzby v sulade so Zmluvou alebo
vyznamnym spdsobom neplni svoje zmluvné povinnosti;
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b) ak Dodavatel' v primeranom ¢ase nesplni povinnosti uvedené v oznameni Objednavatela, v
ktorom tento od Dodavatel'a pozaduje odstranenie neplnenia alebo zanedbania zmluvnej
povinnosti Dodévatel'a, ktora vdzne naruSuje alebo ohrozuje riadne a v€asné poskytovanie
sluzieb;

¢) ak Dodavatel’ odmietne alebo zanedba vykon nariadenia vydaného Objednavatela;

d) ak Dodavatel’ postipi Zmluvu alebo uzatvori subdodavatel'ski zmluvu bez predchadzajuceho
suhlasu Objednavatela;

e) ak Dodavatel' zbankrotuje, stane sa insolventnym, bolo vo¢i nemu vydané rozhodnutie o
vyhlaseni konkurzu, uzatvori dohodu so svojimi veriteI'mi, vykonava obchodnt ¢innost’ pod
natenou spravou likvidatora alebo spravcu konkurznej podstaty v prospech veritel'ov alebo ide
do likvidacie.

Po odstapeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy mdze Objednavatel’ dokoncit’ sluzby sam

alebo mdze uzatvorit’ ini zmluvu s tretou stranou na naklady Dodavatela. Odo dila platnosti

odstiipenia alebo vypovedania Zmluvy Dodavatel nezodpoveda za omeSkanie poskytovania
sluzieb; povinnosti Dodavatela vzniknuté pred tymto datumom vsak zostavaji nedotknuté.

Po odstupeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy alebo bezodkladne po obdrzani oznamenia

0 odstpeni alebo o jej vypovedani, je Dodéavatel’ povinny bezodkladne prijat’ vSetky nutné kroky

na rychle a systematické ukoncenie poskytovania sluzieb za vynalozenia minimalnych nakladov.

Zastupca Objednavatel’a je povinny, bez zbyto¢ného odkladu, potvrdit’ hodnotu sluzieb a vSetky

Ciastky, ktoré su splatné Dodavatel'ovi ku diu odstupenia od Zmluvy alebo vypovedania Zmluvy.

Po oznameni o odstapeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy nebude Objednavatel’ povinny

vykonavat’ ziadne d’alSie platby Dodavatelovi, pokial’ nebudu sluzby dokoncené, priCom po ich

dokonceni je Objednavatel’ opravneny ziskat' spat od Dodavatela pripadné naklady navyse za
dokoncenie sluzieb alebo je povinny Dodavatel'ovi zaplatit’ splatny zostatok.

Ak Objednavatel’ odstupi od Zmluvy alebo vypovie Zmluvu, bude opravneny od Dodavatela

vymahat’ akukol'vek stratu, ktoru utrpel, bez toho, aby boli dotknuté ostatné opravné prostriedky

vyplyvajuce zo Zmluvy a tu ¢ast’ dohodnutej ceny, ktora sa vztahuje na Cast’ sluzieb, ktoré neboli
uspokojivo dokoncené z dovodov na strane Dodavatela.

Okrem dlznych &iastok za uZz vykonané sluzby Dodavatel nebude mat’ narok, ani Zziadat

kompenzaciu za akékol'vek straty alebo Skody, ktoré utrpel.

Dodavatel’ méze vypovedat’ Zmluvu pisomne s 30 dennou vypovednou lehotou, v nasledujtcich

pripadoch:

a) ak Objednavatel' nezaplati Dodavatelovi Ciastky splatné v stlade s potvrdenim zastupcu
Objednavatela a toto omeskanie bude dlhsie ako 30 dni po lehote splatnosti faktur;

b) ak Objednavatel’ trvalo neplni svoje povinnosti podl'a Zmluvy ani po opakovanych vyzvach;
alebo,

c) ak Objednavatel’ pozastavi poskytovanie sluzieb alebo ich Casti na dobu dlhsiu ako 90 dni
z dovodov, ktoré nie su uvadzané v tejto Zmluve, priCom pozastavenie nie je spdsobené
postupom Dodavatel’a.

Takato vypoved nijako neovplyvni ostatné prava Objednavatela alebo Dodavatela, ktoré¢ ziskali

podrla tejto Zmluvy.

V pripade takejto vypovede uhradi Objednavatel Dodavatelovi vSetky preukazatene vzniknuté

straty alebo Skody, ktoré Dodavatel’ utrpel.

Clanok XI. — Vys§ia moc

Za porusenie zavizkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy sa nebude povazovat' také porusSenie, pri
ktorom plneniu zavdzkov zabranili okolnosti zapri¢inené vy$Sou mocou, ktoré vznikli az po
podpisani Zmluvy oboma stranami.

,»Vyssia moc™ pre ucely tejto Zmluvy znamena nehody bez l'udského zavinenia, Strajky alebo iné
nepokoje, ¢iny verejného nepriatel’a, vyhlasené i nevyhlasené vojny, blokady, vzbury, povstania,
epidémie, zosuvy pody, zemetrasenia, zaplavy, zosuvy pody po dazd’och, obcianske nepokoje,
vybuchy ainé podobné nepredvidatené udalosti, ktoré sa vymykaji kontrole zmluvnych stran
a ktoré zmluvna strana nemdze prekonat’ ani s vyuzitim maximalneho usilia.

Ak zmluvna strana ustdi, ze sa vyskytli okolnosti, za ktorych pdsobi vys$S§ia moc a ktoré mdzu
ovplyvnit’ plnenie ich povinnosti je povinna bezodkladne ozndmit' druhej strane podrobnosti o
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povahe, predpokladanom trvani a pravdepodobnom vplyve takychto okolnosti. Pokial' zastupca
Objednavatel'a nevyda iné pisomné pokyny, Dodavatel' bude pokracovat vo vykone svojich
povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy do tej miery, do akej to bude mozné, priCom bude zaroven
hladat’ primerané alternativne sposoby vykonu svojich uloh, ktoré nie su ovplyvnené vysSSou
mocou. Dodavatel’ v§ak nesmie zacat’ realizovat’ takéto alternativne rieSenia, kym mu to nenariadi
zastupca Objednavatel’a.

Ak Dodavatelovi tym, Ze sa bude riadit’ nariadeniami zastupcu Objednavatela, alebo tym, ze
pouzije alternativne metddy v stilade s bodom 3 tohto ¢lanku vznikni dodatoéné naklady, ich vyska
musi byt’ potvrdena zastupcom Objednavatela.

Ak sa vyskytli okolnosti pdsobenia vy$Sej moci a ich pdsobenie pretrvava po dobu 180 dni, potom
bez ohl'adu na akékol'vek prediienie doby realizacie, ktoré bolo Dodavatel'ovi z tohto dévodu
povolené, budu obe strany opravnené Zmluvu vypovedat’ po zaslani vypovede druhej zmluvnej
strane s 30-dnovou vypovednou lehotou. Ak po vyprSani tejto 30-diiovej lehoty okolnosti
pOsobenia vyssej moci stale pretrvavaju, Zmluva bude ukoncena a nasledkom toho budu obe strany
zbavené povinnosti d’alej plnit’ tito Zmluvu.

Clanok XII. - Doruc¢ovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, ze na tcel dorucovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné
pouzivat’ poStové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené
inak. Pripadnt zmenu postovej adresy su si zmluvné strany povinné vzajomne bezodkladne ohlasit’.
Zmluvné strany tymto suhlasia, Ze za Ukon doru¢enia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
dorucenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dévodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’
ulozena u postového doruCovatel’a, atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,adresat
neznamy*, ato aj v tom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doruc¢ent na treti (3) deii odo dia odoslania zésielky.
Zmluvné strany sa dohodli, ze na U¢el doruCovania e-mailov budi pouzivat e-mailové adresy
uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odliné e-mailové adresy,
ktoré si zmluvné strany dodatocne po uzavreti Zmluvy ozndmia.

Clanok XIII. - ZAvere&né ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Ob¢ianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany beru na vedomie, Ze vSetky skuto¢nosti a informéacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané al/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. PoruSenie tohto ustanovenia a poskytnutie informécii tretim strandm
V rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada $kody tymto nie je dotknuta.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomnt formu, musia byt
vzostupne C¢islované asu sucastou Zmluvy, amusia byt vyhotovené v rovnakom pocte
a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakym sposobom ako Zmluva samotna.

Zmluva predstavuje uplni dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajiicu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz ustne alebo
pisomné, resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, ze st si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajacich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze im nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet tato
Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné
okolnosti brania alebo branili platne uzavriet' Zmluvu, za skodu, ktord tym vznikne druhej Zmluvnej
strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
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republiky a prislusnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny stid Slovenskej republiky, ak
na rieSenie sporov nebude prislus$ny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s€asti neplatnym, nie su
tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v Case jej uzavretia.

Zmluvné strany sa sthlasne dohodli, Ze znenim zmluvy bude viazany aj ich pripadny pravny
nastupca.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a ucinnost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorend na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne,
urcite, zrozumitel'ne a reSpektuje vSeobecne uzndvané poziadavky vzt'ahujiuce sa na obchodovanie.
Zmluvné strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak suhlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu
precitali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s fiou suhlasia.

Zmluva je vyhotovend v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’
originalu, s ur€enim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatel’a.

V Banskej Bystrici, dia.................... V Banskej Bystrici, dia....................

Za Objednavatela: Za Dodavatela:

Ing. Vladimir Svrbicky Ing. Ondrej Martinec
predseda predstavenstva a.s. konatel

Ing. Marek Zabka Ing. Katarina Bukov¢anova
¢len predstavenstva a.s. konatel
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PRILOHA ¢.1

Harmonogram vykonu ¢innosti dozorovania na stavbe

Stavba : ,,Cierny Balog UV — doplnenie technologie*

Celkovy pocet hodin : 326

Zaciatok vykonavania sluzieb podla Zmluvy o dielo ¢. B/9 001 016/128/19

I. etapa : Pred zadatim vystavby .. Stavby ., (r. 2019)

Cinnost' v zmysle &lanku II1. bod 6
Pocet hodin: 32

I1. etapa : Podas realizacie vvstavby ,, Stavby .. (r. 2019)

Cinnost’ v zmysle ¢lanku IIL. bod 7
Pocet hodin: 11

I1. etapa : Podas realizacie vvstavby .. Stavby .. (r. 2020)

Cinnost’ v zmysle &lanku II1. bod 7
Pocet hodin: 234

II1. etapa : Po ukonéeni vystavby ,, Stavby ., (r. 2020)

Cinnost’ v zmysle ¢lanku III. bod 8
Pocet hodin: 49

Predpoklad ukonéenia vykonavania sluzieb: 12/2020
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