ZMLUVA O DIELO ¢. P/9000 583/27/20
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investicnl akciu:
,Kremnica COV - zmena stavby a etapizicia realizicie z vlastnych zdrojov
projektova dokumentacia
(d’alej len ,,Zmluva“)

Clanok I - Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Lucia Harachov4, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatela vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka
a nim poverené a/alebo urcené o0soby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(dalej aj len ako ,,Objedndvatel’™)

2. Zhotovitel’: HYDROECO, s.r.o.
Kuzmaéanyho 16, 974 01 Banska Bystrica
Zapisana v Obch.. registri Okresného stdu v B. Bystrici,
Oddiel Sro, Vlozka ¢. 3307/S
Za ktort kona: Ing. Ladislav Boron — konatel’ spolo¢nosti
Ing. Cubomir Zvada — konatel’ spolo¢nosti
Zastupca opravneny konat’ vo veciach tykajtcich sa plnenia zmluvy:
Ing. Cubomir Zvada
ICO: 31 644 520 DIC: 2020457439 IC DPH: SK2020457439
Bankové spojenie: VUB Banské Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK5402000000004971144312

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel’*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvnd strana“)

Clanok II. Vychodiskové idaje

Nazov ulohy: Kremnica COV - zmena stavby a etapizicia realizicie z
vlastnych zdrojov

Ciele prac: etapizacie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie

Priestor realizacie prac: sidlo Zhotovitela, obec Kremnica

Stavebnik (investor): StVS, a.s.

Stredoslovenska vodarenska spolocnost, a.s.
S5 3 g CERTIFICATED)
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica ———

Spojovatelka: 048/4327 111 I@Z[

Bankové spojenie: CSOB, as,, &islo Gétu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, I€0: 36 056 006 | <5 001

Zapisana v obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. . 705/S



Clanok ITI. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

Zhotovitel’, ako odborne sposobila osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat' predmet plnenia vypracovanie zmeny stavby a etapizacie projektovej
dokumenticie pre stavebné povolenie povodnej stavby Kremnica — kanalizacia a COV vratane
kontrolného rozpoctu a vykazu vymer.

Obsah a rozsah predmetu plnenia:

Vyhotovenie upravy projektovej dokumentacie pre etapizaciu realizacie stavby ,Kremnica —
kanalizacia a COV* pre ti¢ely realizacie stavby v jednotlivych etapach.

Projektova dokumentacia uréi rozsah a etapy stavby COV po funkénych technickych a finanénych
celkoch tak, ze v pripade dostatocnej alokacie finan¢nych prostriedkov na zhotovenie celého Diela
v zmysle povodného projektu ,,Kremnica — kanalizacia a COV* vypracovany HYDROECO, s.r.0.,
Banska Bystrica, zakazkové ¢islo: P/583/137/07, arch. ¢. 2007 — 14, datum: 07/2007 (d’alej aj len ako
~Povodny projekt“), bude mozné ocakavat funkCnost jednotlivych etap vramci celého Diela.
Stucast'ou projektovej dokumentacie bude aj rozpoctovy naklad stavby pre jednotlivé etapy vystavby
a stavebné objekty.

Projektova dokumentacia bude vychadzat z pévodného projektu. V pripade ziskania prostriedkov
z fondov EU musi byt etapizacia rieSend s moznostou dofinancovania stavby z prostriedkov EU
v zmysle stavebného povolenia vydaného Obvodnym tGradom Zivotného prostredia v Banskej Stiavnici
¢. C/2011/00144/ZH-BEZ zo dna 14.09.2011 ktoré nadobudlo pravoplatnosti dina 7.11.2011
a predizené rozhodnutim ¢. OU-ZH-OSZP-2014/008393-B zo diia 25.11.2014 a predizené 2. krat
rozhodnutim ¢. OU-ZH-0OSZP-2016/009841-B zo diia 21.11.2016 a stavebného povolenia vydaného
obcou Horna Ves ¢. 12/S/2011, 5/S/2012 zo dna 27.8.2012 ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dia
24.9.2012 a predizeného rozhodnutim ¢&. 13/S/2014 zo dita 22.09.2014 a predizené 2. krat rozhodnutim
¢. 2-S2016/00135, R2016/0147 zo dna 16.08.2016 (dalej aj len ako ,,Stavebné povolenie®).
Navrhovana etapizacia stavby musi byt’ v stilade s podmienkami prislusného vypustaciecho povolenia
a ostatnych legislativnych podmienok. Vystavby stavebného projektu ,,Kremnica — kanalizacia
a COV* v zmysle predlozeného projektu po etapach bude musiet’ byt’ vykonavana pocas kontinualnej
prevadzky COV Kremnica.

Projektovd dokumenticia pre zmenu stavby a etapizaciu stavby bude musiet’ vyt v sulade suz
vydanym Stavebnym povolenim, spracovana v rozsahu v sulade s vyhl. MZP SR &.453/2000
Vv platnom zneni a Technickych Standardov vodohospodarskych stavieb Objednévatel’a.

Projektova dokumentacia bude obsahovat’ najma:

a) suhrnna spravu,

b) situaény vykres si¢asného stavu;

C) stavebné vykresy navrhovanych zmien,

d) zoznam technologickych suborov strojov,

e) prepocet nakladov stavby;

Dokumentacia podla tejto Zmluvy musi byt vypracovana a overena osobou odborne spdsobilou pre
vykonavanie pozadovanych prac. Vykonana technicka kontrola musi byt preukazana podpisom osoby,
ktora kontrolu vykonala.

Objednavatel sa zavédzuje riadne vykonané a ukoncené dielo, zodpovedajuce podmienkam
dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat' a zaplatit' zan Zhotovitel'ovi cenu dohodnutt v
Zmluve.

Clanok IV. - Podmienky vykonavania diela

Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, STN upravujicich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2019,
Technickymi Standardami vodohospodarskych stavieb Objednavatel’a, v stulade s podkladmi dodanymi
Objednavatel'om a vyjadreniami prislusnych orgénov a organizacii.

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom v Zmluve.

Projektova dokumentacia bude vypracovana osobou (osobami) opravnenou na spracovanie podla
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zakona ¢&. 50/1976 Zb. 0uzemnom planovani a stavebnom poriadku Vv platnom zneni, opatrena
dolozkou potvrdzujlicou opravnenie (podpis, autoriza¢na peciatka), pripadne bude touto osobou
vykonana kontrola projektovej dokumentacie preukazand menom, podpisom a odtlackom autorizovanej
osoby, ktora kontrolu vykonala.

Za koordinaciu plnenia uloh na pracovisku z hl'adiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a za
bezpecnost’ a ochranu zdravia osdb, ktoré su opravnené zdrziavat sa v priestore pracoviska podla
zakona ¢. 124/2006 Z.z. zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela zaistit bezpecnost’ vSetkych osdb
opravnenych byt na pracovisku, udrziavat pracovisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu
spominanych osob.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo Skodam alebo ohrozeniu osdb alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré st doésledkom emisnych Skodlivin, prachu,
hluku alebo d’alsich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri navrhu materidlov na zhotovenie diela nenavrhne materialy, o
ktorych je v Case ich pouzitia zname, ze st Skodlivé.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, Ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urenymi postupmi, je opravneny
pozadovat ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej lehote, ktort mu Objednéavatel
na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je nepochybne podstatnym porusenim
podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy, je Objednavatel opravneny od Zmluvy
odstapit’. Pravo Objednéavatel'a na nahradu skody v plnej vyske a zmluvnll pokutu tym nie je dotknuté.
Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany Objednavatela nezbavuje Zhotovitela
zodpovednosti za vady diela.

Clanok V. Terminy plnenia a miesto splnenia
Zhotovitel' sa zavdzuje, ze vypracuje a doda Objednavatel'ovi dohodnuti projektovii dokumentaciu
v rozsahu a obsahu stanovenom v ¢l. I11. Zmluvy do 15.04.2020.
Objednavatel je opravneny pozastavit’ realizaciu diela podla tejto Zmluvy a to celkovo alebo Ciasto¢ne
aj bez udania dovodu a to pisomnou formou. Nasledne bude zhotovitel'ovi predlozend dohoda
0 ukon¢eni zmluvy, pricom Zhotovitel'ovi budu uhradené vsetky vykony skuto¢ne prevedené v zmysle
prilohy ¢. 1 Zmluvy.
Miestom splnenia je adresa sidla Objednavatel’a.

Clanok VI. - Cena a platobné podmienky

Cena predmetu plnenia v rozsahu ¢l. III. Zmluvy je ur¢ena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona

¢. 18/1996 Z.z. ocenach v zneni neskorSich predpisov Sjej platnostou do skutoéného terminu
ukoncenia diela a jeho odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 19.910,- Eur
DPH 20% 3.982,- Eur
Cena vratane DPH 23.892,- Eur

Podrobnt1 $pecifikaciu ceny, vo vizbe na predmet plnenia podl'a ¢l. III. tejto Zmluvy, obsahuje priloha
— cenova ponuka Zhotovitel'a ktora tvori neoddelite'na stcéast’ tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ uctuje k cene diela DPH v zmysle pravnych predpisov u¢innych v ¢ase fakturacie.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze bol riadne oboznameny s obsahom a rozsahom predmetu plnenia podla tejto
Zmluvy, spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace a vykony, ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie
tejto Zmluvy, Ze pri stanoveni ceny vychadzal z preverenia miestnych podmienok, ze v dohodnutej
cene su preto zahrnuté vSetky jeho néaklady spojené so splnenim vSetkych jeho zavdzkov podla
Zmluvy. V dosledku vyhlaseni Zhotovitela uvedenych v tomto bode Zmluvy ziadna poziadavka
Zhotovitel'a na zmenu dohodnutej ceny jej zvySenim, ktord vznikla ako ddsledok chyb alebo
zanedbania povinnosti Zhotovitela pri priprave jeho ponuky preto Objednavatelom nebude
akceptovana.
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Dohodnutii cenu je mozno zmenit iba v pripade, Ze bude preukazatel'ne vykonané iné (vdc¢sie alebo
mensie) mnozstvo prac. VACSi rozsah prac moze byt vykonany len na zaklade pisomnej poziadavky
Objednavatel'a. Pozadované naviac prace bude Zhotovitel’ evidovat’. Supis vykonanych prac musi byt
potvrdeny zastupcom Objednavatel’a a bude tvorit’ podklad k vystaveniu faktary za vykonané prace.
Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na thradu prac skutocne vykonanych a pisomne potvrdenych
zastupcom Objednévatel'a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.

Zhotovitelovi vznikne pravo na zaplatenie ceny dohodnutej v Zmluve len ak dielo vykona riadne
avcas a odovzdd jeho vysledok Objedndvatelovi (zastupcovi opravnenému konat vo veciach
technickych) v mieste jeho sidla.

Cena diela bude Zhotovitel'ovi uhradena na zéaklade faktary vystavenej Zhotovitel'om. Zhotovitel
vystavi faktiru do 15 dni od terminu odovzdania a prevzatia diela.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nélezitosti daflového dokladu podl'a pravneho
predpisu o dani z pridanej hodnoty G¢inného v Case vystavenia faktary.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia Objednavatel'ovi. V pochybnostiach sa ma za to, ze
faktira bola Objednavatel'ovi dorucena treti dei od jej odoslania.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ sumu rovnajucu sa 10 %
ceny diela ako zadrzné. Zadrzné bude Zhotovitelovi vyplatené az po =zapracovani vSetkych
pripomienok uplatnenych orgdnmi a organiziciami na to urenymi, vratane zapracovania ich
pripomienok uplatnenych v stavebnom konani

Ak bude faktara obsahovat’ nespravne alebo netiplné udaje je Objednavatel’ opravneny faktaru v lehote
splatnosti faktiry vratit' s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel’ je povinny faktiru
podl'a charakteru nedostatku opravit’ alebo vystavit’ novii. Vratenim faktury lehota splatnosti neplynie.
Nova lehota splatnosti faktary zacina plynat’ az diiom dorucenia opravenej faktury.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim faktury sa vylucuju d’alSie dodato¢ne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit, zriadit’ zalozné pravo a factoring k svojim pohladdvkam voci
Objednavatel'ovi alebo k inym pohl'adavkam vzniknutym podl'a Zmluvy alebo s niou stuvisiacimi bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela.

Clanok VILI. - Spolupdsobenie zmluvnych stran

Objednavatel’ sa zavidzuje poskytnut’ Zhotovitel'ovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupdsobenie,
spocivajuce najmi v odovzdani stavebného povolenia a stanovisk, resp. inych dopliujucich udajov,
ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia Zmluvy, Vv priebehu stavebného konania a/alebo aj zo
stavebného povolenia. Toto spolupdsobenie poskytne Zhotovitel'ovi najneskorSie do 7 dni od jeho
vyziadania.

Zhotovitel’ je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ o idajoch a informaciach, ktoré mu Objednavatel’ pre
splnenie predmetu Zmluvy poskytol, ako aj o udajoch a informaciach, ktoré pri plneni zaviazku podla
Zmluvy zistil a tieto priamo stvisia s Objednavatelom. Poskytnutie takychto informacii tretej osobe je
mozné len s pisomnym sthlasom Objednavatela.

V pripade neplnenia zakladnych zmluvnych povinnosti Objednavatel’a podl'a bodu 1) tohto ¢lanku, je
Zhotovitel opravneny zmenit’ termin dodavky predmetu Zmluvy o dobu omeskania.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela — etapizacie projektovej dokumentacie stavby —
zaistit minimalne 2 konzultacie rozpracovaného diela s opravnenymi zamestnancami Objednavatel’a.
Z kazdej konzultacie Zhotovitel' vyhotovi zépis odsthlaseny Objednavatel'om, ktory bude zavdznym
podkladom pre zhotovenie diela. Zhotovitel' je povinny pred odovzdanim diela zapracovat’ vsetky
pripomienky Objednavatel'a zo zapisu z konzultacie pred odovzdanim diela; v opaénom pripade mu
nevznika narok na vystavenie faktiry za odovzdané dielo.

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu upozornit Objednavatela na skryté prekazky a na
nevhodnost’ jeho pripadnych pokynov.

Clanok VIII. Odovzdanie a prevzatie diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude dielo vyhotovené v rozsahu vymedzenom v ¢l. III. tejto
Zmluvy.
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Dielo podla ¢l. III. Zmluvy, bude vypracované v slovenskom jazyku a vV technickych jednotkach
pouzivanych v Slovenskej republike.

Prevzatie alebo schvalenie zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviluje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel odovzda zmluvné dielo nasledovne:

a) projektovej dokumentacie pre etapizaciu realizacie stavby vratane vykazu vymer, rozpoctu a POV:
- 6x Vv tlacenej forme;
- 2xna CD/USB kl¢;
- vykaz vymer — 6X V tla¢enej forme — 2 x na CD/USB kI'i¢;
- rozpocet stavby - 3X V tlacenej forme — 2 x na CD/USB kI'i¢;

Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:
- textova dast’, .doc/.docx

- tabulkova ¢ast’,  .xls/.xlIsx

- graficka Cast, .dwg + pdf., dgn. , MaplInfo

- obrazkové Casti, .jpg

Clanok IX. - Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet plnenia Zmluvy je zhotoveny podla vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov, technickych resp. i odborovych noriem a podla podmienok dohodnutych
v Zmluve a za to, ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.

Zhotovitel’ je opravneny dielo zhotovit’ sam, zhotovenim casti diela méze Zhotovitel' poverit’ tretiu
osobu ak je tretia osoba opravnena na vykonanie ¢innosti v zmysle Zmluvy. V pripade zhotovenia dicla
tretou osobou nesie Zhotovitel' zodpovednost, ako keby dielo zhotovil sam. Zhotovitel' zodpoveda
Objednavatelovi za akékol'vek $kody, ktoré mu svojou ¢innostou spOsobil sam a/alebo
prostrednictvom tretich 0sdb, ktoré na svoju ¢innost’ pouzil.

Zhotovitel’ poskytuje na dielo realizované podl'a Zmluvy zaruku 60 mesiacov. Za vady diela, ktorych
povod bude spocivat’ v nespravnych alebo netplnych vypocétoch vsak Zhotovitel’ zodpoveda i v ase ak
odstranenie vady ma pre Objednavatel'a vyznam z hl'adiska technického alebo ekonomického.

Zarucna doba zacina plynat’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktorych povod bude spocivat’ v podkladoch alebo pokynoch
Objednavatel’a, ak Zhotovitel’, ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti, nemohol vady odovzdanych
podkladov a pokynov Objednavatel’a zistit' alebo, ak na vady podkladov a pokynov Objednavatel’a
preukazatel'ne upozornil a Objednavatel’ na pouziti poskytnutych podkladov a vydanych pokynov trval.
Zhotovitel’ nezodpoveda za vady alebo zavady vzniknuté po odovzdani diela zmenou vychodiskovych
podmienok oproti podmienkam, za ktorych dielo realizoval.

Pre pripad vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel’a pozadovat’ a povinnost’ Zhotovitela
vadu bezplatne odstranit’. Moznost’ inej dohody tym nie je vylacena.

Pravo Objednavatel'a na nahradu Skody vzniknutej vadou projektu odstranenim vady nie je dotknuté.
Pripadnt reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ pisomnou formou bez zbyto¢ného odkladu
po jej zisteni.

Zhotovitel’ sa zavézuje zacat’ s odstraiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSej technicky moznej lehote. Stanovisko k reklamacii je vSak povinny pisomne zaslat
Objednavatel'ovi vzdy do 7 dni od uplatnenia reklamacie.

Vsetky tkony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpec€uje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel’ na svoje naklady. Objednévatel’ nenesie zodpovednost’ za finan¢né straty vzniknuté
Zhotovitel'ovi z titulu odstranenia vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpeéenia, ktoré vznikli z titul vady
PD na strane Zhotovitel'a. Nahrada $kody Objednavatela tym nie je dotknuta.

Zhotovitel' je povinny Objednavatelovi nahradit’ v plnej vyske naklady sposobené nutnost'ou
opakovane realizovat’ stavebné prace z dovodu vady projektu. Nahrada Skody Objednavatel’a tym nie je
dotknuta.

O odstraneni vady bude vzdy spisany zdznam v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin
jej odstranenia.
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14. Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze ma uzatvorent poistni zmluvu, ktorou je poisteny

o

pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktord by mu mohol spdsobit’ porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje, ze po celu dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podl'a PD vyhotovenej podl'a tejto Zmluvy udrzat’ predmetné
poistenie, ktoré bude kryt zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu vo vySke zodpovedajiicej minimalne
cene diela podla tejto Zmluvy ana pisomni vyzvu Objedndvatela mu plnenie tejto povinnosti
kedykol'vek preukazat. PoruSenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto bodu Zmluvy sa povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy s pravom Objednévatel'a od Zmluvy odstupit’.

Clanok X. - Zmluvné pokuty a virok z ome$kania

Za omeskanie Zhotovitela s odovzdanim diela v terminoch podla ¢l. V. bod 1. Zmluvy ma
Objednavatel pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 0,05 % z ceny diela za
kazdy den omeskania.

V pripade omeskania Objednavatela s thradou faktury ma Zhotovitel' pravo na trok z omesSkania v
dohodnutej vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy dent omeSkania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatelom primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo Gctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat’ Eur
Nula Eurocentov) za kazdy den omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuctovania zmluvnych pokut, tirokov z omeskania a
nahrady Skody. Dlznik je povinny vyuctovanu pokutu, Grok z omeskania alebo nahradu skody zaplatit’
do 14 dni od doruéenia vyuctovania.

Clanok XI. Vys§ia moc a staZené plnenie

Pod pripadom vy$Sej moci sa rozumie kazda vonkajSia udalost’ alebo okolnost’ vynimoc¢ného a
neodvratného charakteru, ktori zmluvné strany nemohli predvidat a ovplyvnit' pri podpisovani
Zmluvy, a ktord znemoziuje realizaciu Casti alebo celého zmluvného diela (vojna, Zivelné pohromy,
atd’.). Ak vznikne udalost’ spadajica pod vysSiu moc, zmluvné strany st povinné sa o tom pisomne
informovat’ vzajomne najneskdr do 5 pracovnych dni, s uvedenim tych povinnosti, ktoré¢ sa nebudu
moct’ splnit, alebo ich bude mozné splnit’ len s oneskorenim.

V pripade, ze by vysSia moc sposobila preruSenie plnenia zmluvnych zavdzkov o viac ako 10 dni,
zmluvné strany sa dohodn® na inych opatreniach, pripadne na inych postupoch, tykajicich sa d’alsej
realizécie Zmluvy. O dobu preruSenia prac na diele, d’alej o dobu nutnu na obstaranie tovarov na
opravu diela a na vykonanie opravy diela poSkodeného vy$Sou mocou sa postva termin ukoncenia
diela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vysSej moci, strana, ktora sa
bude chciet’ odvolat’ na vys§iu moc, poziada druht stranu o upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vys$iu moc, pravo odstlpit’
od Zmluvy. U¢inky odstipenia nastant ditom doru¢enia oznamenia o odstiipeni od Zmluvy.

V pripade vyss$ej moci, nie je zmluvna strana, ktorej vys§ia moc zabranila plnit’ povinnosti zo Zmluvy v
omeskani s plnenim zavazku vy$Sou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a opravnena strana nema
narok na pripadni zmluvnu pokutu spojenti s omeSkanim takejto povinnosti, a to poc¢as trvania vyssej
moci az do doby nevyhnutne nutnej na napravu nasledkov spdsobenych vysSou mocou.

Pri nesplneni zmluvnej povinnosti dotknutej vy$$ou mocou, ktora sposobi omeskania druhej zmluvne;j
strany, tato taktiez nie je v omeskani.

Clanok XII. - Odstipenie od Zmluvy
Objednavatel je, okrem pripadov uvedenych vyS$Sie, opravneny s okamzitou platnost'ou od Zmluvy
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w

odstuapit’ ak:

a) Zhotovitel’ bez stihlasu Objednavatela postipi prava a zavizKy zo Zmluvy na ind osobu;

b) Zhotovitel' bude vykonavat’ dielo v rozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej lehote, ktord mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

C) Zhotovitel’ bude v omeskani s ukon¢enim diela, resp. jeho Casti v dohodnutych terminoch a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 10 dni.

Zhotovitel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit ak:

a) mu Objednavatel' neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatoénej primeranej lehote
(ktora nesmie byt kratSia ako 30 dni), ktori mu Zhotovitel' poskytne a toto neposkytnutie
spoluposobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost’ vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni
po lehote splatnosti faktiry.

Objednavatel’ je opravneny vypovedat Zmluvy bez udania dévodu vo vypovednej lehote 30 dni.
Vypovedna lehota zac¢ina plynat nasledujucim ditom, po dni dorucenia vypovede.

Odstipenie od Zmluvy opravnend zmluvnd strana ozndmi druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne.
Uginky odstapenia od Zmluvy nastavaji diiom doru¢enia oznamenia o odstiipeni od Zmluvy druhému
ucastnikovi Zmluvy. Pravo zmluvnych stran na nahradu $kody a zmluvnt pokutu tym nie je dotknuté.

Clanok XIII. - Doru¢ovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania pisomnosti st Zmluvné strany povinné pouzivat
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢l. I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadnt
zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne bezodkladne ohlasit’.

Zmluvné strany tymto sthlasia, ze za tkon doruCenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
doruCenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dévodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’
ulozena u postového dorucovatela, atiez z dovodu vratenia zésielky s poznamkou: ,adresat
nezndamy*, ato aj vtom pripade, ak sa otom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doruc¢ent na treti (3) dei odo dia odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania e-mailov buda pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 ¢l. I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIV. - Zavereéné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsididrne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany beri na vedomie, Zze vSetky skutoCnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané alalebo nadobudnuté v stvislosti stouto Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sGi¢asne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim stranam
VvV rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budu povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada Skody tymto nie je dotknuta.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat pisomnt formu, musia byt
vzostupne ¢islované a su sucastou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym sposobom ako Zmluva samotna.

Zmluva predstavuje Uplnu dohodu zmluvnych stran tykajiacu sa predmetu Zmluvy a nahradza
aktkol'vek predchadzajucu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz Gstne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajicich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze im nie st zname ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tto
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Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za Skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

8. Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

9. Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s¢asti neplatnym, nie sl tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany su povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v Case jej uzavretia.

10. Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, Ze znenim zmluvy buda viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

11. Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a u¢innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

12. Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak stthlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.

13. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s ur¢enim 2 (dve) vyhotovenie pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatel’a.

V Banskej Bystrici, dia.................... V Banskej Bystrici, diia................
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
Ing. Lucia Harachova Ing. Ladislav Boron
podpredseda predstavenstva a.s. konatel
Ing. Marek Zabka Ing. Cubomir Zvada
¢len predstavenstva a.s. konatel
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