ZMLUVA O DIELO ¢. B/26/20

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢.513/1991 Zb. v platnom zneni na IA:
»Odstranenie stavieb, nepotrebného a nevyuzivaného majetku StVS, a.s.*.

W

Clanok I. Zmluvné strany:

1. Objednavatel: Stredoslovenska vodarenska spoloc¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona: Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani$ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Mgr. Peter Neuzer a nim
poveren¢ a/alebo urcené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093
(d’alej len ,,Objednavatel*)

2. Zhotovitel’: PS —NOVOPS, a.s.
Novomeského 5,984 01 Lucenec
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 509/S
V mene ktorej kona:
Ing. Vladimir Findra, predseda predstavenstva a.s.
Jozef Kukucka, podpredseda predstavenstva a.s.
ICO: 36 031534  DIC: 2020080854 IC DPH: SK 2020080854
Bankové spojenie: VUB a.s., pobotka Lugenec
¢islo uctu IBAN: SK34 0200 0000 0012 7662 8557

(d’alej len ,,Zhotovitel’*)
(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Vychodiskové udaje:

Néazov stavby: Odstranenie stavieb, nepotrebného a nevyuzivaného majetku StVS, a.s.
Stavebnik/investor: Stredoslovenska vodarenska spolocnost’, a.s. (StVS, a.s.)
Technicky dozor: Mgr. Peter Neuzer a nim poverena a/alebo urc¢ena osoba

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: Ing. Vladimir Findra

Clanok I1. Predmet plnenia:

1. Pre Gcely tejto zmluvy sa pod dielom rozumie odstranenie niz$ie uvedenych stavieb (asanacia)
Vv zmysle projektovej dokumentécie.

2. Zhotovitel', ako odborne spdsobila osoba sa zavizuje Vv sulade s podkladmi Objednavatela, za
podmienok dohodnutych v Zmluve pre Objednavatel’a vykonat’ a odovzdat’: odstranenie stavieb
podla projektovej dokumentacie aVvstulade s vydanymi povoleniami na odstranenie
nasledovnych stavieb:



a) COV Banska Bystrica — Homogeniza¢né nadrze
sup.¢. 625, 626
nachadzajuci sa v k.u. Badin, na par. KN-C ¢. 1310/39 a 1310/40
inv.¢. 1000002887, 1000004102
Povolenie na odstranenie stavby: vydané Okresnym tiradom Banska Bystrica odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie ¢. OU-BB-0OSZP3-2019/035293-004 zo dia
26.11.2019 ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dia 20.12.2019

b) Cerpacia stanica Hrochot’
sup.¢. 615
nachadzajuci sa v k.4. Hrochot’, na par. KN-C ¢. 1817
stavba bez inv.c.
Povolenie na odstradnenie stavby: vydané Okresnym tiradom Banska Bystrica odbor
starostlivosti o zivotné prostredie ¢. OU-BB-OSZP3-2019/036524-004 zo dna
09.12.2019, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dita 27.12.2019

c) Stara strojoviia — Prievidza
sup.¢. 218
nachadzajuci sa v k.0. Prievidza, areal COV, na par.KN-C &. 185
stavba bez inv.¢.
Povolenie na odstranenie stavby: vydané Okresnym tiradom Prievidza odbor
starostlivosti o zivotné prostredie ¢. OU-PD-0SZP-2020/003252-006 zo dia
20.01.2020, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dia 12.02.2020

3. S odtranenim stavieb su spojené aj d’alSie ¢innosti Zhotovitel’a a to:
a) inzinierska ¢innost:
- Cinnosti v mene Objednavatel’a (na zaklade plnej moci):

— po realizcii asanacie - smerujuce k vydaniu rozhodnutia o zruseni supisného

Cisla a vSetky oznamenia iradom v zmysle povoleni na odstranenia stavieb

b) kompletné zhotovenie diela - odstranenie stavieb (buracie prace), v rozsahu a kvalite
podl'a spracovanej projektovej dokumetnacie predmetnych buracich prac v stlade s
podkladmi k rokovaniu objednavatela, ponukou zhotovitel'a a v sulade s pravoplatnymi

povoleniami na odstranenie stavieb
C) vypracovanie harmonogramu postupu prac.

4. Harmonogram postupu prac bude obsahovat’ popis hlavnych ¢innosti, postupnost’ prac a ¢asovy

plan, podl'a ktorého bude zhotovitel realizovat’ buracie prace.

5. Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnut’ Zhotovitelovi dohodnuté spolupésobenie, realizaciu
buaracich prac, po ich riadnom vykonani od zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zafi cenu dohodnuta

v tejto Zmluve.

6. Spolupdsobenie objednavatela:
a) Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi:

- Splnomocnenie za Ucelom komunikacie s prisluSnymi orgdnmi Statnej spravy

a samospravy;

- staveniska v terminoch dohodnutych v aktualizovanom harmonograme postupu prac.

b) Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia nie je

zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavidzkov podla tejto zmluvy.

Clanok III. Terminy plnenia, miesto plnenia a splnenia:

1. Terminy plnenia:
- zacatie realizacie diela: deft nadobudnutia u¢innosti zmluvy
- ukoncéenie dodavok, demontazi a montazi: do 31.12.2020
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2.

Miesto plnenia a splnenia: prislusné k..

Clanok IV. Cena a platobné podmienky:

1.

o ks

©

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Cena predmetu plnenia v rozsahu ¢LII bod 3) tejto zmluvy je urc¢ena dohodou zmluvnych stran
podla zékona o cenach €. 18/1996 Z.z. v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

asanovany vodirensky objekt | cena bez DPH | DPH 2005 |  €¢Ma Vratane

DPH

COV BanskA Bystrica — 20.481,18 | 4.096,24 24.577,42
Homogenizacné nadrze

1520259 | 3.040,52 18.243,11

Cerpacia stanica Hrochot’

, ) .. 114.252,77 | 22.850,55 137.103,32
Stara strojoviia - Prievidza

cena spolu 149.936,54 | 29.987,31 179.923,85

Dohodnuta cena je doloZena v Prilohe €. 1 zmluvy o dielo, ako jej neoddeliteI'nej sucasti.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady zhotovitel'a spojené so splnenim zaviazkov podla
tejto zmluvy o dielo. V cene za zhotovenie odstranenia stavby st zahrnuté inaklady na
vybudovanie, prevadzku a 1drzbu zariadenia staveniska, naklady na  vypracovanie,
odstihlasenie, aktualizaciu, dopliiovanie, distribuciu harmonogramu postupu prac, naklady na
odvoz a poplatky za uskladnenie odpadu, ktory zhotovitel’ odvezie a ulozi na urcené skladky,
vratane nakladov vodorovného premiestnenia vyburanych hmoét na povrchu a poplatky za
skladky.

Preddavky objednavatel’ neposkytuje a zhotovitel” ich ani nebude pozadovat’.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na tihradu prac a dodavok skutocne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavaterla.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za odstranenie stavby po ukonéeni ak
odstranenie stavieb vykona riadne a v€as a odovzda ho objednavatelovi v mieste plnenia
zapisom o odovzdani a prevzati odstranenia stavby.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa zhotovitel’ takéto
prace a dodavky vykonat’ ako sti¢ast’ plnenia podl'a tejto zmluvy o dielo. Podmienky realizacie
takychto prac budua dohodnuté v dodatku k zmluve o dielo.

Zhotovitel’ méze vystavit’ Ciastkovua faktiru po ukonceni buracich prac na kazdej stavbe.
Podkladom pre zaplatenie ceny za odstranenie stavby bude kone¢na faktira vystavena
zhotovitel'om (so zohl'adnenim ¢iastkovych faktir) po prevzati odstranenia vsetkych stavieb.
Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vsetky nalezitosti dafiového dokladu podla
zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

Zhotovitel' je povinny fakturu (Ciasto¢na, konecna) vystavit a dorucit’ objednavatelovi.
Sucastou kazdej faktiry musi byt podrobny supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok, ktoré
boli skuto¢ne zrealizované, potvrdeny zastupcom objednavatel’a. Zhotovitel’ je povinny prilozit’
k faktire aj dodacie listy a certifikaty vSetkych materialov uvedenych v stpise, Objednavatel'om
potvrdeny odovzdavaci a preberaci protokol diela v zmysle ¢lanku VII tejto Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktiara
bola dorucena treti deii od jej odoslania.

Ak faktura bude obsahovat’ nespravne alebo netplné udaje je objednavatel’ opravneny fakturu v
lehote splatnosti faktury vratit' s uvedenim vytykanych nedostatkov faktary. Zhotovitel' je
povinny fakturu podla charakteru nedostatku opravit' alebo vystavit' novu. Vratenim faktury
lehota splatnosti neplynie. Nova lehota splatnosti faktury zacina plynut’ az dilom dorucenia
opravenej faktary.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu objednavatela.

Uhradenie faktary nie je dokladom o odovzdani a prevzati odstranenia stavby.
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16.
17.

Prijatim konec¢nej faktlry sa vyluc¢uju d’alSie dodato¢ne uplatiiované naroky zhotovitel’a.
Zhotovitel nie je opravneny postupit svoje pohladavky voci objednavatelovi bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Clanok V. Podmienky vykonania diela - odstranenia stavby:

1.

2.

10.

11.

Pri vykonavani plnenia predmetu zmluvy postupuje zhotovitel samostatne pri dodrziavani
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a STN suvisiacich s predmetom dodavky.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ plnenie predmetu zmluvy na vlastné naklady a nebezpecie (§ 537
Obchodného zakonnika) v ¢ase dohodnutom v zmluve o dielo.

Pri vykondvani diela postupuje Zhotovitel' samostatne, pri reSpektovani prisluSnych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podl'a Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo kich
ohrozeniu a povinnosti nakladat’ a likvidovat’ odpady vzniknuté pri vykone prac podl'a platnych
predpisov o nakladani sodpadmi. Za tymto tucelom je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi doklad o opravneni nakladat” s odpadmi, stavebnymi odpadmi a odpadmi z
demolacie v zmysle platnej pravnej Gpravy este pred zacatim vykonavania prac v zmysle tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny nakladat’ so stavebnymi odpadmi v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z.z.
o odpadoch aozmene adoplneni niektorych zakonov, zaradovat odpady podla vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje
Katalog odpadov, viest evidenciu odpadov v mene Objednavatela ako pdvodcu odpadov
v zmysle §§ 1 a 2 vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015
Z. z. 0 evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Vzniknuty stavebny odpad je Zhotovitel
opravneny odovzdat’ len osobe opravnenej na nakladanie s tymto odpadom.

V pripade, ze Dielo nie je prebraté a odovzdané do 31.12. roku kedy bola stavba zahajena
a odpad vyprodukovany, je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ dokumentaciu v zmysle ¢l. VII ods. 3
tejto Zmluvy za prislusny kalendarny rok najneskér do 20.01. nasledujicom po roku, kedy boli
odpady vyprodukované.

Za bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci osob aza koordinaciu plnenia uloh
na stavenisku/pracovisku z hladiska bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci podla zakona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préaci, Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokoncovania a
odstranovania pripadnych vad diela zaistit' bezpecnost’ vsSetkych o0sob opravnenych byt na
stavenisku, udrziavat’ stavenisko v takom stave, aby sa prediSlo ohrozeniu spominanych osdb.
Zhotovitel' zodpoveda za zabezpelenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z.
Zhotovitel' je povinny na svoje naklady zaistit a udrZiavat vystrazné znacky priestoru
odstranovania stavby pre bezpe¢nost’ inych osob.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ vSetky potrebné kroky na ochranu Zivotného
prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $kodam alebo ohrozeniu osob alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré st doésledkom emisnych Skodlivin,
prachu, hluku alebo d’al$ich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Na poziadanie technického dozora je zhotovitel povinny mu predlozit’ v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat’ pri realizacii diela - odstranenia stavby.
PredloZenie a odsuhlasenie harmonogramu prac alebo vSeobecnych postupov objednavatelovi
nezbavuje zhotovitel'a Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a tejto zmluvy o dielo.

Ak bude mat’ technicky dozor objednavatela za to, Ze zhotovitel' nedodrziava harmonogram
postupu prac a moze tym byt ohrozeny termin ukoncéenia diela - odstranenia stavby upozorni na
to zhotovitela pisomne a sicasne ho vyzve na predloZenie aktualizovaného harmonogramu
zaruCujticeho splnenie dohodnutého terminu ukoncenia diela - odstranenia stavby.



12.

13.
14.

Zhotovitel' nesmie bez sthlasu technického dozora vykonavat’ na stavbe prace v noci alebo
v ditoch pracovného pokoja. Vynimku tvoria iba prace, ktoré st nevyhnutné alebo potrebné pre
zachranu zivota, majetku alebo bezpeénosti odstraniovanej stavby. AK z nejakého dovodu, ktory
neopraviiuje zhotovitel'a k prediZzeniu lehoty na odstanenie stavby, je postup prac zhotovitela
podl'a nazoru technického dozora prili§ pomaly tak, ze moze byt ohrozeny termin dokoncéenia
odstranenia stavby oznami to technicky dozor pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel’ je povinny, po
dohode s technickym dozorom, podniknut’ vsetky potrebné opatrenia k tomu, aby dohodnuty
termin dokoncenia odstranenia staby bol dodrzany. Ak ako désledok oznamenia technického
dozora zhotovitel' rozhodne, Zze je nevyhnutné vykonat prace ivnoci av dnoch pracovného
pokoja ma pravo poziadat stavebného dozora o sthlas. Ak objednavatelovi pri krokoch
podniknutych zhotovitel'om podla tohto bodu vznikni dodatoéné naklady na vykon technického
dozora musi ich uhradit' zhotovitel objednévatelovi vo vySke stanovenej objednavatelom
a oznamenej zhotovitel'ovi. Objednavatel ma pravo takto vycislené naklady si odcitat’
z akejkol'vek faktury zhotovitela, ktora je alebo ma byt splatnd. Objednavatel’ toto oznami
zhotovitel'ovi pisomne.

Zhotovitel’ nie je opravneny postlpit’ prava a zavizky zo zmluvy o dielo na tretiu osobu.
Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt odstranenia stavby ( buracich prac ) len pre realizaciu
predmetu zmluvy. Jednu sadu projektu je zhotovitel’ povinny uchovavat’ na stavenisku. Tato sada
musi byt k dispozicii v kazdom ¢ase pre pouzitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a
kazdou d’alsou osobou uvedenou v tejto zmluve.

nok VI. Ostatné podmienky vvkonavania diela - odstranenia stavby:

Cla
A

o

STAVENISKO

Stavenisko je priestor vymedzeny dokumentaciou overenou v stavebnom Kkonani (konani na
odstranenie stavby) na realizaciu predmetu zmluvy.
Pred zacatim demontaznych, buracich a vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli

......

telekomunika¢né zariadenia, elektrické zariadenia, plynové potrubia ako aj ohrozit’ osoby
vykonavajuce buracie prace a pod, je zhotovitel’ povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vsetkych
existujucich sieti na stavenisku. Pred zaCatim prac je zhotovitel' povinny poziadat’ vlastnikov
alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich lokalizaciu.

Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky Skody spdsobené nim alebo jeho poddodavateI'mi pocas
vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné naklady odstranit’ k plnej
spokojnosti technického dozora Objednavatela do doby nim ur€enej na ich odstranenie.
Zhotovitel’ je povinny urobit’ v§etky opatrenia a splnit’ vSetky poziadavky opravnenych organov,
vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiacich s odstranenim,
prekladkou a znovuzriadenim vSetkych inZinierskych sieti. Naklady na tieto prace znasa
zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ Cistotu
a priebezne odstranovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Najneskor k terminu, ktory bude dohodnuty pri odovzdavani a prevzati baracich prac je
zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’ a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie
resp. do povodného stavu.

Zhotovitel' bude informovat st¢asného prevadzkovatela jednotlivych stavebnych objektov
ur¢enych na asanaciu najmenej dva tyzdne pred zacatim akychkol'vek demontdznych, buracich a
vykopovych prac alebo inych prac o tom, Ze planuje predmetné praca vykonavat’ v jednotlivych
arealoch.

. KONTROLA DIELA - ODSTRANENIA STAVBY

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ realizaciu odstranenia stavby zhotovitelom. Ak zisti, Ze
zhotovitel’ vykonava odstranenie stavby v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak zhotovitel’ tak neurobi
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ani v primeranej lehote, ktorh mu objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo
takyto postup je nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v tejto zmluve
alebo podla tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstapit’. Pravo objednavatela
na néhradu skody a zmluvnll pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykondvania
odstranenia stavby zo strany objednavatela nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za vady
odstranenia stavby.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

2.

wmn

Zhotovitel' je povinny viest' na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym zakonom a
vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z.z. odo dita odovzdania a prevzatia staveniska objednavatel'om
do doby odozdania a prevzatia diela. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt
trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel’ v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali
okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.
V denniku budt zapisané najma4 tieto udaje:
a) Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nazov dna),

- udaje o pocasi, maximdlna a minimalna teplota,

- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, smennost’,

- pracovnici a ich pocty,

- mechanizmy,

- Casovy postup prac na stavbe,

- vykaz vymer dodavok — buracich prac podl'a objektov.

b) Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozora objednavatel’a k zapisom zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak,
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku,
- poziadavky zhotovitel'a na objednavatela a naopak,
- prerusenie stavebnych/buracich prac s odévodnenim,
- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na poStup prac,
- zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej dokumentacie,
- zapisy o dohodach zhotovitel'a s objednavatel'om a projektantom,
- poziadavky technického dozora objedndvatela na odstranenie nedostatkov
v priebehu vykonavania diela,
- Skody na stavbe,
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta mdézu do stavebného dennika
vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov statnej spravy.

TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

Objednavatel’ poveruje vykonom obc¢asného technického/stavebného dozora na odstranenie
stavby (d’alej aj TDS): Mgr. Peter Neuzer

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyveduceho: Ing. Vladimir Findra

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho st si zmluvné strany povinné oznamit’ pisomne a
zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Clanok VII. Podmienky odovzdania a prevzatia diela - odstrineneia stavby:

1.

2.

Pripravenost’ odstranenia stavby, resp. jeho ¢asti, na odovzdanie a prevzatie zhotovitel
objednavatel'ovi oznami pisomne.

Na zaklade doruc¢eného oznamenia vypiSe objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie
vSetky prislusné doklady, vratane sthlasu so stavom odstranenia stavby od sucasného

6



o &

Cla

prevadzkovatel'a asanovanej stavby, doklad o0 opravneni nakladat’ s odpadmi, stavebnymi
odpadmi aodpadmi z demolacie vzmysle platnej pravnej Upravy, 0 spdsobe likvidacie
odpadov, doklady o odovzdani kovového odpadu, elektro odpadu ainého odpadu osobam
opravnenym s nakladanim s takymito odpadmi a doklady o opravneni nakladat’ s nebezpeénymi
odpadmi, resp. o likvidacii takéhoto odpadu opravnenou osobou v zmysle platnej pravnej
upravy. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ mimo iného doklady o vytriedeni, prip. spatnom vyuziti
odpadov, vsetky vazne listky z organizacii, kam bol odpad vyvezeny spolu so spravnym
zaradenim odpadu podla Katalogu odpadov a Evidenc¢né listy odpadov v zmysle Prilohy 1 § 2
vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia ¢. 366/2015 Z. z. o0evidencnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti.

Ak zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa
odstranenie stavby za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica.

Ak pri odovzdani a prevzati odstranenia stavby budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa odstranenie stavby za riadne vykonané a zavizok zhotovitel'a za riadne a v&as splneny.
Objednavatel je opravneny takto ponuknuté odstranenie stavby neprevziat'.

Ak Objednavatel’ posudi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe
ani v spojitosti s inymi nebrania bezpeénému uzivaniu priestoru odstranenia stavby a rozhodne
sa odstranenie stavby prevziat budt v zapisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich
odstranenia. V stlade s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zakonnika sa
V tomto pripade povazuje zavdzok zhotovitel'a splneny riadne az diiom odstranenim vsetkych
vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici o odovzdani a prebrati odstranenia stavby.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu odstranenia
stavby, nie st vadami, ak boli stihlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dniom podpisania zapisnice prechadza na objednavatel’a vlastnictvo k zhotovenému odstraneniu
stavby a nebezpecenstvo vzniku §kod v priestore odstranenej stavby. Ustanovenie bodu 6 tohto
¢lanku zmluvy tym nie je dotknuté.

nok VIII. Zodpovednost’ za vady diela - odstranenia stavby a zaruka:

1.

2.
3.

Cla

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze odstranenie stavby bude zrealizované podl'a podmienok tejto
zmluvy, v stlade s projektom a baracim povolenim a podla platnych predpisov a technickych
noriem.

Zarucna doba je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zaruéna doba zaéina plynut’ diilom odovzdania a prevzatia odstranenie stavby.

nok IX. Zmluvné pokuty:

1.

V pripade omeSkania Objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v terminoch
dohodnutych v tejto zmluve, zaplati Objednavatel’ zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 30,-
€ za kazdy den omeskania.

V pripade omesSkania zhotovitela s dokoncenim odstranenia stavby V dohodnutom termine
zaplati zhotovitel' objednavatelovi zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05 % zceny
odstranenia stavby ( baracich prac ) za kazdy dent omeskania.

V pripade omeskania objednavatel’a s thradou faktary ma zhotovitel’ pravo na tirok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05 % z neuhradenej Ciastky.

Za omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati
odstranenia stavby zaplati zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 30,-
€ za kazdy denn omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vytaétovania pokut a Girokov z omeskania. DIZznik
je povinny vyuctovani pokutu resp. urok z omesSkania zaplatitt do 7 dni od dorucenia
vyuétovania.

Zaplatenim pokuty resp. tiroku z omeskania nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu
skody.

Objednavatel’ je opravneny naroky podla tohto ¢lanku zmluvy si od¢itat’ z akejkol'vek
fakturovanej Ciastky na ktora ma alebo bude mat’ zhotovitel’ narok. O vyuziti tohto prava bude
objednavatel’ zhotovitel’a pisomne informovat’.
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Clinok X. Odstipenie od zmluvy:

1.

4.

Clanok XI. Zaverecné ustanovenia:

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od zmluvy odstapit’ ak:
a) zhotovitel’ vstipi do likvidacie,
b) na majetok zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz,
c) zhotovitel’ bez stihlasu objednavatela postipi prava a zavazky zo zmluvy na int osobu,
d) zhotovite bude vykonavat odstranenie stavby Vv rozpore s dohodnutymi podmienkami
alebo urcenymi technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani
v primeranej dobe, ktora mu objednavatel’ na ich odstranenie poskytne,
e) nastali okolnosti, ktoré brania riadnemu vykonavaniu prac;
f) aj bez udania dovodu.
Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od zmluvy odstupit’ ak:
a) objednavatel’ vstapi do likvidacie,
b) na majetok objednavatel'a bude vyhlaseny konkurz,
€c) mu objednavatel' neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatoénej primeranej
lehote, ktora mu =zhotovitel poskytne a toto neposkytnutic spolupdsobenia zmari
zhotovitel'ovi moznost’ vykonanie odstranenie stavby,
d) objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktary a toto omeskanie bude trvat’ viac ako
30 dni po lehote splatnosti faktiry.
Odstupenie od zmluvy opravnena zmluvna strana ozndmi druhému ucastnikovi zmluvy pisomne.
Utinky odstipenia od zmluvy nastivaji ditom doruenia oznamenia o odstipeni od zmluvy
druhému ucastnikovi zmluvy.
Pravo zmluvnych stran na nadhradu Skody a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

ok~

© @

Na pravne vzt'ahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich
niet, posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a vSeobecnych zasad civilného
prava.

Zmluvné strany berii na vedomie, Ze vSetky skutocnosti a informacie poskytnuté druhou
Zmluvnou stranou, ziskan¢ a/alebo nadobudnuté v stvislosti s touto Zmluvou, budi Zmluvnymi
stranami povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sti€asne za doverné
informacie v zmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim
strandm v rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budu
povazované za podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada Skody tymto nie je dotknuta.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora
porusila uvedenti povinnost’ povinna zaplatit' poSkodenej zmluvnej strane zmluvnii pokutu vo
vyske 1000,- Eur (slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé porusenie uvedene;j
povinnosti zvlast. Narok poSkodenej zmluvnej strany na nahradu Skody v plnej vySke spdsobenu
porusenim povinnosti, na ktort sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.
Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomnt formu, musia byt
vzostupne Cislované a st sucastou Zmluvy, a musia byt vyhotovené v rovnakom pocte
a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakym spésobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane
doslo k zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného
odkladu, tak aby boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje Uplni dohodu zmluvnych stran tykajiicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajucu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz ustne alebo
pisomné, resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim
Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajicich zo Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’
tato Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

okolnosti brania alebo branili platne uzavriet’ Zmluvu, za $kodu, ktora tym vznikne druhej
Zmluvnej strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok
Slovenskej republiky a prisluSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud
Slovenskej republiky, ak na rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s¢asti neplatnym, nie st
tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v Case jej uzavretia.

Zmluvné strany sa stihlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budl viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost dnom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a ucinnost za
predpokladu splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zdklade vdle zmluvnych stran, ktord bola prejavena slobodne, vazne,
urcite, zrozumitene a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na
obchodovanie. Zmluvné strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak sthlasu potvrdzuju, Ze
si Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’
originalu, s uréenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitela a3 (tri) vyhotovenia pre
Objednavatera.

V Banskej Bystrici, dia ............. V Lucenci, diia ...............

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Vladimir Svrbicky Ing. Vladimir Findra
predseda predstavenstva a.s. predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka Jozef Kukucka

¢len predstavenstva a.s. podpredseda predstavenstva a.s.



