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ZMLUVA O DIELO &. B/9000751/109/12 = (ESRV U

uzavreld podla § 536 a nasl. zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platmom zneni na investicni
akciu: ,,Sliac, Rybdre — rekonStrukcia odlaléovacieho objekiu OK FI° (dalcj len ,,Zmiluva®)

1. Objednavatel*

2. Zhotovitel’:

Vychodiskové adaje:
Nazov prac:

Miesto vykonu prac:
Investor (stavebnik):

Stavebny dozor:
Stavbyvedici:

Clinok 1. — Zmluvné strany

Stredoslovenska vodarenska spoloénost’, a.s.

Partizdnska cesta 5, 974 00 Banskéa Bystrica

zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica,

Oddiel: Sa, Vlozka &.: 705/S

V mene ktorej kona:  Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.

Osoby oprivnené konat’ vo veciach Zmluvy:

s vo veciach zmluvnych: JUDr. Emilia Gerhatova a fiou uréené osoby

¢ vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim
uréené osoby

1CO: 36 056 006 DIC: 2020095726 1C DPH: SK 2020095726

bankové spojenie: CSOB a.s. poboika Banska Bystrica

¢islo actu: 25781093/7500

{d’alej len ,,Objednavatel™)

Stredoslovenska vodarenska prevadzkova spoloénost, a.s.

Partizinska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Zapisana v Obchodnom registri Okresného sitdu Banska Bystrica,

Oddiel: Sa, Vlozka &. 840/8

V mene ktorej kond:  Ing. Peter Martinka, ¢len predstavenstva a.s. a generalny
riaditel’ podl'a splnomocnenia €. 4/2012 zo diia 23.2.2012

Osoby opravnene konat’ vo veciach technickych s pravom dielo odovzdat™
Ing. Peter Kollar

1CO: 36 644 030 DIC: 2022102236 IC DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: VUB, a.s. pobotka Bansk4 Bystrica

Cislo G&tu: 2089540458/0200

(d’alej len ,,Zhotovitel™)

(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Slia¢, Rybare — rekon$trukeia odl’ah¢ovacieho objektu OK F1
kat. izemie Rybare obce Sliaé

Stredoslovenska vodérenska spoloénost’, a.s., Partizianska cesta 5,
974 00 Banska Bystrica

Ing. Peter Kanat

Ing. Peter Kollar

Clinok I1. - Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatela vykonat’ a odovzdat’ dielo: ,,Slia€, Rybare — rekonStrukcia odl’'ah&ovacieho objektu
OK F1* v rozsahu:

- vypracovanie kompletne] projektovej dokumentacie;

- manipuldcia so Zeriavom — presun Zelezobetonovych prefabrikatov z pristupovej cesty;
- vytistenie odl'ahéovacej komory OKF1 od nanosov Kkalu (ru¢ne);

- zariadenie staveniska — zhotovenie NN rozvodov (prenajom elektrocentraly);

- vystriekanie vnatornych povrchov komory OKF1 tlakovou vodou;

- vyhotovenie hate na privode DN 1500 do komory OKF1, utesnenie;

-  prederpavanie pritokovej vody do 3achty pred zhlavim zhybky (prendjom supravy);

- uprava nitoku a hrdla betonového potrubia DN 400, sekanie beténu v mieste napojenia;
- osadenie sklolaminatového kolena DN 400 45° so zvislou doskou 900x760x20 mm;

- osadenie stavidlového uzaveru ERI 05-400x400 na zvisli sklolaminatova dosku;
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- betonaz kolena DN 400 vodostavebnym beténom C 25/30;

- osadenie chranitky ovladacej vretenovej tyCe z nerez trubky d63,5x4mm;

- dodavka predlzenia EROX 200-600, zriadenie otvoru v strope pre ovladacie stavidla;

- osadenie poklopu s drZziakom na strop $achty, obetonovanie prechodu, zaizolovanie;

- odstranenie obsypovej a zasypovej zeminy nad SPIROLom v mieste baracich prac;

- zhotovenie podpernej konitrukcie pozdiz panelu SPIROL z vnitorne;j strany;

- uprava vstupného otvoru — zvii&3enie rozmeru — sekanie, Uprava vystuZe;

- dodavka a montaZ nornej steny z materialu 1.4301, montaz po Castiach na mieste;

- osadenie povodného ramu poklopu, Gprava vystuZe panelu SPIROL, betonaZ. Zaizolovanie;

- demontaZ podpernej konstrukcie, obsyp panelu zeminou;

- opsadenie stupaciek KASI SA P162 do existujucich vstupov;

- antikorézny niter obnaZenej vystuze komory s adhéznou suspenziou;

- vyspravnenie poSkodenych vnutornych povrchov komory reprofilaénymi maltami;

- likvidacia do¢asnej hate na pritoku;

- demontaZ a vyéistenie zariadenia staveniska;

- uvedenie objektu do trvalej prevadzky.

Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) vypracovanie projektovej dokumentéicie pre realiziciu stavby, jej prerokovanie s dotknutymi
organmni a organiziciam a Objedndvatel'om, zapracovanie ich pripomienok do &istopisu projektu
a jej odovzdanie Objedndvatel'ovi v 3 rovnopisov pred zadatim prac;

b) kompletné zhotovenie diela, vrozsahu a kvalite podla Zhotovitelom vypracovanej a
Objednavatel'om odsihlasenej projektovej dokumenticie stavby ,.Sliag, Rybare — rekon3trukcia
odl'ahéovacieho objektu, v silade s ohlasenim stavebnych dprav a udrziavacich préc,
oznamenim Obvodného uradu Zivotného prostredia Zvolen, s vyjadreniami a podmienkami
dotknutych orgdnov, s podkladmi k rokovaniu Objednavatel'a, ponukou Zhotovitela a podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve s ohladom najmi na skutoénost, Ze Zhotovitel' je prevadzkovatel'om
existujlicej verejnej kanalizacie, v tom aj odl'ahovacieho objektu, ktorého rekonstrukcia je
predmetom plnenia podl'a tejto Zmluvy, vratane odbornych prehliadok a skaSok , ak sa na Stavbe
maju vykonat,

¢) sucastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaz vietkych potrebnych
materidlov, likvidacia vzniknutych odpadov, priebezné odstrafiovanie nedistoty pocas realizécie
diela, spatnd tlprava a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla
dokumenticie Objednavatela resp. pdvodného stavu;

d) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

¢) vypracovanie skiobného planu;

f) pgeodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktudlnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlacenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formétov dwg, dgn, MaplInfo;

g) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehn montaZnych prac a to pred ich zacatim, pocas
priebehu a po ich ukonéeni;

Objednavatel’ sa zavizuje poskytnut’ Zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zafi cenu dohodnuti v Zmluve.

Rozsah spolupdsobenia Objednavatela:

4.1 Vykonanie kontroly spracovanej projektovej dokumentacie stavby.

4.2 Objednavatel’ odovzdd Zhotovitel'ovi stavenisko bez zbyto&ného odkladu odo dia doruéenia

oznamenia Obvodného uradu Zivotného prostredia Zvolen,

4.3 ReZim vstupu na miesto vykonu prac bude dohodnuty so zastupcom Objednavatel’a.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu $kody v plnej vyske, spdsobené

nedodrzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. sposobené nedodrianim terminov,

pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel' je opravneny takéto niklady si od&itat’ zakejkol'vek
fakturovanej Ciastky na ktord ma alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omeskania Objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.
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Clanok IIL — Dodacia lehota, miesto plnenia a spinenia

Terminy plnenia:

» zalatie realizacie diela; dein d¢innosti Zmluvy

» ukonéenie realizacie diela: do 31.12.2012

Ak pripravi Zhotovitel' dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa Objednavatel’
riadne vykonané dielo od Objednavatela prevziat’ i v skor§ie poniknutom termine.

Miesto plnenia a splnenia: kat. 1zemie Rybare obce Sliag.

Clinok 1V. - Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je uréend dohodou zmluvnych stran podl'a zdkona o cenach &. 18/1996
Z.z.., v zneni neskordich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukondenia diela a jeho
odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 19 560,00 Eur
DPH 20% 3 912.00 Eur
Cena vratane DPH 23 472,00 Eur

Podrobnua Specifikaciu ceny obsahuje Priloha &. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na sugast’.

V dohodnutej cene si zahmuté vietky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zavizkov podl'a tejto
Zmluvy, vritane najmid ndkladov za spracovanie projektu stavby, nakladov na prerokovanie
projektovej dokumenticie s dotknutymi orgimmi a organiziciami v priebehu spracovania
dokumentacie a nakladov na zapracovanie ich opravnenych pripomienok do {istopisu projektove]
dokumenticie, nakladov za vyty&enie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti, nakladov za
vybudovanie, prevadzku a udrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, vypratanie staveniska, nakladov
na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytoéného materidlu, ktory Zhotovitel’ odvezie a uloZi na
uréené skladky, naklady vodorovného premiestnenia ribaniny na povrchu a poplatky za skladky,
nakladov na vykonanie odbomych prehliadok a odbornych skiasok, nakladov za geodetické price a
vyhotovenie dokumenticie geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme
a3x v elektronickej forme v jednom zformatov dwg, dgn, Maplnfo a nakladov na vyhotovenie
fotodokumentacie (na CD) o priebehu stavebnych prac a to pred ich za&atim, po&as priebehu a po ich
ukonéeni.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitel'ovi vykonanie prehliadky miesta vykonania diela. Na tomto ziklade
sa predpokladd, Ze Zhotovitel’ mal moZnost’ prehliadnut' a preverit’ si stavenisko ajeho okolie,
moZnosti pristupu na stavenisko a overit’ si vietky stym suvisiace informacie ¢o do jeho tvaru a
charakteristiky, rozsahu adruhu dodavok, pric a materidlov potrebnych pre riadne vyhotovenie
a ukon&enie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo vieobecnosti sa preto predpoklada, Ze
v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel' k dispozicii vietky potrebné informicie £o sa tyka rizik,
nepredvidanych skuto&nosti a vietkych d’al¥ich okolnosti, ktoré mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4
sa za to, Ze cena dohodnuta v Zmluve pokryva vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim
vietkych jeho zavizkov podl'a Zmluvy. Ziadny narok na zmenu dohodnutej ceny jej zvy3enim, ktory
vznikne ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude
Objednavatel'om akceptovany. Polozky, ktoré Zhotovitel' neuviedol v cenovej ponuke, alebo uviedol
v menSom ako potrebnom rozsahu nebudi Zhotovitel'ovi osobitne uhradené. Ma sa za to, Ze naklady
na tieto polozky a naklady spojené so splnenim ostatnych zavizkov Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy
sl zahmuté v inych poloZkach.

Ak na ziklade dohody zmluvnych stran ddjde k zmene v Specifikdcii alebo rozsahu predmetu plnenia
podla tejto Zmluvy, budi prislu$ne ustanovenia Zmluvy upravené a to na ziklade dohody zmluvnych
stran dodatkom k Zmluve,

Ak pocas realizdcie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel takéto prace
a dodavky vykonat ako slast” plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizicie takychto pric budd
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa vSak
nebudi povaZovat také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobila oscba pri
spracovani svojej ponuky mal zahmut do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat” ako siast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na dhradu prac a dodévok skutoéne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatela. Ak Zhotovitel' vykona prace chybne nebudi mu uhradené.
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Price, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a poZadovanym skiskam, musi Zhotovitel
na vlastné ndklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude faktira vystavena Zhotovitel'om po prevzati diela
Objednavatel'om na zéklade stavebnym dozorom overenych supisov vykonanych prac, v ktorych bude
uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sillade s touto Zmluvou.

Zhotovitel'ovi vznikne prdvo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v&as a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel ich ani nebude poZadovat'.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat’ vietky naleZitosti dafiového dokladu podl'a zikona
&.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej doruéenia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola
doruéena treti defi od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat nesprivne alebo neiplné udaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel' je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravit’ alebo vystavit’ novid. Nova lehota splatnosti faktiry zadina plynut az dfiom
doruéenia opravenej faktiry alebo novej faktury.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budi zistené vady alebo nedorobky, je Objednéavatel” opravneny
zadrzat' 10 % zceny diela aZ do terminu odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych
v zapise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrZan( Ciastku je Objedndvatel’ povinny
uvolnit' do 7 dni od preukdzateIného odstranenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise
o odovzdani a prevzati diela.

Za deti Ghrady sa povaZzuje deifi odpisania prostriedkov z aétu Objednavatel’a.

Prijatim faktiry sa vylu€uju d'alSie dodatoéne uplatfiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postipit’, zriadit’ zaloZné pravo a factoring k svojim pohladavkam voéi
Objednavatel’'ovi alebo k inym pohl'adavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi
bez predchédzajiceho pisomného sithlasu Objednavatel’a.

Clinok V.- Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpeéenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v &ase dohodnutom v Zmluve,

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel' samostatne, pri refpektovani prisluinych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone pric podla platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.

Projektova dokumentacia bude vypracovana osobou (osobami) opravnenou na spracovanie podla
zdkona ¢&. 50/1976 Zb. v platnom zneni, opatrena doloZkou potvrdzujicou opravnenie (podpis,
autorizaéna peéiatka), pripadne bude touto osobou vykonand kontrola projektovej dokumentacie
preukazana menom, podpisom a odtlatkom autorizovanej osoby, ktora kontrolu vykonala.

Projektovéa dokumentacia pre realizaciu stavby bude spracovana v rozsahu vymedzenom v Prilohe &. 3
a 4 Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac a inZinierskych &innosti R UNIKA 2011 v
podrobnosti realizaéne) projektovej dokumentacie stavby.

Sugastou &innosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy je aj prerokovanie projektovej dokumenticie
Objednavatel'om a s dotknutymi organmi a organizaciami v priebehu spracovania dokumentacie a
zapracovanie ich opravnenych pripomienok do ¢istopisu projektovej dokumentacie.

Za bezpeCnost a ochranu =zdravia pri praci o0s6b aza koordindciu plnenia Uloh
na stavenisku zhlPadiska bezpetnosti aochrany zdravia pri  praci podla zakona
&. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. SUBP a SBU
€. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach zodpoveda
Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizicie diela, jeho dokondovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpetnost’ vietkych osdb oprdvnenych byt na stavenisku, udrZiavat
stavenisko v takom stave, aby sa prediflo ohrozeniu spominanych osdb.

Zhotovitel' zodpoved4 za zabezpelenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢&. 314/2001
Z.z. 0 ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z.z..
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Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije materidl, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia

zname, Ze je Skodlivy. PouZité vyrobky pri realizacii diela musia spiiiat’ podmienky a poZiadavky,

uvedené v zakone NR SR &. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zikone NR SR

&.264/1999 Zb. o technickych poZiadavkich na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni

niektorych zakonov.

Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo

zariadenia podas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat,, a to z akychkol'vek dévodov

je Zhotovitel' povinny na vlastné néaklady nahradit' takito stratu a napravit' $kodu tak, aby dielo

vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

Ak Zhotovitel pri realizicii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit

Fivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat' tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoflo. Aj

napriek tomu musi mat Zhotovitel' pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny

na poziadanie Objedndvatela kedykol'vek predloZit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel je povinny zabezpe&it’ dielo proti krddeZi a poSkodeniu.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie zdstupcu Objedndvatela mu predloZit' v pisomnej forme

vieobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouZivat' pri realizacii diela a kdpiu vietkych

vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikitov a dal§ich dokumentov, ktoré si

nevyhnutné k posideniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitela. PredloZenie vSeobecnych

postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objedndvatel'ovi nezbavuje Zhotovitel'a

ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny v stvislosti s vyhotovenim a dokonéenim diela podl'a Zmluvy a s odstrdnenim

pripadnych vad na stavbe zamestnavat':

a) len takych technikov, ktori maji kvalifikiciu aprax vo svojom odbore atakych majstrov
a predakov, ktori s0 kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykondvani prac;

b) kvalifikovanych, vyugenych a nevyufenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a v&asné
splnenie zavizkov Zhotovitel'a podFa Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za cell &innost’ pri vykondvani diela a za poruenie zodpovednosti alebo

zanedbanie povinnosti svojich poddodévatelov pri realizacii Casti diela.

Clinok VI.- Ostatné podmienky vykonivania diela

A. STAVENISKO:

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou posiidenou na ziklade pisomného
ohlasenia na uskuto&nenie stavebnych Gprav a udrZiavacich prac stavebnym iiradom na realizaciu
predmetu Zmluvy.

2. Zabezpelenie vytylenia podzemnych vedeni a sihlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inzinierskych sieti k realizicii prac si obstariva Zhotovitel' priamo sdm na svoje naklady
a nebezpedenstvo.

3. Vyty¥enie ainé meradské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpetuje Zhotovitel’ odborne spdsobilymi osobami, pritom zodpoveda za :

a)  presné vytyCenie vietkych objektov stavby;

b)  spravnost polohy, vy$ok, rozmerov a umiestnenie vetkych objektov stavby a za ich zikres
do dokumentécie pocas realizacie prac;

¢)  zabezpedenie vietkych potrebnych pristrojov, =zariadeni, pomdcok, materidlov
a pracovnikov v sivislosti s vy33ie uvedenou zodpovednost'ou za vytySovacie prace.

4. Kontrola vytydenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vygky, ktoré vykonad Objednéavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vytyfovacich prac.

5. Pred zadatim realizacie predmetu Zmluvy a v sivislosti s odovzdanim staveniska resp. i po&as
realizacie diela Zhotovitel vyhotovi ziznam a fotodokumenticiu o pdvodnom stave miesta
vykonu pric, ktory vidy odovzda aj Objednavatel'ovi — stavebnému dozorovi. Ak tak Zhotovitel
neurobi, a nasledne vzniknii pochybnosti o ich stave pred zadatim pric na stavenisku plati za
rozhodujice stanovisko Objednavatel’a.

6. Pred zadatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit” jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizicia, plyn, telekomunika&né zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod. je Zhotovitel' povinny sa oboznamit' s umiestnenim vietkych existujicich sieti
na stavenisku a pred zalatim prac poZiadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vytygenie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vietky $kody spdsobené nim alebo jeho

je
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poddodavatel'mi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné

naklady odstranit” k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim uréenej na ich

odstrdnenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit’ vietky opravnené poZiadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni sivisiace

s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim v3etkych inZinierskych sieti. Naklady

na tieto prace znasa Zhotovitel’,

7. Zhotovitel je opravneny pouZit' projektovi dokumentaciu len pre zhotovenie predmetu Zmiuvy.
Jednu sadu projektu je Zhotovitel' povinny uchovavat' na stavenisku. Tato sada musi byt
k dispozicii na stavenisku v kaZzdom &ase pre pouZitie a vykonavanie kontroly stavebnym
dozorom a kaZdou d’alfou osobou uvedenou v Zmluve.

8. Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikéciach udrziavat’ gistotu a
priebeZne odstrafiovat’ nedistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

9. Vietky price potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie diela a odstrinenie pripadnych vad diela
musi Zhotovitel’ vykondvat' tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia vergjnosti;

b)  pristupov, moZnosti uZivania a udrzby verejnych alebo sikromnych komunikacii a
chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, & si vo vlastnictve
Objednéavatela alebo ingj osoby.

10. Skody spdsobené realiziciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom
majetku Objednavatel’a alebo na majetku tretich os6b je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné
naklady uvedenim do p&vodného stavu.

11. Ak vsovislosti so zadatim pric na stavenisku je potrebné poZiadat o vydanie rozhodnuti
na zvlaitne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne a vEasné
obstaravanie zodpoveda Zhotovitel'.

12. Ak vsovislosti so zadatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnif
dopravné znac¢ky podl'a predpisov o pozemnych komunikéaciach obstarava ich Zhotovitel’, ktory
zodpoveda i za ich umiestnenie a udrZiavanie.

13. Zhotovitel je povinny pouzivat’ vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedo$lo k poskodeniu
ciest a mostov umoZiujicich spojenie so staveniskom alebo vedicim Kk stavenisku dopravou
Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatel'ov. Zhotovitel’ musi vyhl'adavat’ také trasy,
vybrat' a pouZivat' také vozidla a mechanizmy a obmedzit' arozloZit naklad tak, aby kaZda
doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materialov, strojného
zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbytoéné $kody na tychto cestach
a mostoch. Vzniknuté zavady a po$kodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné naklady
uvedenim do pbévodného stavu.

14, Zhotovitel’ je povinny stavenisko straZit’, v pripade potreby oplotit” alebo inak vhodne zabezpecit'.
Ryhy musia byt zapaZené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamefiov.

15. Najneskdr k terminu odovzdéivania a prevzatia diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’
a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do pévodného stavu.

KONTROLA DIELA

1. Objednévatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, Ze Zhotovitel’
vykondva dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi -technologickymi
postupmi, je opravneny poZadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel' tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktord mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poru$enim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmiuvy,
Je Objednavatel’ oprivneny od Zmluvy odstipit’. Pravo Objednavatel'a na nahradu $kody v pinej
vyske a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonévania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

2. Ziadna &ast diela nesmie byt zakrytd alebo uvedend mimo dohl'ad bez sihlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ TDS skontrolovat’ a premerat’ akikol'vek &ast diela, ktord ma byt zakrytd alebo sa
stane nepristupna.

3. Zhotovitel’ je povinny zépisom v denniku vyzvat' Objednavatela na kontrolu prac, ktoré budi
d’al$im postupom zakryté, alebo sa stani nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Sucasne je povinny dohodnut’ s TDS Objednavatel’a podmienky kontroly zakrytia takychto prac.
Ak Zhotovitel’ nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit' Objednavatel'ovi vykonanie
dodatonej kontroly prac a niest’ ndklady s tym spojené. Ak sa Objednavatel’ bez predchadzajicej
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dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel' opravneny pokraovat vo
vykonavani diela. Ak bude Objednavatel trvat’ na dodatoénom odkryti prac, znasa naklady s tym
spojené. To v8ak neplati, ak sa pri dodatoénom odkryti zisti poru$enie kvalitativnych podmienck
vykonu prace ZhotoviteFa, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel’ nedodrZi podmienky podla prvej
a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac Objednavatel'om vplyv na zodpovednost’
Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest’ na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym zidkonom
& 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR & 453/2000 Z.z. od diia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.
Stavebny dennik sa musi nachidzat' na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel’ v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
3.1. Denny zdpis:
- datum (mesiac, rok, nazov dnia);
- udaje o pocasi;
- 0daje o pracovnej dobe, jej zagiatok a koniec, smennost’;
- pracovnici a ich podty;
- mechanizmy a ich poéty;
- Casovy postup prac na stavbe;
- rozpis prac v rozsahu;
- zapisanim v8etky prace, ktoré sa na stavbe v ten deri vykonali;
- zapisanim Gdajov o dizke vykopov s uvedenim v ktorom km sa pracovalo, kolko bolo
vten defl vykopané, didajov zo zamerania hibky a irky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m*;
- zapisanim 0dajov o vietkych materidloch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, diika);
- v pripade ¢erpania vody budi zaznamenané daje o poéte hodin Cerpania vody;
- krizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zidsypom odsuhlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.
3.2. Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie TDS Objednavatel'a k zapisom Zhotovitel'a v stavebnom denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- zadznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;
- poZiadavky Zhotovitel'a na Objedndvatela a naopak;
- prerudenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac;
- zapisy o vykonanych sku§kach, (napr. skifkach tvrdosti betonu, tlakovych skaskach,
skugkach tesnosti a pod.);
- odsuhlasené zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvilenej projektovej
dokumentacie;
- zapisy o dohodédch Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky TDS Objednévatela na odstrdnenie nedostatkov v priebehu vykonavania
diela;
- $kody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitela, Objedndvatel'a a projektanta mézu do stavebného dennika
vykondvat zaznamy povereni zastupcovia prisluinych organov 3tatnej spravy.
Objednavatel' je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednévatela s obsahom zidznamov nesiahlasia, si
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa mé za to, Ze s obsahom zdznamu
shlasia. Vzniknuté rozpory si tieto osoby povinné bez zbytoéného odkladu predloZit’ na riedenie
osobam uvedenym v &l L Zmluvy.
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D. STAVEBNY DOZOR A STAVBYVEDUCI

[

1.

2,
3

Objednavatel’ poveruje vykonom obcasného technického/stavebného dozora stavby (dalej aj

TDS): Ing. Peter Kanat

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyvediceho: Ing. Peter Kollar

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho s si zmluvné strany povinné oznamit' pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, Ze funkciu stavbyvediceho a TDS budi vykonavat' len osoby,

ktoré maju odborniu spdsobilost’ na vykon takychto funkeii.

Zhotovitel’ je povinny umoznit' TDS ObjednavateFa, najmi:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok ohlasenia stavebnych uprav a udrZiavacich préc,
oznamenia Obvodného tradu Zivotného prostredia Zvolen, ostatnych rozhodnuti vydanych pre
stavbu a opatreni §tatneho stavebného dohl'adu po¢as realizacie stavby;

- vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat' kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a dplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich silad s podmienkami Zmluvy,

- vykonavat' kontrolu tych &asti diela, ktoré budd v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi;

- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitela, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykondvat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykonavat’ kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;

- vykonavat’ kontrolu odstrafiovania vid a nedorobkov;

- vykonavat ostatné opravnenia za Objedndvatela uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

¢) odstranenia a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajicich skasok, alebo

realizovanych &iastkovych platieb za hociktoré vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:
- materialy, technologické alebo odbormné postupy;
- projektovi dokumenticiu, dokumentaciu Zhotovitela alebo taku, za ktorG je on
zodpovedny, nie si v sulade so Zmlavou.

Skutoénost’, ze Objednavatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykondvanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarugené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clinok V11 — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami pisomne.

Na ziklade dorufeného oznamenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na odovzdanie vietky
doklady osved&ujice akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a)
b)

¢)
d)

e)

projektovi dokumentaciu so zakreslenim zmien podla skutoéného vyhotovenia podpisany
a opatreny peciatkou Zhotovitel'a v 3 vyhotoveniach;

geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktualnej (nie star$ej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlatenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, Maplnfo;

stavebny dennik;

zoznam dodavok a zariadeni, ktoré sii sigastou odovzdavaného diela a pre vietky dodavky a
zariadenia: osvedéenie o akosti akompletnosti, atesty platné na Gzemi SR, navody
na montaz, obsluhu a adrzbu v jazyku slovenskom;

spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skidSok, ak sa na diele mali vykonat
(bez zivad);
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f) vysledky merani a skiSok a pod. — vietky platné ku dilu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na diele mali vykonat’;

g) doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami;

h) osvedCenia o vykonanych skigkach pouZitych materialov a vyrobkov;

i) zapisnice o prevereni prac a kon$trukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

j) doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

k) doklady o spitnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
dotasného zdberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatelom pozemkov;

) vypracovani fotodokumentaciu (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zadatim, pocas
priebehu a po ich ukondenti;

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovaZuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel’

nebude mat pripravené na odovzdanie vietky doklady osved&ujiice akost’ a kompletnost diela v

zmysle bodu 3 nepovaZuje sa dielo za riadne vykonané a zavizok Zhotovitela za riadne a vias

splneny. Objednavatel je opravneny takto poniknuté dielo neprevziat.

Ak Objednavatel’ posidi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpe&nému uZivaniu diela arozhodne sa dielo

prevziat’ budd v zapisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich odstranenia. V silade s kogentnym

ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povaZuje zaviizok Zhotovitel'a
splneny riadne aZ diiom odstrinenim vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici o odovzdani

a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvy3uju cenu diela, nie st vadami,

ak boli sihlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Diiom podpisania zipisnice prechddza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu

a nebezpedenstvo vzniku 3k&d na diele. Ustanovenie bodu 6 tohto &lanku Zmluvy tym nie je dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za stilad medzi vyfakturovanymi skuto&ne vykonanymi pracami a dodavkami,

Zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie

je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to aZ do ich odstranenia.

Clanok VIIL - Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, v silade s projektovon
dokumentaciou a podla platnych predpisov a technickych noriem, a Ze pocas zaruénej doby bude mat’
vlastnosti dohodnuté v Zmluve.

Zarutna doba je dohodnuta na 60 mesiacov. Za vady diela, ktorych pévod bude spo&ivat vo vadach
projektovej dokumentacie, tvoriacej sGéast” predmetu plnenia Zhotovitela podia tejto Zmluvy viak
Zhotovitel' zodpoveda aj v ase, ked’ odstranenie vad diela ma pre Objednévatel'a vyznam z hl'adiska
technického, prevadzkového alebo ekonomického.

Zirucna doba zacina plynit’ dfiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade oprivnenej vady diela dohodli zmluvné strany prave Objednavatei'a poZzadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial’ spadd do ziruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak péjde o vadu
neodstranitelnd, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit' noveé
bezchybné plnenie. Zaruénéa doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zasahom Objednavatela
alebo v désledku neodborného uZivania Objednavatel'om.

Zaruéna doba nezahriia ani prevadzkovy servis diela vzmysle navodov na obsluhu a OdrZbu
materidlov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadni reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym doruéenim originalu po$tou alebo osobne. V reklamiécii Objednavatel
oznati vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povaZovana
za uplatnenl dfiom jej dorucenia Zhotovitelovi. O odstraneni vady bude vidy spisany zdznam,

v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.
9?&
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Vsetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpe€uje a naklady s tym spojené
zna3a Zhotovitel’ zo svojho. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatel'ovi vznikni naklady na
odstranenie vady (najmid naklady na poskytnutie sluZieb stavebného dozora), je Objednavatel
opravneny vyfakturovat' ndklady na odstranenie vady Zhotovitel'ovi a Zhotovitel' je povinny ich
uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 dni od dorudenia faktiry. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktiira bola
dorucena treti deii od jej odoslania.

Zhotovitel’ sa zavizuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v o
najkrat3om technicky moznom &ase.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si odéitat’” z Ciastky,
zadrzanej podl'a Zmluvy. Tuto skutoénost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi ozndmi pisomne.

Clanok IX. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokon&enim diela v dohodnutom termine ma Objednavatel’ pravo
na zmluvnt pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela za kazdy zaaty deii omeSkania.

V pripade ome$kania Objednivatel'a s Ghradou faktiry ma Zhotovitel pravo na trok z omedkania
vo vyike uréenej podl'a § 369 Obchodného zdkonnika.

Za ome$kanie s odstrinenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za ome$kanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel’ Objedndvatelovi zmluvni
pokutu vo vyske 16,60 Eur za kaZdy zadaty deii omeskania.

Za meskanie svypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zipisnici z odovzdavacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 16,60 Eur
za kazdy zalaty deii ome§kania.

Za vady diela podl'a kazdej oprivnenej reklamacie zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu
vo vySke 0,1% zceny diela. Tito pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 7 dni (kalendamych)
od uplatnenia reklamacie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objedndvatelom primerany
termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrZi. Za meskanie s odstranenim
vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 16,60
Eur za kaZdy zadaty deil omeSkania. Pravo Objedndvatel'a na zmluvni pokutu za vadné plnenie podl'a
prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyaétovania zmluvnych pokat, Urokov z omeskania
a nahrady 3kody. Dlznik je povinny vyaétovant zmluvni pokutu, urok z omeskania a ndhradu Skody
zaplatit’ do 7 dni od doruenia vyaétovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a troku z ome§kania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
strian na nahradu Skody v plnej vyske.

Clinok X. - Odstipenie od Zmluvy

Objednavatel’ je opravneny s okamzitou platnostiou od Zmluvy odstipit ak:

a) Zhotovitel' bude vykonidvat dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktori mu
Objedndvatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel bude v ome3kani s vykonavanim diela a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 5 dni.

Zhotovitel je opravneny s okamzZitou platnostou od Zmluvy odstupit” ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatoénej primeranej lehote,
ktord mu Zhotovitel' poskytne a toto neposkytnutie spolupésobenia zmari Zhotovitel'ovi moZnost’
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni
po lehote splatnosti faktary.

Odstupenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému uéastnikovi Zmluvy pisomne.

Uginky odstipenia od Zmluvy nastavaji diiom doruéenia oznimenia o odstipeni od Zmluvy druhému

uéastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zarunej doby,

zadrZzného, narokov Objednavatela na nahradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatela ostivaju v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukolvek zmluvnou

stranou.
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Clanok XI. — Zivereéné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v3etky skutoénosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
sivisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maju skutoéni alebo aspori potencidlnu materidlnu alebo
nematerialnu hodnotu, nie st v prisluinych obchodnych kruhoch beZne dostupné, alebo skutoénosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a pocas jej platnosti navzajom poskytli, sa
povaZzuju za déverné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informacie poskytii, ich nesmie prezradit’ tretej
osobe, a ani ich pouZit' v rozpore s ich u¢elom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skutocnosti
nestani vieobecne znamymi, za predpokladu, Zze sa tak nestalo porufenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.

V pripade porufenia povinnosti uvedenej v bode 1. tohto lanku, je zmluvna strana, ktord porusila
uvedeni povinnost’ povinnd zaplatit’ po§kodenej zmluvnej strane zmluvnia pokutu vo vyske 1000 Eur
a to za kazdé porudenie uvedenej povinnosti zvladt. Narok poskodenej zmluvnej strany na ndhradu
Skody v plnej vyske sp&sobent porusenim povinnosti, na ktord sa vzfahuje zmluvna pokuta v tomto
bode tymio nie je dotknuty.

Pre potreby dorutovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej dorudenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prislu$nom registri. Zmluvné strany sihlasia s tym, Ze pisomnosti doru¢ené do ich sidla
budii povazované za dorucéené priamo do vlastnych rik, a to aj v pripade, ak budd vratené ako
neprevzaté. Ak nebude moZné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost dorudit’ na adresu jej sidla,
povazuje sa pisomnost’ za doru¢enu tretim dilom odo diia jej odoslania.

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prisluiné ustanovenia
Obchodného zakonnik a podporne Obéianskeho zikonnika.

Zmeny alebo doplnky Zmluvy je mozné vykonat’ len na zaklade dohody zmluvnych stran pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané inaé ako formou pisomnych dodatkov si neplatné.
Neoddelitelnd socast” Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.

V pripade akejkol'vek zmeny ddajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo
k zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavizuji neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve
na zéklade vzdjomnej dohody.

Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu druhou zmluvnou stranou a (&innost nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravaymi predpismi.

Zmluva je uzatvoreni na zaklade vdle zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urdite,
zrozumitelne a reSpektuje vieobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sthlasu potvrdzujd, Ze si Zmluvu pregitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou sthlasia.

11. Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu

V Banskej Bystrici, difa ...

s ur€enim tri vyhotovenia pre Objedndvatel’a a dve vyhotovenia pre Zhotovitel’a.

13,80y 70/ V Banskej Bystrici, difia HNHV !

Za Objednavatel’a;

Stredoslovenské vodarenskd spolocnost’, a.s.

Partiza';nska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

/Iﬁg ozef egedus
/podpredseda predstavenstvga}.

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.

STREDOSLOVENSKA
VODARENSKA sroLoCNosT
akciova spolotnost
Partiziusks cesta 5
974 00 BANSKA BYSTRICA

-9.

Za Zhotovitel'a:

Clen predftavenstva a generalny riaditel’ a.s.

\ sTHEDOSLOVENSKA VODARENSKA

\ REVADZKOVA SPOLOCNOST
akciové spolognost @

974 01 BANSKA BYSTRICA

11/11 %
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Stredoslovenské vodarenska
spoloénost, a.s.

Partizdnska cesta 5

974 01 Banskd Bystrica

Noda matka Vase znathi Vibavuje V Bunskej Bysirici
31e7-1fjo Ing. Arendarik/788 5.11.2012

Slia¢ — Rybare - rekonstrukcia odfah&ovacieho obiektu OK F1 - onuka

S.

Zasielame vAm cenovu ponuku na stavbu »Sliaé — Rybére — rekonStrukcia odfah&ovacisho

objektu OK F-1*,
Ponuka zahrfiuje vykonanie nasledovnych prac :

- Manipuldcia Zeriavom - presun Zelezobeténovych prefabrikatov z pristupovej cesty

- Vy¢istenie odfah&ovacej komory OKF1 od nanosov kalu nuéne

- Zariadenie staveniska - zhotovenie NN razvodov - prenajom elektrocentraly
- \Vystriekanie vniitomych povrchov komory OKF1 tlakovou vodou

- Vyhotovenie hate na privode DN 1500 do komory OKF1, utesnenie

- PreZerpavanie pritokovej vody do Sachty pred zhlavim zhybky, prenajom supravy

- Uprava nétoku a hrdia beténového potrubia DN 400, sekanie beténu v mieste napojenia
- Osadenia skiclaminatového kolena DN 400 45° s0 zvislou doskou 900x760x20 mm

- Osadenie stavidlového uzavery ER| 05 - 400 X 400 na zvisli sklolamintovi dosku

- BetonaZ kolena DN 400 vodostavebnym beténom C 25/30
- Osadenie chrdnltky oviddacej vretenovej tyée z nerez trubky d63,5x4 mm

oA RV LI o) TR SN

Dodavka prediZenia EROX 200-600, zriadenie otvory v strope pre oviadanie stavidla
Osadenie poklopu s drziakom na strop §achty, obeténovanie prechedu, zaizolovanie
Odstréanenie obsypovej a zdsypovej zeminy nad SPIROLom v mieste buracich prac

Zhotovenie podpemej kon&trukcie pozdiZ panelu SPIROL z vnuitornej strany
Uprava vstupného otvoru - zvi&aenie rozmeru - sekanie, Uprava vystuze

Dodévka a mont4Z nomej steny Z materidfu 1.4301, montaz po tastiach na mieste
Osadenie pdvodného ramu poklopu, Uprava vystuze panelu SPIROL, betonaZ,
Zaizolovanie

Demontaz podpsmej konitrukcie, obsyp panelu zeminou

Osadenie stupaciek KASI SA P162 do jestvujucich vstupov

Antikorézny néter obnaZenej vystuze komory s adhéznou suspenziou

Vyspravenie poskodenych vnutomych povrchov komory reprofilaénymi maitami
Likvidécia dogasne;j hate na pritoku

DemontéZ a vy8istenie zariadenia staveniska

Stredoslos ensha vodirensha previdekovi spoluénost’, 4.

T N N P R T bV vy ﬂ
Collcemoms 120 880 11 2o Sy el 10 65 g . L3y 14 ga- k192
) o

B L v v e
LY . o, " ' . Il_:.hpil.‘ : ! R SUD 5



- Uvedenie objektu do trvalej prevadzky
- Spracovanie PD

Ponukova cena prac je v priloZenej &pecifikdcii — rozpo&et a &ini spolu bez DPH :
19 560,- EUR

Kompletnéa cena bez DPH : 19.560,- EUR

Termin realizicie — do 31.12.2012

Platobné podmienky - Zhotovitel vyfakturuje cenu diela po ukon&enl a odovzdani prac
Splatnost' faktdry 14 dni, resp. dohodou

Zaruéné doba - 24 mesiacov od odovzdania a prevzatia diela

Platnost ponuky — do 31.12.2012

f.‘ﬂ“ﬂ(

Ing. Robert Javorélk
riaditel Useku vyrobno-prevadzkovych &innost!
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