ZMLUVA O POSKYTOVANI SLUZIEB STAVEBNEHO DOZORU

SD/9001 069/2/21
uzatvorend podla § 269 0ds. 2 a nasl. Zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:
,»Prievidza COV - KGJ a horik zvy$kového bioplynu*
(d’alej len ,,Zmluva“)

Clanok I. — Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Lucia Harachova, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny
JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Mgr. Peter Neuzer
a nim poverené a/alebo urcené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobocka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’™)
2. Dodavatel’: StVS —servising, s.r.o.

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Zapisana v obch. reg. OS v B. Bystrici:, Oddiel Sro, Vlozka ¢. 16948/S

Za ktort konaju: Ing. Ondrej Martinec, konatel s.r.o.
5 Ing. Katarina Bukovcanova, konatel s.r.o.
ICO: 44 935 668 DIC: 2022875173 IC DPH: SK2022875173

Bankové spojenie: VUB a.s., pobotka Banska Bystrica,
¢islo uc¢tu IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353

(dalej aj len ako ,,Doddvatel’*)

(Objednavatel’ a Dodavatel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Dodavatel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvna strana*)

Vychodiskové udaje:

Nazov tlohy: Prievidza COV - KGJ a horik zvy§kového bioplynu
Priestor realizacie prac: COV Prievidza
Stavebnik (investor): StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Projektova dokumentacia: K&K Technology, a.s., ¢. zakazky: 3615, datum: 08/2019

Oznamenie stavebnych uprav: vydané Okresnym uradom Prievidza odbor starostlivosti
0 zivotné prostredie ¢. OU-PD-OSZP-2020/004470-003 zo dna
09.01.2020

Stavebny dozor: Ing. Roman Hebort

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel’a: /ng. Juraj David

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s.

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Spojovatelka: 048/4327 111
Bankové spojenie: CSOB, as., ¢islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006

CERTIFICATED)
—_——

oM

I1SO 9001

Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. €. 705/S




Clanok I1. - Predmet plnenia a miesto plnenia

Dodavatel’, ako odborne spdsobild osoba sa zavizuje, v rozsahu a za podmienok dohodnutych v
tejto Zmluve pre Objednavatela vykonat' sluzby spocivajuce v zabezpeceni vykonov ¢innosti
dozorovania stavby: ,,Prievidza COV - KGJ a horik zvyS$kového bioplynu“ (dalej len
»Stavba®).

Dodavatel’ bude podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, vykonavat’ dozorovanie nad
vykondvanim prac na ,,Stavbe” podla Zmluvy o dielo ¢. B/9001 069-1/14/20 uzatvorenej medzi
Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela, (d’alej aj ,,Zmluva o dielo* alebo ,,Prace®), tak, aby vsetky
prace na Stavbe boli zrealizované v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, STN,
technickymi  Specifikdciami  a Technickymi  Standardami  vodohospodarskych  stavieb
Objednavatela, v stanovenom ¢ase a v ramci ceny dohodnutej v Zmluve o dielo a pri dodrzani
podmienok ur¢enych touto Zmluvou.

Predmetom Zmluvy o dielo je dohoda zmluvnych strdn o predmete, cenovych a platovych
podmienkach a dodacich podmienkach:

SO 01 Stavebna cast’
PS 01 Technologicka ¢ast’
PS 02 Technologicka Cast elektro a ASRTP

Instalacia kogeneracnej jednotky v existujucej kotolni.

V kotolni bude demontovany jeden existujuci kotol a na jeho mieste bude na novo zhotovenom
zaklade osadend KGJ s prisluSenstvom.

Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a projektovej dokumentacie, podkladov
k rokovaniu Objednavatel’a, stavebného alebo iného povolenia alebo vyjadrenia prislu§ného
stavebného uradu (d’alej aj len ako ,stavebné povolenie*), Technickych S$tandardov
vodohospodarskych stavieb Objednavatela, vyjadreni dotknutych subjektov a ponukou
Zhotovitel’a;

b) odovzdania certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu a tdrzbu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skaskach a zaskolenie obsluhy;

C) sucastou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletna dodavka a montaz vsetkych
potrebnych materialov a technoldgii a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizicia harmonogramu postupu vystavby;

e) zabezpelenie vytyCenia vSetkych inzinierskych sieti pred zahajenim realizacie diela;

f) zabezpeCenie vypracovania realizatnej projektovej dokumentacie  autorizovanym
projektantom;

g) obstaranie dodato¢nych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (okrem
stavebného povolenia);

h) zabezpeCenie spracovania prevadzkového a manipulacného poriadku resp. doplnku na
realizovanu ¢ast’ stavby (6x v tlaCenej forme, 3x CD/USB kI'i¢);

i) dokumentacia skutocného vyhotovenia stavby vratane odsthlaseného porealizacného
geodetického zamerania diela a ochranného pasma vrozsahu podla Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2019
priloha €. 6, ktora bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kI'G¢ ;

J) dokumentacia komplexného vysktsania technologie, ktora bude odovzdana 6x v tlacenej
forme, 3x CD/USB kl'ug;

k) wvypracovanie fotodokumentacie (4x na CD/USB kI'a¢) priebehu stavebnych prac a to pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukonceni;

) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach (6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kl'u¢);

m) oznacenie stavby v stilade s platnou legislativou zabezpeci Zhotovitel’ diela do 10 dni odo dia
odovzdania staveniska;

Sluzby poskytované Dodavatel'om, zahiiaju ¢innosti stvisiace s kontrolou dokumentacie stavby,

dozorovanie vykonavania stavebnych prac na Stavbe, manazment Zmluvy o dielo uzavretej medzi
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Objednavatelom a Zhotovitelom diela a ¢innosti stvisiace s plnenim podmienok Objednavatela
podla Zmluvy o dielo.

Sluzby dozorovania prac na ,,Stavbe“ bude Dodavatel vykonavat v sulade s poziadavkami
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov SR, predovsetkym bude dbat’ na dodrziavanie postupov
podla § 48 a § 98 zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom plane a stavebnom poriadku (Stavebny zakon)
v zneni neskor$ich predpisov a povinnost'ami podl'a § 2 ods.3 a 4. nariadenia vlady SR ¢. 510/2001
Z1.

Dodavatel' kona pri realizacii Zmluvy o dielo v mene Objednavatel’a a v dosledku toho nesie plnu
zodpovednost’ za ¢innosti vykonavané v ramci tejto Zmluvy a za postup a kvalitu stavebnych prac
na ,,Stavbe“.

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnit’ Dodavatelovi dohodnuté spolupOsobenie aza riadne
poskytnuté sluzby podrla tejto ,,Zmluvy“ mu zaplatit’ cenu podl'a podmienok dohodnutych vV tejto
.Zmluve®.

Miestom plnenia podl’a tejto Zmluvy je miesto realizacie Stavby a adresa sidla Dodavatel’a.
Objednavatel’ je opravneny rozsirit’ alebo zzit’ rozsah poskytovanych sluzieb stavebného dozoru,
takzvané ,,naviac prace™ a,menej prace” priamo suvisiace s vykondvanim sluzby TDS a za tym
ucelom je opravneny dat’ poskytovatel'ovi sluzby pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto
prac alebo Gpravy rozsahu vykonavanych sluzieb a to formou dodatkov k zmluve.

Clanok IIl. — Obsah a rozsah plnenia Dodavatel’a

Poskytovanie sluzieb stavebného dozoru bude pozostavat’ okrem ¢innosti TDS aj z ¢innosti tzv.

,Dalgich $pecialistov*.

Ucast’ Dalgich $pecialistov sa poZaduje za u¢elom kontroly procesu vystavby z hl'adiska réznych

odbornosti a oprdvneni Dodavatela. Dodavatel je povinny, V zavislosti od rozsahu svojho

opravnenia, zabezpecit' Specialistov pre realizaciu projektu v konkrétnych oblastiach, ktoré st nad
ramec jeho opravneni vzt'ahujicich sa na realizaciu projektu a to v podobe technickej pomoci

Vv poradenske;j alebo riadiacej ulohe.

Za &innost’ a spravnost’ tkonov Dalsich $pecialistov nesie Dodavatel’ zodpovednost’, akoby tuto

¢innost’ vykonaval saim za predpokladu, ze by bol drzitelom pozadovaného opravnenia.

Vo vSeobecnej zodpovednosti Dodavatel’a je aj:

a) monitorovat’ stilad metdd a postupov vykonavania Prac pri realizacii Projektu so zasadami
bezpec¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci, kontrolovat’ spravnost’ instalacie a funkénost
technickych zariadeni, ktoré su suastou stavby, kontrolovat’ vhodnost’ uskladnenia
stavebnych materialov azariadeni a ich vhodnost pre ucel, na ktory maju slazit,
kontrolovat’ ¢i st stavebné stroje a zariadenia umiestnené predpisanym spdsobom,
monitorovat’ a dopiiat’ zapisy do stavebného dennika.

b) niest’ zodpovednost za stilad priestorového umiestnenia stavby s dokumentaciou, za dodrzanie
vSeobecnych technickych poziadaviek realizicie stavebnych prac a za stlad s platnymi
uzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,

c) davat podnety na odstrafiovanie nedostatkov v dokumentacii a realizovanych stavebnych
pracach av pripade, Ze sa nedostatky nedaji odstranit’ pri vykone stavebného dozoru,
okamzite upovedomit’ o tejto skutocnosti Objednavatela.

d) niest’ zodpovednost’ za manazment Zmluvy o dielo vo vztahu k zhotovitelovi diela, podla
podmienok dohodnutych v ,,Zmluve o dielo®.

Sluzby v ramci tejto ,,Zmluvy* budu poskytované v troch etapach:

I.etapa: Pred zacatim vystavby ,,Stavby*

Il. etapa: Pocas realizacie vystavby ,,Stavby*

I11. etapa: Po ukonceni vystavby ,,Stavby*

V etape pred zacatim vystavby ,,Stavby“ patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najma:

a) detailné oboznamenie sa so vSetkymi relevantnymi podkladmi podla ktorych sa ,,Stavba“
realizuje®, najmd s dokumentaciou, izemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,
s obsahom Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om na realizaciu
diela — Stavby;
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b)
c)
d)

e)
f)

v spolupraci so zhotovitelom Stavby zabezpeci prerokovanie RPD s prevadzkovatelom
vodovodu a investorom;

kontrola a odsthlasenie realiza¢nej dokumentécie vyhotovenej Zhotovitel'om;

odsuhlasovanie aktualizovaného Harmonogramu postupu prac vypracované¢ho Zhotovitelom
diela, s cielom zabezpeéit zhodu s poziadavkami Objednavatela v zmysle prislusnych
ustanoveni Zmluvy o dielo — ak to zmluva o dielo so zhotovitel'om stavby vyzaduje;

kontrola rozsahu poistenia Zhotovitel’a podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;
asistencia Objednavatelovi, v pripade potreby =zaobstaravania potrebnych povoleni a
stihlasnych stanovisk, v dobe pred zaciatkom realizacie stavebnych prac.

V etape realizacie vystavby ,,Stavby* patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmi:

a)
b)

9)

h)
i)

)
1)

P)
Q)

ucast’ na protokolarnom odovzdavani staveniska Zhotovitel'ovi;

odsuhlasenie Zaznamu 0 pévodnom stave komunikacii, povrchu uzemia, zakladov na
stavenisku, hrani¢nych kamenov, odvodiovacich objektov, rozvodov, kablov, kanalov
a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb vyhotoveného Zhotovitelom diela
podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;

odsuhlasovanie vytyCenia stavebnych objektov a odovzdévanie pokynov Zhotovitel'ovi, ¢o sa
uvedeného tyka;

kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel' vykonava predpisané skasky materialov, konstrukcii a
prac a kontrola ich vysledkov;

Kontrola relevantnych certifikatov a opravneni Zhotovitel'a a asistencia Objednavatelovi pri
rozhodovani o ich akceptovatel'nosti

kontrola plnenia skuSobného planu zo strany Zhotovitel’a diela;

vykonavanie obhliadok staveniska za u¢elom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouZitych
materialov a zabezpecenia suladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou
technickou praxou;

kontrola riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii na stavenisku;
kontrola tych casti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika; kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel
vykonava predpisané sksky materialov, konstrukcii a prac a kontrola ich vysledkov, kontrola
relevantnych certifikaitov a opravneni Zhotovitela a asistencia Objednavatelovi pri
rozhodovani o ich akceptovatelnosti, kontrola polohopisného a vySkopisného uloZenia
objektov Stavby a ich zamerania podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, kontrolu
plnenia skisobného planu zo strany Zhotovitel'a diela, vykonavanie pravidelnych obhliadok
stavenisku za ucelom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouzitych materidlov
a zabezpecenia suladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou technickou
praxou, kontrola vykonéavania pozadovanych skiiSok materialov trvale zabudovanych do diela
ako aj prac zrealizovanych Zhotovitel'om, tak, aby bol dosiahnuty v stlad s relevantnymi
normami a $tandardnymi procedurami, kontrola dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni
a opatreni Statneho stavebného dohl'adu Zhotovitel'om diela pocas realizacie stavby;
sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade s podmienkami Zmluvy o dielo;

hlasenie archeologickych nalezov;

Monitorovanie stladu postupu prac Zhotovitel'a s terminmi dohodnutymi v aktualizovanom
Harmonograme postupu prac, mobilizacie pracovnej sily, technickych zariadeni a materidlove;j
zakladne a prijimanie v€asnych a U¢innych opatreni na odstrdnenie zistenych nedostatkov,
podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, vratane pripravy podkladov pre uplatnenie
majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo;

starostlivost o systematické dopliianie dokumentacie, podla ktorej sa stavba realizuje a
evidencia dokumentacie dokonéenych ¢asti stavby

odsthlasenie dodatkov azmien ,Projektu”, ktoré nezvySuju naklady-cenu ,,Stavby*,
nepredlzuju  lehotu vystavby anemenia, nezhorSuji parametre Stavby, formou
zodpovedajicou Zmluve o dielo;

asistencia Objednavatel'ovi pri zaobstaravani potrebnych vyjadreni, stanovisk a povoleni, ako
aj zabezpecenie ich stladu s relevantnymi predpismi a zadkonmi Slovenskej republiky;
zvolavanie avedenie kontrolnych dni so Zhotovitelom za Géelom kontroly postupu prac a
vypracovavanie zapisov z tychto stretnuti a to podl'a potreby, minimalne vSak 1 x mesacne;
priprava mesacnych sprav a hlaseni o postupe prac na ,,Stavbe* s nasledovnym obsahom:
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- Popis prac vykonanych Zhotovitel'om pocas uplynulého mesiaca,

- Zoznam zmien nariadenych TDS,

- Porovnanie vecného a finan¢ného plnenia s Harmonogramom postupu prac,

- Odhad vykonov a cerpania finan¢nych prostriedkov na d’alsi mesiac,

- Vykaz odpracovanych hodin, dni a ¢innosti stavebného dozoru.

Sprévy o postupe prac a vykone ¢innosti stavebného dozoru buda doddvané pre Objednavatel’a
1x v papierovej, podobe a 1x v digitalnej podobe ( vo formatoch .doc/.docx, .x1s/.x1sx)
podavanie navrhov na vykonanie akychkol'vek zmien v dokumentacii a Specifikaciach, ktoré
sa mozu ukazat’ ako nutné alebo ziadtice pocas alebo po vykonani stavebnych prac;
poskytovanie odporacani Objednavatelovi, v pripade, ze je nutné vykonat zmeny s
predpokladanym zavaznym dopadom na realizaciu ,,Prac*;

kontrola vecnej acenovej spravnosti a uplnosti oceniovanych podkladov a platobnych
dokladov vystavenych Zhotovitel'om diela a ich sulad s podmienkami Zmluvy o dielo;
poskytovanie sucinnosti Objednavatel'ovi v pripade, ze pocas realizacie prac nastanu problémy
tykajice sa Zmluvy o dielo apokial’ je mozné vykonavanie preventivnych opatreni na
zabranenie vzniku uvedenych problémov a z nich vyplyvajtcich oneskoreni, za¢astiiovanie sa
rokovani a konani tykajucich sa sporov medzi Objednavatelom a Zhotovitelom diela vo
vztahu k Zmluve o dielo;

zastupovanie Objednavatela, na zaklade predchadzajuceho splnomocnenia, v konaniach voci
organom $tatnej a miestnej spravy, pripadne voc¢i inym tretim osobam;

zastupovanie Objednavatela na rokovaniach s vykonavatelom Autorského dozoru
(Projektantom), posudzovanie a vyjadrovanie sa ku vSetkym opatreniam navrhnutym
Autorskym dozorom;

spolupraca so Zhotovitel'om pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie $kdd
pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalost’ami;

kontrola a odstihlasovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby a inej pozadovanej
dokumentacie, predkladanych sprav, vykazov, certifikatov atd., vypracovanych a
predkladanych Zhotovitel'om diela;

vykonanie zéavereCnej kontroly kvality zrealizovanych prac pred vydanim Protokolu o
odovzdani a prevzati diela, vratane pripravy odovzdavacieho a preberacieho konania, priprava
preberacieho Protokolu, supisu vsetkych zrejmych vad anedorobkov, kontrola supisu
dokladov a dokumentov, ktoré je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi pri
odovzdani a prevzati diela, v sulade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, aGc¢ast’ na konani
0 odovzdani a prevzati diela vypracovanie Spravy TDS o0 obsahu arozsahu predmetu
odovzdavacieho konania;

aa) kontrola vypratania staveniska Zhotovitel'om;
bb) priprava a vydanie Potvrdenia ku kone¢nej fakture.
V etape po ukonéeni vystavby ,,Stavby* patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najma:

a)

b)

d)

sledovanie a kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov uvedenych v Protokole/Zapise o
odovzdani a prevzati diela a potvrdzovanie Protokolov o odstraneni vad a nedorobkov, podla
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, v pripade nedodrzania dohodnutych terminov
priprava podkladov pre uplatnenie majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo, ucast’
na skusobnej prevadzke, spolupraca s prevadzkovatel'om pri jej vyhodnoteni a pri garan¢nych
skuskach;

riadne a vcasné zabezpelenie vSetkych podkladov potrebnych Kk podaniu, ako aj samotné
podanie, ziadosti 0 povolenie zmeny Stavby pred jej dokoncenim, diela, Ziadosti o vydanie
kolauda¢né rozhodnutia - povolenia na trvalé uzivanie pre Stavbu, zabezpecenie ich priloh,
vratane geometrického porealizacného zamerania Stavby, zabezpeCenie doplnenia Ziadosti,
ucast na kolaudanom konani, zabezpeCenie vyznalenie pravoplatnosti rozhodnutia,
zabezpecenia vydania sipisného Cisla Stavbe/stavbam, ak sa stavbam supisné ¢islo pridel’uje a
zabezpecenie zapisu stavieb do katastra nehnutel’nosti;

Dodavatel’ je povinny v mene Objednavatela podat’ ziadost' o kolaudaciu diela spolu so
vSetkymi jej prilohami a vykonavat’ vSetky kroky k uspesnej kolaudacii Diela;

vypracovanie podkladov na zaradenie ,,Stavby”“ do DHM Objednavatela, jeho odovzdanie
Objednavatel'ovi spolu s nasledovnymi podkladmi a dokladmi ato najneskdr do 5-tich
pracovnych dni odo diia nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia :
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12.

13.
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—  rozpis nakladov s uvedenim odpisovych skupin;

—  preberaci protokol o odovzdani a prevzati Stavby;

—  pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie Stavby — turadne overena kopia;

— rozhodnutie/rozhodnutia o0 prideleni sipisného ¢isla stavbe/stavbam (ak boli na stavbu
vydané), ziadosti o zapis stavieb do katastra, vypis/vypisy z LV 0 zapise stavieb do
katastra nehnutel'nosti,

—  supis dokumentacie odovzdanej a prevzatej zastupcami prevadzkovatela ukonc¢eného;

e) ucast na konani o urovnavani pripadnych sporov so Zhotovitelom v sulade s podmienkami

Zmluvy o dielo;

f) ucast’ stavebného dozoru na pripadnych reklamaénych konaniach ajeho aktivna spolupraca

S Objednavatel'om za ucelom pozitivneho ukoncenia konania v prospech Objednavatel’a (min.

3 konania);

g) ucast na skuSobnej prevadzke po dobu 12 mesiacov a vyhodnoteni skiobnej prevadzky.
Dodavatel’ je povinny konat’ lojalne a nestranne a v sulade s pravidlami a etickym kodexom svojej
profesie a s primeranou diskrétnost'ou. Predovsetkym je povinny zdrzat’ sa vydavania akychkol'vek
verejnych vyhlaseni tykajtcich sa diela alebo sluzieb podl'a tejto Zmluvy bez predchadzajticeho
stihlasu Objednavatela anesmie sa zapajat do Ziadnych aktivit, ktoré su v rozpore s jeho
povinnostami vo¢i Objednavatel'ovi podla tejto Zmluvy.

Dodavatel’ nie je opravneny povolovat ziadne zmeny materialov oproti projektu Stavby bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu projektanta a Objednavatela Dohody o zmene materidlu
prijaté len na trovni Dodavatela, zhotovitela stavby a prevadzkovatela verejného vodovodu
a verejnej kanalizacie su nepripustné a nebudil zo strany Objednavatela akceptované. Dodavatel’
je povinny 0 tejto svojej povinnosti tretie strany informovat. Ak Dodavatel' porusi zaviazky ku
ktorym je povinny podl'a tohto bodu méze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamzite odstipit’ ako
pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohladu na prava Dodavatel'a vyplyvajice z tejto Zmluvy.
Pravo Objednavatel’a na nahradu Skody a zmluvna pokutu tym nie je dotknuté.

Ak Dodévatel' pontikne, stihlasi s ponuknutim alebo da akejkol'vek osobe uplatok, dar, odmenu
alebo proviziu ako uplatok alebo odmenu za to, ze tato osoba vykona alebo sa zdrzi vykonania
akejkol'vek ¢innosti vo vztahu ktejto Zmluve alebo k Zmluve o dielo, alebo ak uprednostni
akukol'vek osobu vo vztahu k tejto Zmluve alebo inej Zmluve uzatvorenej Objednavatel'om,
moéze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamzite odstapit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez
ohl'adu na prava Dodavatel'a vyplyvajace z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatel’a na nahradu Skody a
zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

Dodavatel je povinny zdrzat’ sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nestrannost’ a
nezavislost. Ak Dodavatel strati tak(ito nestrannost’ a nezavislost, moZze Objednavatel’ od tejto
Zmluvy okamzite odstupit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodavatel’a
vyplyvajuce z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatel’a na nahradu $kody a zmluvnu pokutu tym nie je
dotknuté.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ poskytovanie sluzieb Dodavatel'a podla tejto Zmluvy. Ak
zisti, ze Dodavatel' vykonava sluzby v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urcenymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Dodavatel' tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktora mu Objednavatel' na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych vtejto Zmluvy, je Objednavatel
opravneny od tejto Zmluvy odstipit. Pravo Objednavatela na nahradu Skody a zmluvnt pokutu
tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly zo strany Objednavatela nezbavuje Dodavatela
zodpovednosti za vady poskytovanych sluzieb.

Vsetky spravy a udaje, ako napr. mapy, diagramy, vykresy, Specifikdcie, plany, vypocty ainé
obdobné dokumenty ziskané, vytvorené alebo pripravené Dodavatelom pri plneni tejto Zmluvy st
vyhradnym vlastnictvom Objednavatela. Dodavatel' je povinny po ukonceni Zmluvy odovzdat
vsetky uvedené dokumenty atudaje Objednavatelovi. Dodavatel si moéze ponechat kopie
uvedenych dokumentov atudajov, nesmie ich v8ak bez predchddzajiceho pisomného suhlasu
Objednavatela pouzivat’ pre Géely nesuvisiace s touto Zmluvou. Pravo Objednavatel’a na nahradu
Skody a zmluvnt pokutu tym nie je dotknuté.
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Clanok IV. - Spolupdsobenie Objednavatel’a

Objednavatel je povinny Dodavatel'ovi poskytnut’ vSetky informacie alebo dokumenty dolezité pre
plnenie Zmluvy, ktoré ma k dispozicii. Dodavatel’ je povinny tieto dokumenty Objednavatelovi po
ukonceni obdobia realizacie Zmluvy o dielo vratit’.

Objednavatel’ je povinny v maximalnej moznej miere spolupracovat’ s Dodavatel'om a poskytovat’
mu informacie, ktoré si Dodavatel moze v primeranej miere vyZziadat za ucelom plnenia tejto
Zmluvy.

Dodavatel'ovi bude Objednavatel'om poskytnuta nasledovnd dokumentacia a materialy:

a) projekt stavby

b) Zmluva o Dielo, uzavreta medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela.

Po dobu omeskania Objednavatel'a s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia nie je Dodavatel
v omeskani so splnenim zavéizku podl'a tejto Zmluvy.

Dodavatel je povinny zaobchadzat’ so vSetkymi dokumentmi a informaciami, ktoré ziska vo vztahu
k plneniu tejto Zmluvy ako s dovernymi as vynimkou ucelov plnenia tejto Zmluvy nesmie
zverejnovat’ ziadne podrobnosti Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
alebo zastupcu Objednavatela po konzultacii s Objednavatelom. V pripade vzniku rozporu vo
vztahu k potrebe zverejnenia informacii pre ucely Zmluvy bude rozhodujuce rozhodnutie
Objednavaterla.

Clanok V. — Terminy plnenia

Harmonogram vykonov ¢innosti dozorovania na stavbe, vypracovany Dodavatelom v nadviznosti
na harmonogram realizacie diela — Stavby, v ¢leneni na jednotlivé etapy podla ¢l. IlI. tejto Zmluvy
tvori Prilohu €. 1 a 2 tejto Zmluvy ako jej neoddeliteI'na sucast’.

Clanok VI. - Cena a platobné podmienky

Cena za riadne vykonanie predmetu plnenia podla tejto Zmluvy je ur¢end dohodou zmluvnych
stran pre rozsah 258 hodin pri pouziti sadzby 29,- EUR/hod Eur/¢lovekohodina bez DPH za kazdy
rok nasledovne:

Cena bez DPH 7.482,- Eur
DPH 20% 1.496,40 Eur
Cena vratane DPH 8.978,40 Eur

Specifikiciu ceny obsahuje Priloha & 1 tejto Zmluvy - , Harmonogram vykonu &innosti
dozorovania na stavbe®.
V dohodnutej cene st zahrnuté vsetky naklady Dodéavatel'a spojené so splnenim zavéizkov podla
tejto Zmluvy. V dohodnutej cene nie st zahrnuté naklady, ktoré vynaloZi priamo Dodavatel’ na
uhradu nakladov a poplatkov (kolky) podla tejto Zmluvy, ktoré mu Objednavatel’ po preukazani
dokladu o ich thrade a dovodu ich vynalozenia preplati, resp. ktoré mu budu v preukazanej vyske
uhradené na zéklade vystavenej faktiry (refakturacia).
Ak Dodavatel’ poskytne sluzby chybne nebudi mu uhradené. Chybne poskytnuté sluzby musi
Dodavatel’ na vlastné naklady napravit’ a nahradit’ ich poskytnutim sluzieb bezchybnych. Pravo
Objednavatel'a na nahradu Skody vzniknuta chybnym poskytnutim sluzieb zo strany Dodavatel'a
tym nie je dotknuté.
Ak sa vyskytne alebo bude pretrvavat’ niektory z nasledujucich pripadov, Objednavatel’ méze po
zaslani pisomného oznamenia Dodavatelovi pozastavit vsetky alebo cCast’ platieb splatnych
Dodavatelovi v sulade s touto Zmluvou:
a) Dodavatel’ porusi, alebo opomenie Svoje povinnosti ku ktorym je povinny podla tejto Zmluvy.
b) Nastane akykol'vek iny stav, za ktory je Dodavatel zmluvne zodpovedny a ktory
preukazatel'ne ohrozuje alebo moze ohrozit' uspesné dokoncenie ,,Projektu” alebo tejto
Zmluvy.
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

Cena za dielo bude platenda Dodavatelovi splatkami so zretelom na financné moznosti
Objednavatel'a a vo vizbe na zrealizované vecné plnenie ako ¢iastkové platby na zaklade ¢iastkovej
faktiry na konci kazdého kalendarneho mesiaca, ktorej prilohou bude stipis skutocne vynalozenych,
odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov a supis prac.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude kone¢na faktira vystavend Zhotovitelom (so
zohl'adnenim ¢iastkovych faktar) po prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktiry musia byt zostavené
prehladne, pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym
opisom prace podl'a Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady,
ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym sthlasia, Ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat
10% z konec¢nej faktiry sumu rovnajucej sa 10% ceny poskytnutej sluzby ako zadrzné v zmysle ust.
§151s zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik.

Zadrzanu Ciastku v zmysle ¢l. VI ods. 8 Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ do 14 dni od
zaradenia Stavby do majetku Objednavatela. Tato skutoCnost’ nenastane skor ako nadobudne
pravoplatnost’ kolaudaéné rozhodnutia, budu odstranené vsetky vady a nedorobky a bude ukonc¢ena
skuSobna prevadzka(ak bude pozadovana).

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat’.

Fakttra ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti daniového dokladu podl'a zdkona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. DPH bude uétovana v zmysle pravnych predpisov
ucinnych v ¢ase vystavenia faktiry.

Stcastou faktary musi byt podrobna Sprava, obsahujica udaje o pocéte odpracovanych hodin
podrobnej $pecifikacii vykonov, ktoré boli na Stavbe skutone vykonané, potvrdena zastupcom
Objednavaterla.

Lehota splatnosti faktary je 14 dni od jej dorucenia.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo netplné tidaje je Objednavatel’ opravneny faktiru v
lehote splatnosti faktry vratit’ s uvedenim vytykanych nedostatkov faktary. Dodavatel’ je povinny
faktiru podla charakteru nedostatku opravit’ alebo vystavit novi. Vratenim faktiry lehota
splatnosti neplynie. Nova lehota splatnosti faktiry zacina plynut az diiom dorucenia opravenej
faktury.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim konec¢nej faktiry sa vylucuju d’alSie dodato¢ne uplatiované naroky Dodavatela.

Clanok VIL — Zodpovednost’ za nedostatky a vady plnenia a odikodnenie

Dodavatel” je povinny pri poskytovani sluzieb podl'a tejto Zmluvy re$pektovat’ a riadit’ sa zakonmi
a predpismi platnymi v SR.

Dodévatel’ je povinny vykondvat sluzby vyplyvajuce zo Zmluvy s nalezitou starostlivostou a
efektivnostou v stlade s najlepsimi odbornymi postupmi.

Dodavatel’ zodpoveda za to, Ze zaleZitosti podla tejto Zmluvy obstara s odbornou starostlivostou a
v stlade so zaujmami Objednavatel’a.

Dodavatel' je povinny aj bez poziadania Objednavatela na vlastné naklady odstranit’ vsetky
nedostatky jeho ¢innosti pocas realizacie stavby, ktoré vznikli pri poskytovani sluzieb v savislosti s
neschopnostou Dodavatela plnit’ svoje povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy.

Dodavatel’ zostava zodpovedny za akékol'vek porusenie svojich povinnosti vyplyvajucich z tejto
Zmluvy pocas zaruc¢nej doby dohodnutej v tejto Zmluve.

Zaruéna doba podla tejto Zmluvy zadina plynit dhom odsuhlasenia ZavereCnej spravy
Objednavatelom a kon¢i ditom skoncenia zaru¢nej doby poskytnutej Zhotovitelom diela podla
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Objednavatel’ je povinny reklamovat’ vady Cinnosti Dodavatel'a poskytované podla tejto Zmluvy
pisomne. Reklamaciu je povinny uplatnit’ bez zbyto¢ného odkladu po zisteni nedostatku ¢innosti,
inak jeho pravo zo zodpovednosti za vady zanika.

Objednavatel’ ma pravo na bezplatné a v€asné odstranenie zistenych nedostatkov. Ak to nie je
mozné alebo Gc¢elné, ma pravo na poskytnutie primeranej zl'avy z ceny.
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11.

12.

Dodavatel' nezodpoveda za vady, ktorych pdvod spocéiva v nedostatkoch podkladov a cinnosti

zabezpeCovanych priamo Objednavatelom, ak Dodavatel’, ako odborne spdsobila osoba, ani pri

vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost, pripadne ak na ich nevhodnost’

Objednavatela preukazatel'ne upozornil a ten na ich pouziti trval.

Dodavatel je povinny na vlastné naklady odskodnit Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za ¢innosti, naroky, straty alebo $kody, ktoré vzniknu na zaklade ¢innosti alebo ako

dosledok opomenutia povinnosti zo strany Dodavatel’a pri poskytovani sluzieb podl'a tejto Zmluvy.

Dodavatel je povinny na vlastné naklady odskodnit Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za Cinnosti, naroky, straty alebo Skody, ktoré vznikni nésledkom neschopnosti

Dodavatel’a plnit’ si svoje povinnosti za nasledujucich podmienok:

a) Objednavatel oznamil Dodavatelovi vznik Skody spdsobenej uvedenymi cCinnostami,
narokmi, stratami alebo §kodami najneskor do 30 dni od datumu, kedy sa o nich Objednavatel’
dozvedel;

b) horna hranica zodpovednosti Dodavatel'a sa rovna maximalne ¢iastke rovnajucej sa cene tejto
Zmluvy; tato horna hranica sa vSak nevztahuje na straty a Skody spdsobené umyselnym
konanim Dodavatel'a v zlej viere;

C) Zodpovednost’ Dodavatel'a bude obmedzena len na rozhodnutia, naroky, straty a Skody, ktoré
boli sp6sobené priamo jeho neschopnostou plnit’ svoje povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy
a nebude zahiiat’ zodpovednost’, ktora vznikne na zaklade nepredvidatelnych okolnosti, ktoré
priamo suviseli alebo nepriamo zapricinili takito neschopnost’.

Dodavatel nie je d'alej zodpovedny za Cinnosti, naroky, straty a $kody, ktoré boli zapri¢inené:

a) tym, Ze Objednavatel nevzal do tvahy odportfania Dodavatela alebo pozadoval od
Dodéavatel'a konat’ v stilade so svojim rozhodnutim alebo odporti¢anim, s ktorym Dodavatel
preukazatel'ne nesuhlasi alebo voci ktorému ma zavazné vyhrady; alebo

b) nespravnym vykonom instrukcii Dodavatel'a zastupcami, zamestnancami Objednavatel’a.

Clanok VII1. — Zmluvné sankcie

Za poruSenie povinnosti zo strany Dodavatela podla tejto Zmluvy ma Objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z dohodnutej ceny, za kazdy pripad a porusenie zv1ast.

Ak zmluvna pokuta presiahne 15 % celkovej dohodnutej ceny, Objednavatel moéze po
predchadzajucom zaslani oznamenia Dodavatel'ovi:

a) vypovedat’ Zmluvu a

b) dokon¢it’ sluzby na naklady Dodavaterla.

Za omeskanie s uhradou faktiry ma Dodavatel’ pravo na turok z omeskania v dohodnutej vyske
0,05% z diznej sumy za kazdy den omeskania.

Zaplatenim pokuty a troku z omeskania nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu Skody.

Clanok IX. — Spravy a Zaznamy

Dodavatel’ je povinny pripravovat Priebezné spravy o poskytovanych sluzbach vo formate
akceptovatelnom pre Objednavatel'a. Priebezna sprava musi byt prilozena ku kazdej priebeznej
faktire Dodavatela.

Objednavatel’ je povinny do 7 pracovnych dni od obdrzania Sprav a dokumentov informovat’
Dodévatel'a o svojom rozhodnuti vo vztahu k obdrzanym dokumentom a spravam, pricom je
povinny zdovodnit’ ich pripadné zamietnutie alebo pripomienky. Pre Zavere¢nu spravu sa tato
lehota predlzuje na 14 dni. Ak Objednavatel nema v uvedenej lehote vyhrady k spravam alebo
dokumentom, Dodavatel moze poziadat’ oich pisomné schvalenie. Ak Objednavatel nebude
vyslovne informovat’ Dodavatel'a o svojich vyhradach ani do 15 dni od obdrzania tejto pisomne;j
ziadosti, povazuju sa dokumenty a spravy za schvalené Objednavatel'om.

Ak je sprava alebo dokument schvaleny Objednavatelom s vyhradou uprav, ktoré je Dodavatel
povinny vykonat’, Objedndvatel’ je povinny urcit Dodavatelovi termin na vykonanie takychto
poZzadovanych tprav.
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Pred koncom obdobia realizacie Zmluvy je Dodavatel povinny zostavit Zaverecnu spravu
obsahujucu popis plnenia Zmluvy vratane problémov, ktoré vznikli po¢as obdobia realizécie
Zmluvy.

Dodavatel' predlozi Zavere¢ni spravu zastupcovi Objednavatela najneskor 15 dni po ukonceni
obdobia realizacie Zmluvy. Zaverecna sprava nie je pre Objednavatel’a zaviazna.

Schvalenie sprav a dokumentov pripravenych a predlozenych Dodadvatelom Objednavatelovi je
potvrdenim skuto¢nosti, ze tieto spravy a dokumenty su v sulade s podmienkami Zmluvy.
Dodavatel’ je povinny viest' uplné, presné a systematické Zaznamy a GCtovnictvo vo vztahu k
sluzbam poskytovanym podla tejto Zmluvy, a to v takej forme a urovni podrobnosti, ktora bude
dostatoéna na presné uréenie poctu hodin a skuto¢ne vynaloZenych nepredvidanych vydavkov
uvedenych vo faktirach Dodavatel’a vo vztahu k poskytovanym sluzbam.

Dodévatel’ povinny viest’ casové vykazy odstihlasené zastupcom Objednéavatel’a so zaznamom dni
odpracovanych Dodévatelom. Ciastky fakturované Dodavate’om musia zodpovedat’ tidajom na
tychto ¢asovych rozvrhoch. Minimalnou jednotkou pre ucely fakturacie je jeden pracovny den, t.].
8 hodin.

Dodavatel’ je povinny archivovat’ prislusné Zaznamy po dobu 5 rokov od realizovania poslednej
platby v sulade s touto Zmluvou. Zaznamy obsahujii vSetku dokumentaciu tykajicu sa prijmov
a vydavkov, potrebnu na kontrolu u¢tovnych dokladov.

Dodévatel’ je povinny umoznit’ zastupcovi Objednavatel’a alebo inej opravnenej osobe kontrolu
alebo audit zaznamov a uctov vztahujucich sa na poskytované sluzby, pripadne vytvorenie kopii
takychto zaznamov pocas a po ukonéeni poskytovania sluzieb podla tejto Zmluvy.

Clanok X. — Poru$enie Zmluvy

Zmluvna strana sa doptsta porusenia Zmluvy, ak neplni niektora z povinnosti vyplyvajucich jej z

tejto Zmluvy.

V pripade porusenia Zmluvy jednou zo zmluvnych stran je poSkodend strana opravnend ziadat

nasledujuce napravy:

a) nahradu Skody; alebo

b) odstipenie od Zmluvy alebo vypovedanie Zmluvy.

Ak je Objednavatel’ opravneny k nahrade $kody, moze si odpoditat’ takato nahradu $kod z Ciastok

splatnych Dodavatelovi.

Objednavatel je v sulade s prislusSnymi predpismi opravneny na nahradu za vsetky Skody, ktoré sa

objavia aj po ukonceni Zmluvy.

Odstupenim od Zmluvy alebo Vypovedanim Zmluvy nie st dotknuté ostatné prava Objednavatel’a

a Dodavatel’a vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

Okrem dovodov na odstipenie od Zmluvy a vypovedanie Zmluvy, ktoré su uvadzané v tejto

Zmluve vyssie, moze Objednavatel’ vypovedat Zmluvu Vv nasledujucich pripadoch, pricom tato

skutocnost’ je povinny Dodavatelovi oznamit’ 7 dni vopred:

a) ak Dodavatel’ nie je schopny riadne poskytovat svoje sluzby v stlade so Zmluvou alebo
vyznamnym spdsobom neplni svoje zmluvné povinnosti;

b) ak Dodavatel' v primeranom ¢ase nesplni povinnosti uvedené v oznameni Objednavatela, v
ktorom tento od Dodavatela pozaduje odstranenie neplnenia alebo zanedbania zmluvnej
povinnosti Dodavatela, ktora vazne narusuje alebo ohrozuje riadne a v¢asné poskytovanie
sluzieb;

c) ak Dodavatel’ odmietne alebo zanedba vykon nariadenia vydaného Objednavatel’a;

d) ak Dodavatel’ postapi Zmluvu alebo uzatvori subdodavatel'skii zmluvu bez predchadzajuceho
suhlasu Objednavatela;

e) ak Dodavatel' zbankrotuje, stane sa insolventnym, bolo vo¢i nemu vydané rozhodnutie o
vyhlaseni konkurzu, uzatvori dohodu so svojimi veriteI'mi, vykonava obchodnu ¢innost’ pod
natenou spravou likvidatora alebo spravcu konkurznej podstaty v prospech veritel'ov alebo ide
do likvidacie.

Po odstapeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy méze Objednavatel’ dokoncit’ sluzby sam

alebo méze uzatvorit’ ini zmluvu S tretou stranou na naklady Dodavatela. Odo dna platnosti
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odstupenia alebo vypovedania Zmluvy Dodavatel nezodpovedd za omeskanie poskytovania

sluzieb; povinnosti Dodavatel'a vzniknuté pred tymto datumom vSak zostavaji nedotknuté.

Po odstapeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy alebo bezodkladne po obdrzani oznamenia

0 odstupeni alebo o jej vypovedani, je Dodavatel’ povinny bezodkladne prijat’ vSetky nutné kroky

na rychle a systematické ukoncenie poskytovania sluzieb za vynalozenia minimalnych néakladov.

Zastupca Objednavatel’a je povinny, bez zbyto¢ného odkladu, potvrdit’ hodnotu sluzieb a vSetky

Ciastky, ktoré su splatné Dodavatel'ovi ku diu odstupenia od Zmluvy alebo vypovedania Zmluvy.

Po oznameni o odstipeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy nebude Objednavatel’ povinny

vykonavat’ ziadne d’alSie platby Dodévatel'ovi, pokial’ nebuda sluzby dokoncené, pricom po ich

dokonceni je Objednavatel’ opravneny ziskat' spiat od Dodavatela pripadné naklady navyse za
dokoncenie sluzieb alebo je povinny Dodavatel'ovi zaplatit’ splatny zostatok.

Ak Objednavatel’ odstipi od Zmluvy alebo vypovie Zmluvu, bude opravneny od Dodavatela

vymahat’ akukol'vek stratu, ktoru utrpel, bez toho, aby boli dotknuté ostatné opravné prostriedky

vyplyvajlice zo Zmluvy a ta ¢ast’ dohodnutej ceny, ktora sa vztahuje na Cast’ sluZieb, ktoré neboli
uspokojivo dokoncené z dovodov na strane Dodavatel’a.

Okrem dlznych ¢iastok za uz vykonané sluzby Dodavatel nebude mat’ narok, ani Zziadat

kompenzaciu za akékol'vek straty alebo Skody, ktoré utrpel.

Dodavatel’ moéze vypovedat Zmluvu pisomne s 30 dennou vypovednou lehotou, v nasledujucich

pripadoch:

a) ak Objednavatel' nezaplati Dodavatelovi Ciastky splatné v sulade s potvrdenim zastupcu
Objednavatela a toto omeskanie bude dlhsie ako 30 dni po lehote splatnosti faktur;

b) ak Objednavatel’ trvalo neplni svoje povinnosti podl'a Zmluvy ani po opakovanych vyzvach;
alebo,

c) ak Objednavatel’ pozastavi poskytovanie sluzieb alebo ich ¢asti na dobu dlhSiu ako 90 dni
z dovodov, ktoré nie su uvadzané v tejto Zmluve, priCom pozastavenie nie je spOsobené
postupom Dodavatel’a.

Takéto vypoved nijako neovplyvni ostatné prava Objednavatel’a alebo Dodavatel’a, ktoré¢ ziskali

podrla tejto Zmluvy.

V pripade takejto vypovede uhradi Objednédvatel Dodavatelovi vSetky preukdzatel'ne vzniknuté

straty alebo Skody, ktoré Dodavatel’ utrpel.

Clanok XI. — Vys§ia moc

Za poruSenie zavizkov vyplyvajicich ztejto Zmluvy sa nebude povaZzovat’ také porusenie, pri
ktorom plneniu zavéizkov zabranili okolnosti zapri¢inené¢ vy$Sou mocou, ktoré vznikli az po
podpisani Zmluvy oboma stranami.
,»VysSia moc™ pre Ucely tejto Zmluvy znamena nehody bez I'udského zavinenia, Strajky alebo iné
nepokoje, ¢iny verejného nepriatel’a, vyhlasené i nevyhldsené vojny, blokady, vzbury, povstania,
epidémie, zosuvy pody, zemetrasenia, zaplavy, zosuvy pody po dazdoch, obéianske nepokoje,
vybuchy ainé podobné nepredvidatel'né udalosti, ktoré sa vymykaju kontrole zmluvnych stran
a ktoré zmluvna strana nemdze prekonat’ ani s vyuzitim maximalneho usilia.
Ak zmluvna strana ustdi, ze sa vyskytli okolnosti, za ktorych pdsobi vysSia moc a ktoré mozu
ovplyvnit’ plnenie ich povinnosti je povinna bezodkladne oznamit' druhej strane podrobnosti o
povahe, predpokladanom trvani a pravdepodobnom vplyve takychto okolnosti. Pokial’ zastupca
Objednavatel'a nevyda iné pisomné pokyny, Dodavatel' bude pokra¢ovat’ vo vykone svojich
povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy do tej miery, do akej to bude mozné, priCom bude zaroven
hladat’ primerané alternativne spOsoby vykonu svojich uloh, ktoré nie su ovplyvnené vys$Sou
mocou. Dodavatel’ v§ak nesmie zacat’ realizovat’ takéto alternativne rieSenia, kym mu to nenariadi
zastupca Objednavatel’a.
Ak Dodavatelovi tym, Ze sa bude riadit’ nariadeniami zastupcu Objednavatela, alebo tym, ze
pouzije alternativne metddy v stilade s bodom 3 tohto ¢lanku vznikni dodatoéné naklady, ich vyska
musi byt potvrdena zastupcom Objednavatel’a.
Ak sa vyskytli okolnosti pdsobenia vyssej moci a ich pdsobenie pretrvava po dobu 180 dni, potom
bez ohladu na akékol'vek predizenie doby realizacie, ktoré bolo Dodéavatelovi z tohto dévodu
povolené, budil obe strany opravnené Zmluvu vypovedat po zaslani vypovede druhej zmluvnej
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strane s 30-dnovou vypovednou lehotou. Ak po vyprSani tejto 30-diovej lehoty okolnosti
pOsobenia vy$$ej moci stale pretrvavaju, Zmluva bude ukoncena a nasledkom toho budu obe strany
zbavené povinnosti d’alej plnit’ tito Zmluvu.

Clanok XII. - Doru¢ovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, ze na Ucel doruCovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné
pouzivat’ poStové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené
inak. Pripadnti zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzdjomne bezodkladne ohlasit’.
Zmluvné strany tymto suhlasia, Ze za tikon dorucenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
dorucenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatelovi z ddvodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dovodu neprebratia zasielky adresdtom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’
ulozena u postového doruCovatel’a, atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,adresat
neznamy*, ato aj v tom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za dorucent na treti (3) deii odo diia odoslania zésielky.
Zmluvné strany sa dohodli, ze na ucel doruovania e-mailov budii pouzivat e-mailové adresy
uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy,
ktoré si zmluvné strany dodatocne po uzavreti Zmluvy ozndmia.

Clanok XIII. - ZAvere&né ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych z4sad civilného prava.
Zmluvné strany bert na vedomie, Ze vSetky skuto¢nosti a informéacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. PoruSenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim stranam
V rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada $kody tymto nie je dotknuta.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomnt formu, musia byt
vzostupne C¢islované asu sucastou Zmluvy, amusia byt vyhotovené v rovnakom pocte
a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakym spoésobom ako Zmluva samotna.

Zmluva predstavuje uplnti dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajicu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz ustne alebo
pisomné, resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajicich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet tato
Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné
okolnosti brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za Skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej
strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak
na rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo scasti neplatnym, nie su
tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany si povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v Case jej uzavretia.

Zmluvné strany sa stuhlasne dohodli, Ze znenim zmluvy bude viazany aj ich pripadny pravny
nastupca.

Zmluva nadobudne platnost’ dilom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a G¢innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.
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12. Zmluva je uzatvorend na zadklade vole zmluvnych stran, ktord bola prejavena slobodne, vaZzne,
urcite, zrozumitel'ne a re$pektuje vSeobecne uznavané poziadavky vzt'ahujice sa na obchodovanie.
Zmluvné strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak suhlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu
precitali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s fiou suhlasia.

13. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost
originalu, s uréenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatel’a.

V Banskej Bystrici, diia.................... V Banskej Bystrici, diia....................
Za Objednavatela: Za Dodavatela:
Ing. Vladimir Svrbicky Ing. Ondrej Martinec
predseda predstavenstva a.s. konatel
Ing. Lucia Harachova Ing. Katarina Bukov¢anova
podpredseda predstavenstva a.s. konatel
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PRILOHA ¢.1

Harmonogram vvkonu ¢innosti dozorovania na stavbe

Stavba : ,,Prievidza COV - KGJ a horék zvyskového bioplynu‘

Celkovy pocet hodin : 258

Zaciatok vykonavania sluzieb podla Zmluvy o dielo ¢. B/9 001 069-1/14/20

|. etapa : Pred zacatim vystavby ., Stavby .,

Cinnost' v zmysle &lanku II1. bod 6
Pocet hodin: 25

11. etapa : Pocas realizacie vystavby ., Stavby .,

Cinnost’ v zmysle ¢lanku IIL. bod 7
Pocet hodin: 195

111. etapa : Po ukonceni vystavby ., Stavby ..

Cinnost’ v zmysle ¢lanku III. bod 8
Pocet hodin: 38

Predpoklad ukonéenia vykonavania sluzieb: 12/2021
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