ZMLUVA O DIELO ¢. P/9001 095/110/20
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investicnl akciu:

»Diviaky nad Nitricou - ¢erpacia stanica*
projektova dokumentacia
(d’alej len ,,Zmluva*)

Clanok I - Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Lucia Harachov4, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatela vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani$ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Mgr. Peter Neuzer
a nim poverené a/alebo urcené o0soby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(dalej aj len ako ,,Objedndvatel’™)

2. Zhotovitel’: AQUAMAAT spol. s r.o.
Lucna 48, 974 01 Nemce
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sro, Vlozka ¢&.: 11850/S
V mene ktorej konaji: Ing. Alena Hroncova - konatelka
Ing. Tomas Hronec - konatel’
Osoby opravnené konat’ za Objednavatela vo veciach Zmluvy:
e vo veciach technickych: Ing. Marian Hronec
1CO: 26651672 DIC: 2022209156 IC DPH: SK 2022209156
Bankové spojenie: SLSP a.s. Banska Bystrica
Cislo uétu IBAN: SK64 0900 0000 0003 0390 7902

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel’*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolocne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvnd strana“)

Clanok II. Vychodiskové udaje

Nazov ilohy: Diviaky nad Nitricou - ¢erpacia stanica

Ciele prac: projektova dokumentécia pre stavebné povolenie
Priestor realizacie prac: sidlo Zhotovitel'a, obec Diviaky nad Nitricou
Stavebnik (investor): StVS, as.

Clanok ITI. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

1. Zhotovitel’, ako odborne sposobila osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve pre

Stredoslovenska vodarenska spolocnost, a.s.

A p CERTIFICATED)
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica —_—
Spojovatelka: 048/4327 111 I@Z[
Bankové spojenie: CSOB, a.s., ¢islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006 S5 oo,
Zapisana v obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. . 705/S




Objednavatel'a vykonat' predmet plnenia: vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné
povolenie stavby ,,Diviaky nad Nitricou - ¢erpacia stanica* vratane kontrolného rozpoétu a vykazu
vymer.

Obsah a rozsah predmetu plnenia:

Projektova dokumentacie pre ucel prepojenia SKV Nitrianske Rudno — Novaky na obecny vodovod
Diviaky nad Nitricou a pomocou CS precerpania vody do obecného vodojemu pomocou potrubia
HDPE D110 mm o dlzke cca 2 x 5 m.

Projektant vezme do uvahy nasledovné parametre:
a) max. vyska hladiny vody vo VDJ Diviaky — 337,0 m;
b) min. vyska hladiny vody vo VDJ Diviaky — 334,5 m;
c) nadmorska vyska osadenia Cerpadla v Sachte — 295 m n.m.;
d) tlak v mieste napojenie — 0,18 MPa.

Projektant naprojektuje aj druh a zapojenie ¢erpadla s vykonom 15 I/s a NN pripojku.

Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby bude spracovana v rozsahu podla

priloh ¢. 2 ,Sadzobnika R UNIKA 2019 vratane vykazu vymer a polozkovitého kontrolného

rozpoétu, Vsulade s vyhl. MZP SR ¢&.453/2000 v platnom zneni a Technickych $tandardov
vodohospodarskych stavieb Objednavatel’a.

Projektova dokumentacia bude obsahovat’ najma:

a) suhrnni spravu obsahujicu tdaje stanovené v § 9 ods. 1 pism. a/ a b/ vyhlasky MZP SR &.
453/2000 Z.z. v rozsahu navrhovanej zmeny vratane tdajov, ¢i navrhovand zmena stavby bude
mat’ ucinok na okolie stavby, zivotné prostredie alebo uzivanie stavby,

b) situaény vykres stcasné¢ho stavu tzemia na podklade aktualnej (nie starSej ako 6 mesiacov)
prislusnym katastralnym odborom okresného uradu potvrdenej katastralnej mapy, vratane
parcelnych cisiel so zakreslenym predmetom uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia
a jeho polohy s vyzna¢enim vézieb (u¢inkov) na okolie, pre vydanie stavebného povolenia (SP) -
(mierka mapy 1:1 000, resp. 1:5 000, resp. v mierke, v ktorej prislusny katastralny odbor
okresného tradu poskytuje kopie z katastralnej mapy) a situacny vykres, kde sa meni vonkajsie
pddorysné alebo vyskové usporiadanie stavby spolu so zoznamom parciel, cez ktoré prechadza
trasa navrhovaného vodovodu,

C) stavebné vykresy navrhovanych zmien,

d) ak pojde 0 zasah do nosnej konstrukcie aj statické posudenie navrhovanych zmien,

e) plan bezpecnosti a ochrany zdravia podla § 5 ods. 2 pism. b) nar. vlady SR o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko ¢. 396/2006 Z.z. v zneni neskorSich
predpisov vypracovany autorizovanou osobou;

f) v pripade nevyhnutnosti vyrubu drevin rasticich mimo les — suhlas organu ochrany prirody podl'a
§ 47 zékona 543/2002 Z.z. v platnom zneni a projekt nahradnej vysadby v zmysle § 48 zakona
543/2002 Z.z. potvrdeny spravcom zelene;

g) zakreslené ochranné izemia a prirodné pamiatky v mierke 1:50 000;

h) presni klasifikaciu triedy odpadov, Zhotovitel' zabezpeci predjednanie ulozenia odpadov
z navrhovanej stavby s prevadzkovatelmi evidovanych skladok odpadov vratane stihlasu
prevadzkovatelov skladok s ulozenim odpadov v zodpovedajticich mnoZzstvach,

i) zdokladovanie ulozenia zeminy v navrhovanom manipulatnom pruhu v priecnom profile
v zmysle §§ 12 - 19 zakona o ochrane a vyuzivani pol'nohospodarskej pody ¢. 220/2004 Z.z.
V zneni neskorsich predpisov,

j)  zoznam technologickych suborov strojov navrhnutych na demontaz,

k) Projekt dopravného znacenia a doklad o jeho schvaleni;

I) Geodetické prace — polohopis,

- vyskopis,

- vratane zakreslenia inZinierskych sieti

- vytyCenie inZinierskych sieti nachadzajtcich sa v zaujmovom uzemi pre
potreby zakreslenia do geodetického elaboratu;

m) Projekt poziarnej ochrany vypracovany opravnenou osobou;
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10.

11.

n) Inziniersko — geologicky prieskum;

0) Plan organizacie vystavby;

p) kontrolny rozpocet stavby,

q) vykaz vymer.

Dokumentacia podla tejto Zmluvy musi byt vypracovana a overena osobou odborne spdsobilou pre
vykonavanie pozadovanych prac. Vykonana technicka kontrola musi byt’ preukazana podpisom osoby,
ktora kontrolu vykonala.

Stcast'ou Cinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy je aj odhad miniméalneho poctu pracovnych dni
potrebnych pre zhotovenie diela.

Stcastou Cinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy je aj prerokovanie projektovej dokumentacie s
dotknutymi orgdnmi a organizaciami v priebehu spracovania dokumentacie a zapracovanie ich
opravnenych pripomienok do ¢istopisu projektovej dokumentacie.

Zhotovitel’ je povinny zvolat’ vstupny vyrobny vybor, V pripade potreby az 2 vyrobné vybory, do 14
dni od G¢innosti Zmluvy za ucasti Objednavatela (Odbor investi¢ny, Oddelenie spravy majetku),
prevadzkovatel'a, prip. vlastnikov inzinierskych sieti ainych dotknutych organov a organizicii, na
ktorom bude upresnené technické rieSenie stavby, 0 ¢om Zhotovitel’ vyhotovi pisomny zaznam do 7
dni od konania vstupného vyrobného vyboru a tento odovzda Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne vykonané a ukoncené dielo, zodpovedajice podmienkam
dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zain Zhotovitel'ovi cenu dohodnuta v
Zmluve.

Zhotovitel’ je povinny sa podiel'at’ po odovzdani diela, na zaklade pisomnej vyzvy od Objednavatela,
na autorskom dohlade pri realizacii Diela v rozsahu stanovenom v zmysle prilohy ¢. 4 ,,Sadzobnika R
UNIKA 2019%“. Zhotovitel’ je opravneny vykonavat’ autorsky dohlad v max. objeme odhadnutom na
zaklade cenovej ponuky, ktora tvori neoddelite'nt sucast’ tejto Zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo sluzby Zhotovitel'a spojené s autorskym dohladom v zmysle ods. 10
tohto ¢lanku Zmluvy nevyuzit.

Clanok IV. - Podmienky vykonavania diela

Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, STN upravujicich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2019,
Technickymi Standardami vodohospodarskych stavieb Objednavatela, v stilade s podkladmi dodanymi
Objednavatel'om a vyjadreniami prislusnych orgénov a organizacii.

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom v Zmluve.

Projektovd dokumentacia bude vypracovana osobou (osobami) opravnenou na spracovanie podla
zékona ¢&. 50/1976 Zb. 0tUzemnom planovani a stavebnom poriadku v platnhom zneni, opatrena
dolozkou potvrdzujlicou opravnenie (podpis, autoriza¢na peciatka), pripadne bude touto osobou
vykonana kontrola projektovej dokumentécie preukazand menom, podpisom a odtlackom autorizovanej
osoby, ktora kontrolu vykonala.

Za koordinaciu plnenia tloh na pracovisku z hl'adiska bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a za
bezpecnost’ a ochranu zdravia osob, ktoré su opravnené zdrziavat sa v priestore pracoviska podla
zakona €. 124/2006 Z.z. zodpoveda Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela zaistit' bezpecnost vSetkych osob
opravnenych byt na pracovisku, udrziavat pracovisko v takom stave, aby sa predislo ohrozeniu
spominanych 0sob.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu Zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo Skodam alebo ohrozeniu osdb alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym U¢inkom, ktoré st dosledkom emisnych skodlivin, prachu,
hluku alebo d’alSich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri navrhu materidlov na zhotovenie diela nenavrhne materialy, o
ktorych je v ¢ase ich pouZzitia zname, Ze su Skodlivé.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, Ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urCenymi postupmi, je opravneny
pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej lehote, ktort mu Objednavatel’
na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je nepochybne podstatnym porusenim
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podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy, je Objednavatel opravneny od Zmluvy
odstapit’. Pravo Objednavatel’a na nahradu skody v plnej vyske a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté.
Nevykonanie kontroly vykonavania diecla zo strany Objednavatela nezbavuje Zhotovitela
zodpovednosti za vady diela.

Clanok V. Terminy plnenia a miesto splnenia
Zhotovitel' sa zavdzuje, ze vypracuje a doda Objedndvatelovi dohodnutd projektovii dokumentaciu
v rozsahu a obsahu stanovenom v ¢l. II1. Zmluvy do 90 dni od u¢innosti Zmluvy.
Objednavatel je opravneny pozastavit realizaciu diela podla tejto Zmluvy a to celkovo alebo Ciasto¢ne
aj bez udania dovodu a to pisomnou formou. Nasledne bude zhotovitelovi predlozena dohoda
0 ukon¢eni zmluvy, pricom Zhotovitel'ovi budu uhradené vsetky vykony skuto¢ne prevedené v zmysle
prilohy ¢. 1 Zmluvy.
Miestom splnenia je adresa sidla Objednavatel’a.

Clanok VI. - Cena a platobné podmienky

Cena predmetu plnenia v rozsahu ¢l. III. Zmluvy je ur¢end dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona

¢. 18/1996 Z.z. ocenach vzneni neskorSich predpisov Sjej platnostou do skuto¢ného terminu
ukoncenia diela a jeho odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Projektova dokumentacia

Cena bez DPH 8.890,- Eur

DPH 20% 1.778,- Eur

Cena vratane DPH 10.668,- Eur
Autorsky dohl’ad

Cena bez DPH 1.149,- Eur

DPH 20% 229,80 Eur

Cena vratane DPH 1.378,80 Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny, vo vizbe na predmet plnenia podl'a ¢l. II1. tejto Zmluvy, obsahuje priloha
— cenova ponuka Zhotovitel'a ktora tvori neoddelitelnt stcast’ tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ uétuje k cene diela DPH v zmysle pravnych predpisov u¢innych v ¢ase fakturacie.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze bol riadne oboznameny s obsahom a rozsahom predmetu plnenia podla tejto
Zmluvy, spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace a vykony, ktoré st nevyhnutné pre riadne splnenie
tejto Zmluvy, Ze pri stanoveni ceny vychadzal z preverenia miestnych podmienok, Ze v dohodnutej
cene su preto zahrnuté vSetky jeho naklady spojené so splnenim vSetkych jeho zaviazkov podla
Zmluvy. V doésledku vyhlaseni Zhotovitela uvedenych vtomto bode Zmluvy Ziadna poziadavka
Zhotovitela na zmenu dohodnutej ceny jej zvySenim, ktora vznikla ako doésledok chyb alebo
zanedbania povinnosti Zhotovitela pri priprave jeho ponuky preto Objednavatelom nebude
akceptovana.

Dohodnutii cenu je mozno zmenit iba v pripade, Ze bude preukazate'ne vykonané iné (vacsie alebo
mensie) mnozstvo prac. VACsi rozsah prac moze byt vykonany len na zéklade pisomnej poziadavky
Objednavatel’a. Pozadované naviac prace bude Zhotovitel’ evidovat’. Stupis vykonanych prac musi byt
potvrdeny zastupcom Objednavatel’a a bude tvorit’ podklad k vystaveniu faktary za vykonané prace.
Zhotovitelovi vznikne pravo len na thradu prac skutoéne vykonanych a pisomne potvrdenych
zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny dohodnutej v Zmluve len ak dielo vykona riadne
avcas a odovzda jeho vysledok Objednavatelovi (zastupcovi opravnenému konat vo veciach
technickych) v mieste jeho sidla.

Cena diela bude Zhotovitel'ovi uhradena na zaklade faktary vystavenej Zhotovitelom. Zhotovitel
vystavi faktiru do 15 dni od terminu odovzdania a prevzatia diela.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podl'a pravneho
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10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

predpisu o dani z pridanej hodnoty u¢inného v ¢ase vystavenia faktary.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia Objednavatel'ovi. V pochybnostiach sa ma za to, ze
faktira bola Objednavatel'ovi dorucena treti den od jej odoslania.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat' sumu rovnajucu sa 10 %
ceny diela ako zadrzné. Zadrzné bude Zhotovitelovi vyplatené az po zapracovani vSetkych
pripomienok uplatnenych orgdnmi a organizdciami na to urenymi, vratane zapracovania ich
pripomienok uplatnenych v stavebnom konani. Do ceny diela sa nezapocitavaji ¢innosti v zmysle ¢l.
111 ods. 10.

Zadrzné podla bodu 10) tohto ¢lanku Zmluvy bude Zhotovitel'ovi vyplatené do 30 dni po zapracovani
vsetkych pripomienok uplatnenych organmi a organizaciami na to urenymi v stavebnom konani a och
opatovnom schvaleni, ak to dotknuté organy pozaduju. Pod zapracovanim pripomienok sa rozumie ich
zapracovanie do PD spolu s vypracovanym stanoviskom Zhotovitela (projektanta) k vznesenym
pripomienkam. Podkladom pre uvolnenie casti zadrzného v zmysle tohto bodu bude protokol
0 odovzdani a prebrati podpisany zastupcami zmluvnych stran, resp. stthlasné vyjadrenie dotknutého
organu, ak sa mu doplnend DSP predkladéd na opatovné schvalenie.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na vystavenie faktiry za Cinnosti v zmysle ¢l. III. ods. 10 po kolaudécii
Diela. V pripade, Ze ¢innost’ autorského dohl’adu nie je v prilohe tejto zmluvy ohodnotena samostatnou
polozkou, ma Objednavatel’ pravo zadrzat' sumu rovnajicu sa 10 % z ceny ¢innosti Zhotovitel'a az do
kolaudécie Diela.

Ak bude faktara obsahovat’ nespravne alebo netplné udaje je Objednavatel’ opravneny faktiaru v lehote
splatnosti faktiry vratit' s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel’ je povinny faktiru
podl'a charakteru nedostatku opravit’ alebo vystavit' novl. Vratenim faktary lehota splatnosti neplynie.
Nova lehota splatnosti faktary zac¢ina plynut’ az dilom dorucenia opravenej faktiry.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim faktury sa vylucuju d’alSie dodatoc¢ne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit, zriadit’ zalozné pravo a factoring k svojim pohladdvkam voci
Objednavatel'ovi alebo k inym pohl'adavkam vzniknutym podl'a Zmluvy alebo s niou stuvisiacimi bez
predchadzajiuceho pisomného suhlasu Objednavatela.

Clanok VILI. - Spolupdsobenie zmluvnych stran

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnut’ Zhotovitel'ovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupdsobenie,
spoc¢ivajiice najmd v odovzdani stavebného povolenia a stanovisk, resp. inych dopliujucich tdajov,
ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia Zmluvy, Vv priebehu stavebného konania a/alebo aj zo
stavebného povolenia. Toto spolupdsobenie poskytne Zhotovitel'ovi najneskorSie do 7 dni od jeho
vyziadania.

Zhotovitel’ je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ o idajoch a informaciach, ktoré mu Objednavatel’ pre
splnenie predmetu Zmluvy poskytol, ako aj o udajoch a informaciach, ktoré pri plneni zavézku podla
Zmluvy zistil a tieto priamo stvisia s Objednavatelom. Poskytnutie takychto informacii tretej osobe je
mozné len s pisomnym sthlasom Objednavatela.

V pripade neplnenia zakladnych zmluvnych povinnosti Objednavatel’a podl'a bodu 1) tohto ¢lanku, je
Zhotovitel’ opravneny zmenit termin dodavky predmetu Zmluvy o dobu omeskania.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela — projektovej dokumentacie stavby — zaistit’
minimalne 2 konzultacie rozpracovaného dicla s opravnenymi zamestnancami Objednavatel’a. Z kazdej
konzultacie Zhotovitel’ vyhotovi zapis odsthlaseny Objednavatel'om, ktory bude zaviznym podkladom
pre zhotovenie diela.

Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit Objednavatela na skryté prekazky a na
nevhodnost’ jeho pripadnych pokynov.

Clanok VIII. Odovzdanie a prevzatie diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude dielo vyhotovené v rozsahu vymedzenom v ¢l. III. tejto
Zmluvy.

Dielo podla ¢l. III. Zmluvy, bude vypracované v slovenskom jazyku a vV technickych jednotkach
pouzivanych v Slovenskej republike.
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3. Prevzatie alebo schvalenie zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviiuje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podl'a tejto Zmluvy.
4. Zhotovitel’ odovzda zmluvné dielo nasledovne:

a) PD pre stavebné povolenie vratane vykazu vymer, rozpoctu a POV:
- 10x v tlacenej forme;
- 2xna CD/USB klg;
- vykaz vymer — 10X v tlacenej forme — 2 X na CD/USB kl'ug;
- rozpocet stavby - 3X V tlacenej forme — 2 X na CD/USB kI'a¢;

b) Geodetické prace:
- 4xv tlacenej forme
- 2xna CD/USB kI'a¢

) Plan bezpeénosti ochrany a zdravia pri praci
- 10x v tlacenej forme
- 2xna CD/USB kl'a¢

d) Projekt dopravného znacenia
- 6x vV tlacenej forme
- 2xna CD/USB kIa¢

e) Inziniersko — geologicky prieskum
- 6x vV tlacenej forme
- 2xna CD/USB kl'a¢
f) Projekt protipoziarnej ochrany
- 6x vV tlacenej forme

- 2xna CD/USB kl'a¢
5. Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:
- textova Cast’, .doc/.docx
- tabulkova ¢ast’,  .xls/.xlsx
- graficka Cast, .dwg + pdf., dgn. , MaplInfo

- obrazkové Casti, .jpg

Clanok IX. - Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet plnenia Zmluvy je zhotoveny podl'a vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov, technickych resp. i odborovych noriem a podla podmienok dohodnutych
v Zmluve a za to, Ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve, a ze projekt bude
moct’ Objednavatel’ pouzit’ na realizaciu stavby.

2. Zhotovitel' je opravneny dielo zhotovit’ sdm, zhotovenim cCasti diela méze Zhotovitel' poverit’ tretiu
osobu ak je tretia osoba opravnena na vykonanie ¢innosti v zmysle Zmluvy. V pripade zhotovenia diela
tretou osobou nesie Zhotovitel' zodpovednost, ako keby dielo zhotovil sam. Zhotovitel' zodpoveda
Objednavatelovi za akékol'vek Skody, ktoré mu svojou cinnostou sposobil sam a/alebo
prostrednictvom tretich 0sdb, ktoré na svoju ¢innost’ pouzil.

3. Zhotovitel’ poskytuje na dielo realizované podl'a Zmluvy zaruku 60 mesiacov. Za vady diela, ktorych
povod bude spocivat’ v nespravnych alebo neuplnych vypoctoch vsak Zhotovitel’ zodpoveda i v ¢ase ak
odstranenie vady ma pre Objednavatel’a vyznam z hl'adiska technického alebo ekonomického.

4. Zarucna doba zacina plynat’ dhom odovzdania a prevzatia diela.

5. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktorych pdvod bude spocivat’ v podkladoch alebo pokynoch
Objednavatela, ak Zhotovitel’, ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti, nemohol vady odovzdanych
podkladov a pokynov Objednavatel’a zistit' alebo, ak na vady podkladov a pokynov Objednavatela
preukazatel'ne upozornil a Objednavatel’ na pouziti poskytnutych podkladov a vydanych pokynov trval.

6. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady alebo zavady vzniknuté po odovzdani diela zmenou vychodiskovych
podmienok oproti podmienkam, za ktorych dielo realizoval.
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Pre pripad vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel’a pozadovat’ a povinnost’ Zhotovitel'a
vadu bezplatne odstranit’. Moznost’ inej dohody tym nie je vylucena.

Pravo Objednavatela na nahradu Skody vzniknutej vadou projektu odstranenim vady nie je dotknuté.
Pripadnt reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ pisomnou formou bez zbyto¢ného odkladu
po jej zisteni.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstraniovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSej technicky moznej lehote. Stanovisko k reklamacii je vSak povinny pisomne zaslat
Objednavatel'ovi vzdy do 7 dni od uplatnenia reklamacie.

Vsetky tkony potrebné k odstraneniu vady, jej pri€in a ndsledkov zabezpecuje a néaklady s tym spojené
znasa Zhotovitel' na svoje naklady. Objednavatel’ nenesie zodpovednost’ za finan¢né straty vzniknuté
Zhotovitelovi z titulu odstranenia vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpecenia, ktoré vznikli z titul vady
PD na strane Zhotovitel'a. Nahrada Sskody Objednéavatel'a tym nie je dotknuta.

Zhotovitel' je povinny Objednavatelovi nahradit’ v plnej vyske naklady sposobené nutnost'ou
opakovane realizovat’ stavebné prace z dovodu vady projektu. Nahrada Sskody Objednavatel’a tym nie je
dotknuta.

O odstraneni vady bude vzdy spisany zdznam v ktorom sa uvedie i spdsob odstrdnenia vady a termin
jej odstranenia.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorenu poistni zmluvu, ktorou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktori by mu mohol spdsobit’ porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje, ze po celu dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podl'a PD vyhotovenej podla tejto Zmluvy udrzat’ predmetné
poistenie, ktoré bude kryt zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu vo vySke zodpovedajlicej minimalne
cene diela podla tejto Zmluvy ana pisomni vyzvu Objednavatela mu plnenie tejto povinnosti
kedykol'vek preukazat. PoruSenie povinnosti Zhotovitel'a podla tohto bodu Zmluvy sa povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy s pravom Objednévatel'a od Zmluvy odstupit’.

Clanok X. - Zmluvné pokuty a virok z ome$kania

Za omeskanie Zhotovitela s odovzdanim diela v terminoch podla ¢l. V. bod 1. Zmluvy ma
Objednavatel’ pravo tétovat’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 0,05 % z ceny diela za
kazdy den omeskania.

V pripade omeSkania Objednéavatela s thradou faktiry méa Zhotovitel' pravo na tGrok z omeSkania v
dohodnutej vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy dent omeSkania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvna pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatelom primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat” Eur
Nula Eurocentov) za kazdy den omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vytctovania zmluvnych pokit, urokov z omeskania a
nahrady Skody. DIZnik je povinny vyuctovana pokutu, tirok z omeskania alebo nédhradu skody zaplatit
do 14 dni od dorucenia vyuctovania.

Clanok XI. Vys§ia moc a staZené plnenie

Pod pripadom vy$Sej moci sa rozumie kazda vonkajSia udalost’ alebo okolnost’ vynimocného a
neodvratného charakteru, ktora zmluvné strany nemohli predvidat a ovplyvnit’ pri podpisovani
Zmluvy, a ktora znemoziuje realizaciu Casti alebo celého zmluvného diela (vojna, Zivelné pohromy,
atd’.). Ak vznikne udalost’ spadajica pod vys$Siu moc, zmluvné strany st povinné sa o tom pisomne
informovat’ vzajomne najneskor do 5 pracovnych dni, s uvedenim tych povinnosti, ktoré sa nebudu
moct’ splnit, alebo ich bude mozné splnit’ len s oneskorenim.

V pripade, ze by vySSia moc sposobila preruSenie plnenia zmluvnych zavizkov o viac ako 10 dni,
zmluvné strany sa dohodn® na inych opatreniach, pripadne na inych postupoch, tykajicich sa d’alsej
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realizacie Zmluvy. O dobu preruSenia prac na diele, d’alej o dobu nutni na obstaranie tovarov na
opravu diela a na vykonanie opravy diela poSkodeného vy$Sou mocou sa postiva termin ukoncenia
diela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$sej moci, strana, ktora sa
bude chciet’ odvolat’ na vysSiu moc, poziada druhu stranu o Upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vys§iu moc, pravo odstlpit’
od Zmluvy. U¢inky odstupenia nastani diiom dorugenia ozndmenia o odstapeni od Zmluvy.

V pripade vysSej moci, nie je zmluvna strana, ktorej vy$$ia moc zabranila plnit’ povinnosti zo Zmluvy v
omeskani s plnenim zavazku vy$Sou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a opravnena strana nema
narok na pripadnii zmluvni pokutu spojent s omeskanim takejto povinnosti, a to pocas trvania vyssej
moci az do doby nevyhnutne nutnej na napravu nasledkov spdsobenych vyssou mocou.

Pri nesplneni zmluvnej povinnosti dotknutej vy$Sou mocou, ktord spdsobi omeskania druhej zmluvne;j
strany, tato taktiez nie je v omeSkani.

Clanok XII. - Odstiipenie od Zmluvy

Objednavatel’ je, okrem pripadov uvedenych vysSie, opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy
odstupit’ ak:

a) Zhotovitel’ bez suhlasu Objednavatel’a postipi prava a zavizky zo Zmluvy na int osobu;

b) Zhotovitel' bude vykonavat' dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej lehote, ktord mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

€) Zhotovitel’ bude v omeskani s ukonéenim diela, resp. jeho ¢asti v dohodnutych terminoch a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 10 dni.

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) mu Objednavatel' neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatoénej primeranej lehote
(ktora nesmie byt kratSia ako 30 dni), ktori mu Zhotovitel' poskytne a toto neposkytnutie
spoluposobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost’ vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktary a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni
po lehote splatnosti faktary.

Objednavatel’ je opravneny vypovedat Zmluvy bez udania dévodu vo vypovednej lehote 30 dni.
Vypovedna lehota zac¢ina plynat nasledujucim ditom, po dni dorucenia vypovede.

Odstupenie od Zmluvy oprdvnend zmluvnd strana oznami druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne.
Uginky odstapenia od Zmluvy nastavaji diiom doru¢enia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhému
ucastnikovi Zmluvy. Pravo zmluvnych stran na nahradu Skody a zmluvnt pokutu tym nie je dotknuté.

Clanok XIII. - Doruéovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné pouzivat’
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢l. I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadnt
zmenu postovej adresy su si zmluvné strany povinné vzéjomne bezodkladne ohlasit’.

Zmluvné strany tymto suhlasia, Ze za Ukon dorucenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
doruCenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dovodu neprebratia zésielky adresatom Vv odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’
ulozend u posStového dorucovatela, atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,adresat
nezndamy*, ato aj vtom pripade, ak sa otom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doru¢ent na treti (3) det odo dna odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel dorucovania e-mailov buda pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 ¢l. I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIV. - Zavere¢né ustanovenia
Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia
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Obchodného zakonnika, subsidiarne Obc¢ianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany bertl na vedomie, Zze vsetky skuto¢nosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v stvislosti stouto Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a stGc¢asne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. PoruSenie tohto ustanovenia a poskytnutie informécii tretim stranam
vV rozpore so vSeobecne zaviaznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada skody tymto nie je dotknuta.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat pisomni formu, musia byt
vzostupne ¢islované a su sucastou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym sposobom ako Zmluva samotna.

Zmluva predstavuje Uplni dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajucu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz Gstne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie su zname Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tito
Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost’ existuje, zodpovedd Zmluvnd strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet’ Zmluvu, za Skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad riesenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislu$ny iny orgdn verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s¢asti neplatnym, nie si tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany su povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajicim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v Case jej uzavretia.

Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budu viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost’ dilom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a ucinnost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak stthlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s urcenim 2 (dve) vyhotovenie pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatel’a.

V Banskej Bystrici, dia.................... V Banskej Bystrici, dia................

Za Objednavatela: Za Zhotovitel’a:

Ing. Vladimir Svrbicky Ing. Tomas Hronec
predseda predstavenstva a.s. konatel

Ing. Lucia Harachova
podpredseda predstavenstva a.s.
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