45y, Stredoslovenska vaoronsid
i P41 spoiodnest, &8, B. Byeiica

. oy e Q) o)
ZMLUVA O DIELO ¢. B/114/12 = m
uzavretd podla § 336 a nasl. zékona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni na investicnu

akciu: ,,Rekonstrukcia vodovodu na ul. 1. mdja vo Vidinej* (dalej len ,Zmluva*)

Clanok I. - Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Stredoslovenski vodarenska spolo€nost’, a.s.
Partizinska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
zapisanad v Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka &.: 705/S
V mene ktorej kona:  Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:
e vo veciach zmluvnych: JUDr. Emilia Gerhatova a fiou urfené osoby
s vo veciach technickych s pravom dielo prevziat™ Ing. Marek Zabka a nim
uréené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
bankové spojenie: CSOB a.s. pobo&ka Banska Bystrica
Cislo d&tu: 25781093/7500
(d’alej len ,,Objednavatel™)

2. Zhotovitel’: Stredoslovenska vodarenski previadzkovia spoloénost’, a.s,
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Qddiel: Sa, Vlozka &. 840/S
V mene ktorej kona:  Ing. Peter Martinka, ¢len predstavenstva a.s. a generdlny
riaditel’ podla splnomocnenia €. 4/2012 zo dila 23.02.2012
Osoby opravnené konat’ vo veciach technickych s pravom dielo odovzdat’:
Ing. Jalius Désa
ICO: 36 644 030 DIC: 2022102236 1C DPH: $K2022102236
Bankové spojenie: VUB, a.s. pobotka Banska Bystrica
Cislo G&tu: 2089540458/0200
(d’alej len ,,Zhotovitel™)
(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Vychodiskové adaje:

Naizov stavby: Rekonstrukeia vodovodu na ul. 1. maja vo Vidinej

Miesto stavby: obec Vidina (ul. 1 méja)

Investor (stavebnik):  Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s., Partizdnska cesta 5,
974 00 Banska Bystrica

Technicky dozor: PhDr. Be. Mikulad Celko, ml.

Osoba zodpovedné za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: Ing. Jalius D6%a

Projekt: INGPAK — H&K, Lazovna 31, 974 01 Banska Bystrica

Clinok II. — Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel, ako odborne spdsobila osoba sa zavdzuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat' a odovzdat' dielo: stavba ,,RekonStrukcia vodovodu na ul. 1. maja vo
Vidinej* v rozsahu:

- dodavka a montdZ vodovodného potrubia z rar HD PE 100, PN 10, DN 110 a tvaroviek HDPE
v dizke 100 m. Ide o usek verejného vodovodu, ktory je potrebné realizovat' v sibehu — v jednej
ryhe s verejnou kanalizdciou — stavby ,Kanalizacia obce Vidina *, realizovanej v investorstve
Objednavatel'a, ktorej ZhotoviteFom je ACCORD stavebna kancelaria, s.r.o., so sidlom Namestie
SNP 12, 974 01 Banska Bystrica, ICO: 36 020 745.
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Rozsah plnenia Zhotovitel'a:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podFa spracovaného projektu predmetnej stavby,
vsulade s podkladmi k rokovaniu Objednavatela a ponukou Zhotovitel'a, vritane odbornych
prehliadok a skisok, ak sa na stavbe majt vykonat’,

b) sicast'ou predmetu pinenia Zhotovitel'a je aj kompletna doddvka a montaZ vietkych potrebnych
materidlov a likvidacia vzniknutych odpadov;

c) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

d) vypracovanie skuSobného planu;

e} geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktualnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlalenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, Maplnfo;

f) vypracovanie fotodokumenticie (na CD) priebehu stavebnych pric a to pred ich zaCatim, podas
priebehu a po ich ukonéeni.

Objednavatel’ sa zaviizuje poskytnit’ ZhotoviteFovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitel'a prevziat' a zaplatit’ zail cenu dohodnutd v Zmluve.

Rozsah spolupdsobenia Objednavatela:

4.1 Objednavatel’ odovzdal Zhotovitel'ovi pred podpisom Zmluvy projektovii dokumenticiu stavby

v dvoch vyhotoveniach.

4.2 Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko po udinnosti tejto Zmluvy v zavislosti od postupu

prac na stavbe ,,Kanalizacia obce Vidina * bez zbyto&ného odkladu.

4.3 Harmonogram postupu vystavby a jeho aktualizicie budi dohodnuté so zastupcom Objednavatela.

4.4 Objednavatel’ zabezpe&i vykonanie rezania asfaltového krytu vozovky, biracie prace, vykop ryhy,

zapaZenie ryhy, &erpanie vody, realizovanie Strkopieskového 16%ka, zhutnenie 16Zka,
$trkopieskovy obsyp potrubia a zdsyp ryhy so zhutnenim po predpisanych vrstvich.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na ndhradu $kody v plnej vyske, spdsobené

nedodrZanim urdenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrZanim terminov,

pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svajho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel je oprdvneny takéto ndklady si od&itat’ z akejkol'vek
fakturovanej Ciastky na ktord ma alebo bude mat' Zhotovitel' narok. O vyuZiti tohto prava bude

Objednévatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel' v omes§kani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.

Clianok IIL — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:

« zadatie realizacie diela: deii odovzdania staveniska

+ ukonéenie realizicie diela: do 30 dni odo dfia zadatia realizicie diela

Ak pripravi Zhotovitel’ dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa Objednévatel’
riadne vykonané dielo od Objednavatela prevziat’ i v skoriie poniknutom termine.

Miesto plnenia a splnenia: obec Vidina (ul. 1. maja).

Clanok IV.- Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je uréend dohodou zmluvnych strin podl'a zikona o cenach &. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skutodného terminu ukonéenia diela a jeho
odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 2 495,18 Eur
DPH 20% 499,04 Eur
Cena vratane DPH 2 994,22 Eur

Podrobnu gpecifikiciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na sicast’.

V dohodnutej cene sii zahmuté vietky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zavizkov podla
Zmluvy, vritane nakladov najmi za vyty&enie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
naklady za obstaranie rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe, nakladov za vybudovanie,
prevadzku aidrfbu zariadenia staveniska, osvetlenie, straZenie stavby a vypratanie staveniska,
naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytoéného materialu, ktory Zhotovitel’ odvezie a ulozi
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na uréené skladky, niklady vodorovného premiestnenia ribaniny na povrchu a poplatky za skladky,
naklady na vyhotovenie fotodokumenticie (na CD) o priebehu prac a to pred ich zaCatim, pocas
priebehu a po ich ukong&eni, naklady za geodetické price a vyhotovenie dokumenticie geodetického
zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, Maplinfo.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitel'ovi vykonanie prehliadky miesta vykonania diela. Na tomto zaklade
sa predpoklada, ¥e Zhotovitel mal moZnost prehliadnut’ a preverit’ si stavenisko, ajeho okolie,
moznosti pristupu na stavenisko, a overit' si vietky s tym suvisiace informécie ¢o do jeho tvaru a
charakteristiky, vratane podmienok podloZia, hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu
a druhu dodavok, prac a materislov potrebnych pre riadne vyhotovenie a ukon¢enie diela a odstranenie
akychkol'vek jeho vid. Vo vieobecnosti sa preto predpoklada, Ze vzmysle tu uvedeného mal
Zhotovitel’ k dispozicii vietky potrebné informicie &o sa tyka rizik, nepredvidanych skutoCnosti
a vEetkych dalSich okolnosti, ktoré mohli ovplyvnit' jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnuta
v Zmluve pokryva vietky naklady Zhotovitela spojené so splnenim vSetkych jeho zavizkov podla
Zmluvy. Ziadny narok na zmenu dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako dosledok chyb
alebo zanedbania povinnosti Zhotovitela pri priprave jeho ponuky nebude Objednéavatel'om
akceptovany.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran ddjde k zmene v $pecifikacii alebo rozsahu predmetu pinenia
podla Zmluvy, budi prisiu$ne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pofas realizicie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zaviizuje sa Zhotovitel takéto prace
a dodavky vykonat' ako st&ast plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizicie takychto prac budi
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace sprivom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa v3ak
nebud( povaZovat také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnitf' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat' ako sicast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné néklady.

Zhotovitel'ovi vznikne pridvo len na thradu prac a dodavok skutofne vykonanych a pisomne
potvrdenych zistupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel’ vykona price chybne nebudi mu uhradené.
Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a poZadovanym skiskam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude faktira vystavena Zhotovitelom po prevzati diela
Objednéavatelom na zaklade technickym dozorom overenych sapisov vykonanych prac, v ktorych
bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel'ovi vznikne privo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a vas a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude poZadovat'.

Faktiira ako platobny doklad musi obsahovat' vietky nélezitosti daifiového dokladu podla zikona
¢.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorudenia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktura bola
dorudena treti defi od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat' nesprivne alebo netiplné udaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel opravneny faktiru Zhotovitel'ovi vratit’
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravit’ alebo vystavit novi. Nova lehota splatnosti faktiry zatina plynit' aZ diiom
dorudenia opravenej faktary alebo novej faktiry.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budi zistené vady alebo nedorobky, je Objednavatel’ opravneny
zadrzat 10 % zceny diela aZz do terminu odstrinenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych
v zipise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrZand &iastku je Objednavatel’ povinny
uvolnit' do 7 dni od preukazateného odstranenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise
o odovzdani a prevzati diela.

Za defi whrady sa povazuje deii odpisania prostriedkov z i¢tu Objednévatel’a.

Prijatim faktlry sa vyluuji d’al$ie dodatoéne uplatiiované naroky Zhotovitel'a.

Zhotovitel’ nie je opravneny postiipit, zriadit' ziloZné pravo a factoring k svojim pohl'adiavkam vo€i
Objednavatelovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou sivisiacimi
bez predchadzajuceho pisomného sihlasu Objednéavatela.
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Clinok V.- Podmienky vykonania diela

1. Zhotovitel' je povinny vykonat dielo na vlastné ndklady a nebezpelenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v éase dohodnutom v Zmluve.

2. Pri vykonivani diela postupuje Zhotovite samostatne, pri reSpektovani prisludnych pravnych
predpisov a STN tykajicich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodém tak, aby nedoflo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.

3. Za bezpetnost a ochranu zdravia pri praci o0s6b aza koordiniciu plnenia dloh
na stavenisku/pracovisku z hladiska bezpegnosti a ochrany zdravia pri praci podla zakona
& 124/2006 Z.z. o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z.
o minimédinych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkich na stavenisko a Vyhl. SUBP a SBU
& 374/1990 Zb. o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach zodpoveda
Zhotovitel'.

4. Zhotovitel' je povinny na svoje néklady pocas realizicie diela, jeho dokongovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpe&nost’ vietkych osob opravnenych byt’ na stavenisku, udrZiavat
stavenisko v takom stave, aby sa predislo ohrozeniu spominanych osdb.

5. Zhotovitel' zodpoveda za zabezpedenie protipoiiamej ochrany v zmysle zikona NR SR &. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z.z..

6. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizécii diela nepouZije materidl, o ktorom je v Lase jeho pouzitia
zname, Ze je Skodlivy. PouZité vyrobky pri realizacii diela musia splnat podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone NR SR &. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR
&, 264/1999 Zb. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

7. Ak nastane akakol'vek strata alebo po3kodenie diela, alebo akejkol'vek jej &asti, materidlov alebo
zariadenia potas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takito stratu a napravit' 8kodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kaZzdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

8. Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit’
Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat® tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoSlo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel' pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny
na poZiadanie Objednavatel'a kedykol'vek predloZit’ k nahliadnutiu.

9. Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ dielo proti kradezi a poSkodeniu.

10. Zhotovitel' je povinny na poZiadanie zastupcu Objedndvatela mu predloZit' v pisomnej forme
vieobecny popis postupov ametdd, ktoré bude pouiivat' pri realizacii diela a kopiu vetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikitov a d'alSich dokumentov, ktoré su
nevyhnutné k posideniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vieobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitel'a
#iadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

11. Zhotovitel’ je povinny v siivislosti s vyhotovenim a dokonéenim diela podfa Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat:

a) len takych technikov, ktori maju kvalifikdciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov
a predikov, ktori su kompetentni vykonavat' odborny dozor pri vykonavani prac;

b) kvalifikovanych, vyugenych a nevyu&enych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a v&asné
splnenie zdvizkov Zhotovitela podl'a Zmluvy.

12, Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat' na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel' zodpoveda za cela
ginnost' pri vykonavani diela a za poru§enie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
poddodavatelov pri realizicii ¢asti diela.

Clinok VI.- Ostatné podmienky vykonivania diela

A. STAVENISKO
1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumentaciou na realiziciu predmetu Zmluvy.
2. Stavenisko Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi zapisom s vytyéenymi zakladnymi vySkovymi
a smerovymi bodmi. Vyskové a smerové body vztahujice sa k predmetu Zmluvy st pre

Zhotovitel'a zaviizné.
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3. Zabezpetenie vytyfenia podzemnych vedeni asthlasov spraveov podzemnych a nadzemnych
inZinierskych sieti krealizacii pric si obstardva Zhotovitel priamo sidm na svoje naklady
a nebezpecenstvo.

4. Dalsie vytytenie a iné meraiské a geodetické préce, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpeduje Zhotovitel’ odborne spdsobilymi osobami, pri¢om zodpoveda za :

a)  presné vyty&enie vietkych objektov stavby vo vztahu k zdkladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost polohy, vyok, rozmerov a umiestnenie vetkych objektov stavby a za ich zékres
do dokumentacie podas realizicie prac;

¢)  zabezpefenie v3etkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materidlov
a pracovnikov v suvislosti s vy$§ie uvedenou zodpovednostoun za vytyCovacie prace.

5. Zhotovite je povinny starostlivo chranit’ audrZfiavat’ vSetky smerové avyskové body,
zameriavacie konstrukcie, vyty&ovacie koliky a d’aldie predmet (pomébcky) pouZité pre vyty&enie
stavby.

6. Ak sa v priebehu realizicie diela zisti akdkol'vek chyba v polohe, vySkach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek &asti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit. Ak takdto chyba vznikne pouZitim nespravnych idajov, ktoré ZhotoviteFovi odovzdal
pisomne Objednivatel ma Zhotovite' pravo na whradu preukazatelne vynaloZenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.

7. Kontrola vyty&enia, alebo ktorejkolvek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vytyCovacich préc.

8. Pred zadatim realizicie predmetu Zmluvy a v suvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pogas
realizacie diela Zhotovitel’ vyhotovi ziznam a fotodokumentaciu o pdvodnom stave komunikacii,
povrchu Gzemia, zakladov na stavenisku, hranidnych kameiiov, odvodiiovacich objektov,
rozvodov, kiblov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vidy
odovzda aj Objednavatelovi — TDS. Ak tak Zhotovitel' neurobi, a nasledne vzniknt pochybnosti
o ich stave pred za¢atim prac na stavbe plati za rozhodujiice stanovisko Objednavatel’a.

9, Pred zadatim vykopovych pric alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit' jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizicia, plyn, telekomunikaéné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod. je Zhotovitel povinny sa obozndmit’ s umiestnenim vetkych existujucich sieti
na stavenisku a pred zagatim prac poZiadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vyty&enie. Zhotovitel' je zodpovedny za vietky $kody spdsobené nim alebo jeho
poddodavatelmi poZas vykonu pric na tychto zariadeniach a takéto S8kody musi na vlastné
naklady odstranit k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim uréenej na ich
odstranenie. Zhotovitel je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit’ vietky opravnené poZiadavky
opravnenych orgdnov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni savisiace
s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vietkych inzinierskych sieti. Naklady
na tieto prace znasa Zhotovitel’.

10. Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrZiavat' Cistotu
a priebeZne odstrafiovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho préc.

11. Zhotovitel’ je opravneny pouZit' projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu
projektu je Zhotovitel' povinny uchovavat na stavenisku. Tito sada musi byt k dispozicii
na stavbe v kazdom &ase pre pouZitie a vykondvanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’al$ou osobou uvedenou v Zmluve.

12. Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie diela a odstrénenie pripadnych vad diela
musi Zhotovitel' vykonévat' tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymoZenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moZnosti uZivania aidriby verejnych alebo sikromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezivisle na tom, & si vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

13. Skody spésobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom
majetku Objednavatel'a alebo na majetku tretich os6b je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné
naklady uvedenim do pévodného stavu.

14. Ak vshvislosti so zadatim prac na stavenisku je potrebné poziadat' o vydanie rozhodnuti
na zvli$tne uzivanie komunikicii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne avCasné
obstaravanie zodpoveda Zhotovitel'.
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15. Ak vsuvislosti so zaGatim pric na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’
dopravné znatky podl'a predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel, ktory
zodpoveda i za ich umiestnenie a udrZiavanie.

16. Zhotovitel je povinny pouzivat' vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedoglo k poskodeniu
ciest a mostov umoZfiujucich spojenie so staveniskom alebo vedicim k stavenisku dopravou
Zhotovitela alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatelov. Zhotovitel' musi vyhl'adavat’ také trasy,
vybrat' a pouZivat' také vozidla a mechanizmy a obmedzit' arozlozit' ndklad tak, aby kaZda
doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochddza k presunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitela bola vykonavana tak, aby nevznikali zbytoéné Skody na tychto cestach
a mostoch. Vzniknuté zivady a poSkodenia je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné naklady
uvedenim do pévodného stavu.

17. Zhotovitel je povinny stavenisko straZit alebo inak vhodne zabezpe€it. Ryhy musia byt’ zapaZené
pazenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamefiov.

18. Najneskor k terminu odovzdavani a prevzati diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat
a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do povodného stavu.

B. KONTROLA DIELA

1. Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, Ze Zhotovitel’
vykoniva dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi
postupmi, je oprivneny poZadovat ich odstrédnenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktord mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednévatel’ opravneny od Zmluvy odstipit. Pravo Objednavatel'a na nahradu $kody v plnej
vygke a zmluvnd pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykondvania diela zo strany
Objednévatela nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

2. Ziadna &ast diela nesmie byt' zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez suhlasu TDS. Zhotovitel
musi umozZnit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ akiikol'vek &ast’ diela, ktora mé byt
zaKkryta alebo sa stane nepristupna.

3. Zhotovitel' je povinny zipisom v denniku vyzvat' Objednavatela na kontrolu pric, ktoré buda
d’al§im postupom zakryté, alebo sa stand nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Sicasne je povinny dohodnit s technickym dozorom Objednivatea podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel’ nedodrZi takto dohodnuty postup, je povinny umoZnit
Objednévatel'ovi vykonanie dodatoénej kontroly pric a niest niklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel bez predchédzajicej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokradovat’ vo vykonavani diela. Ak bude Objednavatel’ trvat’ na dodato&nom odkryti
prac, zna$a néklady s tym spojené. To viak neplati, ak sa pri dodatoénom odkryti zisti poruSenie
kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel
nedodrzi podmienky podl'a prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly pric
Objednavatelom vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1. Zhotovitel' je povinny viest' na stavbe stavebny dennik v silade so Stavebnym zakonom
& 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhla8kou MZP SR &. 453/2000 Z.z. od diia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.

2. Stavebny dennik sa musi nachidzat’ na stavbe a musi byt’ na stavbe trvalé pristupny. Zipisy
do neho robi Zhotovitel' v defi, kedy boli price vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.

3.V denniku budu zapisané najmi tieto udaje:

3.1. Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, nazov dria);
- udaje o potasi;
- udaje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, smennost’;
- pracovnici a ich poéty;
- mechanizmy a ich potty;
- Casovy postup prac na stavbe;
- rozpis prac v rozsahu;
- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten deri vykonali;

%/
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- zapisanim Odajov o dizke vykopov s uvedenim v ktorom km sa pracovalo, kolko bolo
vten defi vykopané, udajov zo zamerania hibky a Sirky ryhy. mnoZstve vykopanej
zeminy v m’;
- zapisanim Udajov o vietkych materidloch, ktoré boli v ten defl na stavbe zabudované
{druh, kusy, diika);
- v pripade &erpania vody bud( zaznamenané iidaje o potte hodin &erpania vody;
- krizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zisypom odsuhlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.
3.2. Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozora Objednavatela k zapisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- ziznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objedndvatel'a a naopak;
- preruenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac;
- zapisy o vykonanych skd3kach, (napr. skidkach tvrdosti beténu, tlakovych skuskach,
skugkach tesnosti a pod.);
- odsthlasené zmeny a odchylky vykondvanych pric od schvédlenej projektovej
dokumentacie;
- zApisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednidvatelom a projektantom;
- poziadavky technického dozora Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- §kody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitela, Objednavatela a projektanta mdézu do stavebného dennika
vykondvat’ zaznamy povereni zastupcovia prislu$nych organov §tatnej spravy.
Objednavatel’ je oprdvneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyvedici Zhotovitela alebo dozor Objednavatel'a s obsahom ziznamov nesuhlasia, su
povinni osobitnym zdznamom zapisat' svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zdznamu
sihlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbyto&ného odkladu predloZit’ na rieSenie
osobam uvedenym v &l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

ad

Objednévatel’ poveruje vykonom obg&asného technického dozora stavby (dalej aj TDS): PhDr.

Be. Mikulis Celko, ml.

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyvediceho: Ing. Julius Dé3a

Zmeny v osobiach TDS a stavbyvediceho si si zmluvné strany povinné oznamit’ pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaji za to, Ze funkciu stavbyveduceho a TDS budi vykonavat’ len osoby,

ktoré maji odbornu spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel’ je povinny umoZnit TDS Objednavatela, najmi:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat' kontrolu dodrZiavania opatreni $titneho stavebného dohladu polas realizicie
stavby;

- vykonavat' kontrolu dopliiovania a zakresPovania zmien do projektovej dokumenticie, podla
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Wplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich salad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat' kontrolu tych ¢asti diela, ktoré budi v d'alSom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi;

- vykonavat' kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikity vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zdkonom &. 50/1976 Zb. v platnom zneni,

7/ 1% %

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konStrukeif;
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- vykonavat kontrolu odstraiiovania vad a nedorobkov,
- vykonavat ostatmé opravnenia za Objedndvatela uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.
6. TDS je okrem opravneni uvedenych v inych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat
Zhotovitel'ovi prikaz na:
a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok
dohodnutych v Zmluve;
b) vymenu materialov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;
¢) odstranenia a nové vykonanie préic, bez ohl'adu na vysledky predchddzajicich skiSok, alebo
realizovanych &iastkovych platieb za hociktoré vykonané préce, ktoré vzhl'adom na:
- materialy, technologicke alebo odborné postupy;
- projektovii dokumentaciu, dokumenticiu Zhotovitela alebo taki, za ktori je on
zodpovedny, nie su v sulade so Zmluvou.
7. Skuto&nost,, Ze Objednévatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané price nezbavuje
Zhotovitela povinnosti vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarutené riadne spinenie
predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VII — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel’ Objednévatel'ovi oznami pisomne.

Na ziklade dorueného oznamenia vypife Objednévatel’ termin odovzdévacieho a preberacieho

konania.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na odovzdanie vietky

doklady osvedéujuce akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a) projekt so zakreslenim zmien podla skutoéného vyhotovenia podpisany a opatreny petiatkou
Zhotovitel'a;

b) peodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktvalnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, Maplnfo;

¢) stavebny dennik;

d) zoznam doddvok a zariadeni, ktoré si sucastou odovzdavaného diela a pre vietky dodavky a
zariadenia: osvedenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na tzemi SR, néavody
na montaz, obsluhu a tdrzbu v jazyku slovenskom;

e) spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skugok, ak sa na stavbe mali vykonat
(bez zavad);

f) vysledky merani a skiSok a pod. — vietky platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;

g) doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami,

h) osved&enia o vykonanych skiiskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

i) zapisnice oprevereni pric a kongtrukcii, ktoré boli v priebehu pric zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

j)  doklad o sposobe likvidacie odpadov;

k) doklady o spitnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
dolasného zabern, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uZivatel'om pozemkov;

1) vypracovani fotodokumentaciu (na CD) priebehu stavebnych pric a to pred ich zaatim, podas
priebehu a po ich ukonceni.

Ak Zhotovitel nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovaZuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisand zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel

nebude mat’ pripravené na odovzdanie véetky doklady osvedZujice akost’ a kompletnost’ diela v

zmysle bodu 3 nepovaZuje sa dielo za riadne vykonané azavizok Zhotovitela za riadne a vlas

splneny. Objednavaterl je opravneny takto poniknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednavatel posidi, ¥e ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpetnému uZivaniu diela arozhodne sa dielo

prevziat’ budii v zapisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich odstrénenia. V silade s kogentnym

ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zdkonnika sa v tomto pripade povazuje zavizok Zhotovitela

!
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splneny riadne aZ diiom odstranenim v3etkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici o odovzdani
a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie si vadami,
ak boli sihlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Diiom podpisania zdpisnice prechddza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpedenstvo vzniku §k6d na diele. Ustanovenie bodu 6 tohto élanku Zmluvy tym nie je dotknuté.
Zhotovitel’ zodpoveda za stilad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi pracami a dodavkami,
zApismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clinok VIIL — Zodpovednost’ za vady diela a zdruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, v siilade s projektom
stavby a podra platnych predpisov a technickych noriem, a Ze podas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zaruéni doba je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zarucna doba zaéina plynut’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel'a poZadovat' a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial spadd do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitel'nu, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zaruéna doba sa predlZuje o dobu od uplatnenia reklaméacie do doby odstrénenia
vady. '

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zasahom Objednavatela
alebo v d6sledku neodborného uZivania prevadzkovatel'om.

Zaruéna doba nezahfia ani prevadzkovy servis diela vzmysle navodov na obsluhu audrzbu
materialov a zariadeni dodanych Zhotovitel'om pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje niklady.

Pripadnu reklaméciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym doruéenim origindlu poStou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’
oznadi vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne sposob jej odstranenia. Reklamacia je povaZovana
za uplatnenii diiom jej dorudenia Zhotovitelovi. O odstraneni vady bude vidy spisany zaznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vietky tkony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpeduje a ndklady s tym spojené
znaga Zhotovitel’ zo svojho. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatel'ovi vzniknu naklady na
odstranenie vady (najmi naklady na poskytnutie sluZieb technického a/alebo stavebného dozora), je
Objednévatel opravneny vyfakturovat’ ndklady na odstranenie vady Zhotovitel'ovi a Zhotovitel’ je
povinny ich uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 dni od doruéenia faktury. V pochybnostiach sa mé za to, Ze
faktiira bola dorudena treti deil od jej odoslania.

Zhotovitel’ sa zavizuje zatat s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstrénit’ v &o
najkrat§om technicky moZnom dase.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit” Objednavatel’ a naklady s tym spojené si odgitat’ z iastky,
zadrzanej podl'a Zmluvy. Tito skuto&nost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Clanok IX. - Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokon&enim diela v dohodnutom termine ma Objednavatel’ pravo
na zmluvni pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela za kaZdy zacaty defi omeSkania.

V pripade omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupSsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel' privo na zmluvnii pokutu vo vySke 16,60 Eur
za kazdy zalaty deii omeSkania a spolupdsobenie zv1ast’.

V pripade omeskania Objednavatel'a s thradou faktiry ma Zhotovitel' pravo na urok z omegkania
vo vySke uréenej podl'a § 369 Obchodného zakonnika.

Za omeZkanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za ome§kanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvni

pokutu vo vyske 16,60 Eur za kazdy zadaty deii ome$kania.
9/11 %
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Za meskanie s vypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zapisnici zodovzdavacieho
a preberacicho konania zaplati Zhotovitel Objednédvatelovi zmluvnad pokutu vo vySke 16,60 Eur
za kaZdy zadaty den omegkania.

Za vady diela podla kaZdej opravnenej reklamécie zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvnid pokutu
vo vy§ke 0,1% zceny diela. Tito pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 7 dni (kalendarnych)
od uplatnenia reklamdcie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objednavatefom primerany
termin jej odstrdnenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrZi. Za meSkanie s odstranenim
vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 16,60
Eur za kaZdy zadaty dei omeskania. Pravo Objednévatel'a na zmluvnii pokutu za vadné pnenie podl'a
prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyiétovania zmluvnych pokat, drokov z omeskania
a nahrady Zkody. Dlznik je povinny vyuétovani zmluvna pokutu, trok z omeskania a ndhradu 3kody
zaplatit' do 7 dni od doruéenia vyuétovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a Groku z ome$kania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu kody v pinej vyske.

Clanok X. — Odstiipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnost'ou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) Zhotovitel' bude vykonavat' dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo urenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktori mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel’ bude v omeskani s vykonavanim diela a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 5 dni.

Zhotovitel’ je opravneny s okamzZitou platnostou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupisobenie ani v dodatotnej primeranej lehote,
ktord mu Zhotovitel poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moZnost’
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni
po lehote splatnosti faktary.

Odstiipenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému 0&astnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstipenia od Zmluvy nastavaji diiom dorugenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhému

O&astnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zérucnej doby,

zadrzného, narokov Objednavatel'a na ndhradu 3kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatela ostiavaji v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou

stranou.

Clinok XI. — Ziveredné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Zze vietky skuto&nosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
sivisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maji skutotnl alebo aspoil potencidlnu materidlnu alebo
nematerialnu hodnotu, nie st v prislunych obchodnych kruhoch bezne dostupné, alebo skuto€nosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a polas jej platnosti navzijom poskytli, sa
povaZuju za ddverné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informacie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej
osobe, a ani ich pouZit’ v rozpore s ich (&elom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skuto&nosti
nestani vieobecne znamymi, za predpokladu, e sa tak nestalo porufenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.

V pripade porudenia povinnosti uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porugila
uvedend povinnost povinna zaplatit' poskodenej zmluvnej strane zmluvnd pokutu vo vyske 1000 Eur
a to za kazdé porufenie uvedenej povinnosti zvlast. Narok poSkodenej zmluvnej strany na nihradu
$kody v plnej vyske sposobenti poru$enim povinnosti, na ktori sa vztahuje zmluvnd pokuta v tomto
bode tymto nie je dotknuty.

Pre potreby dorudovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej dorucenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prislu$nom registri. Zmluvné strany suhlasia s tym, Ze pisomnosti dorucené do ich sidla
budi povaZované za doruené priamo do vlastnych ruk, a to aj v pripade, ak budi vratené ako
neprevzaté. Ak nebude moZné ktorejkofvek zmluvnej strane pisomnost’ dorudit’ na adresu jej sidla,
povaZzuje sa pisomnost’ za doru€ent tretim diiom odo diia jej odoslania.

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prisludné ustanovenia
Obchodného zakonnik a podporne Obdianskeho zakonnika.



Zmluva o dielo &. B/114/12

5. Zmeny alebo doplnky Zmluvy je mozné vykonat’ len na ziklade dohody zmluvnych stran pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané ina& ako formou pisomnych dodatkov su neplatné.
Neoddelitel'na stigast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.
V pripade akejkol'vek zmeny tidajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doSlo
k zmene Gdajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto&ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.
8. V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavizuji neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve
na ziklade vzajomnej dohody.
9. Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu druhou zmluvnou stranou a G&innost’ nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.
10. Zmluva je uzatvorena na zaklade vile zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vaZne, uréite,
zrozumitelne a reSpektuje vieobecne uzndvané poZiadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sihlasu potvrdzuji, Ze si Zmtuvu preditali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.
11. Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu
s uréenim tri vyhotovenia pre Objednavatel'a a dve vyhotovenia pre Zhotovitel’a,

Sl oy

03 LEC 20U 3
V Banskej Bystrici, diia ............. V Banskej Bystrici, diia ...... “LEC 1
Za Objednavatela; Za Zhotovitela:
Stredoslovenska vodarenska spolognost’ Stredoslovenska vodarenska prevadzkova spolognost’, a.s.

sta 5, 974 00 Banska Bystrica  Partizin

Partizanska a cesta 5, 974 01 Banské Bystrica

! a4 td “
Y¢ter Martinka
edstavenstva a generalny riaditel a.s.

/
Ing. V imi(Svrbicky’ EIng.

predstavenst¥aa,s. ' Clen

RLLISLOVENSKA VODARENSKA
PREvADRZKOVA 5P01 DCNOST
sxctevh sp fnest (@9
974 01 BANSKA BYSTRICA

Ing. Marek Zabka
élen predstavenstva a.s.

STREDOSLOVFNSKA
VODARENSKA SPOLOCNOST
akctova spoletnost
Paitizaonska cesla 5
74 w0 BANSKA BYSTRICA
.9.
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VYKAZ VYMER

Rekonétrukcia vodovodu na Ul.1.méja vo Vidinej

Objednavatef: SIVS, a.s., Banska Bystrica

Sldlo; Partizanska 5,974 00 Banské Bystrica

Miesto stavby: ' Vidina, UL.1.méja

Material:

Nazov materialu Jedn. Pocet Cena Spolu

Prirubovy adaptér s istenim proli posunu DN100 ks 2 489,000 378,000

Priruba K lemovému nakr.s ocefovym jadrom DN 110 ks 2 16,243 32,486

Elektrospojka DN 110 ks 9 13,830 124,470

Lemovy nékruZzok DN 110 ks 2 9,500 19,000

Rara HD PE 100 DN 110 PN 10 m 100 6,210 621,000

Elektrokoleno DN 110 80stup. ks 4 36,300 145,200

Tesniace kruZky DN 100 ks 2 4,810 9,620

Skrutky DN16 ks 16 0,590 9,440

Matky DN16 ks 16 0,098 1,568
vytyGovacl kabel m 100 0,524 52,400

Vystrazna félia m 100 0,110 11,000
Montaz:

Mont4&Z potrubie HDPE PE 100 PN 10 DN 110 +

tvarovky sub 100 10,910 1 091,000

cena spolu dodavka + montaz EUR bez DPH: 2 495,18

v cene sU zahrnuté vietky naklady spojené s dodévkou a montaZou potrubia {doprava..)

DPH 20%
Celkom s DPH

499,04
2904,22

C_)

CTREDOSLOVENSKA YODARINGKA
PRRVARZEOVA SPOLOCHUST
akciovi spoloieest (8
974 91 BAINSEA BYSTRICA




