ZMLUVA O POSKYTOVANI SLUZIEB STAVEBNEHO DOZORU

SD/9000 970/104/21

uzatvorend podla § 269 0ds. 2 a nasl. Zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika

v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:
»RekonStrukcia potrubia v iseku Krivari od cesty ¢. 526 po cestu ¢. 50
(d’alej len ,,Zmluva“)

Clanok I. — Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,

Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S

V mene ktorej kona:
Ing. Lucia Harachova, podpredseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, ¢len predstavenstva a.s.

Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:

e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny
JUDr. Milan Kolkus

e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Mgr. Peter Neuzer

a nim poverené a/alebo urcené osoby

ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: CSOB a.s., pobocka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’™)

2. Dodavatel’: StVS —servising, s.r.o.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Zapisana v obch. reg. OS v B. Bystrici:, Oddiel Sro, Vlozka ¢. 16948/S
Za ktoru konaju: Ing. Ondrej Martinec, konatel’ s.r.0.
Ing. Katarina Bukov¢anova, konatel s.r.o.

ICO: 44 935 668 DIC: 2022875173 IC DPH: SK2022875173

Bankové spojenie: VUB a.s., pobotka Banska Bystrica,
¢islo uc¢tu IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353

(dalej aj len ako ,,Doddvatel’*)

(Objednavatel’ a Dodavatel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany«)

(Objednavatel’ a Dodavatel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvna strana*)

Vychodiskové udaje:

Nazov tlohy: Rekonstrukcia potrubia v tseku Krivan od cesty €. 526 po
cestu €. 50

Priestor realizacie prac: areal rol'nickeho druzstva Krivan a pril'ahlé pozemky

Stavebnik (investor): StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Projektova dokumentacia:. GRANDEM, a.s. Bratislava

Ohlasenie stavebnych uprav: vydané Okresnym tradom Banska Bystrica odbor starostlivosti
0 Zivotné prostredie ¢. OU-BB-0OSZP2-2019/005046-006 zo diia
11.07.2019

Stavebny dozor: Ing. Peter Flaugnatti

Osoba zodpovedn4 za vedenie diela zo strany Zhotovitel’a: Ing. Peter Sestdk

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s.

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Spojovatelka: 048/4327 111

Bankové spojenie: CSOB, as., ¢islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006
Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. €. 705/S

CERTIFICATED)
—_——

oM
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Clanok I1. - Predmet plnenia a miesto plnenia

Dodavatel’, ako odborne spdsobild osoba sa zavizuje, v rozsahu a za podmienok dohodnutych v
tejto Zmluve pre Objednavatela vykonat' sluzby spocivajuce v zabezpeceni vykonov ¢innosti
dozorovania stavby: ,,Rekonstrukcia potrubia v useku Krivan od cesty ¢. 526 po cestu ¢. 50“
(dalej len ,,Stavba“).

Dodavatel’ bude podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, vykonavat’ dozorovanie nad
vykondvanim prac na ,,Stavbe* podl'a Zmluvy o dielo ¢. B/9000 970/85/21 uzatvorenej medzi
Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela, (d’alej aj ,,Zmluva o dielo* alebo ,,Prace®), tak, aby vsetky
prace na Stavbe boli zrealizované v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, STN,
technickymi  Specifikdciami  a Technickymi  Standardami  vodohospodarskych  stavieb
Objednavatela, v stanovenom ¢ase a v ramci ceny dohodnutej v Zmluve o dielo a pri dodrzani
podmienok uréenych touto Zmluvou.

Predmetom Zmluvy o dielo je dohoda zmluvnych strdn o predmete, cenovych a platovych
podmienkach a dodacich podmienkach:

Predmetom stavebnych prac je zhotovenie diela v areali rol'nickeho druzstva Krivan. V ramci prvej
etapy rekonstrukcie sa v otvorenom vykope v tiseku €. 1 nahradi pdvodné potrubie novym potrubim
D 355 x 32,2 mm, HDPE PE 100 SRD 11 o diZke 26,40m a v useku &. 2 sa nahradi povodné
potrubie novym potrubim profilu D160x14,6 mm, SDR 11 o diZke 7,5 m. Zaroveii sa na novo
vystroja vodomerné Sachty.

Zhotovitel’ je opravneny vykonavat’ prace po zbere urody, resp. po dohode s rolnickym druzstvom.

Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a projektovej dokumentacie, podkladov
k rokovaniu Objednavatel’a, stavebného alebo iného povolenie alebo vyjadrenia prislu$ného
stavebného uradu (d’alej aj len ako ,stavebné povolenie®), Technickych Standardov
vodohospodarskych stavieb Objednavatela, vyjadreni dotknutych subjektov a ponukou
Zhotovitel’a;

b) odovzdania certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu a Gdrzbu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skuaskach a zaskolenie obsluhy;

C) stéastou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletna dodidvka a montaz vSetkych
potrebnych materialov a technoldgii a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizicia harmonogramu postupu vystavby;

e) zabezpecenie vytycenia vSetkych inzinierskych sieti pred zahajenim realizacie diela;

f) obstaranie dodatoénych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (okrem
stavebného povolenia);

g) dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby vratane odsuhlaseného porealiza¢ného
geodetického zamerania diela a ochranného pasma vrozsahu podla Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2021-2022
priloha ¢. 6 a geometrického planu pre zriadenie vecného bremena vratane elaboratu, ktora
bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kI'G¢ ;

h) vypracovanie fotodokumentacie (4x na CD/USB kI'G¢) priebehu stavebnych prac a to pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukonceni;

i) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o0 skuskach (6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kl'uc);

J) oznacenie stavby v stilade s platnou legislativou zabezpeci Zhotovitel’ diela do 10 dni odo dina
odovzdania staveniska;

Sluzby poskytované Dodavatel'om, zahfiiaju ¢innosti suvisiace s kontrolou dokumentacie stavby,

dozorovanie vykonavania stavebnych prac na Stavbe, manazment Zmluvy o dielo uzavretej medzi

Objednavatelom a Zhotovitel'om diela a ¢innosti stvisiace s plnenim podmienok Objednavatel’a

podla Zmluvy o dielo.

Sluzby dozorovania prac na ,Stavbe bude Dodavatel vykonavat v sulade s poziadavkami

vSeobecne zaviznych pravnych predpisov SR, predovsetkym bude dbat’ na dodrziavanie postupov

podla § 48 a § 98 zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom plane a stavebnom poriadku (Stavebny zakon)
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v zneni neskorsich predpisov a povinnost'ami podl'a § 2 ods.3 a 4. nariadenia vlady SR ¢. 510/2001
Z.z.

Dodévatel' kona pri realizacii Zmluvy o dielo v mene Objednavatel’a a v dosledku toho nesie plna
zodpovednost’ za ¢innosti vykonavané v ramci tejto Zmluvy a za postup a kvalitu stavebnych prac
na ,,Stavbe®.

Objednavatel sa zavdzuje poskytnit Dodavatelovi dohodnuté spolupdsobenie aza riadne
poskytnuté sluzby podrla tejto ,,Zmluvy* mu zaplatit’ cenu podl'a podmienok dohodnutych Vv tejto
.Zmluve®.

Miestom plnenia podl'a tejto Zmluvy je miesto realizacie Stavby a adresa sidla Dodavatela.
Objednavatel’ je opravneny rozsirit’ alebo zzit’ rozsah poskytovanych sluzieb stavebného dozoru,
takzvané ,,naviac prace” a,menej prace” priamo suvisiace s vykonavanim sluzby TDS a za tym
ucelom je opravneny dat’ poskytovatelovi sluzby pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto
prac alebo tGpravy rozsahu vykonavanych sluzieb a to formou dodatkov k zmluve.

Clanok IIl. — Obsah a rozsah plnenia Dodavatela

Poskytovanie sluzieb stavebného dozoru bude pozostavat’ okrem ¢innosti TDS aj z ¢innosti tzv.

,Dalsich Specialistov*.

Ugast’ Dalsich $pecialistov sa pozaduje za Gi¢elom kontroly procesu vystavby z hl'adiska roznych

odbornosti a opravneni Dodavatela. Dodavatel je povinny, V zavislosti od rozsahu svojho

opravnenia, zabezpecit' $pecialistov pre realizaciu projektu v konkrétnych oblastiach, ktoré st nad
ramec jeho opravneni vztahujucich sa na realizaciu projektu a to v podobe technickej pomoci

v poradenskej alebo riadiacej tlohe.

Za &innost’ a spravnost’ tikonov Dalich $pecialistov nesie Dodéavatel’ zodpovednost’, akoby tito

¢innost’ vykonaval sim za predpokladu, ze by bol drzitelom pozadovaného opravnenia.

Vo vSeobecnej zodpovednosti Dodavatel’a je aj:

a) Mmonitorovat’ stilad metdd a postupov vykonavania Prac pri realizacii Projektu so zasadami
bezpecénosti prace a ochrany zdravia pri praci, kontrolovat’ spravnost’ instalacie a funk¢énost’
technickych zariadeni, ktoré s sucastou stavby, kontrolovat vhodnost’ uskladnenia
stavebnych materialov azariadeni a ich vhodnost pre ucel, na ktory maja slazit,
kontrolovat’ ¢i st stavebné stroje a zariadenia umiestnené predpisanym spOsobom,
monitorovat’ a dopliiat’ zapisy do stavebného dennika.

b) niest zodpovednost’ za sulad priestorového umiestnenia stavby s dokumentaciou, za dodrzanie
vSeobecnych technickych poziadaviek realizacie stavebnych prac a za stlad s platnymi
uzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,

c) davat podnety na odstrafiovanie nedostatkov v dokumentacii a realizovanych stavebnych
pracach av pripade, ze sa nedostatky nedaju odstranit’ pri vykone stavebného dozoru,
okamzite upovedomit’ o tejto skutocnosti Objednavatela.

d) niest’ zodpovednost’ za manazment Zmluvy o dielo vo vztahu k zhotovitelovi diela, podl'a
podmienok dohodnutych v ,,Zmluve o dielo®.

Sluzby v ramei tejto ,,Zmluvy“ budia poskytované v troch etapach:

|.etapa:  Pred zacatim vystavby ,,Stavby*

Il. etapa: Pocas realizacie vystavby ,,Stavby*

I11. etapa: Po ukonéeni vystavby ,,Stavby*

V etape pred zacatim vystavby ,,Stavby“ patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmii:

a) detailné oboznamenie sa SO vsSetkymi relevantnymi podkladmi podla ktorych sa ,,Stavba“
realizuje”, najmid s dokumentaciou, izemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,
s obsahom Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om na realizaciu
diela — Stavby;

b) vspolupraci so zhotovitelom Stavby zabezpe¢i prerokovanie RPD s prevadzkovatelom
vodovodu a investorom;

c) kontrola a odsuhlasenie realizacnej dokumentacie vyhotovenej Zhotovitel'om;

d) odsuhlasovanie aktualizovaného Harmonogramu postupu prac vypracovaného Zhotovitel'om
diela, s cielom zabezpeéit zhodu s poziadavkami Objednavatela v zmysle prislusnych
ustanoveni Zmluvy o dielo — ak to zmluva o dielo so zhotovitel'om stavby vyZaduje;
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e)
f)

kontrola rozsahu poistenia Zhotovitel'a podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;
asistencia Objednavatelovi, v pripade potreby =zaobstaravania potrebnych povoleni a
stihlasnych stanovisk, v dobe pred zaciatkom realizacie stavebnych prac.

V etape realizacie vystavby ,,Stavby“ patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najma:

a)
b)

9)

h)
i)

)
1)

p)

q)

ucast’ na protokolarnom odovzdavani staveniska Zhotovitel'ovi;

odsuhlasenie Zaznamu 0 povodnom stave komunikacii, povrchu uzemia, zakladov na
stavenisku, hrani¢nych kamenov, odvodiovacich objektov, rozvodov, kablov, kanalov
a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb vyhotoveného Zhotovitelom diela
podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;

odsuhlasovanie vytycenia stavebnych objektov a odovzdévanie pokynov Zhotovitel'ovi, ¢o sa
uvedeného tyka;

kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel' vykonava predpisané skusky materialov, konstrukeii a
prac a kontrola ich vysledkov;

kontrola relevantnych certifikdtov a opravneni Zhotovitel'a a asistencia Objednavatelovi pri
rozhodovani o ich akceptovatel'nosti

kontrola plnenia skuSobného planu zo strany Zhotovitel’a diela;

vykonavanie obhliadok staveniska za ucelom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouzitych
materialov a zabezpecenia suladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou
technickou praxou;

Kontrola riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii na stavenisku;
kontrola tych cCasti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stani nepristupnymi
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika; kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel
vykonava predpisané skuSky materidlov, konstrukcii a prac a kontrola ich vysledkov, kontrola
relevantnych certifikaitov a opravneni Zhotovitela a asistencia Objednavatelovi pri
rozhodovani o ich akceptovatelnosti, kontrola polohopisného a vySkopisného uloZenia
objektov Stavby a ich zamerania podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, kontrolu
plnenia skisobného planu zo strany Zhotovitel'a diela, vykonavanie pravidelnych obhliadok
stavenisku za ucelom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouzitych materidlov
a zabezpecenia stiladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou technickou
praxou, kontrola vykonéavania pozadovanych skiiSok materidlov trvale zabudovanych do diela
ako aj prac zrealizovanych Zhotovitel'om, tak, aby bol dosiahnuty v stlad s relevantnymi
normami a $tandardnymi procedurami, kontrola dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni
a opatreni Statneho stavebného dohl'adu Zhotovitel'om diela pocas realizacie stavby;
sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade s podmienkami Zmluvy o dielo;

hlasenie archeologickych nalezov;

monitorovanie suladu postupu prac Zhotovitel'a s terminmi dohodnutymi v aktualizovanom
Harmonograme postupu prac, mobilizacie pracovnej sily, technickych zariadeni a materidlove;j
zakladne a prijimanie v€asnych a UCinnych opatreni na odstranenie zistenych nedostatkov,
podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, vratane pripravy podkladov pre uplatnenie
majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo;

starostlivost’ o systematické dopifianie dokumentacie, podla ktorej sa stavba realizuje a
evidencia dokumentacie dokonéenych ¢asti stavby

odsuhlasenie dodatkov azmien ,Projektu”, ktoré nezvySuju naklady-cenu ,,Stavby*,
nepredlzuji  lehotu vystavby anemenia, nezhorSuji parametre Stavby, formou
zodpovedajicou Zmluve o dielo;

asistencia Objednavatelovi pri zaobstaravani potrebnych vyjadreni, stanovisk a povoleni, ako
aj zabezpecenie ich stladu s relevantnymi predpismi a zadkonmi Slovenskej republiky;
zvolavanie a vedenie kontrolnych dni so Zhotovitelom za tG¢elom kontroly postupu prac a
vypracovavanie zapisov z tychto stretnuti a to podl'a potreby, minimalne vSak 1 x mesacne;
priprava mesacnych sprav a hlaseni o postupe prac na ,,Stavbe* s nasledovnym obsahom:

- Popis prac vykonanych Zhotovitel'om pocas uplynulého mesiaca,

- Zoznam zmien nariadenych TDS,

- Porovnanie vecného a finan¢ného plnenia s Harmonogramom postupu prac,

- Odhad vykonov a cerpania finan¢nych prostriedkov na d’al$i mesiac,

- Vykaz odpracovanych hodin, dni a ¢innosti stavebného dozoru.
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Spravy o postupe prac a vykone ¢innosti stavebného dozoru budu dodavané pre Objednavatel’a
1x v papierovej, podobe a 1x v digitalnej podobe ( vo formatoch .doc/.docx, .x1s/.x1sx)
podéavanie navrhov na vykonanie akychkol'vek zmien v dokumentacii a Specifikdciach, ktoré
sa mozu ukazat’ ako nutné alebo Ziadlice pocas alebo po vykonani stavebnych prac;
poskytovanie odporacani Objednavatel'ovi, v pripade, ze je nutné vykonat zmeny s
predpokladanym zavaznym dopadom na realizaciu ,,Prac*;

kontrola vecnej acenovej spravnosti auplnosti ocefovanych podkladov a platobnych
dokladov vystavenych Zhotovitel'om diela a ich sulad s podmienkami Zmluvy o dielo;
poskytovanie su¢innosti Objednavatel'ovi v pripade, Ze pocas realizacie prac nastant problémy
tykajuce sa Zmluvy o dielo apokial je mozné vykonavanie preventivnych opatreni na
zabranenie vzniku uvedenych problémov a z nich vyplyvajacich oneskoreni, za¢astfiovanie sa
rokovani a konani tykajucich sa sporov medzi Objednavatelom a Zhotovitelom diela vo
vztahu k Zmluve o dielo;

zastupovanie Objednavatela, na zaklade predchadzajuceho splnomocnenia, v konaniach voci
organom §tatnej a miestnej spravy, pripadne voci inym tretim osobam;

zastupovanie Objednavatela na rokovaniach s vykondvatelom Autorského dozoru
(Projektantom), posudzovanie a vyjadrovanie sa ku vSetkym opatreniam navrhnutym
Autorskym dozorom;

spolupréca so Zhotovitel'om pri vykondvani opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie skdd
pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami;

kontrola a odsuhlasovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby a inej pozadovanej
dokumentacie, predkladanych sprav, vykazov, certifikatov atd’., vypracovanych a
predkladanych Zhotovitel'om diela;

vykonanie zaverecnej kontroly kvality zrealizovanych prac pred vydanim Protokolu o
odovzdani a prevzati diela, vratane pripravy odovzdavacieho a preberacicho konania, priprava
preberacieho Protokolu, supisu vSetkych zrejmych vad a nedorobkov, kontrola supisu
dokladov a dokumentov, ktoré je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi pri
odovzdani a prevzati diela, v sulade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, aGc¢ast’ na konani
0 odovzdani a prevzati diela vypracovanie Spravy TDS o0 obsahu arozsahu predmetu
odovzdavacieho konania;

aa) kontrola vypratania staveniska Zhotovitel'om;
bb) priprava a vydanie Potvrdenia ku koneénej faktare.
V etape po ukonceni vystavby ,,Stavby“ patria medzi povinnosti Doddvatel’a, najmé:

a)

b)

sledovanie a kontrola odstranovania vad a nedorobkov uvedenych v Protokole/Zapise o
odovzdani a prevzati diela a potvrdzovanie Protokolov o0 odstraneni vad a nedorobkov, podl'a
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, v pripade nedodrzania dohodnutych terminov
priprava podkladov pre uplatnenie majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo, ucast’
na skusobnej prevadzke, spolupraca s prevadzkovatel'om pri jej vyhodnoteni a pri garanénych
skuskach;

riadne a vcasné zabezpeenie vSetkych podkladov potrebnych k podaniu, ako aj samotné
podanie, Ziadosti 0 povolenie zmeny Stavby pred jej dokoncenim, diela, Ziadosti o vydanie
kolauda¢né rozhodnutia - povolenia na trvalé uzivanie pre Stavbu, zabezpecenie ich priloh,
vratane geometrického porealizacného zamerania Stavby, zabezpecenie doplnenia Ziadosti,
ucast na kolauda¢nom konani, zabezpeCenie vyznacenie pravoplatnosti rozhodnutia,
zabezpecCenia vydania sipisného Cisla Stavbe/stavbam, ak sa stavbam supisné Cislo pridel'uje a
zabezpeCenie zapisu stavieb do katastra nehnutel’nosti;

Dodavatel’ je povinny v mene Objednavatel'a vypracovat’ a podat’ Ziadost’ o kolaudaciu diela
spolu so vSetkymi jej prilohami a vykonavat’ vSetky kroky k uspesnej kolaudacii Diela;
vypracovanie podkladov na zaradenie ,,Stavby”“ do DHM Objednavatela, jeho odovzdanie
Objednavatel'ovi spolu s nasledovnymi podkladmi a dokladmi ato najneskér do 5-tich
pracovnych dni odo dna nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia :

—  rozpis nakladov s uvedenim odpisovych skupin;

—  preberaci protokol o odovzdani a prevzati Stavby;

—  pravoplatné kolaudacné rozhodnutie Stavby — tiradne overena kopia,
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— rozhodnutie/rozhodnutia o0 prideleni stpisného ¢isla stavbe/stavbam (ak boli na stavbu
vydané), Zziadosti o zapis stavieb do katastra, vypis/vypisy z LV 0 zapise stavieb do
katastra nehnutel'nosti,

—  supis dokumentacie odovzdanej a prevzatej zastupcami prevadzkovatela ukonc¢eného;

e) ucast’ na konani o urovnavani pripadnych sporov so Zhotovitelom v sulade s podmienkami

Zmluvy o dielo;

f) cast’ stavebného dozoru na pripadnych reklamac¢nych konaniach a jeho aktivna spolupraca

S Objednavatel'om za ucelom pozitivneho ukoncenia konania v prospech Objednavatel’a (min.

3 konania);

g) ucast na skuSobnej prevadzke po dobu 12 mesiacov a vyhodnoteni skiSobnej prevadzky,
pokial’ bola tradom nariadena.
Dodavatel’ je povinny konat’ lojalne a nestranne a v sulade s pravidlami a etickym kodexom svojej
profesie a s primeranou diskrétnost'ou. Predovsetkym je povinny zdrzat’ sa vydavania akychkol'vek
verejnych vyhlaseni tykajucich sa diela alebo sluzieb podl'a tejto Zmluvy bez predchadzajuceho
suhlasu Objednéavatela anesmie sa zapajat do ziadnych aktivit, ktoré st v rozpore s jeho
povinnostami vo¢i Objednavatel'ovi podl'a tejto Zmluvy.
Dodavatel’ nie je opravneny povolovat ziadne zmeny materialov oproti projektu Stavby bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu projektanta a Objednavatela Dohody o zmene materialu
prijaté len na turovni Dodavatela, zhotovitela stavby a prevadzkovatela verejného vodovodu
a verejnej kanalizacie su nepripustné a nebud zo strany Objednavatela akceptované. Dodavatel’
je povinny 0 tejto svojej povinnosti tretie strany informovat. Ak Dodavatel’ porusi zavizky ku
ktorym je povinny podla tohto bodu méze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamzite odstipit’ ako
pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodavatela vyplyvajuce z tejto Zmluvy.
Pravo Objednavatel'a na nahradu §kody a zmluvna pokutu tym nie je dotknuté.
Ak Dodavatel' pontkne, sthlasi s ponuknutim alebo da akejkol'vek osobe uplatok, dar, odmenu
alebo proviziu ako uplatok alebo odmenu za to, ze tato osoba vykona alebo sa zdrzi vykonania
akejkol'vek ¢innosti vo vztahu k tejto Zmluve alebo k Zmluve o dielo, alebo ak uprednostni
aktukol'vek osobu vo vztahu k tejto Zmluve alebo inej Zmluve uzatvorenej Objednavatel'om,
moze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamzite odstupit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez
ohladu na prava Dodavatela vyplyvajuce z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatel’a na nahradu $kody a
zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.
Dodavatel je povinny zdrzat’ sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit' jeho nestrannost’ a
nezavislost. Ak Dodavatel’ strati takuto nestrannost’ a nezavislost, moéze Objednavatel’ od tejto
Zmluvy okamzite odstupit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodavatel’a
vyplyvajuce z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatel’a na nahradu $kody a zmluvna pokutu tym nie je
dotknuté.
Objednavatel je opravneny kontrolovat’ poskytovanie sluzieb Dodavatel'a podla tejto Zmluvy. Ak
zisti, ze Dodavatel’ vykonava sluzby v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
postupmi, je opravneny pozadovat ich odstranenie. Ak Dodavatel' tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktort mu Objednavatel na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych vtejto Zmluvy, je Objednavatel
opravneny od tejto Zmluvy odsthpit. Pravo Objednavatel’a na ndhradu $kody a zmluvna pokutu
tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly zo strany Objednavatela nezbavuje Dodavatela
zodpovednosti za vady poskytovanych sluzieb.
Vsetky spravy audaje, ako napr. mapy, diagramy, vykresy, Specifikacie, plany, vypoclty a iné
obdobné dokumenty ziskané, vytvorené alebo pripravené Dodavatel'om pri plneni tejto Zmluvy su
vyhradnym vlastnictvom Objednavatel'a. Dodavatel’ je povinny po ukonceni Zmluvy odovzdat
vSetky uvedené dokumenty audaje Objednavatelovi. Dodavatel si modze ponechat kopie
uvedenych dokumentov atudajov, nesmie ich v8ak bez predchddzajiceho pisomného suhlasu
Objednavatela pouzivat’ pre Géely nesuvisiace s touto Zmluvou. Pravo Objednavatel’a na nahradu
Skody a zmluvnua pokutu tym nie je dotknuté.
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Clanok IV. - Spolupdsobenie Objednavatel’a

Objednavatel je povinny Dodavatel'ovi poskytnut’ vSetky informacie alebo dokumenty dolezité pre
plnenie Zmluvy, ktoré ma k dispozicii. Dodavatel’ je povinny tieto dokumenty Objedndvatel'ovi po
ukonceni obdobia realizacie Zmluvy o dielo vratit’.

Objednavatel’ je povinny v maximalnej moznej miere spolupracovat’ s Dodavatel'om a poskytovat’
mu informacie, ktoré si Dodavatel moze v primeranej miere vyZziadat za ucelom plnenia tejto
Zmluvy.

Dodavatel'ovi bude Objednavatel'om poskytnuta nasledovnd dokumentacia a materialy:

a) projekt stavby

b) Zmluva o Dielo, uzavreta medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela.

Po dobu omeskania Objednavatel'a s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia nie je Dodavatel
v omeskani so splnenim zavéizku podl'a tejto Zmluvy.

Dodavatel” je povinny zaobchadzat’ so vSetkymi dokumentmi a informaciami, ktoré ziska vo vzt'ahu
k plneniu tejto Zmluvy ako s dovernymi as vynimkou ucelov plnenia tejto Zmluvy nesmie
zverejnovat’ ziadne podrobnosti Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
alebo zastupcu Objednavatela po konzultacii s Objednavatelom. V pripade vzniku rozporu vo
vztahu k potrebe zverejnenia informacii pre ucely Zmluvy bude rozhodujuce rozhodnutie
Objednavaterla.

Clanok V. — Terminy plnenia

Harmonogram vykonov ¢innosti dozorovania na stavbe, vypracovany Dodavatelom v nadviznosti
na harmonogram realizacie diela — Stavby, v ¢leneni na jednotlivé etapy podla ¢l. IlI. tejto Zmluvy
tvori Prilohu €. 1 a 2 tejto Zmluvy ako jej neoddeliteI'na sucast’.

Clanok VI. - Cena a platobné podmienky

Cena za riadne vykonanie predmetu plnenia podla tejto Zmluvy je ur¢end dohodou zmluvnych
stran pre rozsah 45 hodin pri pouziti sadzby 29,- EUR/hod Eur/¢lovekohodina bez DPH za kazdy
rok nasledovne:

Cena bez DPH 1.305,- Eur
DPH 20% 261,- Eur
Cena vratane DPH 1.566,- Eur

Specifikiciu ceny obsahuje Priloha & 1 tejto Zmluvy - , Harmonogram vykonu &innosti

dozorovania na stavbe®.

V dohodnutej cene st zahrnuté vsetky naklady Dodavatela spojené so splnenim zavizkov podla

tejto Zmluvy. V dohodnutej cene nie st zahrnuté naklady, ktoré vynaloZi priamo Dodavatel’ na

uhradu nakladov a poplatkov (kolky) podla tejto Zmluvy, ktoré mu Objednavatel’ po preukazani

dokladu o ich thrade a dovodu ich vynalozenia preplati, resp. ktoré mu budu v preukazanej vyske

uhradené na zéklade vystavenej faktiry (refakturacia).

Ak Dodavatel’ poskytne sluzby chybne nebudi mu uhradené. Chybne poskytnuté sluzby musi

Dodavatel’ na vlastné naklady napravit’ a nahradit’ ich poskytnutim sluzieb bezchybnych. Pravo

Objednavatel'a na nahradu Skody vzniknuta chybnym poskytnutim sluzieb zo strany Dodavatel'a

tym nie je dotknuté.

Ak sa vyskytne alebo bude pretrvavat’ niektory z nasledujucich pripadov, Objednavatel’ moze po

zaslani pisomného oznamenia Dodavatelovi pozastavit vsetky alebo cCast’ platieb splatnych

Dodavatelovi v sulade s touto Zmluvou:

a) Dodavatel’ porusi, alebo opomenie Svoje povinnosti ku ktorym je povinny podla tejto Zmluvy.

b) Nastane akykol'vek iny stav, za ktory je Dodavatel zmluvne zodpovedny a ktory
preukazatelne ohrozuje alebo moze ohrozit' uspesné dokoncenie ,,Projektu” alebo tejto
Zmluvy.

7/13
Zmluva ¢ SD/9000970/104/21
Rekonstrukcia potrubia v useku Krivan od cesty €. 526 po cestu €. 50 - TDS



10.
11.

12.

13.

14.

15.
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Cena za dielo bude platenda Dodavatelovi splatkami so zretelom na financné moznosti
Objednavatel’a a vo vézbe na zrealizované vecné plnenie ako ¢iastkové platby na zaklade ¢iastkovej
faktiry na konci kazdého kalendarneho mesiaca, ktorej prilohou bude stipis skutocne vynalozenych,
odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov a supis prac.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konecna faktira vystavena Zhotovitelom (so
zohl'adnenim ¢iastkovych faktar) po prevzati diela Objednavatel'om.

Dodavatel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Faktiry musia byt zostavené
prehladne, pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym
opisom prace podl'a Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady,
ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym sthlasia, Ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat
sumu rovnajucej sa 10% ceny poskytnutej sluzby ako zadrzné v zmysle ust. §151s zékona ¢.
40/1964 Zb. Obciansky zékonnik.

Zadrzanu Ciastku v zmysle ¢l. VI ods. 8 Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ Dodavatel'ovi do
14 dni od riadneho ukoncenia ¢innosti prac na Stavbe Zhotovitel'om Diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel” ich ani nebude pozadovat’.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti dafiového dokladu podla zdkona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. DPH bude uctovana v zmysle pravnych predpisov
ucinnych v Case vystavenia faktury.

Stucastou faktry musi byt podrobna Sprava, obsahujuca udaje o pocte odpracovanych hodin
podrobnej $pecifikacii vykonov, ktoré boli na Stavbe skuto¢ne vykonané, potvrdena zastupcom
Objednavaterla.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné tidaje je Objednavatel’ opravneny fakturu v
lehote splatnosti faktiry vratit’ s uvedenim vytykanych nedostatkov faktury. Dodavatel’ je povinny
faktdru podla charakteru nedostatku opravit’ alebo vystavit novi. Vratenim faktiry lehota
splatnosti neplynie. Nova lehota splatnosti faktiry zacina plynut az ditom dorucenia opravenej
faktury.

Za den uhrady sa povazuje deni odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim konecnej faktlry sa vylucuju d’alSie dodatocne uplatiiované naroky Dodavaterla.

Clanok VII. — Zodpovednost’ za nedostatky a vady plnenia a od$kodnenie

Dodavatel je povinny pri poskytovani sluzieb podl'a tejto Zmluvy re$pektovat’ a riadit’ sa zakonmi
a predpismi platnymi v SR.

Dodévatel' je povinny vykondvat sluzby vyplyvajuce zo Zmluvy s nalezitou starostlivostou a
efektivnostou v stlade s najlepsimi odbornymi postupmi.

Dodavatel’ zodpoveda za to, ze zalezitosti podla tejto Zmluvy obstara s odbornou starostlivostou a
Vv sulade so zdujmami Objednavaterla.

Dodavatel' je povinny aj bez poziadania Objednavatela na vlastné naklady odstranit’ vsetky
nedostatky jeho ¢innosti pocas realizacie stavby, ktoré vznikli pri poskytovani sluzieb v stvislosti s
neschopnostou Dodavatela plnit’ svoje povinnosti vyplyvajlce z tejto Zmluvy.

Dodavatel’ zostava zodpovedny za akékol'vek porusenie svojich povinnosti vyplyvajucich z tejto
Zmluvy pocas zaru¢nej doby dohodnutej v tejto Zmluve.

Zaruéna doba podla tejto Zmluvy zadina plynit dnom odsuhlasenia ZavereCnej spravy
Objednavatelom a kon¢i dilom skoncenia zdru¢nej doby poskytnutej Zhotovitelom diela podla
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Objednavatel’ je povinny reklamovat’ vady ¢innosti Dodavatel'a poskytované podla tejto Zmluvy
pisomne. Reklamaciu je povinny uplatnit’ bez zbyto¢ného odkladu po zisteni nedostatku ¢innosti,
inak jeho pravo zo zodpovednosti za vady zanika.

Objednavatel’ ma pravo na bezplatné a v€asné odstranenie zistenych nedostatkov. Ak to nie je
mozné alebo Gcelné, ma pravo na poskytnutie primeranej zl'avy z ceny.

Dodéavatel' nezodpoveda za vady, ktorych pdvod spociva v nedostatkoch podkladov a Cinnosti
zabezpeCovanych priamo Objednavatelom, ak Dodavatel’, ako odborne spdsobila osoba, ani pri
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vynalozeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost, pripadne ak na ich nevhodnost’

Objednavatela preukazatel'ne upozornil a ten na ich pouziti trval.

Dodévatel je povinny na vlastné ndklady odskodnit Objedndvatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za ¢innosti, naroky, straty alebo Skody, ktoré vzniknti na zaklade ¢innosti alebo ako

dosledok opomenutia povinnosti zo strany Dodavatel’a pri poskytovani sluzieb podl'a tejto Zmluvy.

Dodévatel je povinny na vlastné ndklady odskodnit’ Objedndvatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za cinnosti, naroky, straty alebo skody, ktoré vzniknu nasledkom neschopnosti

Dodavatela plnit si svoje povinnosti za nasledujucich podmienok:

a) Objednavatel oznamil Dodavatelovi vznik $kody spdsobenej uvedenymi c¢innostami,
narokmi, stratami alebo §kodami najneskor do 30 dni od datumu, kedy sa o nich Objednavatel’
dozvedel,

b) horna hranica zodpovednosti Dodavatel’a sa rovna maximalne Ciastke rovnajucej sa cene tejto
Zmluvy; tato hornd hranica sa vSak nevztahuje na straty a Skody spdsobené umyselnym
konanim Dodavatela v zlej viere;

C) Zodpovednost’ Dodavatel'a bude obmedzena len na rozhodnutia, naroky, straty a Skody, ktoré
boli sposobené priamo jeho neschopnostou plnit’ svoje povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy
a nebude zahiiat’ zodpovednost’, ktora vznikne na zaklade nepredvidatelnych okolnosti, ktoré
priamo suviseli alebo nepriamo zapricinili takuto neschopnost’.

Dodévatel nie je d’alej zodpovedny za ¢innosti, ndroky, straty a §kody, ktoré boli zapri¢inené:

a) tym, Ze Objednavatel nevzal do uvahy odporucania Dodavatela alebo pozadoval od
Dodavatela konat’ v stlade so svojim rozhodnutim alebo odporac¢anim, s ktorym Dodavatel
preukazatel'ne nesuhlasi alebo voci ktorému ma zavazné vyhrady; alebo

b) nespravnym vykonom in$trukcii Dodavatel'a zastupcami, zamestnancami Objednavatela.

Clanok VII1. — Zmluvné sankcie

Za poruSenie povinnosti zo strany Dodavatela podla tejto Zmluvy ma Objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z dohodnutej ceny, za kazdy pripad a poruSenie zvlast'.

Ak zmluvna pokuta presiahne 15 % celkovej dohodnutej ceny, Objednavatel méze po
predchadzajiucom zaslani ozndmenia Dodavatel'ovi:

a) vypovedat’ Zmluvu a

b) dokongit sluzby na naklady Dodavatela.

Za omeskanie s uhradou faktiry ma Dodavatel’ pravo na urok z omeskania v dohodnutej vyske
0,05% z diznej sumy za kazdy den omeskania.

Zaplatenim pokuty a tiroku z omeskania nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu Skody.

Clanok IX. — Spravy a Zaznamy

Dodavatel’ je povinny pripravovat Priebezné spravy o poskytovanych sluzbach vo formate
akceptovatel'nom pre Objednavatela. Priebezna sprava musi byt prilozena ku kazdej priebeznej
fakture Dodavatela.

Objednavatel’ je povinny do 7 pracovnych dni od obdrzania Sprav a dokumentov informovat
Dodavatel'a o svojom rozhodnuti vo vztahu k obdrzanym dokumentom a spravam, pricom je
povinny zdovodnit’ ich pripadné zamietnutie alebo pripomienky. Pre Zaverecnu spravu sa tato
lehota predlzuje na 14 dni. Ak Objednavatel’ nema v uvedenej lehote vyhrady k spravam alebo
dokumentom, Dodavatel mdze poziadat’ oich pisomné schvalenie. Ak Objednavatel' nebude
vyslovne informovat’ Dodavatel'a o svojich vyhradach ani do 15 dni od obdrzania tejto pisomne;j
ziadosti, povazujui sa dokumenty a spravy za schvalené Objednavatel'om.

Ak je sprava alebo dokument schvaleny Objednavatel'om s vyhradou uprav, ktoré je Dodavatel
povinny vykonat, Objednavatel’ je povinny urcit’ Dodavatel'ovi termin na vykonanie takychto
pozadovanych tprav.
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Pred koncom obdobia realizacie Zmluvy je Dodavatel povinny zostavit Zaverecnu spravu
obsahujucu popis plnenia Zmluvy vratane problémov, ktoré vznikli po¢as obdobia realizécie
Zmluvy.

Dodavatel' predlozi Zavere¢nt spravu zastupcovi Objednavatel’a najneskor 15 dni po ukonceni
obdobia realizacie Zmluvy. Zavere¢na sprava nie je pre Objednavatel’a zavazna.

Schvalenie sprav a dokumentov pripravenych a predlozenych Dodadvatelom Objednavatelovi je
potvrdenim skuto¢nosti, ze tieto spravy a dokumenty st v sulade s podmienkami Zmluvy.
Dodavatel’ je povinny viest' uplné, presné a systematické Zaznamy a GCtovnictvo vo vztahu k
sluzbam poskytovanym podla tejto Zmluvy, a to v takej forme a urovni podrobnosti, ktora bude
dostatoéna na presné uréenie poctu hodin a skuto¢ne vynaloZenych nepredvidanych vydavkov
uvedenych vo faktirach Dodavatel’a vo vztahu k poskytovanym sluzbam.

Dodévatel’ povinny viest’ casové vykazy odstihlasené zastupcom Objednéavatel’a so zaznamom dni
odpracovanych Dodévatelom. Ciastky fakturované Dodavatelom musia zodpovedat’ Gidajom na
tychto ¢asovych rozvrhoch. Minimalnou jednotkou pre ucely fakturacie je jeden pracovny den, t.].
8 hodin.

Dodavatel’ je povinny archivovat’ prislusné Zaznamy po dobu 5 rokov od realizovania poslednej
platby v stlade s touto Zmluvou. Zaznamy obsahujii vSetku dokumentaciu tykajicu sa prijmov
a vydavkov, potrebnu na kontrolu u¢tovnych dokladov.

Dodévatel’ je povinny umoznit’ zastupcovi Objednavatel’a alebo inej opravnenej osobe kontrolu
alebo audit zaznamov a uctov vztahujucich sa na poskytované sluzby, pripadne vytvorenie kopii
takychto zaznamov pocas a po ukonéeni poskytovania sluzieb podla tejto Zmluvy.

Clanok X. — Poru$enie Zmluvy

Zmluvna strana sa doptsta porusenia Zmluvy, ak neplni niektora z povinnosti vyplyvajucich jej z

tejto Zmluvy.

V pripade porusenia Zmluvy jednou zo zmluvnych stran je poSkodend strana opravnend ziadat

nasledujuce napravy:

a) nahradu Skody; alebo

b) odstipenie od Zmluvy alebo vypovedanie Zmluvy.

Ak je Objednavatel’ opravneny k nahrade $kody, moze si odpoditat’ takato nahradu $kdd z Ciastok

splatnych Dodavatelovi.

Objednavatel je v sulade s prislusSnymi predpismi opravneny na nahradu za vsetky Skody, ktoré sa

objavia aj po ukonceni Zmluvy.

Odstupenim od Zmluvy alebo Vypovedanim Zmluvy nie st dotknuté ostatné prava Objednavatel’a

a Dodavatel’a vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

Okrem dovodov na odstipenie od Zmluvy a vypovedanie Zmluvy, ktoré su uvadzané v tejto

Zmluve vyssie, moze Objednavatel’ vypovedat Zmluvu Vv nasledujucich pripadoch, pricom tato

skuto¢nost’ je povinny Dodavatelovi oznamit’ 7 dni vopred:

a) ak Dodavatel’ nie je schopny riadne poskytovat svoje sluzby v stlade so Zmluvou alebo
vyznamnym spdsobom neplni svoje zmluvné povinnosti;

b) ak Dodavatel' v primeranom ¢ase nesplni povinnosti uvedené v oznameni Objednavatela, v
ktorom tento od Dodavatela pozaduje odstranenie neplnenia alebo zanedbania zmluvnej
povinnosti Dodavatela, ktord vazne narusuje alebo ohrozuje riadne a v¢asné poskytovanie
sluzieb;

c) ak Dodavatel’ odmietne alebo zanedba vykon nariadenia vydaného Objednavatel’a;

d) ak Dodavatel’ postipi Zmluvu alebo uzatvori subdodavatel'skii zmluvu bez predchadzajuceho
suhlasu Objednéavatela;

e) ak Dodavatel' zbankrotuje, stane sa insolventnym, bolo vo¢i nemu vydané rozhodnutie o
vyhlaseni konkurzu, uzatvori dohodu so svojimi veriteI'mi, vykonava obchodnt ¢innost’ pod
nuatenou spravou likvidatora alebo spravcu konkurznej podstaty v prospech veritel'ov alebo ide
do likvidacie.

Po odstapeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy méze Objednavatel’ dokoncit’ sluzby sam

alebo méze uzatvorit’ ini zmluvu S tretou stranou na naklady Dodavatela. Odo dina platnosti
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odstupenia alebo vypovedania Zmluvy Dodavatel nezodpoveda za omeskanie poskytovania

sluzieb; povinnosti Dodavatel'a vzniknuté pred tymto datumom vSak zostavaji nedotknuté.

Po odstapeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy alebo bezodkladne po obdrzani oznamenia

0 odstupeni alebo o jej vypovedani, je Dodavatel’ povinny bezodkladne prijat’ vSetky nutné kroky

na rychle a systematické ukoncenie poskytovania sluzieb za vynalozenia minimalnych néakladov.

Zastupca Objednavatel’a je povinny, bez zbyto¢ného odkladu, potvrdit’ hodnotu sluzieb a vSetky

Ciastky, ktoré su splatné Dodavatel'ovi ku diiu odstupenia od Zmluvy alebo vypovedania Zmluvy.

Po oznameni o odstipeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy nebude Objednavatel’ povinny

vykonavat’ ziadne d’alSie platby Dodévatel'ovi, pokial’ nebuda sluzby dokoncené, pricom po ich

dokonceni je Objednavatel’ opravneny ziskat' spat od Dodavatela pripadné naklady navySe za
dokoncenie sluzieb alebo je povinny Dodavatel'ovi zaplatit’ splatny zostatok.

Ak Objednavatel’ odstipi od Zmluvy alebo vypovie Zmluvu, bude opravneny od Dodavatela

vymahat’ akukol'vek stratu, ktoru utrpel, bez toho, aby boli dotknuté ostatné opravné prostriedky

vyplyvajlice zo Zmluvy a ta ¢ast’ dohodnutej ceny, ktora sa vztahuje na ¢ast’ sluZieb, ktoré neboli
uspokojivo dokoncené z dovodov na strane Dodavatel’a.

Okrem dlznych ¢iastok za uz vykonané sluzby Dodavatel nebude mat’ narok, ani Ziadat

kompenzaciu za akékol'vek straty alebo Skody, ktoré utrpel.

Dodavatel’ moéze vypovedat Zmluvu pisomne s 30 dennou vypovednou lehotou, v nasledujucich

pripadoch:

a) ak Objednavatel' nezaplati Dodavatel'ovi Ciastky splatné v sulade s potvrdenim zastupcu
Objednavatela a toto omeskanie bude dlhsie ako 30 dni po lehote splatnosti faktur;

b) ak Objednavatel’ trvalo neplni svoje povinnosti podla Zmluvy ani po opakovanych vyzvach;
alebo,

c) ak Objednavatel’ pozastavi poskytovanie sluzieb alebo ich ¢asti na dobu dlhsiu ako 90 dni
z dovodov, ktoré nie su uvadzané v tejto Zmluve, priCom pozastavenie nie je spOsobené
postupom Dodavatel’a.

Takato vypoved nijako neovplyvni ostatné prava Objednavatela alebo Dodavatela, ktoré ziskali

podrla tejto Zmluvy.

V pripade takejto vypovede uhradi Objednédvatel Dodavatelovi vSetky preukdzatel'ne vzniknuté

straty alebo Skody, ktoré Dodavatel’ utrpel.

Clanok XI. — Vys§ia moc

Za poruSenie zavizkov vyplyvajicich ztejto Zmluvy sa nebude povazovat’ také porusenie, pri
ktorom plneniu zavéizkov zabranili okolnosti zapri¢inené¢ vy$Sou mocou, ktoré vznikli az po
podpisani Zmluvy oboma stranami.
,»VysSia moc™ pre Ucely tejto Zmluvy znamena nehody bez I'udského zavinenia, Strajky alebo iné
nepokoje, ¢iny verejného nepriatel’a, vyhlasené i nevyhldsené vojny, blokady, vzbury, povstania,
epidémie, zosuvy pody, zemetrasenia, zaplavy, zosuvy pody po dazd’och, obcianske nepokoje,
vybuchy ainé podobné nepredvidatel'né udalosti, ktoré sa vymykaju kontrole zmluvnych stran
a ktoré zmluvna strana nemdze prekonat’ ani s vyuzitim maximalneho usilia.
Ak zmluvna strana ustdi, ze sa vyskytli okolnosti, za ktorych pdsobi vysSia moc a ktoré mézu
ovplyvnit’ plnenie ich povinnosti je povinna bezodkladne oznamit' druhej strane podrobnosti o
povahe, predpokladanom trvani a pravdepodobnom vplyve takychto okolnosti. Pokial’ zastupca
Objednavatela nevyda iné pisomné pokyny, Dodavatel' bude pokracovat’ vo vykone svojich
povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy do tej miery, do akej to bude mozné, pricom bude zaroven
hladat’ primerané alternativne spOsoby vykonu svojich uloh, ktoré nie su ovplyvnené vys$Sou
mocou. Dodavatel’ v§ak nesmie zacat’ realizovat’ takéto alternativne rieSenia, kym mu to nenariadi
zastupca Objednavatel’a.
Ak Dodavatelovi tym, Ze sa bude riadit’ nariadeniami zastupcu Objednavatela, alebo tym, ze
pouzije alternativne metddy v stilade s bodom 3 tohto ¢lanku vznikni dodatoéné naklady, ich vyska
musi byt’ potvrdena zastupcom Objednévatel’a.
Ak sa vyskytli okolnosti posobenia vyS$Sej moci a ich posobenie pretrvava po dobu 180 dni, potom
bez ohladu na akékol'vek predizenie doby realizacie, ktoré bolo Dodéavatelovi z tohto dévodu
povolené, budil obe strany opravnené¢ Zmluvu vypovedat po zaslani vypovede druhej zmluvnej
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strane s 30-dnovou vypovednou lehotou. Ak po vyprSani tejto 30-diovej lehoty okolnosti
pOsobenia vy$$ej moci stale pretrvavaju, Zmluva bude ukoncena a nasledkom toho budu obe strany
zbavené povinnosti d’alej plnit’ tito Zmluvu.

Clanok XII. - Doru¢ovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, ze na Ucel doruCovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné
pouzivat’ poStové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené
inak. Pripadnti zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne bezodkladne ohlasit’.
Zmluvné strany tymto suhlasia, Ze za tikon dorucenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
dorucenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z ddvodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dovodu neprebratia zasielky adresdtom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’
ulozena u postového doruCovatel’a, atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,adresat
neznamy*, ato aj v tom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doru¢ent na treti (3) deni odo dna odoslania zasielky.
Zmluvné strany sa dohodli, ze na cel doruovania e-mailov budli pouzivat e-mailové adresy
uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy,
ktoré si zmluvné strany dodatocne po uzavreti Zmluvy ozndmia.

Clanok XIII. - ZAvere&né ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych z4sad civilného prava.
Zmluvné strany bert na vedomie, Ze vSetky skutocnosti a informéacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. PoruSenie tohto ustanovenia a poskytnutie informadcii tretim stranam
V rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada $kody tymto nie je dotknuta.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomnt formu, musia byt
vzostupne C¢islované asu sucastou Zmluvy, amusia byt vyhotovené v rovnakom pocte
a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakym spoésobom ako Zmluva samotna.

Zmluva predstavuje uplntt dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajicu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz ustne alebo
pisomné, resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet tato
Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné
okolnosti brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za Skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej
strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak
na riesenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo scasti neplatnym, nie su
tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v Case jej uzavretia.

Zmluvné strany sa sthlasne dohodli, Ze znenim zmluvy bude viazany aj ich pripadny pravny
nastupca.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a ucinnost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.
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12. Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavenad slobodne, vazne,
urcite, zrozumitel'ne a re$pektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie.
Zmluvné strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak suhlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu
precitali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s fiou suhlasia.

13. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost
originalu, s uréenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatel’a.

V Banskej Bystrici, diia.................... V Banskej Bystrici, diia....................
Za Objednavatela: Za Dodavatela:
Ing. Lucia Harachova Ing. Ondrej Martinec
podpredseda predstavenstva a.s. konatel
Mgr. Peter Neuzer Ing. Katarina Bukov¢anova
¢len predstavenstva a.s. konatel
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PRILOHA ¢.1

Harmonogram vvkonu ¢innosti dozorovania na stavbe

Stavba : ,,Rekonstrukcia potrubia v tseku Krivaii od cesty €. 526 po cestu ¢. 50

Celkovy pocet hodin : 45

Zaciatok vykonavania sluzieb podl'a Zmluvy o dielo ¢. B/9 000 970/85/21

1. etapa : Pred zacatim vvstavby ., Stavby ..

Cinnost' v zmysle &lanku II1. bod 6
Pocet hodin: 5

11. etapa : Pocas realizacie vystavby ., Stavby .,

Cinnost’ v zmysle ¢lanku IIL. bod 7
Pocet hodin: 33

111. etapa : Po ukonceni vystavby ., Stavby ..

Cinnost’ v zmysle ¢lanku III. bod 8
Pocet hodin: 7

Predpoklad ukonéenia vykonavania sluzieb: 12/2021
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