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ZMLUVA O POSKYTOVANI SLUZIEB STAVEBNEHO DOZORU

SD/9001 088/125/21

uzatvorend podla § 269 ods. 2 a nasl. Zdkona & 513/1991 Zb, Obchodného zdkonnika

v znent neskor§ich predpisov (dalej af len ako ,, ObZ)
na investiént akciu:

»DoIné Vestenice - rekon$trukcia privodu vody I, Sast’™

(dalej len ,,Zmluva*)

1. Objednavatel

2. Dodavatel’:

Vychodiskové adaje:

Nazov alohy:
Priestor realizacie pric: Dolné Vestenice
Stavebnil (investor):
Projektova dokumentacia: vypracovand Aquamaat, spol. sr.0., Li¢na 48, 974 01 Nemce,

Ohlasenie stavby:

Stavebny dozor:
Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitela: Ing. FrantiSek Kovddik, 0903 296 676,

Clanok L — Zmluvné strany

Stredoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.
Partizinska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Olresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka &.: 705/8
V mene ktorej kona:
Ing. Lucia Harachovd, podpredseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatela vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani¥ a nim povereny
JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Mgr. Peter Neuzer
a nim poveren¢ a/alebo urlené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobotka Banska Bystrica
¢islo aétu IBAN: SK2775000000000025781093

(dalej aj len ako ,,Objedndvatel’™)
StVS — servising, s.r.o0.

Partizinska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Zapisana v obch. reg. OS v B. Bystrici:, Oddiel Sro, VloZka &. 16948/S

Za ktord konajn: Ing. Ondrej Martinec, konatel s.r.0.
5 Ing, Katarina Bukov&anova, konatel’ s.r.o.
1CO: 44 935 668 DIC: 2022875173 IC DPH: SK2022875173

Bankové spojenie: VUB ass., pobodka Banskd Bystrica,
¢islo Gétu IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353

(dalej aj len ako ,,Doddvatel™)
(Objednavatel a Dodavatel’ spoloéne dalej aj len ako ,,Zmluvné strany™)
(Objednavatel’ a Doddvatel’ samostatne aj len ako ,, Zmluvnd strana®)

Dolné Vestenice - rekonstrukeia privodu vody T. &ast’
StVS, a.s., Partizénska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

zék.¢islo: 2020/07, datum: 07.2020

Ozndmenie k ohlaseniu vydané Okresnym Gradom Prievidza
Odbor  starostlivosti o Zivotné prostredie & OU-PD-0OSZP-
2021/010678-003 zo dfia 11.02.2021

Ing. Roman Hebort

: m;m tlsto /ZQ/ SR

Stredeslovensitd vodarensha spaloinost, as.
-Paftizanska cesta 5, 974 01 Bansk4 Bystrica
‘ovatelka; 048/4327 111

sankové spojenie; CSOB, a.s, ¢islo Uétu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, I¢ DPH: $k2020095726, 1-0: 36 056 006 =

“Zapisand v obchodnom registd Okresného stidu Banska Bystrica, odd. Sa, vi. & 705/5

CERTIFICATED

13€ 2001




hrantisek.kovacik@tvs.sk

Clanok 1L - Predmet plnenia a miesto plnenia

Dodavatel, ako odborne spésobild osoba sa zaviizuje, v rozsahu a za podmienok dohodnutych v
tejto Zmluve pre Objedndvatela vykonat' sluZby spolivajice v zabezpedeni vykonov &innostf
dozorovania stavby: ,,Dolné Vestenice - rekonStrukeia privoda vody I &ast™ (dalej len
Lwatavba™),

Dodéavatel’ bude pedla podmienok dohodnutych vtejto Zmluve, vykonivat dozorovanie nad
vykondvanim prac na ,Stavbe” podla Zmluvy o dielo & B/9001 088/124/21 uzatvorenej medzi
Objednévatelom a Zhotovitelom diela, (dalej aj ,,Zmluva o dielo® alebo ,,Prace™), tak, aby vietky
price na Stavbe boli zrealizované v slilade so vieobecne zdvéiznymi pravnymi predpismi, STN,
technickymi  Specifikaciami  a Technickymi  $tandardami  vodohospodarskych  stavieb
Objednavatel’a, v stanovenom Case a v ramei ceny dohodnute] v Zmluve o dielo a pri dodrzani
podmienok uréenych touto Zmluvou.

Predmetom Zmluvy o dielo je dohoda zmluvnych strdn o predmete, cenovych a platovych
podmienkach a dodacich podmienkach:

Rekonstrukcia privedu vody do VDI Dolné Vestenice stary a VDJ Dolné Vestenice novy
z existujiceho vodného zdroja Hradidtnica vedla existujiiceho vedenia v osovej vzdialenosti
z HDPE PE 100 SDR 17 PN10 dxs 110x6,6 mm v celkovej dlZke cca 844,0m.

Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podPa projektovej dokumentacie, podkladov
k rokovaniu Objednavatel'a, stavebného alebo iného povolenie alebo vyjadrenia prislusného
stavebneho tradu (d’alej aj len ako ,stavebné povolenie®), Technickych Standardov
vodohospodérskych stavieb Objedndvatela, vyjadreni dotknutych subjektov a ponukou
Zhotovitel’a;

b) odovzdania certifikdtov, atestov, prehliseni o zhode, ndvodov na obsluhu a Gdi¥bu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skiskach a zaskolenie obsluhy;

¢} sGlastou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletnd dodavka a montaz vietkych
potrebnych materialov a technologii a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizécia harmonogramu postupu vystavby;

e) zabezpedenie vytylenia vietlych inZinierskych sieti pred zah4jenim realizicie diela;

f) obstaranie dodato&nych povolenf a rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (okrem
stavebnéhoe povolenia);

g) zabezpelenie spracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku resp. doplnku na
realizovanit ¢ast’ stavby (6x v tladenej forme, 3x CD/USB kfag);

h) zabezpeCenie spracovania projektu dopravného znadenia (6x v tladenej forme, 3x CD/USB
kg,

i) dokumenticia skutoéného vyhotovenia stavby vratane odsthlaseného porealizaéného
geodetického zamerania diela a ochranného pésma vrozsahu podla Sadzobntka pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych &innosti UNIKA 2021-2022
priloha €. 6 a geometrického planu pre zriadenie vecného bremena vratane elaboratu, ktord
bude odovzdana 6x v tladenej forme, 3x CD/USB k¢ ;

J) vypracovanie fotodokumenticie (4x na CD/USB kl'a&) priebehu stavebnych prac a to pred ich
zatatim, podas priebehu a po ich ukonéent;

k} kompletnd sada odovzdavacej dokumentéacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprév, protokolev o skaskach (6x v tladenej forme, 3x CD/USB kg,

1) oznatenie stavby v stilade s platnou legislativou zabezpedi Zhotovite!l’ diela do 10 duf odo diia
odovzdania staveniska;

Sluzby poskytované Dodéavatelom, zahfiiajii Sinnosti savisiace s kontrolou dokumentacie stavby,

dozorovanie vykondvania stavebnych préc na Stavbe, manazment Zmluvy o dielo uzavretej medzi

Objednavatefom a Zhotovitefom diela a ¢innosti sfivisiace s plnenim podmienok Objednavatel'a

podla Zmhuvy o dielo,
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9.

16,

Sluzby dozorovania prac na ,Stavbe” bude Dodévate! vykonavat v silade s poriadavkami
vieobecne zdviznych pravaych predpisov SR, predovietkym bude dbat’ na dodr¥iavanie postupov
podla § 48 a § 98 zakona &. 50/1976 Zb. o fizemunom pléne a stavebnom poriadku (Stavebny zékon)
v znenf neskor$ich predpisov a povinnostami podla § 2 ods.3 a 4. nariadenia vlady SR &. 510/2001
Z.z..

Dodévatel’ kond pri realizécii Zmluvy o dielo v mene Objedndvatel’a a v désledku toho nesie plnd
zodpovednost’ za &innosti vykonévané v ramei tejto Zmhuvy a za postup a kvalitu stavebnych prac
na ,,Stavbe®.

Objednavatel’ sa zaviizuje poskytndt Dodévatelovi dohodnuté spolupdsobenie aza riadne
poskytnuté sluzby podla tejto ,,Zmluvy“ mu zaplatit' cenu podla podmienok dohodnutych v tejto
SZmluve®,

Miestom plnenia podla tejto Zmluvy je miesto realizacie Stavby a adresa sidla Dodavatela.
Objedndvatel’ je opravaeny roz§irit” alebo z0%it’ rozsah poskytovanych sluzieb stavebného dozoru,
takzvané¢ ,;naviac prace” a ,,menej prace” priamo siivisiace s vykondvanim sluzby TDS aza tym
uelom je opravneny dat’ poskytovatelovi sluZby pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto
préc alebo Gpravy rozsahu vykondvanych sluZieb a to formou dodatkov k zmluve.

Clanok I — Obsah a rozsah plnenia Dodavatel’a

Poskytovanie sluZieb stavebného dozoru bude pozostavat okrem &innosti TDS aj z &innosti tzy.

,Dalgich §pecialistov®.

Utast’ Dalsich Specialistov sa poZaduje za u&elom kontroly procesu vystavby z hfadiska réznych

odbornosti a opravnen{ Dodéavatel'a. Dodavatel je povinny, v zavislosti od rozsahu svojho

opravnenia, zabezpedit' $pecialistov pre realiziciu projektu v konkiétnych oblastiach, ktoré st nad
ramee jeho opravneni vztahujlcich sa na realizéciu projektu ato v podobe technickej pomoci

v poradenskej alebo riadiacej tlohe,

Za &innost’ a spravnost’ tkonov Daliich §pecialistov nesie Dodéavatel zodpovednost, akoby tdto

¢imnost’ vykondval sim za predpokladu, Ze by bol dritefom po¥adovaného opravnenia,

Vo vieobecnej zodpovednosti Dodévatela je aj:

a) monitoroval’ stlad metéd a postupov vykondvania Prac pri realizécii Projeldu so zdsadami
bezpefnosti préce a ochrany zdravia pri praci, kontrolovat’ spravaost’ instalacie a funk&nost
technickych zariadeni, ktoré s stdasfou stavby, kontrolovat vhodnost uskladnenia
stavebnych materidlov azariadeni a ich vhodnost pre Glel, na ktory maji slazif,
kontrolovat'&i st stavebné stroje a zariadenia umiestnené predpisanym sposobom,
monitorovat’ a dopliiat’ zapisy do stavebného dennika.

b) niest’ zodpovednost’ za siilad priestorového umiestnenia stavby s dokumentéciou, za dodr¥anic
vieobecnych technickych poZiadavick realizcie stavebnych pric a za sulad s platnymi
lizemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,

¢) davat’ podnety na odstrafiovanie nedostatkov v dokumentécii a realizovanych stavebnych
pricach av pripade, Ze sa nedostatky nedaji odstranit pri vykone stavebného dozoru,
okamZite upovedomit’ o tejto skutodnosti Objednévatela.

d) niest’ zodpovednost za manazment Zmluvy o dielo vo vzfahu k zhotovitelovi diela, podla
podmienck dohodnutych v ,,Zmluve o dielo®.

Sluzby v rdmci tejto ,,Zmluvy® budt poskytované v troch etapich:

L etapa:  Pred zadatim vystavby ,,Stavby*

Il etapa: Pocas realizacie vystavby ,,Stavby*

HI. etapa: Po ukonleni vystavby ,,Stavby*

V etape pred zaéatim vystavby ,,Stavby“ patria medzi povinnosti Dod4dvatel’a, najmi:

a) detailné obozndmenie sa so vietkymi relevantnymi podkladmi podPa ktorych sa ,,Stavba®
realizuje”, najmi s dokumenticiou, Gzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,
s obsahom Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi Objednavatefom a Zhotovitelom na realizdciu
dieia — Stavby;

b) vspoluprici so zhotovitefom Stavby zabezpedi prerokovanie RPD s prevadzkovatelom
vodovodu a investorom;

~  kontrola a odstihlasenie realizaénej dokumentacie vyhotovenej Zhotovitel'om;
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d)

e)
f)

odsthlasovanie aktualizovaného Harmonogramu postupu prac vypracovaného Zhotovitelom
diela, s cielom zabezpelit' zhodu s poZiadavkami Objedndvatela v zmysle prisludnych
ustanovenf Zmluvy o dielo — ak to zmluva o dielo so zhotovitel'om stavby vyzaduje;

kontrola rozsahu poistenia Zhotovitel'a podl’a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;
asistencia Objednavatelovi, v pripade potreby zaobstardvania potrebnych povoleni a
suhlasnych stanovisk, v dobe pred zatiatkom realizécie stavebnych préc.

V etape realizacie vystavby ,,Stavby“ patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmi:

a)
b)

c)
d)
€)
B

g)

h)
i)

i)
k)
)

i¢ast’ na protokolérnoin odovzdavani staveniska Zhotovitelovi;

odstihlasenie Ziznamu o pbvodnom stave komunikéeli, povrchu Uzemia, zakladov na
stavenisku, hraniénych kametiov, odvodiiovacich objektov, rozvodov, kéblov, kandlov
a ostatnych inZinierskych sietf, ako aj okolitych stavieb vyhotoveného Zhotovitefom diela
podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;

odsithlasovanie vytylenia stavebnych objektov a odovzddvanie pokynov ZhotovitePovi, 3o sa
uvedeného tyka;

kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel’ vykondva predpisané skisky materidlov, konstrukeif a
préc a kontrola ich vysledkov,

kontrola relevantnych certifikatov a oprdvneni Zhotovitel'a a asistencia Objedndvatefovi pri
rozhodovani o ich akceptovatelnosti

kontrola plnenia skifobného planu zo strany Zhotovitela dicla;

vykondvanie obhliadok staveniska za G¢elom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouZitych
materidlov a zabezpedenia stiladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou
technickou praxou;

kontrola riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukeif na stavenisku;
kontrola tych &asti diela, ktoré budl v d’alfom postupe zakryté alebo sa stani nepristupnymi
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika; kontrola a sledovanie, & Zhotovitel
vykonéva predpisané skisky materidglov, kon§trukeif a prac a kontrota ich vysledkov, kontrola
relevantnych certifikdtov a opravneni Zhotovitela a asistencia Objednévatelovi pri
rozhodovani o ich akceptovatelnosti, kontrola polohopisného a vyskopisného uloZenia
objektov Stavby a ich zamerania podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, kontrolu
plnenia skiSobného planu zo strany Zhotovitel'a diela, vykonavanie pravidelnych obhliadok
staveniska  za Gfelom kontroly kvality vyhotovenia pric apouZitych materidlov
a zabezpelenia suladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou technickou
praxou, kontrola vykondvania poZadovanych skifok materidlov trvale zabudovanych do dicla
ako aj prac zrealizovanych ZhotovitePom, tak, aby bol dosiahnuty v silad s relevantnymj
normami a $tandardnymi procediirami, kontrola dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni
a opatren{ Statneho stavebného dohl'adu Zhotovitelom diela potas realizicie stavby;
sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade s podmienkami Zmluvy o dielo;

hlasenie archeologickych nalezov;

monitorovanie stladu postupu prac Zhotovitela s terminmi dohodnutymi v aktualizovanom
Harmonograme postupu préac, mobilizacie pracovne;j sily, technickych zariadeni a materidlovej
zékladne a prijimanie véasnych a G&innych opatreni na odstrénenie zistenych nedostatkov,
podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, vratane pripravy podkladov pre uplatnenie
majetkovych sankeii dohodnuiych v Zmluve o dielo;

m) starostlivost’ o systematické dopliiianie dokumentécie, podla ktore] sa stavba realizuje a

n)

0)
p)

Q)

evidencia dokumentécie dokondenych Sasti stavby

odsthlasenie dodatkov azmien ,Projektu®, kioré nezvy$ujl néklady-cenu , Stavby®,
nepredlzujs  lehotn  vystavby anemenia, nezhorfuji parametre Stavby, formou
zodpovedajiicou Zmluve o dielo;

asistencia Objedndvatelovi pri zaobstardvani potrebnych vyjadreni, stanovisk a povoleni, ako
aj zabezpedenie ich stiladu s relevantnymi predpismi a zdkonmi Slovenskej republiky;
zvolavanie a vedenie kontrolnych dni so ZhotovitePom za a&elom kontroly postupu pric a
vypracovavanie zapisov z tychto stretnuti a to podi'a potreby, miniméalne viak 1 x mesaéne;
priprava mesaCnych sprav a hlasenf o postupe préc na ,,Stavbe” s nasledovnym obsahom:

- Popis prac vykonanych Zhotovitelom podas uplynulého mesiaca,

- Zoznam zmien nariadenych TDS,

- Porovnanie vecného a finanéného plnenia s Harmonogramom postupu préc,
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- Odhad vykonov a éerpania finanénych prostriedkov na d’al$f mesiac,

- Vykaz odpracovanych hodin, duf a dinnosti stavebného dozor,

Sprévy o postupe préc a vykone ¢innosti stavebného dozoru budi dodavané pre Objednavatel'a
Ix v papierovej, podobe a Ix v digitilnej podobe ( vo formatoch .doc/.docx, xls/.xIsx)
podavanie ndvrhov na vykonanie akychkolvek zmien v dokumentacii a Specifikaciach, ktoré
sa mbzu ukézat’ ako nutné alebo Ziadlice podas alebo po vykonani stavebnych préc;
poskytovanic odporifani Objednévatelovi, v pripade, e je nutné vykonat zmeny s
predpokladanym zdvaZnym dopadom na realizaciu ,,Prac®;

kontrola vecnej acenovej spravnosti a Gplnosti ocefiovanych podkladov a platobnych
dokladov vystavenych Zhotovitelom diela a ich siifad s podmienkami Zmluvy o dielo;
poskytovanie sa¢innosti Objedndvatelovi v pripade, Ze podas realizicie prac nastantt problémy
tykajiice sa Zmluvy o dielo apokial’ je moZné vykondvanie preventfvnych opatreni na
zabréanenie vzniku uvedenych problémov a z nich vyplyvajicich oneskoreni, zi8astiiovanie sa
rokovani a konani tykajficich sa sporov medzi Objednavatelom a Zhotovitelom diela vo
vzlalu k Zmluve o dielo;

zastupovanie Objedndvatela, na zdklade predchadzajiceho splnomocnenia, v konaniach vodi
organom Statnej a miestnej spravy, pripadune vodi inym tretim osobdm;

zastupovanie Objedndvatela na rokovaniach s vykonavatelom Autorského dozoru
(Projektantom), posudzovanie a vyjadrovanie sa ku vietkym opatreniam navrhnutym
Autorskym dozorom;

spoluprica so Zhotovitefom pri vykon&vani opatrenf na odvréatenie alebo na obmedzenie §kad
pri ohrozeni stavby Ziveluymi udalostami;

kontrola a odsihlasovanie dokumentécic skutoéného vyhotovenia stavby a inej poZadovanej
dokumenticie, predkladanych sprav, vykazov, certifikitov atd., vypracovanych a
predkladanych Zhotovitel'om diela;

vykonanie zévereénej komtroly kvality zrealizovanych prac pred vydanim Protokolu o
odovzdani a prevzatf diela, vratane pripravy odovzdavacicho a preberacieho konania, priprava
preberacicho Protokolu, sapisu vietkych zrejmych vad anedorobkov, kontrola sipisu
dokladov a dokumentov, ktoré je Zhotovite! povinny odovzdat Objednavatelovi pri
odovzdanf a prevzati diela, v stlade sustanoveniami Zmluvy o diclo, a GSast na konani
oodovzdani a prevzati diela vypracovanie Spravy TDS oobsahu arozsahy predmetu
odovzdavacieho konania;

aa) kontrola vypratania staveniska Zhotovitelom;
bb) priprava a vydanie Potvrdenia ku konetnej fakttre.
V etape po ukondeni vystavby ,,Stavby* patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmi:

a)

b)

d)

sledovanie a kontrola odstrafiovania vad anedorobkov uvedenych v Protokole/Zépise o
odovzdani a prevzati diela a potvidzovanic Protokolov o odstranent vad a nedorobkov, podPa
podmienok dohodnutych v Zmiuve o dielo, v pripade nedodrZania dohodnutych terminov
priprava podkladov pre uplatnenie majetkovych sankeii dohodnutych v Zmluve o dielo, adast’
na skiSobnej prevadzke, spoluprica s prevadzkovateFom pri jej vyhodnoteni a pri garanénych
sktiskach;
riadne a v&asné zabezpelenie vSetlkych podkladov potrebnych k podaniu, ako aj samotné
podanie, Ziadosti o povolenic zmeny Stavby pred jej dokondenim, diela, Ziadosti o vydanie
kolaudalné rozhodnutia - povolenia na trvalé uZivanie pre Stavbu, zabezpeenie ich priloh,
vritane geometrického porealizatného zamerania Stavby, zabezpedenie doplnenia Yiadosti,
Gdast’ na kolaudatnom konani, zabezpelenie vyznadenie prévoplatnosti rozhodnutia,
zabezpelenia vydania stipisného Cisla Stavbe/stavbam, ak sa stavbam stpisné &islo prideluje a
zabezpelenie zAapisu stavieb do katastra nehnutel’nosti;
Dodévatel’ je povinny v mene Objednévatela vypracovat’ a podat ziadost o kolauddciu diela
spolu so vietkymi jej prilohami a vykonavat vietky kroky k Gispesnej kolaudacii Diela;
vypracovanie podkladov na zaradenie ,Stavby“ do DHM Objednéavatel’a, jeho odovzdanie
Objedndvatelovi spolu snasledovnymi podkladmi a dokladmi ato najneskér do S-tich
pracovanych dni odo dita nadobudnutia pravoplatnosti kelaudagného rozhoduutia :
—  rozpis nékladov s uvedenim odpisovych skupin;
—  preberaci protokol o odovzdani a prevzati Stavby;

pravoplatné kolaundadné rozhodnutie Stavby — tradne overend kopia,
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- rozhodnutie/rozhodnutia o pridelent siipisného &sla stavbe/stavbam (ak boli na stavbu
vydané), Ziadosti o zépis stavieb do katastra, vypis/vipisy zLV o zdpise stavieb do
katasira nehnutel’nosti,

- slpis dokumentacie odovzdanej a prevzate] zastupcami prevadzkovatela ukondeného;

e) ulast’ na konani o urovnavanf pripadnych sporov so Zhotovitelom v stlade s podmienkami

Zmiuvy o dielo;

f) 0cast’ stavebného dozorn na pripadnych reklamaénych konaniach a jeho aktivna spoluprica

s Objednévatel'om za G¢elom pozitivneho ukondenia konania v prospech Objednavatela (min.

3 konania);

g) Ucast na skufobnej prevadzke po dobu 12 mesiacov a vyhodnoteni skigobnej prevadzky,
pokial’ bola firadom nariadena.
Dodavatel’ je povinny konat’ lojélne a nestranne a v silade s pravidlami a etickym kodexom svojej
profesie a s primeranou diskrétnost'ou. Predovietkym je povinny zdrZat’ sa vydavania akychkolvelk
verejnych vyhldseni tykajicich sa diela alebo sluZieb podla tejto Zmluvy bez predchadzajiiceho
siihlasu Objednévatela anesmie sa zapdjat do Ziadnych aktivit, ktoré st vrozpore s jeho
povinnostami voéi Objednévatel'ovi podla tejto Zimluvy.
Dodéavatel' nie je oprdvneny povolovat’ Ziadne zmeny materidlov oproti projektu Stavby bez
predchadzajiceho pisomného  shlasu projektanta a Objednavatela Dohody o zmene materidlu
prijaté len na Grovni Doddvatela, zhotovitela stavby a prevadzkovatela verejného vodovodu
a verejnej kanalizdcie sii nepripustné a nebudd zo strany ObjednavatePa akceptované. Dod4vatel
je povinny o tejto svojej povinnosti tretie strany informevat. Ak Dodévatel porudi zévizky ku
ktorym je povinny podl'a tohto bodu méze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamiZite odstipit’ ako
pri podstatnom poruSeni Zmluvy, bez ohladu na prava Doddvatela vyplyvajice z tejto Zmluvy.
Pravo Objednavatela na nihradu kody a zmluvnl pokutu tym nie je dotknuté.
Ak Dodavatel’ pontikne, siblasi s poniiknutim alebo dé akejkol'vek osobe fiplatok, dar, odmenu
alebo proviziu ako duplatok alebo odmenu za to, Ze tato osoba vykon4 alebo sa zdr#i vykonania
akejkol'vek &innosti vo vztahu ktejto Zmluve alebo k Zmluve o dielo, alebo ak uprednostni
aktkol'vek osobu vo vztahu ktejto Zmluve alebo inej Zmluve uzatvorenej Objednivatelom,
mdZe Objednivatel’ od tejto Zmluvy okamzite odstiipit’ ako pri podstatnom porugeni Zmluvy, bez
ohl'adu na prava Doddvatela vyplyvajice z tejto Zmluvy, Pravo Objedndvatel’a na nahradu 8kody a
zmluvnd pokutu tym nie je dotknuté.
Dodavatel je povinny zdrzat’ sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nestrannost a
nezévislost’. Ak Dodévatel strati takiito nestrannost’ a nezdvislost, mé%e Objednavatel’ od tejto
Zmluvy okamzite odstipit’ ako pri podstatnom porusenf Zmluvy, bez ohladu na prava Dodévatela
vyplyvajice z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatela na ndhradu $kody a zinluynda pokutu tym nie je
dotknuté.
Objedndvatel je opravneny kontrolovat’ poskytovanie sluzieb Dodavatel'a podl'a tejto Zmluvy. Ak
zistl, Ze Dodévatel vykondva sluzby v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
postupmi, je opravaeny poZadovat’ ich odstranenie. Ak Dodavatel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktor@lh mu Objedndvatel na odstranenic nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v tejto Zmluvy, je Objednavatel
opravoeny od tejto Zmluvy odstipif. Pravo Objedndvatela na nahradu $kody a zmluvnd pokutu
tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly zo strany Objedndvatela nezbavuje Dodavatefa
zodpovednosti za vady poskytovanych sluZieb.
Vietky spravy audaje, ako napr. mapy, diagramy, vykresy, $pecifikicie, plany, vypodty a iné
obdobné dokumenty ziskané, vytvorené alebo pripravené Dodavatefom pri plneni tejto Zmluvy st
vyhradnym vlastnfctvom Objednavatela. Dodévatel je povinny po ukondeni Zmluvy odovzdat
vietky uvedené dokumenty atdaje Objedndvatelovi. Dodavatel si mdZe ponechat képie
uvedenych dokumentov atidajov, nesmie ich viak bez predchddzajiceho pisomného sthlasu
Objednavatel'a pouZfvat’ pre idely nestivisiace s touto Zmluvou, Pravo Objednavatela na nédhradu
Skody a zmluvnii pokutu tym nie je dotknuté,

Clanok IV. - Spolupdsobenie Objednavatel’a
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Objednévatel je povinny Dodéavatelovi poskytniit’ vietky informacie alebo dokumenty dolezité pre
plnenie Zmluvy, ktoré ma k dispozicii. Dodavatel’ je povinuy tieto dokumenty Objednavatelovi po
ukonceni obdobia realizdcie Zmluvy o dielo vratit.

Objednévatel’ je povinny v maximalnej moZnej miere spolupracovat’ s Dodévatelom a poskytovat’
mu informdcie, ktoré si Dodédvatel’ mbZe v primeranej miere vyZziadat' za Gdelom plnenia tejto
Zmluvy.

Dodévatelovi bude Objednavatel'om poskytnuta nasledovna dokumentacia a materily:

a) projekt stavby

b) Zmluva o Dielo, uzavretd medzi Objednévatel'om a Zhotovitel'om diela.

Po dobu omeskania Objednavatel’a s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia nie je Dodéavatel’
v omeskani so splnenim z4vizku podla tejto Zmluvy.

Dodavatel je povinny zaobchadzat’ so vietkymi dokumentmi a informéciami, ktoré ziska vo vzt'ahu
k plrenin tejto Zmluvy ako s dévernymi a s vynimkou uelov pluenia tejto Zmluvy nesmie
zverejiiovat’ Ziadne podrobnosti Zmluvy bez predchéadzajiceho pisomného stihlasu Objedndvatela
alebo zistupcu Objednavatela po konzultacii s Objednavatelom. V pripade vzniku rozporu vo
vzfahu k potrebe zvergjinenia informécii pre déely Zmluvy bude rozhodujiice rozhodnutie
Objednavatel’a,

Clanok V. - Terminy ploenia

Harmonogram vykonov ¢innosti dozorovania na stavbe, vypracovany Dodavatelom v nadviiznosti
na harmonogram realizdcie diela — Stavby, v Clenent na jednotlivé etapy podla &1. 1L tejto Zmluvy
tvori Prilohu €. 1 a 2 tejto Zmluvy ako jej neoddelitena sidast,

Clanok VL - Cena a platobné podmienky

Cena za riadne vykonanie predmetu plnenia podlia tejto Zmluvy je uréend dohodou zmluvnych
strin pre rozsah 100 hodin pri pouZiti sadzby 29,- EUR/hod Ew/€lovekohodina bez DPH za kazdy
rok nasledovne:

Cena bez DPH 2.900,- Fuy
DPH 20% 580, Eur
Cena vratane DPH 3.480,- Eur

Specifikiciu  ceny obsahuje Priloha & 1 tejto Zmluvy - ,Harmonogram vykonu Cinnosti

dozorovania na stavbe®,

V dohodnutej cene st zahrnuté vietky néklady Dodavatela spojené so sploenim zavizkov podla

tejto Zmluvy. V dohodnutej cene nie st zahwnuté néklady, ktoré vynaloZf priamo Dodavatel’ na

Ghradu nakladov a poplatkov (kolky) podfa tejto Zmluvy, ktoré mu Objedndvatel’ po preukazani

dokladu o ich {thrade a dévodu ich vynaloZenia preplati, resp. ktoré mu budd v preukdzanej vyske

uhradené na zédklade vystavenej faktiry (refakturdcia).

Ak Dodavatel’ poskytne sluzby chybne nebudi mu uhradené. Chybne poskytnuté sluzby musi

Dodavatel’ na vlastné naklady napravit’ a nahradit’ ich poskytnutim sluZieb bezchybnych. Pravo

Objednavatela na ndhradu Skody vznikoutt chybnym poskytnutim sluZieb zo strany Dodédvatel’a

tym nie je dotknuté.

Ak sa vyskytne alebo bude pretrvévat’ niektory z nasledujicich pripadov, Objednavatel’ méze po

zaslani pisomného ozndmenia Dodavatelovi pozastavit’ vietky alebo &ast’ platieb splatnych

Dodéavatelovi v stilade s touto Zmluvou:

a) Dodavatel porusi, alebo opomenie svoje povinnosti ku ktorym je povinny podla tejto Zmluvy,

b) Nastane akykolvek iny stav, za ktory je Dodavatel! zmluvne zodpovedny a ktory
preukdzatelne ohrozuje alebo méZe ohrozit' Gspe$né dokondenie ,Projekiu” alebo tejto
Tminyy,

s
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16,

Cena za. dielo bude platend Dodavatefovi splatkemi so zetefom na finandné moZnosti
Objednavatel’a a vo vézbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zaklade &iastkovej
{aktiry na konei kaZdého kalendarneho mesiaca, ktorej prilohou bude siipis skutoéne vynaloZenych,
odbvodnenych a riadne preukdzanych vydavkov a sipis prée,

Podkladom pre zaplatenic ceny za dielo bude kone¥nd faktira vystavend Zhotovitelom (so
zohladnenim Ciastkovych faktir) po prevzati diela Objednavatel'om,

Zhotovitel' musi svoje prace vylétovat' overitelngm spdsobom. Faktiry musia byt zostavené
prehladne, pricom sa mus{ dodrZiavat’ poradie poloZiek a oznadenie, ktoré je v siilade s ocenenym
opisom prace podla Zmluvy. Stidastou je Vykaz vymer, fotodokumentécia, vykresy a iné doklady,
ktoré st potrebné pre preukdzanie druhu a rozsahu prace.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym sihlasia, e Objednavatel’ je opravneny zadrat
sumu rovnajicej sa 10% ceny poskytnutej sluzby ake zadriné v zmysie ust. §151s zékona &.
40/1964 Zb. Obéiansky zikonnik.

Zadrzant Ciastku v zmysle ¢l VI ods. 8 Zimluvy je Objedndvatel’ povinny uvolnit' do 14 dni od
zaradenia Stavby do majetku Objednévatela. Tato skutoénost’ nenastane skor ake nadobudne
pravoplatnost’ kolaudalné rozhodnutia (pokial’ bude vydavané), budd odstrénené vietky vady
a nedorobky a bude ukonéend skiifobnd prevadzka (ak bude poZadovana).

Preddavky Objednévatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat’.

Fakttra ako platobny doklad musi obsahovat’ vietky naleZitosti dafiového dokladu podla zdkona &.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. DPH bude udtovand v zinysle pravnych predpisov
(¢innych v Ease vystavenia faktary.

Suastou faktiry musf byt podrobni Sprava, obsahujica Gdaje o poéte odpracovanych hodin
podrobnej Specifikécii vykonov, ktoré boli na Stavbe skutodne vykonané, potvrdend zéstupcom
Objednavatel’a,

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorudenia.

Al faktira bude obsahovat’ nespravne alebo netplné Gidaje je Objednavatel’ opravneny faktiru v
lehote splatnosti faktiiry vedtit' s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry, Dodavatel’ je povinny
faktru podfa charakteru nedostatkn opravit' alebo vystavit novil. Vrgtenim fakt(ry lehota
splatnosti neplynie. Nové lehota splatnosti faktiiry zafina plyni’ aZ diiom dorudenia opravenej
faktury.

Za dedl Ghrady sa povaZuje defl odpisania prostriedkov z G&¢tu Objednéavatel’a.

Prijatim konecnej faktry sa vytuduj d’alsie dodatodne uplatiiované ndroky Dodévatela,

Clanok VII, - Zodpovednost’ za nedostatky a vady plnenia a odSkodnenie

Dodavatel je povinny pri poskytovani sluZieb podla tejto Zmiuvy redpektovat’ a riadit’ sa zdkonmi
a predpismi platnymi v SR.

Dodavatel’ je povinny vykonavat’ shuzby vyplyvajice zo Zmiluvy s naleZitou starostlivosfou a
efektivnostou v siilade s najlepsimi odbornymi postupmi.

Dodavatel’ zodpoveda za to, Ze zaleZitosti podla tejto Zmluvy obstaré s odbornou starostlivostou a
v stilade so zaujmami Objedndvatela,

Dodavatel’ je povinny aj bez poZiadania Objednévatela na vlastné néklady odstrdnit vietky
nedostatky jeho &innosti podas realizécie stavby, kioré vznikli pri poskytovani sluZieb v stvislosti s
neschopnost'ou Doddvatela plnit’ svoje povinnosti vyplyvajlice z tejto Zmluvy.

Dodavatel’ zostdva zodpovedny za akékol'vek porufenie svojich povinnosti vyplyvajicich z tejto
Zmluvy podas zaruénej doby dohodnutej v tejto Zmluve.

Zarugna doba podla tejto Zmluvy zadina plyndt dilom odsthlasenia Zéverednej spravy
Objednavatelom a konéf ditom skontenia zéruénej doby poskytnutej Zhotovitetom diela podFa
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Objedndvatel’ je povinny reklamovat’ vady &innosti Dodévatel’a poskytované podla tejto Zmluvy
pisomne. Reklamaciu je povinny uplatnit’ bez zbytodného odkladu po zisteni nedostatku Ginnosti,
inak jeho pravo zo zodpovednosti za vady zanika.

Objedndvatel’ md pravo na bezplatné a véasné odstrdnenie zistenych nedostatkov. Ak to nie je
mozné alebo 1Celné, ma pravo na poskytnutie primeranej zlavy z ceny.
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Dodévatel’ nezodpovedd za vady, ktorych pdvod spoliva v nedostatkoch podkladov a &innosti

zabezpetovanych priamo Objedndvatelom, ak Dodavatel, ako odborne spdsobila osoba, ani pri

vynaloZenf vietkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost, pripadne ak na ich nevhodnost’

Objednévatel’a preukézatelne upozornil a ten na ich pouZitf trval.

Dodavatel’ je povinny na vlastné naklady odskodnit’ Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za ¢innosti, naroky, straty alebo Skedy, ktoré vznikni na zéklade ¢innosti alebo ako

ddsledok opomenutia povinnosti zo strany Dodavatel’a pri poskytovani sluzieb podl'a tejto Zmluvy.

Dodavatel’ je povinny na vlastné ndklady od$kodnit® Objednavatela, jeho =zéastupcov a

zamestnancov za &innosti, narcky, straty alebo skody, ktoré vzniknt ndsledkom neschopnosti

Dodavatel’a plnit’ si svoje povinnosti za nasledujticich podmienok:

a) Objednavatel’ oznamil Dodavatel'ovi vznik Skody spOscbene] uvedenymi d&innostami,
narokmi, stratami alebo $kodami najneskér do 30 dnf od datumu, kedy sa o nich Objednavatel
dozvedel;

b) horna hranica zodpovednosti Dodavatel’a sa rovnd maximélne ¢iastke rovnajiicej sa cene tejto
Zmluvy; tto hornd hranica sa viak nevztahuje na straty a Skody spdsobené Gmyselnym
konanim Dodavatela v zlej viere;

¢) Zodpovednost Dodavatel'a bude obmedzens len na rozhodnutia, ndroky, straty a Skody, ktoré
boli spbsobené priamo jeho neschopnost'ou plnif’ svoje povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy
a nebude zahriiat’ zodpovednost, ktoré vznikne na zéklade nepredvidatelnych okolnosti, ktoré
priamo stiviseli alebo nepriamo zapri€inili takGto neschopnost’,

Dodavatel nie je d'alej zodpovedny za innosti, naroky, straty a kody, ktoré boli zaprid¢inené:

a) tym, Ze Objednavatel nevzal do 0vahy odporicania Dodavatela alebo pozadoval od
Dodévatela konat’ v silade so svojim rozhodnutim alebo odporicanim, s ktorym Dodavatel
preukazatelne nesthlasi alebo vo&i ktorému ma zévazné vyhrady; alebo

b) nespravnym vykonom indtrukeil Dodévatela zastupcami, zamestnancami Objednavatel’a.

Clanok VII. — Zmluvné sankcie

Za poruSenie povinnosti zo strany Dodéavatela podla tejto Zmluvy ma Objednavatel’ pravo na
zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z dohodnute] ceny, za kaZdy pripad a poruSenie zv148t.

Ak zmluvna pokuta presighne 15 % celkovej dohodnutej ceny, Objednavatel méze po
predchadzaiiicom zaslani oznamenia Dodéavatelovi:

a) vypovedat Zmluvu a

b) dokondit’ sluzby na néklady Dodavatela.

Za omeskanie s tthradou fakttiry ma Dodavatel’ pravo na trok z omeskania v dohodnutej vyske
0,05% z dlZnej sumy za kazdy defl ome&kania.

Zaplatenim pokuty a tiroku z ome8kania nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na ndhradu Skody.

Clanok IX. — Spravy a Zaznamy

Dodévatel’ je povinny pripravovat’ Priebezné spravy o poskytovanych sluZbach vo formate
akceptovatelnom pre Objednavatela. Priebezna sprava musi byt prilozena ku kazdej priebeine;
fakttre Dodévatela.

Objednévatel’ je povinny do 7 pracovnych dni od obdrzania Sprav a dokumentov informovat’
Doedévatela o svojomn razhodoot! vo vezfahu kK obdrzanym dokomeniom a sprévam, pricom je
povinny zd&vodnit’ ich pripadné zamietnutie alebo pripomienky. Pre Zaverednd spravu sa této
lehota predlzuje na 14 dni. Ak Objednavatel’ nema v uvedenej lehote vyhrady k spravam alebo
dokumentom, Dodévatel’ méZe poZiadat oich pisomné schvilenie. Ak Objednivatel’ nebude
vyslovne informovat’ Dodavatel'a o svojich vyhradich ani do 15 dni od obdrZania tejto pisomnej
ziadosti, povazuji sa dokumenty a spravy za schvilend Objednévatelom.

Ak je sprava alebo dokument schvileny Objednavatefom s vyhradou Gprav, ktoré je Dodavatel
povinny vykonaf, Objedndvatel’ je povinny wéit’ Dodévatelovi termin na vykonanie takychto
p/q//i{adovany'fch Uprav.
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Pred koncom obdobia realizacie Zmluvy je Dodavatel povinny zostavit Zaverefnl spravu
obsahujiicu popis pinenia Zmluvy vratane problémov, ktoré vznikli podas obdobia realizacie
Zmluvy.

Dodavatel’ predlozi ZavereCnti spravu zdstupcovi Objednévatel'a najneskor 15 dni po ukonéent
obdobia realizdcie Zmluvy. Zéveretna sprava nie je pre Objednavatel'a zavizna.

Schivélenie sprav a dokumentov pripravenych a predloZzenych Dodavatelom Objednavatelovi je
potvrdenim skuto¢nosti, Ze tieto spravy a dokumenty s v stifade s podmienkami Zmluvy.
Dodavatel je povinny viest' Gplné, presné a systematické Zaznamy a Gtovnictvo vo vztahu k
sluZbam poskytovanym podla tejto Zmluvy, a to v takej forme a firovni podrobnosti, ktora bude
dostatofna na presné uréenie poctu hodin a skutodne vynaloZzenych nepredvidanych vydavkov
uvedenych vo faktirach Dodévatel'a vo vzt'ahu k poskytovanym sluzbdm.

Dodavatel’ povinny viest’ dasoveé vykazy odstihlasené zastupcom Objedndvatela so zdznamom dni
odpracovanych Dodavatelom. Ciastky fakturované Dodavatelom musia zodpovedat’ udajom na
tychto Casovych rozvrhoch. Minimélnou jednotkou pre Géely fakturacie je jeden pracovny dei, t,j.
§ hodin.

Dodavatel je povinny archivovat’ pristusné Zaznamy po dobu 5 rokov od realizovania poslednej
platby v sulade s touto Zmluvou. Zaznamy obsahujit vietku dokumentaciv tykajacu sa prijmov
a vydavkov, potrebnil na kontrolu tétovnych dokladov.

Dodavatel’ je povinny wmoZnit’ zastupcovi Objedndvatel’a alebo inej opravnene] osobe kontrolu
alebo audit zaznamov a G¢tov vzt'ahujlcich sa na poskytované sluzby, pripadne vytvorenie kopit
takychto zaznamov poas a po ukondent poskytovania sluZieb podla tejto Zmluvy.

Clanok X. — Poruienie Zmluvy

Zmluvnd strana sa dopl8ta porusenia Zmluvy, ak nepini niektord z povinnosti vyplyvajicich jej z

tejto Zmluvy,

V pripade porudenia Zmluvy jednou ze zmluvnych stran je poSkodend strana opradvnena Ziadat

nasledujiice napravy:

a) néhradu skody; alebo

b) odstipenie od Zmluvy alebo vypovedanie Zmluvy.

Ak je Objednavatel’ opravneny k ndhrade Skody, moze si odpoéitat’ takiito nahradu §kod z Ciastok

splatnych Dodavatelovi.

Objednavatel’ je v silade s prisluinymi predpismi opravneny na nihrady za v8etky $kody, ktoré sa

objavia aj po nkondenf Zmluvy.

Odstipenim od Zmluvy alebo Vypovedanim Zmluvy nie si dotknuté ostatné prava Objednavatela

a Dodavatel'a vyplyvajlice z tejto Zmluvy.

Okrem dbvodov na odstapenie od Zmluvy a vypovedanie Zmluvy, ktoré s uvadzané v ftejto

Zmluve vyssie, moZze Objednavatel’ vypovedat’ Zmluvu v nasledujiicich pripadoch, priom tito

skutodnost je povinny Dodévatel'ovi ozndmit’ 7 dnf vopred:

a) ak Dodavatel’ nie je schopny riadne poskytovat’ svoie sluZzby v silade so Zmluvou alebo
vyznamuym spdsobom neplni svoje zmluvné povinnosti;

b) ak Dodavatel v primeranom &ase nesplni povinnosti uvedené v oznameni Objednéavatel’a, v
ktorom tento od Dodéavatel'a poZaduje odstrénenie neplnenia alebo zanedbania zmiuvnej
povinnosti Dodévatel’a, ktord viZne naruSuje alebo ohrozuje riadne a vfasné poskytovanie
sluzieb;

¢) ak Dodévatel odmietne alebo zanedba vykon nariadenia vydaného Objednévatela;

d) ak Dodavatel’ postipi Zmluvu alebo uzatvori subdodéavatel'slkai zmbuvu bez predchadzajticeho
stihlasu Objednavatel’a;

e) ak Dodévatel’ zbankrotuje, stane sa insolventnym, bolo voéi nemu vydané rozhodnutie o
vyhldseni konkurzu, uzatvori dohodu so svojimi veritelmi, vykondva obchodnt &innost” pod
niitenou spravou likvidatora alebo spraven konkurznej podstaty v prospech veritel'ov alebo ide
do likvidacie.

Po odstipenf od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy méZe Objedndvatel’ dokondit’ sluZby sim

alebo mbze vzatvorit’ in zmluvu s trefou stranou na ndklady Dodévatela. Odo dila platnosti
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12.

13.

14.

15,

odstipenia alebo vypovedania Zmiuvy Dodavatel nezodpovedd za omefkanie poskytovania

shuZieb; povinnosti Dodévatel'a vzniknuté pred tymto datumom viak zostivaji nedotknuté.

Po odstiipeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy alebo bezodkladne po obdrZani ozndmenia

o odstiipeni alebo o jej vypovedani, je Dodavatel' povinny bezodkladne prijat’ vSetky nutné kroky

na rychle a systematické ukoncenie poskytovania sluZieb za vynaloZenia minimaknych nakladov.

Zastupea Objednavatela je povinny, bez zbytoéného odkladu, potvrdit’ hodnotu shiZieb a vietky

ciastky, ktoré st splatné Dodavatelovi ku diiu odstipenia od Zmluvy alebo vypovedania Zmluvy.

Po oznédmeni o odstipeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmmluvy nebude Objednévatel povinny

vykonavat’ Ziadne d'alSie platby Dodavatel'ovi, pokial’ nebuda sluzby dokongené, pricom po ich

dokondeni je Objedndvatel’ opravneny ziskat spit’ od Dodévatela pripadné naklady navySe za

dokonéenie sluzieb alebo je povinny Dodéavatel'ovi zaplatit’ splatny zostatok,

Ak Objednavatel’ odstiipi od Zmluvy alebo vypovie Zmluvu, bude opravneny od Dodéavatela

vyméhat' aktikoI'vek stratu, ktorg utrpel, bez toho, aby boli dotknuté ostatné opravné prostriedky

vyplyvaitice zo Zmluvy a ti Zast’ dohodnutej ceny, ktord sa vzt'ahuje na Sast’ sluZieb, ktoré neboli

uspokojivo dokonéené z dovodov na strane Dodavatel’a.

Okrem diZnych &iastok za uZ vykonané sluzby Dodévatel nebude mat nérok, ani Ziadat

kompenzaciu za akékol'vek straty alebo Skody, ktoré utrpel.

Dodavatel’ méze vypovedat’ Zmluvu pisomne s 30 dennou vypovednou lehotou, v nasledujiicich

pripadoch:

a) ak Objednavatel’ nezaplati Dodéavatefovi Ciastky splatné v silade s potvrdenim zastupcu
Objednavatela a toto omeskanie bude dlhdie ako 30 dni po lehote splatnosti faktir;

b) ak Objednavatel’ trvalo neplnf svoje povinnosti podla Zmluvy ani po opakovanych vyzvach;
alebo,

¢) ak Objednavatel’ pozastavi poskytovanie sluZieb alebo ich asti na dobu dlh$iu ako 90 dni
zdovodov, ktoré nie s uvadzané v tejto Zmluve, pricom pozastavenie nie je spdsobené
postupom Dodévatela,

Takato vypoved’ nijako neovplyvnf ostatné prava Objednévatela alebo Dodavatela, kioré ziskali

podla tejto Zmluvy.

V pripade takejto vypovede uhradi Objednavatel’ Dodavatelovi vietky preukazatelne vzniknuté

straty alebo Skody, ktoré Dodavatel’ utrpel.

Clanok XI. - Vy$sia moc

Za porudenie zévizkov vyplyvajicich ztejto Zmluvy sa nebude povaZzovat' také porudenie, pri
ktorom plreniu zédvizkov zabranili okolnosti zapri€inenéd vy$¥ou mocou, ktoré vznikli az po
podpisani Zmluvy oboma stranami.
» Vys§ia moc® pre 0cely tejto Zmluvy znamend nehedy bez Fudského zavinenia, Strajky alebo iné
nepokoje, ¢iny verejného nepriatela, vyhlasené i nevyhlasené vojny, blokady, vzbury, povstania,
epidémie, zosuvy pOdy, zemetrasenia, zaplavy, zosuvy pddy po daZd’och, oblianske nepokoje,
vybuchy a iné podobné nepredvidatelné udalosti, ktoré sa vymykajli kontrole zmluvaych stran
a ktoré zmluvna strana nembze prekonat’ ani s vyuzitim maximalneho tsilia.
Ak zmluvna strana ustdi, Ze sa vyskytli okolnosti, za ktorych pdsob{ vy&¥ia moc a kioré modzu
ovplyvnit' plnenie ich povinnosti je povinna bezodkladne oznamit® druhej strane podrobnosti o
povehe, predpokladanom trvani a pravdepodobnom vplyve talkychto okolnosti. Pokial zistupca
Objedndvatela nevydd iné pisomné polyny, Dodéavatel’ bude pokradovat® vo vykone svojich
povinnosti vyplyvajicich zo Zmluvy do tej miery, do akej to bude moZné, pricom bude zaroveil
hfadat” primerané alternativne spdsoby vykonu svojich dloh, ktoré nie sit ovplyvnené vyS3ou
mocou. Dodavatel’ viak nesmie zacat’ realizovat’ takéto alternativne rieSenia, kym mu to nenariadi
zastupea Objednivatel’a.
Ak Dodévatelovi tym, Ze sa bude riadit’ nariadeniami zastupcu Objednavatel’a, alebo tym, Ze
pouZije alternativne metédy v silade s bodom 3 tohto ¢lanku vzaikni dodatoéné naklady, ich vyska
musi byt’ potvrdend zastupcom Objednévatela.
Alc sa vyskytli okolnosti posobenia vy§§ej moci a ich pdsobenie pretrvava po dobu 180 dni, potom
bez ohladu na akékolvek pred{fenie doby realizécie, ktoré bolo Dodévatelovi z tohto dévodu
spovolené, bud obe strany opravaené Zmluvu vypovedaf’ po zaslan{ vypovede druhej zmluvne
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11.

strane s 30-diiovou vypovednou lehofou. Ak po vyprSani tejto 30-diiovej lehoty okolnosti
pdsobenia vy§sej moci stale pretrvavaji, Zmluva bude ukondend a nasledkom toho budi obe strany
zbavené povinnosti d’alej plnit’ tito Zmluvu.

Clanok XII. - Dorucovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvaych stran

Zmluyné strany sa dohodli, Ze na Udel doruCovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné
pouZivat’ postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢ L Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené
inak. Pripadnt zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzdjomne bezodkladne ohlasit,
Zmluvné strany tymto sihlasia, Ze za (kon dorugenia pisomnosti sa povaZuje okrem samotného
dorucenia aj vratenie zaslanej zasielky odosiclatelovi z d6vodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dovodu neprebratia zésielky adresdtom v odbernej lehote, potas ktorej bude zasielana pisomnost’
uloZena u podtového doruCovatela, atiez z ddvodu vritenia zasielky s pozndmkou: ,adresdt
nezndmy*, ato aj v tom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povaZzuje za dorucentt na tretf (3) deft odo dita odoslania zésielky,
Zmluvné strany sa dohodli, Ze na 0fel doruCovania e-mailov budt pouZivat’ e-mailové adresy
uvedené v ust. bodu 1 a2 &l 1. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlidné e-mailové adresy,
ktoré si zmluvné strany dodatoéne po uzavreti Zmluvy ozndmia.

Clanok XTI - Zaveredné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahujG prisluiné ustanovenia
Obchodného zikonnika, subsidiarne Obéianskeho zékonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
postdia sa podl'a obchodnych zvykiosti, ak ich niet, podla v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany berlt na vedomie, Ze vietky skutodnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v stvislosti stou Zmluvou, budté Zmluvnymi stranami
povaZované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sGasne za ddverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informdcii tretin strandm
v rozpore so vieobecne zéviznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budd povazované za
podstatné poruSenie Zmluvy. Nahrada $kody tymto nie je dotknutd,

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomnt formu, musia byt
vzostupne d{islované asf s0Castou Zmluvy, amusia byt vyhotovené vrovnskom poctte
a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovaakym spdsobom ako Zmluva samotna.

Zmiuva predstavuje Gplnt dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetn Zmluvy a nahradza
akukoPvek predchadzajicu kore$pondenciu arokovania zmluvnych stran, & uZ Gstne alebo
pisormné, resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.
Zmhuvné strany vyhlasujd, Ze s si vedomé v3etkych néasledkov vyplyvajicich zo Zmluvy.

Zmluvaé strany vyhlasuji, Ze im nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet tito
Zmluvu, V pripade, ze takd okolnost existuje, zodpovedd Zmluvnad strana, ktorej predmetné
okolnosti brania alebo branili platne uzavriet’ Zmluvu, za $kodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej
strane,

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislu¥ngm na rieSenie sporov je vecne a miestne prisluiny sud Slovenskej republiky, ak
na riefenie sporov nebude prisluiny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s€asti neplatnym, nie si
t¥m dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmiuvné strany st povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajficim hospodérskemu G€elu Zmluvy, ktory
zimluvné strany sledovali v ase jej nzavretia.

Zmluvné strany sa sthlasne dohedli, Ze znenim zmluvy bude viazany aj ich pripadny praviny
nastupea,

Zmluva nadobudne platnost’ dilom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a Géinnost’ za predpokladu
_splrienia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.
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12. Zmluva je uzatvorend na zéklade véle zmluvnych stran, ktord bola prejavend slobodne, véine,
urdite, zrozumitelne a re§pektuje vieobecne uznivané poZiadavky vztahujiice sa na obchodovanie.
Zmluvné strany svojim vlastnorudnym podpisom na znak stihlasu potvrdzujt, e si Zmluvu

preéitali, jej obsahn porozumeli a bez vyhrad s fou sthlasia.

13. Zmluva je vyhotovend v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych ka?dé vyhotovenie ma platmost
otiginalu, s uréenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (iri ) vyhotovenia pre ObjednavateTa.

V Banskej Bystrici, diia..... 67 0= 2021

Za Objednavatela:

Ing. Viadimlr Svrbicly
predseda predstavenstva a.s.

....................................

podpredseda predstavenstva a.s.

Stredosiovensitd vodarenska
spolo&nost, a.s.
Parizanska cesta §

974 01 Baniké Bystrica
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V Banskej Bystrici, diia..... ?7399-7021

Za DodavatePa:
StVS - serviskng, s.r.0.

Partizdnska cesta 5

974.01 BANSKA BYSTRICA
1ICA: 44 935 668 DIC: 2002675173
s 2

................................

konatel’

............

r

Ing. Katarina Bukovéanova
konatel’
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PRILOHA ¢&.1

Harmonogram vykonu Cinnosti dozorovania na stavbe

Stavba : ,,Dolné Vestenice — rekonstrukeia privodu vody L fast™

Celkovy podet hedin : 100

Zaciatok vykonavania sluZieb podla Zmluvy o diclo & B/9 001 088/124/21

I, etapa : Pred zadatim vystavby ,, Stavby ..

Cinnost’ v zmysle &lanku I11. bod 6
Podet hodin: 9

II, etapa : Pofas realizdcie vystavby ,, Stavby .,

Cinnost’ v zmysle &lanku I, bod 7
Podet hodin: 77

111, etapa : Po ukondeni vystavby .. Stavby ..

Cinnost’ v zmysle &lanku I1L bod 8
Pocet hodin: 14

Predpoklad ukonfenia vykonavania sluzieb: 12/2021
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