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A, Ghedndovenahd voling sk

wzatvorend podla § 536 a nasl. Zdkona &, 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalef af len ako ,, ObZ)
na investiéni akeiu:
,»Slia¢ kanalizacia, SO 84 Tovarenska ulica vodoved, SO 05 Mlynska ulica vodovod®;
- prace
(Palej fen ,,Zmluva®)

Clanok I. - Zmluvné strany

1. Objednavatel Stredoslovenska voddrenska spolocnost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banské Bystrica
zapisand v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢€.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Lucia Harachové, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoby oprivnené konat' za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
- vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Danid
—  vo veciach technickyceh s privom dielo prevziat: Mgr. Peter Neuzer
a nim poverené a/alebo uréené osoby
1C0: 36 056 006 DIC: 2020095726 1C DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: C'SOB a.s., pobotka Bansk4 Bystrica
¢islo fidtu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel™)

2. Zhotovitel”: ACCORD stavebna kanceléria, s.r.o.
so sidlom: Néamestie SNP 4385/12A, 974 01 Banska Bysirica
zastiipend: Ing. Peter Sestak - konatel s.r.0.

zapisand v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,

Oddiel: Sro, Vlozka &: 4486/S

1¢0: 36020745  DIC: 2020085936 IC DPH: SK 2020085936
bankové spojenie: UniCreditBank

Cislo Gty IBAN: SK 87 1111 000 000 661 667 4000

(dalej aj len ako ,,Zhotovitel™)
{(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolotne d’alej aj len ako Zmluvad strany™)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako , Zmluvnd strana®)

Clanok 1, Vychodiskové idaje

Nazov ilohy: Slial kanalizécia, SO 04 Tovarenska ulica vodovod, SO 05
Miynska ulica vodoved

Priestor realizacie prac: mesto Sliad

Stavebnik (investor): StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Projektova dokumentdcia: vypracovani HYDROECO, sro. &islo zékazlky: 09-17006,
arch.8.:2017-05, datum 03/2012

Stavebné povolenie: vydané Okresnym tradom Zvolen, odbor starostlivosti o Zivotné
prostredie & OU-ZV-OSZP-2019/016470-rozh./NEK  zo dila
19.11.2019, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 20.12.2019

Stavebny dozoit

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel’a: Ing. Peter Sestak




1.

Clanok I1I. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
ObjednévatePa vykonat’ a odovzdat’ dielo: ,,Sliaé kanalizacia, SO 04 Tovarenska ulica vodoved, SO
05 Mlynski ulica vodovod® rozsahu:

a) SO 04 Tovirenska ulica — vodovod
Tovarenské ulica vodovod Vetva [, HDPE PE 100 DN 100 d110 x 6,6, mm, SDR 17, dlzky
231,14 m. Vetva A zadina napojenim na potrubie DN 100 ukonfené na ulici Tovérenska v mieste
krizovatky s Mlynskou ulicon podzemnyim hydrantom, Poget pripojok 12 ks.

Rozsah pluenia Zhotovitel'a:

a) kompletné zhotovenie diela, vrozsahu a kvalite podla projektovej dokumentécie, podkiadoy
i rokovanin Objednévatel’a, stavebného alebo iného povolenie alebo vyjadrenia prisluéného
stavebného tdradu (dalej aj len ako ,stavebmé povolenie®), Technickych §tandardov
vodohospodéarskych stavieb Objednavatela, vyjadreni dotknutych subjektov a ponukou
Zhotovitel'a,

b) odovzdania cestifikatov, atestov, prehldsent o zhode, navodov na obsluhu a GdrZbu, revizne
spravy, protokoly o vykonangch skigkach a zaskolenie obsluhy;

¢) stdastou predmetu pluenia Zhotovitela je aj kompletna dodavka a montaZ vietkych potrebnych
materidlov a technolégii a likvidéeia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

e) zabezpetenie vytytenia vietkych inZinierskych sietf pred zahajenim realizicie diela;

f) obstaranie dodatotnych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realizéciu prdc na stavbe (okrem
stavebného povolenia);

g) vabezpelenie spracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku resp. doplnku na
realizovant ast’ stavby (6x v tlalenej forme, 3x CD/USB kIag);

h) dokumenticia skutodného vyhotovenia stavby vratane odstihlaseného  porealizatného
geodetického zamerania diela a ochranného pasma v rozsahu podla Sadzobnika pre navthovanie
ponukovych cien projektovych prac a in¥inierskych &innosti UNIKA 2021-2022 priloha &. 6
a geometrického planu pre zriadenie vecného bremena vratane elaboratu, ktord bude odovzdana
6x v tladenej forme, 3x CD/USB kI'G¢ ;

i) vypracovanie fotodokumentacie (4x na CD/USB kI'a¢) priebehu stavebnych prac ato pred ich
zadatim, poSas priebehu a po ich ukonceni;

i) kompletnd sada odovzddvacej dokumenticie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebncho
dennika, reviznych sprav, protokolov o skiikach (6x v tlatenej forme, 3x CD/USB kl'ag);

k) oznadenie stavby v silade s platnou legislativon zabezped! Zhotovitel’ diela do 10 dni odo dila
odovzdania staveniska,

Objednévatel sa zavizuje riadne vykonané a ukondené dielo, zodpovedajlice podmienkam

dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovite'a prevziat’ a zaplatit’ zafl ZhotovitePovi cenu dohodnuta v

Zmluve.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené ndroky na nahradu Skody v plnej vyske, spOsobené

nedodr¥anim urenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spOsobené nedodrZanim terminov, pre

okolnosti na strane ZhotoviteFa, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak X nahrade takychto
nirokov bude zaviazany Objednavatel je opravneny takéto ndklady si odpotitat’ z akejkol'vek
fakturovanej &iastky, na ktord md alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O yyuZiti tohto prava bude

Objednavate! Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omedkania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmiuve nie je

Zhotovitel v omegkani so spinenim zavizkov podla Zmluvy.

Zhotovitel prehlasuje, e s mu jasné vetky podmienky realizacie diela, pracovné postupy,

poziadavky Objednavatela ako aj spdsob realizdcie vietiych geodeticky préc, najmd, ale nie len,

zamerania pre potreby GIS.

Objedndvatel je oprévneny rozdirit’ alebo z(iZit" rozsah realizovanych prac, takzvané ,naviac prace”

a ,menej prace” priamo sivisiace s realizAcion prdc a za tym tielom je opravneny dat’ zhotovitefovi

pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto prac alebo upravy rozsahu vykonavanych prc ato

formou dodatkov k zmluve.
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Clanok IV.-Dodacia lehota, miesto plnenia a spinenia
Terminy plnenia:

a) zatatie realizdcie diela: defl odovzdania staveniska
b)zadatie prac na stavbe: po obdriani pisomného pokynu kzafatiu prac
vydaného stavebnym dozorom
¢) ukondenie prac na stavbe: 31.12.2021
Miesto plnenia a splnenia: mesto Sliac

Clanok V.- Cena a platobné podmienky

Cena za diefo podPa Zmluvy je urlend dohodou zmluvnyeh stran podla zékona o cendch &. 18/1996
7.z.., v zneni neskordich predpisov, s jej platnostou do skutoného terminu ukondenia diela a jeho
odovzdania Objednavatelovi vo vyske:

Cena bez DPH 74 959,76,- Eux
DPH 26% 14 991,95, -Fuxr
Cena vratane DPH 89 951,71,-Fur

Podrobni $pecifikiciu ceny obsahuje Pritoha & 1 Zmluvy ako jej neoddelitelna sticast’.

V dohodnutej cene st zahmuté vietky néklady Zhotovitela spojené so splnenim zédvizkov podia
Zmluvy, vrétane nikladov najmi za vytylenie podzemmych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
naklady za obstaranie dodato&nych rozhodnuti a povoleni potrebnych pro realizédciu prac na stavbe (
okrem stavebného povolenia), nékladov za vybudovanie, prevédzku a udrzbu zariadenia staveniska,
osvetlenie, stra¥enic stavby a vypratanie staveniska, naklady ma odvoz a poplatky za uskladnenie
prebytotného materislu, ktory Zhotovitel' odvezie a uloZi na urfend skladky, ndklady vodorovného
premiestnenia ribaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na spiitnit iipravu a ostatné prace
spojené s uvedenim pracovnych pléch do stavu podla projektovej dokumentacie resp. povodného
stavu, obstaranie, osadenie a udrZiavanie dopravného znafenia, naklady za geodetické prace a
vyhotovenie dokumentécie geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme
a4x v elektronickej forme v jednom zformatov dwg, dgn, Mapinfo, néklady za vypracovanie
dokumentécie skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podFa Sadzobnika UNIKA 2021-2022 priloha
& 6, naklady na vypracovanie fotodokumentécie (na CD/USB kl'ig) pricbehu stavebnych préc a to
pred ich zalatim, podas pricbehu a po ich ukondeni,

Objednavatel’ umo¥nil Zhotovitelovi oboznimenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zéklade sa predpoklada, Ze Zhotovitel' mal mozZnost’ prehhiadnut’
a preverit si stavenisko ajeho okolie, moZnosti pristupu sa stavenisko a overit’ si vietky stym
sivisiace informacie &o do jeho tvaru a charakteristiky, vritane podmienok podloZia,
hydrogeologickych  a klimatickych podmienok, rtozsahu adruhu dodévok, prac amateridlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie a ukontenie diela a odstrancnie akychkolvek jeho vad. Vo
vieobecnosti sa preto predpoklada, Z¢ v zmysle tu uvedencho, mal Zhotovitel k dispozicii vietky
potrebné informdcie o sa tyka rizik, nepredvidanych skutoCnosti a vietkych d'aldich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnuta v Zmluve pokryva vetky néklady
Zhotovitela spojené so splnenim vietkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny nérok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako dobsledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitela pri priprave jeho ponuky nebude ObjedndvatePom akceptovany. Ma sa za to, Ze
Zhotovitel' ako odborne znald osoba zahraul do ceny v zmysle ods, 1 tohto &lanku Zmluvy vietky
naklady vyplyvajice mu z realizacie Diela v zmysle tejto Zmluvy, stavebného povolenia, projektovej
dokumentécie, Technickych $tandardov Objedndvatela ako aj rozhodnuti vSetkych orginov,
organizacif, dotknutych subjektov indtitiicif, pravnych noriem ako aj inych okolnosti ktoré by mohli
ovplyvnit cenu Diela pri dosiahnuti t€elu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa vyslovne vyjadruje, % poloZky vyslovne nezahrnuié v predloZenej cenovej ponuke,
ktor4 tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy, st v nej obsiahnuté, ak sit siastou ktorejkolvek dokumenticie
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i1.

12,

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.
20,

21.

resp. vyjadrenia prislu§ného orgénu, organizicie a intiticie, na ktord sa tato Zmluva odvolava alebo
ak Zhotovitel mohol a mal takéto naklady predpokladat’.

Ak na zéklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v ¥pecifikécii alebo rozsahu predmetu plnenia
podfa Zmluvy, budd prisluine ustanovenia Zmluvy upravené a to na zdklade dohody zmbuvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak potas realizcie diela vznikne potreba vykonania naviac préc, zavizuje sa Zhotovitel takéto prace
a dodavky vykonat' ako stdast plnenia podPa Zmluvy. Podmienky realizécie takgchto prac budi
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa viak
nebudii povazoval také préce a dodavky, kioré Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnOt do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat' ako stdast’ plnenia podla Zmluvy na vlastné néklady.

Zhotovitefovi vznikne préavo len na dhwadu prac a doddvok skutoéne vykonanych a pisomne
potvrdenych zéstupcom Objednavatela. Ak Zhotovitel’ vykond prace chybne nebudi mu uhradené.
Price, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedajo Zmluve a poZadovanym skizSkam, musf Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platena Zhotovitel'ovi splétkami so zretefom na finantné moznosti Objednavatela
a vo vizbe na zrealizované vecné plnenie ako &iastkové platby na zaklade skutolne vynaloZenych,
odévodnenych a riadne preulézanych vydavkov 1x za mesiac na zéklade zistovacich protokolov
overenych TDS Objedndvatefa a sipisov vykonanych préc, v ktorgch bude uvedené mnoZstvo
mernych jednotiek a ich ocenenie v silade so Zmluvou, maximélne viak do vysky 90% ceny diela.
Overenie vykonanych préc asplnenie podmienok dohodmutych vtomto bode wurobi TDS
Objednévatela bez zbyto&ného odkladu od predloZenia zistovacieho protokolu a stpisu prac
Zhotovitelom. Sudastou kazdej faktiry (Ziastkovej, konednej), musi byt podrobny spis skutocne
vykonanych préc a dodévok potvrdeny zastupcom Zhotovitela a TDS Objednévatela.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradue s tym sithlasia, Ze Objednéavatel je opravneny zadrZat’ sumu
rovnajlicej sa 10% ceny diela ako zadriné v zmysle ust. §151s zdkona &, 40/1964 Zb. Obdiansky
zakonnik.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konednd faktira vystavend Zhotovitefom (so
zohladnenfm &iastkovych faktlr) po prevzati diela Objednavatelom.

Zhotovitel musi svoje price vyGétovat overitelnym spdsobom. Faktiry musia byl zostavené
prehladne, pri¢om sa mus{ dodrZiavat’ poradie poloZiek a oznaCenie, ktoré je v stlade s ocenenym
opisom prace podla Zmiuvy. Stdastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy ainé doklady,
ktoré st potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu préace.

ZhotovitePovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykond riadne a véas a odovzda
ho Objednavatelovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdan a prevzalf diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude poZadovat.

Faktira ako platobny doklad musf obsahovat’ vietky naleZitosti datiového dokladu podfa rhkona
&. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej doruCenia. V pochybnostiach sa méi za to, ¥e faktra bola
dorudens tret{ deri od jej odoslania.

Ak faktara bude obsahovat nesprévne alebo nelplné udaje, alebo bude vystavend vrozpore
s podimienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny fakthru Zhotovitelovi vratit
suvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravit alebo vystavit novd. Nova lehota splatnosti faktury zaCina plyndt a7 dfiom
dorudenia opravenej faktiry alebo novej faktiry.

Zadrzant iastku v zmysle bodu 10) &L IV Zmluvy je Objednévatel povinny uvolnit’ do 14 dnf od
preukazatelného odstranenia vietkych véd a nedorobkov uvedenych v zépise o odovzdani a prevzati
diela, ak sa vyskytli; nie viak skor ako 14 dnf od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudatncho a/alebo
iného rozhodnutia na predmetni stavbu.

7Za defi ahrady fakitry sa povaZuje defl odpisania prostriedkov z 0ctu Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, ¥e Objednavatel je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapottom zo
shdriného ndklady, ktoré mu vzniknt vodi Zhotovitelovi podla tejlo Zmiuvy, najmi z vad
anedorobkov diela, zo zmluynych pokit vyGdtovanych ZhotoviteFovi, z nihrady ¥kody, ako
dodatoéné naklady a straty Objednavatela plyntice z pedodrzania lehoty vystavby Zhotovitelom,
naklady vzniknuté Objednévatelovi v désledku odstiipenia od Zmluvy o dielo z dévodoy na strane
Zhotovitela.

Za deft tihrady sa povaZuje deii odpisania prostriedkov z tétu Objednévatela.
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22. Prijatim koneénej fakitry sa vyluduji d'aldie dodatocne uplatiiované naroky Zhotovitela.
23. Zhotovitel' nie je opravneny postpit prava a povinnosti vzmysle tejto Zmluvy, zriadit’ a postipit’

16.

11.

zalozné prévo a factoring k svojim pohladédvkam voli Objedndvatelovi alebo k inym pohfaddvkam
yzniknutym podla Zmluvy alebo s tiou sivisiacimi bez predchadzajiiceho pisomncho sthilasu
Objednavatela.

Clanok VI - Podmienky vykonania diela

Pri vykondvani diela podfa Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavanf vSeobecne
raviznych pravnych predpisov, STN upravujicich vykon takychto préc a Sadzobnika R UNIKA
2021-2022, v stlade s podkladmi dodanymi Objednavatelom a vyjadreniami pristuSnych organov
a organizacii.

Zhotovitel je povinny vykonat' dielo na viasiné nékiady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zékonnika) v éase dohodnutom.

Zhotovitel je povinny umo#nit vykonat a salasne re§pektovat’ archeologicky prieskum vykonavany
Objednévatelom. Osoba zabezpedujtica archeologicky prieskum v mene Objednavatela bude
Zhotovitel'ovi dodatoéne oznameny.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat' vietky polrebné kroky na ochranu Zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $kodam alebo olirozeniu osdb alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym Ginkom, ktoré si dosledkom emisnych Skodlivin, prachu,
hluku alebo d’algfch nepriaznivych vplyvov pri vykondvani jeho prac.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prisluinych pravioych
predpisov a STN tykajiicich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako 1 predpisov upravujtcich
nakladanie s latkami §kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoglo k ich ohrozeniu a
povinnosti nakladat a likvidovat' odpady vzniknut¢ pri vykone prac podla platnych predpisov o
nakladani s odpadmi. Za tymto udelom je Zhotovitel' povinny predloZit Objednévatelovi doklad
o opravneni nakladat s odpadmi, stavebnymi odpadmi aodpadmi z demolacie v zmysle platnej
prévne]j Gipravy edte pred zadatim vykonévania prac v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovite! je povinny nakladat’ so stavebnymi odpadmi v zmysle zikona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, zarad'ovat’ odpady podla vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia slovenskej republiky &. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, viest
evidenciu odpadov v mene Objednavatela ako pbévodeu odpadov vzmysle §§ 1 a2 vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky & 366/2015 Z. z. o evidentnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti. Vzniknuty stavebny odpad je Zhotovitel' oprévneny odovzdat’ len osobe
oprivnenej na nakladanie s tymto odpadom.

V pripade, e Dielo nie je prebraté a odovzdané do 31.12. roku kedy bola stavba zahijena a odpad
vyprodukovany, je Zhotovitel' povinny odovzdat’ dokumentéciu v zmysle &i. VI ods. 9 pism. ) tejto
Zmluvy za prisluiny kalendarny rok najneskér do 20.01. nasledujicom po roku, kedy boli odpady
vyprodukované,

Za bezpeénost a ochranu zdravia pri praci osdb aza koordindciu ploenia Gloh
na stavenisku/pracovisku zhPadiska bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci podfa  zékona
& 124/2006 Z.z. o bezpednosti a ochrane zdravia pri préci, Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkich na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych précach a pracach s nimi sgvisiacich a podrobnosti o odbornej spbsobilosti na vykon
niektorych pracovnych Sinnosti pri stavebnych pracach zodpovedd Zhotovitel'.

Zhotovitel' je povinny v lehote do 14 dni od dita zafatia realizécie Diela pisomne oznamit’
Objednavatelovi ako aj TDS meno technika BOZP. Tito osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti
kvalifikovanad a musi mat opravnenie na vydivanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabrdnenie
pracovinych Grazov.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady potas realizicie diela, jeho dokondovania a odstratiovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpednost’ vietkych os6b opravnenych byt' na stavenisku, udrZiavat
stavenisko v takom stave, aby sa prediglo ohrozeniu spominanych osob.

Zhotovitel’ zodpaved za zabezpedenie protipoZiarnej ochiany v zmysle zdkona NR SR ¢, 314/2001
7.z. 0 ochrane pred poZiarmi v platnom znenf a vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z.
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Zhotovitel zodpoved4 za to, 7e pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v Case jeho poufitia
7name, e je $kodlivy. PouZité vyrobky pri realizdcii diela musia splitat’ podmienky a poZiadavky,
uvedené v zakone & 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom znenf a v zakone NR SR €.
264/1999 Zb. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov.
Ak nastane akakoPvek strata alebo poSkodenie diela, alebo akejkolvek jej Gasti, materidlov alebo
zariadenia potas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne staral’, a to z akychkolPvek dévodov
je Zhotovitel' povinny na viastné ndklady nahradit’ takdto stratu a napravit gkodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat kontrolu a dohlad pri tprave povrehy vykopovych
pric (zhutfiovanie materidlu, beténovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby).
Ak Zhotovitel pri realizicii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktor¢ by mohli ohrozit’
fivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoglo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel' pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na
poiadanie Objednéavatel’a kedykol'vek predloZit’ k nahliadnutiu.
ZhotoviteF je povinny zabezpegit’ dielo proti kradeZi a poSkodeniu.
Zhotovitel je povinny na poZiadanie zdstupcu Objednévatela mu predloZit’' v pisomnej forme
vieobeeny popis postupov ametéd, ktoré bude pouzival’ pri realizacii dicla a kopiu vetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikdtov a dalSich dokumentov, kioré si
nevyhnutné k postideniu vhodnosti a primeranosti postupu ZhotoviteFa. PredloZenie vieobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatefovi nezbavuje Zhotovitela
iadnych povinnosti a zodpovednosti podla Zmluvy.
Zhotovite? je povinny v stvislosti s vyhotovenim a dokondenim diela podla Zmluvy a s odstranenim
ptipadnych vad na stavbe zamestndvat’:
a) len takych technikov, ktorf majn kvalifikéciu aprax vo svojom odbore atakych majstrov a
predékov, ktorf st kompetentn{ vykondvat’ odborny dozor pri vykonavani prac;
b) kvalifikovanych, vyuSenych anevyuenych robotnikov, kori si potrebni pre riadne a v€asné
splnenie zdviizkov Zhotovitela podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel zodpoveda za celd
Sinnost pri vykondvani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
subdodavatel'ov pri realizacii Casti diela.
Zhotovitel sa zavizuje uzatvorit poistenic zodpovednosti za ¥kody spdsoben¢ na majetku a zdravi
tretim osobdm v stivislosti s jeho innostou a prevadzkou (dalej len ,poistenie zodpovednosti za
$kodu).  Zhotovitel  bezodkladne odo dia nadobuduutia  GEinnosti tejto  Zmluvy
predlozi Objedndvatelovi doklady preukazujfice uzatvorenie poistenia zodpoveduosti za 3kodun
a preukazujlice vy&ku poistenia. Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel’ povinny udrZiavat’ do
déturnu vystavenia Protokolu o vyhotovenf Diela. Zhotovitel' v plnej vyske znaSa pripadnd $kodu
spdsobent kradeZon, stratow, znienim alebo inym poskodenim majetlu.
Zhotovitel' je dalej povinng poistit’ Dielo vo vyske zmluvnej ceny po dobu trvania tohto zmiuvného
yztahu pre pripad pogkodenia, zniSenia, straty, odeudzenia alebo inych kod. Zhotovitel’ je povinny
ozndmit Objednavatelovi kaZdl poistnt udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a
v rovnakej lehote je d’alej povinny informovat’ Objednévatefa o vyplateni a vyske poistn¢ho plnenia
7 tejto poistnej udalosti.
Zhotovite!' je povinny upovedomit’ poistovatefov o zmenich povahy, rozsahu alebo programu
vystavby Dicla a zaistit’ primeranost’ poistenia po celét dobu vykondvania prac podfa tejto zmluvy
o Dielo. Zhotovitel je povinny na po¥iadanie Objednévatela predlozit’ Objedndvatel'ovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel’ porudi povinnost dohodnit’ a udrziavat’
v platnosti akékoPvek poistenie poZadované touto zmluvou o Dielo alebo nepredloZi Objednavatel'ovi
doklady podla tohto bodn, méZe Objednévatel’ v tychto pripadoch nzatvorit’ a udrziavat’ v platnosti
vietky takéto poistky a platif potrebné poistné a niklady s tym spojené si odéitat’ ako dth Zhotovitel'a
zo splatnej pohladévky Zhotovitela.
Zhotovitel je povinny pred podpisom zmluvy predloZit’ na odsihlasenie Objednavatelovi zoznam
poddodévatefov, s uvedenim podieln z hodnoty plnenia zo zmluvy, ktory mé Zhotovitel' v {imysle
zabezpedit poddodavatelom (poddodavatelmi) spolu s uvedenim identifikadnych udajov
poddodévatelov, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo n4zov, adresa pobytu alebo
sidio, identifikatné &islo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelene identifikadné ¢éislo, &islo Gétu.
V pripade, e podiel hodnoty plnenia, ktory pripadne na podzhotovitel'a (podzhotovitel'ov) presiahne
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objem 20 % zcelkovej hodnoty zikazky, vyhradzuje si Objedndvatel' pravo Zmluvu o dielo
neuzavriet,(celkova hodnota zakazky zodpovedd zmluvnej cene predloZenej v ponuke uchadzata).

24. Vyi¥e uvedené podmienky platia aj v pripade, ak dbjde k zmene poddodavatela oproti zoznamu,
predloZenému pred podpisom Zmhuvy.

Clanok VIL — Ostatné podmienky vykonivania diela

A. STAVENISKO

1

2.

10,

11,

Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumentdciou overenou v stavebnom konani
na realizdciu predmetu Zmluvy.
Stavenisko Objednavatel’ odovzdéd Zhotovitefovi zépisom s vytyCenym obvodom staveniska
Vytydens hranice staveniska vzfahujce sa k predmetu Zmluvy sii pre ZhotoviteFa zavizngé.
Zabezpedenie vytySenia podzemnych vedeni a sthlasov spraveov podzemnych a nadzemnych
in¥inierskych sieti krealizécii prac si obstarava Zhotovitel priamo sém na svoje naklady
a nebezpedenstvo.
Dalgie vytydenie a iné meradské a geodetické préce, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpeduje Zhotovitel odborne spdsobilymi osobami, pri¢om zodpoveda za :
a)  presné vytyéenie vietkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vySkovym
pevnym bodom stavby;
b)  spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zdkres
do dokumentécie podas realizacie prac;
¢) zabezpetenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdeok, materidlov
a pracovnfkov v stivislosti s vy$sie uvedenou zodpovednost'ou za vytyCovacie price.
Zhotovitel je povinny starostlivo chrénit’ a udrziavat vietky smerové a vyskové body,
zameriavacie kondtrukcie, vytyGovacie kolfky a d'aliie predmety (pomdcky) pouZits pre vylyCenie
stavby.
Ak sa v priebehu realizécie diela wisti akékol'vek chyba v polohe, vykach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkolvek Zasti diela je Zhotovitel povinny na vlasted néklady takéto zavady
odstranit. Ak takéto chyba vznikne pouZitim nesprévaych (dajov, kioré Zhotovitelovi odovzdal
pisomne Objednavatel’ mé Zhotovite' pravo na Ghradu preukazatene vynaloZenych naviac
nékladov spojenych s odstranentm zévadného stavu.
Kontrola vytydenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, kioré vykond Objedndvatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vytytovacich pric.
Pred zadatim realizécie predmetu Zmluvy a v sivislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizacie diela Zhotovitel’ vyhotovi zéznam a fotodokumentaciu o povodnom stave komunikaci,
povichu Gzemia, zékladov na stavenisku, hraninych kamefiov, odvodfiovacick objektov,
rozvodov, kablov, kandlov a ostatnych inZinierskych sietf, ako aj okolitych stavieb, itory vidy
odovzdd aj TDS Objednévatela. Ak tak Zhotovitel neurobi, a ndsledne vznikn( pochybnosti
o ich stave pred zafatim prdc na stavbe plati za rozhodujice stanovisko Objednavatela.
Pred zadatim vykopovych préc alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozif jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizécia, plyn, telekomunikaéné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel' povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vetkych existujicich sieti
na stavenisku a pred zadatim prac poZiadat vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizdciu — vytyéenie, Zhotovitel' je zodpovedny za vietky $kody spbsobené nim alebo jeho
poddodévatelmi pofas vykonu pric na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné
naklady odstranit k plnej spokojnosti TDS Objednavatela, do doby nfm urdenej na ich
odstranenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’ vietky opatrenia a spinit’ vietky opravnené poZiadavky
opravnenych orginov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni siivisiace
s ich odstrinenim, pripadnou preklddkou a znovuzriadenfm vietkych inzinierskych sieti. Naklady
na tieto prace zn&fa Zhotovitel,
Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikécidch udrZiavat’ istotu
a priebezne odstratiovat’ netistoty vzniknuté vykonom jeho prac.
Zhotovitel je opravneny pouZif projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu
projektu je Zhotovitel' povinny uchovavat' na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii
na stavhe v ka¥dom &ase pre pouitie a vykondvanie kontroly technickym dozorom a kazdoun
d’alfou osobou uvedenou v Zmluve,
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Vietky prace potrebné pre vyhotovenie a dokondenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel’ vykonévat tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodue do:

a)  vymo¥enosti/ pohodlia verejnosti,

b)  pristupov, moZnosti uZivania atdriby verejnych alebo stkromnych  komunikacif
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezdvisle na tom, & st vo vlastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.

Skody spbsobené realizdciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku ObjednévatePa alebo na majetku tretich osob je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na viastné

naklady uvedenim do p&vodného stavu.

Ak v stvislosti so zadatim prac na stavenisku je potrebné poZiadat o vydanie rozhodnuti

na zvia$tue usfvanie komunikécii (rozkopivkové povolenie apod.) za ich riadne avEasné

obstardvanie zodpoveda Zhotovitel’,

Ak v stivislosti so zadatim préc na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit

dopravné znagky podla predpisov o pozemnych komunikécidch obstardva ich Zhotovitel’, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a ndrziavanie.

Zhotovitel je povinny pouzivat’ vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedoSlo k poskodeniu

ciest a mostov umoifujlicich spojenie so staveniskom alebo vedtcim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkofvek z jeho poddodévatefov. Zhotovitel' musi vyhladavat’ take trasy,

vybrat apouZfvat také vozidld amechanizmy a obmedzit' a rozloZit niklad tak, aby kaZda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochddza k presunu materialov, strojného

sariadenia Zhotovitela bola vykon4vana tak, aby nevznikali zbytoéné $kody na tychto cestéch a

mostoch. Vzniknuté zévady a poSkodenia je Zhotovitel' povinny odstrénit’ na vlastné naklady

uvedenim do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny stavenisko straZit, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpedit'.

Ryhy musia byt’ zapaZené pazenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kametiov.

Najneskér k terminu odovzdivania a prevzatia diela je Zhotovitel’ povinny stavenisko vypratat’

a upravit ho do stavu pedla projektovej dokumentécie resp. do povodného stavu,

Zhotovite! je povinny zidastnit’ sa kolaudaéného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednévatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, Ze Zhotovitel
vykonéva dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urdenymi technologickymi
postupmi, je oprdvneny poZadovat’ ich odstrinenie. Ak Zhotovitel tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktorfi mu Objedudvatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porufenim podmienck dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstipit’. Pravo Objednévatela na nahradu Skody v plnej
vyike a zmluvnh pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykondvania diela zo strany
Objednévatel’a nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za vady dicla.

Fiadna ast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedend mimo dohl'ad bez sihlasu TDS. Zhotovitel
musi umo¥nit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akukolvek Zast’ diela, ktord ma byt’
zakryté alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel’ je povinny zépisom v denniku vyzvat TDS Objednavatela na kontrolu prac, ktore
budt d’al¥im postupom zakryté, alebo sa stan nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni
yopred. Stasne je povinny dohodnif s techniclym dozarom Obj ednévatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel nedodiZi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit’ TDS
Objednavatela vykonanie dodatoinej kontroly pric a niest’ naklady s tym spojené. Ak sa TDS
Objednavatela bez predchadzajicej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opréavneny pokratovat’ vo vykonavani diela. Ak bude TDS Objednévatel'a trvat’ na dodatonom
odkryti pric, znada naklady s tym spojené. To viak neplatf, ak sa pri dodatofnom odkryti Zisti
porudenie kvalitatfvoych podmienok vykonu prace Zhotovitel'a, ako ani v pripadoch, ked
Zhotovitel’ nedodr#i podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly préc
TDS Objednavatela vplyv na zodpovednost’ Zhotovitela za vady diela nema.
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C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel je povinng viest ma stavbe stavebny dennik vstlade so Stavebnym zdkonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhladkou MZP SR & 453/2000 Z.z. od dita odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatelom.
Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zéapisy
do neho robi Zhotovitel v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riefit’.
V denniku buda zapisané najind tieto daje:
3.1. Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, nézov dia);
- Tdaje o potasi;
- ddaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;
- pracovnici a ich podty;
- mechanizmy a ich poéty;
- dasovy postup prac na stavbe;
- rozpis prac v rozsahu,
- zapisanim vietky prace, ktoré sa na stavbe v ten deil vykonali;
- zapisanim tdajov o dizke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kofko bolo
vten deft vykopané, Uidajov zo zamerania hibky a &irky ryhy, mnoistve vykopanej
zeminy v m’,
- zapisanim dajov o vietkych materidloch, ktoré boli v ten deti na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);
- v pripade Serpania vody bud( zaznamenané Gidaje o podte hodin Cerpania vody;
- kri¥ovania spodzemnymi sietami musia byt pred ich zdsypom odsdhlasené so
spraveami sieti a podpisané spraveami sieti do dennika.

3.2, Ostatné adaje, napr..
- vyjadrenie technického dozoru Objednévatela kzépisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- zhznamy z vykondvaného autorského dozoru projektanta;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednévatel’a a naopak;
- prerudenie stavebnych préc s oddvodnenim;
- zAznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac;
- zépisy o vykonanych skiskach, (napr. skuSkach tvrdosti beténu, tlakovych skaskach,
ski8kach fesnosti a pod.),
- odstihlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvélene] projektovej
dokumentscie;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatelom a projektantom;
- poiadavky technického dozoru Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykondvania diela; :
- kody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného denntka.
Okrem 7zAstupcov Zhotovitela, TDS Objednavatela, Objednavatela a projektanta mdzu do
stavebného dennika vykonavaf zdznamy povereni zéstupcovia pristusnych orgénov Stdtnej
Spravy.
Objednévatel’ je oprivneny sledovat’ obsah stavebného dennfka a k zépisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyvediici Zhotovitela alebo dozor Objednévatela s obsahom z&znamov nesthlasia, st
povinn{ osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma4 za to, Ze s obsahom zAznamu
stihlasia. Vzniknuté rozpory sit tieto osoby povinné bez zbytoéného odkladu predloZit’ na riedenie
osobam uvedenym v &l. L. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

Objednéavatel’ poveruje vykonom oblasného technického/stavebaého dozoru stavby (dalej aj
TDS): Ing. Romana Heborta
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Zhotovitel poveruje vykonom stavbyvediceho: Ing, Petra Sestaka

Zmeny v osobdch TDS a stavbyvediceho si si zmluvné strany povinné ozndmit pisomne

a zapisat’ do stavebno-montdZneho denntka.

Zmluvné strany zodpovedaj za to, Ze funkeiu stavbyvediceho a TDS budd vykonéavat’ len osoby,

ktoré maji odborni1 spdsobilost’ na vykon takychto funkeii.

Zhotovite! je povinny umoZnit’ TDS Objednévatela, najmé:

~ oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitela, podl'a ktorych stavbu realizuje;

~ vykonédvat kontrolu dodr¥iavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni $tatneho stavebného dohladu potas realizacie stavby;

~ vykonévat’ kontrolu doplfiovania a zakresFovania zmien do projektovej dokumentécie, podla
ktorej sa stavba realizuje;

~ vykondvat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplunosti oceilovacich podlkladov
a platobnych dokladov, ich stilad s podmienkami Zmluvy;

~ vyykondvat’ kontrolu tych Sasti diela, ktoré budli v d'aliom postupe zakryte alebo sa stand
nepristupnymi;

~ vykonévat kontrolu dokladov Zhotovitela, ktoré preukazujti kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifilkaty virobkov a materidlov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonévat’ sledovanie vedenia stavebného dennfka v stlade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom &. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

~ vykonavat’ kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukeif;

- vykonavat’ kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkav;

- yykondvat ostatné oprévnenia za Objednavatel’a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem oprédvnen{ uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravieny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkofvek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podinienok

dohodnutych v Zmluve;
b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;
¢) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohladu na vysledky predohadzajucich skisok, alebo
realizovanych &iastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhladom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
~ projektovii dokumentdciu, dokumenticiu Zhotovitela alebo takd, za ktort je on
zodpovedny, nie sa v sitlade so Zmluvou.

Skutodnost, e Objednéavatel skontroloval vykresy, dodévky, vzorky a vykonané price nezbavuje

Zhotovitela povinnosti vykondvania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruSené riadne splnenie

predmetu diela podia Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIIL — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

1. Prevzatie alebo schvilenie zmluvného diela Objedndvatelom neobmedzuje ani neovplyviinje

zodpovednost Zhotovitela za vady plnenia podla tejto Zmluvy.

2. Zhotovitel’ odovzdd zmluvné dielo nasledovne:
Projekt skutoného vyhotovenia:

- 6x v tlacenej forme;
- 3xnaCD/USB kl'aé

Geodetické zameranie skutodného vyhotovenia stavby vrétane odstthlasenia pre GIS:

- 6% v tladenej forme;
- 3x na CD/USB kl'a¢

Kompletné odovzdavacia dokumentécia:

- 6% v tladenej forme;
- 3x na CD/USB klae

Prevadzkovy poriadok pre trvall prevadzku:

- 6x v tladenej forme;
~ 3x na CD/USB klad

3. Dokumenticia v elekironickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:

- textova Cast), .doc/.docx
- tabulkova dast,  .xls/xlsx
- graficka &ast, dwg + pdf. (oba formaty), dgn. , Mapinfo
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- obrazkové dasti, jpg
4. Pripravenost diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi ozndmi pisomne a to az po
jeho ukoncent.
5. Na zéklade dorutendho ozndmenia vypiSe Objednévatel termin odovzdévacieho a preberacicho
konania,
6. Zhotovitel' je povinny k odovzddvaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie v8etky
doklady osved&ujlice akost' a kompletnost’ diela , najmé:

a)
b)

c)

d)

€)
)

h)

)

k)

b

stavebny dennfk;

zoznam dodévok a zariadeni, ktoré s stdastou odovzdavaného diela a pre vietky dodavky a
saviadenia: osveddenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na dzemi SR, ndvody na
montaz, obsluhu a 0drZbu v jazyku slovenskom;

spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skigok, vratane 1. Gradnej skisky
u vyhradenyeh technickych zariadeni ak sa na stavbe mali vykonat',(bez zhvad),

vysledky merani a skigok a pod. — vietky platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zatiadenf — ak sa na stavbe mali vykonat,
skiiole zhutnenia, tusekove] tlakovej skugky potrubia, dokladu o preplachnuti potrubia
a laboratérneho rozboru vody od akreditovaného laboratéria po preplachnuti potrubia;

yyhlasenia o parametroch - doklady o preukézani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikéciami;
osvedéenia o vykonanych skaskach pouZitych materidlov a vyrobkov;

zépisnice o prevereni prac a konStrukeil, ktoré boli v priebehu préc zakiyté alebo sa stali
nepristupnymi;

doklad o zagkoleni obsluhy prevadzkovatel’a,

doklad o spdsobe likvidacie odpadov, resp. doklady o vytriedeni, prip. spdtnom vyuziti odpadov,
doklady o odovzdani kovového odpadu, elektro odpadu a iného odpadu osobam opradvnenym
s nakladanim s takymito odpadmi a doklady o oprivneni nakladat’ s nebezpednymi odpadui, resp.
o likvidacii takéhoto odpadu opréavnenou osobou v zmysle platnej pravnej upravy,

vietky vaine listky z organizcii, kam bol odpad vyvezeny spolu so spravnym zaradenim odpadu
podPa Katalégu odpadov a Evidendné listy odpadov v zmysle Prilohy 1 § 2 vyhlasky Ministerstva
ivotného prostredia &. 366/2015 Z.z. o evidentnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti;

doklady o spitnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inzinierskych sieti a pozemkov
dotasného zéberu, potyrdené vlastnikmi alebo spriveami inZinierskych sieti a vlastnilmi resp.
uZivatelom pozemkov;

vypracovanli fotodokumentéciu (4x na CD/USB kIic) priebehu stavebnych prac ato pred ich
zatatfm, potas priebehu a po ich ukoncent.

odstihlasené  porealizadné geodetické zameranie stavby vratane ochranného pasma
a geometrického planu na zriadenie vecného bremena vo forméte dwg/.dng + pdf, word a excel
pre potreby GIS (dokumenticia odsthlasend pracovnikom GIS na adresu: GIS-lmport@stvps.sk
a sidasne gis@stvs.sk , dodana vo forméte .dwg/ .dgn + pdf v urdenych hladinich a vyplnenych
tabulkach excel, dodané 6 x v tladenej podobe + 3 x na CD/USB kI'GE);

kompletna sada odovzdavacej dokumentécie stavby, vratane certifikdtov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skikach, odsiblasené zameranie GIS a pod. dodané 6x
v tladenej forme, 3x CD/USB klGg.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovaZuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu,

7. O vysledku preberacieho konania bude spisana zépisnica/protokol.

8. Ak pri odovzdani a prevzati diela budd zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel’
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vietky doldady osvedéujiice akost a kompletnost’ diela v
zmysle bodu 3 nepovaiuje sa dielo za riadne vykonané a zévizok Zhotovitela za riadne avcas
splneny. Objednavatel je opravneny takfo pontknuté dielo neprevziat’,

9. Ak Objednavatel’ posadi, #e ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojitosti s inymi nebrénia bezporuchovemu a bezpednému uzivaniu diela arozhodne sa dielo
prevziat, budl v zépisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich odstranenia. V sulade
s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného z4konnika sa v tomto pripade povazuje zdviizok
ZhotovitePa splneny riadne a% diom odstranenia vetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici
o0 odovzdani a prebrati diela.
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Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie st vadami,
ak boli sfihlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Diiom podpisania zépisnice prechidza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému  dielu
a nebezpedenstvo vzniku 8kdd na diele.

Zhotovitel zodpoveda za silad medzi vyfakturovanyri skutotne vykonanymi pracamni a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziaf’ a to a7 do ich odstrénenia.

Clanok TX. — Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovite! zodpovedd za to, Ze dielo bude zhotovené podia podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a Ze poas ziruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Z4ruéna doba na stavebné prace je dohodnuta na 60 mesiacov.

' Zaruénd doba na technolégie je dohodnutd na dobu, ktorll poskytuje vyrobea, miniméine v8ak na do

dobu 24 mesiacov.

ZAruéna doba zadina plyntt ditom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravaenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednévatela poZadovat’ a povinnost’
Zhotovitela vadu, pokial spadd do zéruky, odstrdnit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstrénitelnti, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel povinmy poskytnit” nove
bezchybné plnenie. Zarutnd doba sa predlZzuje o dobu od uplatnenia reklamdcie do doby odstrénenia
vady.

Zhotovite! nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spbsobené neodbornym zdsahom Objednévatel'a
alebo v désledku neodborného uZivania prevadzkovatel'om,

Zarugnd doba nezahfita ani prevddzkovy servis diela vzmysie ndvodov na obshihu audrzbu
materidlov a zariadeni dodanych ZhotovitePom pri odovzdévani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
yykondva Objednavatel (prevédzkovatel) na svoje naklady, ak tato Zmluva neustanovuje inak.
Pripadnd reklaméciu vady je Objednévatel’ povinny uplatnit u ZhotovitePa v pisomnej forme alebo e-
mailom, s naslednym dorudenim originilu po$tou alebo osobne. V reldamacii Objednavatel’ oznali
vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamdcia Je povazovana za
uplatnenti diiom jej doruSenia Zhotovitelovi, O odstréneni vady bude vidy spisany zéznam, v ktorom
sa uvedie i spdsob odstrdnenia vady a termin jej odstréanenia.

Vietky tikony potrebné k odstranenin vady, jej pridin a nasledkov zabezpetuje a naklady s tym spojené
sn4da Zhotovitel na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamécie, ak Objednavatelovi vznikni
néklady na odstrdnenie vady (najmé néklady na poskytnutie sluZieb stavebného dozoru), je
Objednavatel’ oprévneny vyfakturovat’ ndklady na odstrinenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel' je
povinny ich uhradit ObjedndvateFovi do 14 (Strnéstich) dni od dorudenia faktiry.

Zhotovitel sa zavizuje za%al' s odstratiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratiom technicky moZnom Case.

Ak Zhotovite!' neodstréni vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, mé pravo ich odstranit’ Objednavate!l’ a néklady s tym spojené si odéitat’ z Ciastky,
zadrzanej podla Zmluvy. Tito skutoénost Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorent poistnt zmluvu, ktorou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za ¥kodu, ktor( by mu mohol spdsobit’ porufenim jeho povinnosti
vyplyvajticich z tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje, Ze po celfi dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
za diclo poskytnutej na dielo zhotovené podFa tejto Zmluvy udrzat predmetné poistenie, ktoré bude
kryt zodpovednost Zhotovitela za Skodu vo vyske zodpovedajlicej minimélne cene diela podla tejto
Zmluvy ana pisomnd vyzvu Objednavatela mu plnenie tejto povinnosti  kedykol'vek preukazat’
Porugenie povinnosti Zhotovitela podPa tolito bodu Zmluvy sa povaZuje za podstatné porudenie
Zmluvy s pravom Objednavatela od Zmluvy odstipit.

Clanok X. — Zmluvné pokuty

V pripade omegkania Zhotovitela s dokondenim diela v dohodnutom termine ma Objednivatel’ pravo
na zmluvnt pokutu v dohodnutej vy¥ke 0,05% z ceny diela za kazdy zadaty deil ome8kania.
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6.

V pripade ome¥kania Objedndvatela s poskytnutim spolupdsobenia  dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel' pravo na zmluvng pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat Eur a Nula Burocentov) za kaZdy zaaty dei omedkania a spolupdsobenie
ZvIast.

V pripade omeskania Objednavatel'a s Ghradou faktiry méd Zhotovitel' pravo na urok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlinej sumy za kazdy defi omeSkania.

7a ometkanic s odstranenim vAd alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeskanie s odovzdanim chybajlicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvni
pokutu v dohodnutej vyske 50,- Eur (slovom: Pitdesiat Eur Nula Furocentov) za kazdy zacaty defi
omeskania.

Za vady diela podPa ka¥dej oprivnengj reklamécie zaplatf Zhotovitel' Obj ednévatelovi zmlovnd pokutu
v dohodnutej vyike 0,5% z ceny diela, to neplatf, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklaméacie vadu
odstréni alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednévatelom primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstrénenia vady aj dodrZi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstrinenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednévatel pravo (i&tovat’ ZhotoviteTovi zmluvnt pokutu vo vyéke 50,- Bur (slovom: Pét'desiat Eur
Nula Burocentov) za ka%dy defi omeskania. Pravo vzmysle ods. 6 &l. IX ostéva Objednavatelovi
zachovanég,

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych strdn na ndhradu kody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyiétovania zmluvnych pokut, drokov z omeskania a
nahrady gkody. Dlznik je povinny vydétovani pokutu, trok z omeskania alebo nahradu Skody zaplatit’
do 14 dni od dorudenia vyGEtovania.

Clanok XI. ~ Odstiipenie od Zmluvy a predéasny zanik Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva pred¢asne zanika:

a) zénikom niektorej zmluvnej strany bez pravneho nastupcu;

b) vyhlasenim konkurzu na majetok Zhotovitel'a;

¢) zadatim exekicie vo¢i ZhotovitePovi;

d) dohodou Zmluvaych stran;

Objednavatel je opravneny s okamZitou platnostou od Zmluvy odstipit’ pred zacatim pric na stavbe

ak:

a) nastali okolnosti, ktoré brania riadnemu za&atiu realizécie prac;

b) aj bez udania dévodu.

Objednévatef je opravneny s okamZitou platnostou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) Zhotovitel bude vykonavat dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo urenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstréni ani v primeranej dobe, ktorh mu
Objedndvatel’ na ich odstranenie poskytne;

b} Zhotovitel' bude v omeSkani s dohodnutym terminom/medziterminom vykondvania diela a toto
ometkanie bude trvat’ viac ako 30 dni;

¢) objem préc a dodavok vykondvanych subdodévatelmi prekroci 20 % hodnoty zakazky..

Zhotovitel je oprévneny s okamZitou platnost'ou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) mu Objedndvatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatofnej primeranej lehote,
ktori mu Zhotovite! poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmarf Zhotovitelovi moznost
vykonania diela;

b) Objednavatel bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dnf
po lehote splatnosti faktary.

Odstapenie od Zmluvy opravnend zmluvna strana oznami druhému G¢astnikovi Zmluvy pisomue.

Uginky odstpenia od Zmluvy nastavaji diiom dorudenia oznamenia o odstipeni od Zmlavy drubému

Géastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vadd predmetu Zmluvy, zéruénej doby,

z4drzného, nrokov Objednavatela na néhradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

ObjednavatePa ostivajii v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou

stranou,

Zanikom Zmluvy nezanika pravo na vzajomné vyrovnanie uz poskytnutych plnend.
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Clanok XTI, - Dornéovanie pisomnoséi a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, ¥ na &l dorudovania pisomnost{ st Zmluvné strany povinne pouzivat
poitové adresy uvedené v ust, bodu 1 a2 & L. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadat
zmenu poStovej adresy st si zmluyné strany povinné vzijomne ohlasit' bez zbytoéného odkladu.
Zmluyné strany tymto sthlasia, 7e za tkon doruenia pisomnosti sa povaZuje okrem samotného
dorudenia aj vratenic zaslanej zisielky odosielatelovi z dévodu odmietnutia prebratia adresatom,
z ddvodu peprebratia zésielky adresitom v odbernej lehote, podas ktorej bude zasicland pisomnost’
ulofend upodtového dorodovatela, atiez z ddvodu vritenia zasiclky s poznamkou: Wdresdr
nezndmy®, ato aj vtom pripade, ak sa otom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povaiuje za dorudent na tret{ (3) deft odo dila odoslania zésielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na G8el dorudovania e-mailov budl pouZivat' e-mailové adresy uvedené
v ust. bodu 1 a2 &l 1. Zmluvy, prilohdch Zmluvy, pripadne aj odli§né e-mailové adresy, ktoré si
zmluvng strany dodatoéne po uzavreti Zmluvy ozndmia.

W
Clanok XTI, — Zaveretné ustanovenia

Na pravne vztfahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prisiusné ustanovenia
Obchodného zikonnika, subsididrne Obéianskeho zéakonnika a ingch prévnych noriem; ak ich niet,
posiidia sa podP'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podPa vieobecenych zésad civilného prava.
Zraluvné strany bert na vedomie, Ze vietky skuto¥nosti a informicie poskytnuté drubou Zmluvnou
stranou, ziskané afalebo nadobudnuté v stvislosti stou Zmluvou, budd Zmluvaymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a st¢asne za doverné informécie
v zmysle ust. § 271 ObZ. PoruSenie tohto ustanovenia a poskytnutie informécii tretim stranam
v rozpore so vieobecne zdviiznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porugenie Zmluvy. Nahrada $kody tymto nie je dotknutd. To neplati v pripade dodrZiavania
povinnosti, ktoré vyplyvaji ObjednévateFovi z praviych noriem z titulu obstaravania.

V pripade porufenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto &lanku, je zmluvnd strana, ktord porusila
uvedendi povinnost’ povinna zaplatit’ poskodenej zmluvnej strane zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Burocentov) a to za ka%dé poruSenie uvedengj povinnosti zv1ast; to
neplati v pripade dodrZiavania povinnosti, ktoré vyplyvaji Objednavatel'ovi z pravnych noriem z titulu
obstaravania. Narok poskodenej zmluvnej strany na nahradu Skody v plnej vyske spdsabent porusenim
povinnosti, na ktorl sa vzfahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyliradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmhuvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat pisomat formu, musia byt
vzostupne &fslované a sit sidastou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovnakom potte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym spdsobom ake Zmluva samotna.

V pripade akejkolvek zmeny tdajov uvedenych v Zmluve jo zmluvna strana, na ktorej strane doslo k
zmene Gdajov povinnd oznamit' ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje vplnt dohodu zmluvngeh strdn tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akitkol'vek predchédzajicu kore$pondenciu a rokovania zmluvaych strén, &i uZ Ustne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasujt, %e st si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajiicich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasujt, Ze im nie si zndme Ziadne okolnosti, ktoré by brénili platne uzavriet’ tito
Zmluvu. V pripade, e takd okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvnd strana, ktorej predmetné okolnosti
brénia alebo branili platne uzavrict Zmluavu, za skodu, ktord tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislu$nym na riefenie sporov je vecne a miestne pristusny sid Slovenskej republiky, ak na
rieenie sporov nebude pristuiny iny orgén verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo sCasti neplatnym, nie si tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany si povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajlicim hospodarskemu felu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v dase jej uzavretia.

Zmluvné strany sa sthlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budé viazani aj ich pripadaf pravni
nastupcovia.

Zmiuva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a i¢innost’ za predpokladu
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splnenia podmienok stanoveny platnymi pravaymi predpismi.

14. Zmluva je uzatvorend na zéklade véle zmluvnych stran, ktord bola prejavend slobodne, vaine, urdite,
zrozumitel'ne a re§pektuje vieobecne uznavané poziadavky vzt'ahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sihlasu potvrdzuju, Ze si Zmluvu preditali, jej obsahu

porozumeli a bez vyhrad s flou shlasia.

15. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s urtenim 2 {dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (fri ) vyhotovenia pre Objednévatel’a,

V Banskej Bystrici, dita 0712" it

Za Objednavatela:

predseda predstavenstva a.s.

ng. Ll}éia Harachova
podprgdseda predstavenstva a.s.

Stredosiovenska vodarensid
spolotnost), a.s.
« Partizéanska cesta 5
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V Banskej Bystrici, dila ...... L rereeres
Za Zhotovitel’a:

Ing. Peter Sestak
konatel’ s.r.0.




