ZMLUVA O DIELO ¢&. 237/2022

uzavreta podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb. v platnom zneni na IA:
»Odstranenie stavieb, nepotrebného a nevyuzivaného majetku StVS, a.s.,

- Kalové polia a ich sucasti—- BEHYNCE.

Clinok I. Zmluvné strany:

1. Objednavatel:

2. Zhotovitel’:

Vychodiskové udaje:
Nazov stavby:

Stavebnik/investor:
Technicky dozor:

Stredoslovenska vodarenska spolocnost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona: Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
- vo veciach pravnych: riaditel’ odboru pravnych sluzieb a obstaravania
a nim poverené a/alebo uréené osoby
- vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: riaditel’
odboru investi¢ného a nim poverené a/alebo urcené osoby
I1CO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093
(d’alej len ,,Objednavatel*)

PS - NOVOPS, a.s.
Novomeského 5,984 01 Lucenec
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 509/S
V mene ktorej kona:
Ing. Vladimir Findra, predseda predstavenstva a.s.
Jozef Kukucka, podpredseda predstavenstva a.s.
ICO: 36 031 534  DIC: 2020080854 IC DPH: SK 2020080854
Bankové spojenie: VUB a.s., pobocka Luéenec
¢islo uctu IBAN: SK34 0200 0000 0012 7662 8557

(d’alej len ,,Zhotovitel’*)
(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Odstranenie stavieb, nepotrebného a nevyuzivaného majetku StVS, a.s.-
Kalové polia a ich sacasti—- BEHYNCE

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s. (StVS, a.s.)

Mgr. Peter Neuzer a nim poverena a/alebo urCena osoba

Osoba zodpovedna za vedenie dicla zo strany Zhotovitel'a: Ing. Vladimir Findra



Clanok II. Predmet plnenia:

1.

2.

3.

Pre ucely tejto zmluvy sa pod dielom rozumie odstranenie nizsie uvedenych stavieb (asanacia)
v zmysle projektovej dokumentacie.

Zhotovitel', ako odborne spdsobila osoba sa zavizuje v stlade s podkladmi Objednavatel’a, za
podmienok dohodnutych v Zmluve pre Objednavatel’a vykonat’ a odovzdat’: odstranenie stavieb
podl'a projektovej dokumenticie avstlade s vydanymi povoleniami na odstranenie
nasledovnych stavieb:

Kalové polia a ich sacasti—- BEHYNCE
- stavby bez stp. Cisla
- nachéadzajuci sa v k.G. Tornal’a, areal UV, na par. KN-C &. 3053/1
- inv.¢. 4000 0000 011
- Projektova dokumentacia pre odstranenie stavby: vypracoval Ing. Zoltan Lukac,
autorizovany stavebny inZinier 0070*A*3 — 1 dna 07/2021

Kalové polia pozostavaju zo suboru 3-och objektov:
Objekt ¢.1: nadzemny objekt

Objekt ¢.2: nezakryta podzemna nadrZz s dvoma komorami
Objekt ¢.3: nezakryta podzemna nadrz s dvoma komorami

S odtranenim stavieb st spojené aj d’alSie ¢innosti Zhotovitela a to:

a) inZinierska Cinnost’:

- Cinnosti v mene Objednavatel’a (na zaklade plnej moci):

- pred realizaciou asanacia — vykonat’ ukony smerujlice k zabezpeceniu vydania
pravoplatného povolenia na odstranenie stavby vydaného miestne a vecne
prislusnym organom §tatnej spravy;

— po realizacii asanacie - smerujuce k vydaniu vsetkych nevyhnutnych oznameni
uradom v zmysle povoleni na odstranenia stavieb.

b) kompletné zhotovenie diela - odstranenie stavieb (buracie prace), v rozsahu a kvalite
podl'a spracovanej projektovej dokumetnacie predmetnych buracich prac, v stlade s
podkladmi k rokovaniu objednavatela, ponukou zhotovitel'a a v sulade s pravoplatnymi
povoleniami na odstranenie stavieb

¢) vypracovanie harmonogramu postupu prac.

Harmonogram postupu prac bude obsahovat’ popis hlavnych ¢innosti, postupnost’ prac a ¢asovy
plan, podla ktorého bude zhotovitel’ realizovat’ buracie prace.
Zhotovitel sa zavdzuje zacat’ s realizaciou prac az po predlozeni pravoplatného povolenia na
odstranenie stavby vydaného vecne a miestne prisluSnym orgdnom S$tatnej spravy
Objednavatel'ovi.
Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnit’ Zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie, realizaciu
buracich prac, po ich riadnom vykonani od zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zan cenu dohodnutu
v tejto Zmluve.
Spolupo6sobenie objednavatel’a:
a) Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi:

- splnomocnenie za ucelom komunikacie s prisluSnymi organmi S$tatnej spravy

a samospravy;

- staveniska v terminoch dohodnutych v aktualizovanom harmonograme postupu prac.

b) Po dobu omesSkania objednavatela s poskytnutim dohodnutého spolupésobenia nie je
zhotovitel' v omeskani so splnenim zavéizkov podl’a tejto zmluvy.



Clanok I11. Terminy plnenia, miesto plnenia a splnenia:

1.

2.

Terminy plnenia:

- zacatie realizacie diela: deit nadobudnutia u¢innosti zmluvy
- ukoncéenie dodavok, demontazi a montazi: do 31.12.2022

Miesto plnenia a splnenia: k.a. Tornal’a

Clanok IV. Cena a platobné podmienky:

1.

e

>

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

Cena predmetu plnenia v rozsahu ¢LII bod 3) tejto zmluvy je ur¢ena dohodou zmluvnych stran
podl'a zakona o cenach ¢. 18/1996 Z.z. v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

Cena bez DPH 88 891,42,- Eur
DPH 20% 17 778.28.- Eur
Cena vratane DPH 106 669,70,- Eur

Dohodnuta cena je dolozena v Prilohe €. 1 zmluvy o dielo, ako jej neoddelitel'nej sticasti.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady zhotovitel'a spojené so splnenim zaviazkov podla
tejto zmluvy odielo. V cene za zhotovenie odstranenia stavby st zahrnuté inaklady na
vybudovanie, prevadzku a udrzbu zariadenia staveniska, ndklady na  vypracovanie,
odsuhlasenie, aktualizaciu, dopliiovanie, distribuciu harmonogramu postupu prac, naklady na
odvoz a poplatky za uskladnenie odpadu, ktory zhotovitel odvezie a ulozi na urc¢ené skladky,
vratane nakladov vodorovného premiestnenia vyburanych hmot na povrchu a poplatky za
skladky.

Preddavky objednavatel’ neposkytuje a zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat’.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na uhradu prac a dodavok skutocne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatela.

Zhotovitelovi vznikne prdvo na zaplatenie ceny za odstranenie stavby po ukonceni ak
odstranenie stavieb vykona riadne a vcas a odovzdd ho objednavatelovi v mieste plnenia
zapisom o odovzdani a prevzati odstranenia stavby.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavidzuje sa zhotovitel takéto
prace a dodavky vykonat’ ako sti¢ast’ plnenia podl'a tejto zmluvy o dielo. Podmienky realizacie
takychto prac budi dohodnuté v dodatku k zmluve o dielo.

Podkladom pre zaplatenie ceny za odstranenie stavby bude koneCna faktira vystavena
zhotovitelom po prevzati odstranenia vsetkych stavieb.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat vsetky nalezitosti danového dokladu podla
zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

Zhotovitel' je povinny faktaru (Ciastocna, konecna) vystavit a dorucit’ objednavatelovi.
Sucast'ou kazdej faktiry musi byt podrobny supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok, ktoré
boli skutocne zrealizované, potvrdeny zastupcom objednavatel'a. Zhotovitel je povinny prilozit’
k fakture aj dodacie listy a certifikaty vSetkych materidlov uvedenych v supise, Objednavatel'om
potvrdeny odovzdavaci a preberaci protokol diela v zmysle ¢lanku VII tejto Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktiara
bola dorucena treti denl od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat nespravne alebo netiplné udaje je objednavatel’ opravneny fakturu v
lehote splatnosti faktury vratit suvedenim vytykanych nedostatkov faktary. Zhotovitel je
povinny faktiru podla charakteru nedostatku opravit' alebo vystavit’ novi. Vratenim faktary
lehota splatnosti neplynie. Nova lehota splatnosti faktury zacina plynat’ az dilom dorucenia
opravenej faktiry.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z u¢tu objednavatela.

Uhradenie faktary nie je dokladom o odovzdani a prevzati odstranenia stavby.

Prijatim konecnej faktiry sa vylucuju d’alSie dodatocne uplatiiované naroky zhotovitel’a.
Zhotovitel nie je opravneny postupit svoje pohladavky voci objednavatelovi bez
predchadzajiceho pisomného stihlasu objednavatel’a.



Clinok V. Podmienky vykonania diela - odstrinenia stavby:

1.

2.

10.

11.

12.

Pri vykonavani plnenia predmetu zmluvy postupuje zhotovitel samostatne pri dodrziavani
vseobecne zavidznych pravnych predpisov a STN suvisiacich s predmetom dodavky.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ plnenie predmetu zmluvy na vlastné naklady a nebezpecie (§ 537
Obchodného zakonnika) v ¢ase dohodnutom v zmluve o dielo.

Pri vykonévani diela postupuje Zhotovitel' samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podl'a Zmluvy, ako i predpisov upravujucich
nakladanie s latkami Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedo$lo kich
ohrozeniu a povinnosti nakladat’ a likvidovat’ odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych
predpisov o nakladani sodpadmi. Za tymto tucelom je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi doklad o opravneni nakladat’ s odpadmi, stavebnymi odpadmi a odpadmi z
demolacie v zmysle platnej pravnej Upravy eSte pred zacatim vykonavania prac v zmysle tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny nakladat’ so stavebnymi odpadmi v zmysle zdkona ¢&. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a ozmene adoplneni niektorych zakonov, zarad’ovat' odpady podla vyhlasky
Ministerstva zZivotného prostredia slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje
Katalog odpadov, viest evidenciu odpadov v mene Objednavatela ako pdvodcu odpadov
v zmysle §§ 1 a 2 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015
Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Vzniknuty stavebny odpad je Zhotovitel
opravneny odovzdat’ len osobe opravnenej na nakladanie s tymto odpadom.

V pripade, ze Dielo nie je prebraté a odovzdané do 31.12. roku kedy bola stavba zahajena
a odpad vyprodukovany, je Zhotovitel' povinny odovzdat’ dokumentaciu v zmysle ¢l. VII ods. 3
tejto Zmluvy za prislusny kalendarny rok najneskor do 20.01. nasledujucom po roku, kedy boli
odpady vyprodukované.

Za bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci osdb aza koordinaciu plnenia uloh
na stavenisku/pracovisku z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla zakona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokonCovania a
odstraiiovania pripadnych vad diela zaistit' bezpecnost’ vSetkych os6b opravnenych byt na
stavenisku, udrziavat’ stavenisko v takom stave, aby sa predis$lo ohrozeniu spominanych osob.
Zhotovitel' zodpoveda za zabezpeCenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z.
Zhotovitel' je povinny na svoje naklady zaistit a udrziavat vystrazné znaCky priestoru
odstranovania stavby pre bezpecnost’ inych osob.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ vsetky potrebné kroky na ochranu Zivotného
prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $kodam alebo ohrozeniu 0s6b alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym u€inkom, ktoré st dosledkom emisnych Skodlivin,
prachu, hluku alebo d’al§ich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Na poziadanie technického dozora je zhotovitel povinny mu predlozit’ v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat’ pri realizacii diela - odstranenia stavby.
Predlozenie a odstihlasenie harmonogramu prac alebo vSeobecnych postupov objednavatelovi
nezbavuje zhotovitel'a Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a tejto zmluvy o dielo.

Ak bude mat’ technicky dozor objednavatela za to, Ze zhotovitel' nedodrziava harmonogram
postupu prac a moze tym byt ohrozeny termin ukoncenia diela - odstranenia stavby upozorni na
to zhotovitela pisomne a stcasne ho vyzve na predloZenie aktualizovaného harmonogramu
zarucujuceho splnenie dohodnutého terminu ukoncenia diela - odstranenia stavby.

Zhotovitel' nesmie bez sthlasu technického dozora vykondvat na stavbe prace v noci alebo
v dnoch pracovného pokoja. Vynimku tvoria iba prace, ktoré st nevyhnutné alebo potrebné pre
zachranu zivota, majetku alebo bezpecnosti odstrafiovanej stavby. Ak z nejakého dovodu, ktory
neopraviiuje zhotovitel'a k prediZeniu lehoty na odstanenie stavby, je postup prac zhotovitela
podl'a nazoru technického dozora prili§ pomaly tak, ze mdze byt ohrozeny termin dokoncenia
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13.
14.

odstranenia stavby oznami to technicky dozor pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ je povinny, po
dohode s technickym dozorom, podniknut’ vsetky potrebné opatrenia k tomu, aby dohodnuty
termin dokonéenia odstranenia staby bol dodrzany. Ak ako dosledok ozndmenia technického
dozora zhotovitel' rozhodne, ze je nevyhnutné vykonat prace ivnoci av dnoch pracovného
pokoja ma pravo poziadat’ stavebného dozora o sthlas. Ak objednavatelovi pri krokoch
podniknutych zhotovitelom podla tohto bodu vznikni dodato¢né naklady na vykon technického
dozora musi ich uhradit’ zhotovitel' objednavatelovi vo vyske stanovenej objednavatelom
a oznamenej zhotovitelovi. Objednavatel ma pravo takto vycCislené naklady si odcitat
z akejkol'vek faktiry zhotovitela, ktora je alebo ma byt splatna. Objednavatel' toto oznami
zhotovitel'ovi pisomne.

Zhotovitel nie je opravneny postupit’ prava a zaviazky zo zmluvy o dielo na tretiu osobu.
Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt odstranenia stavby ( buracich prac ) len pre realizaciu
predmetu zmluvy. Jednu sadu projektu je zhotovitel’ povinny uchovavat na stavenisku. Tato sada
musi byt’ k dispozicii v kazdom Case pre pouZitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a
kazdou d’alSou osobou uvedenou v tejto zmluve.

Clanok VI. Ostatné podmienky vyvkondvania diela - odstrinenia stavby:

A.

STAVENISKO

Stavenisko je priestor vymedzeny dokumentaciou overenou v stavebnom konani (konani na
odstranenie stavby) na realizaciu predmetu zmluvy.

Pred zacatim demontaznych, baracich a vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli
telekomunikacné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové potrubia ako aj ohrozit’ osoby
vykonavajuce buracie prace a pod, je zhotovitel’ povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vsetkych
existujucich sieti na stavenisku. Pred zacatim prac je zhotovitel' povinny poziadat’ vlastnikov
alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich lokalizaciu.

Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky Skody sposobené nim alebo jeho poddodavatelmi pocas
vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné naklady odstranit’ k plnej
spokojnosti technického dozora Objednavatela do doby nim urCenej na ich odstranenie.
Zhotovitel’ je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vSetky poziadavky opravnenych organov,
vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni suvisiacich s odstranenim,
prekladkou a znovuzriadenim vsetkych inzinierskych sieti. Néaklady na tieto prace znasa
zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ Cistotu
a priebezne odstranovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Najneskor k terminu, ktory bude dohodnuty pri odovzdavani a prevzati blracich prac je
zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’ a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie
resp. do pdvodného stavu.

Zhotovitel' bude informovat sucasného prevadzkovatela jednotlivych stavebnych objektov
urenych na asanaciu najmenej dva tyzdne pred zacatim akychkol'vek demontaznych, biracich a
vykopovych prac alebo inych prac o tom, ze planuje predmetné praca vykonavat' v jednotlivych
arealoch.

KONTROLA DIELA - ODSTRANENIA STAVBY

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat realizaciu odstranenia stavby zhotovitelom. Ak zisti, Ze
zhotovitel' vykonava odstranenie stavby v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak zhotovitel’ tak neurobi
ani v primeranej lehote, ktori mu objednédvatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo
takyto postup je nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v tejto zmluve
alebo podla tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstapit’. Pravo objednavatela
na ndhradu Skody a zmluvna pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykondvania



odstranenia stavby zo strany objednavatela nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za vady
odstranenia stavby.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

e

Zhotovitel' je povinny viest’ na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym zakonom a
vyhlagkou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. odo dita odovzdania a prevzatia staveniska objednavatelom
do doby odozdania a prevzatia diela. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt
trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel’ v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali
okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.
V denniku budu zapisané najmaé tieto daje:
a) Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nazov dna),

- udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota,

- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, smennost’,

- pracovnici a ich pocty,

- mechanizmy,

- Casovy postup prac na stavbe,

- vykaz vymer dodavok — buracich prac podl'a objektov.

b) Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozora objednavatela k zapisom zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak,
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku,
- poziadavky zhotovitel'a na objednavatela a naopak,
- prerusenie stavebnych/btiracich prac s odévodnenim,
- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac,
- zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej dokumentéacie,
- zapisy o dohodéch zhotovitel'a s objedndvatel'om a projektantom,
- poziadavky technického dozora objednavatela na odstranenie nedostatkov
v priebehu vykonavania diela,
- skody na stavbe,
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov zhotovitel'a, objednavatela a projektanta moézu do stavebného dennika
vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov statnej spravy.

TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

Objednavatel’ poveruje vykonom obc¢asného technického/stavebného dozora na odstranenie
stavby (d’alej aj TDS): Mgr. Peter Neuzer a nim poverena a/alebo urcena osoba

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyveduceho: Ing. Vladimir Findra

Zmeny v osobach TDS a stavbyveduceho st si zmluvné strany povinné oznamit’ pisomne a
zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Clanok VII. Podmienky odovzdania a prevzatia diela - odstraneneia stavby:

1.

2.

Pripravenost’ odstranenia stavby, resp. jeho casti, na odovzdanie a prevzatie zhotovitel
objednavatelovi oznami pisomne.

Na zéklade doruceného oznamenia vypise objednévatel’ termin odovzdévacieho a preberacieho
konania.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie
vSetky prislusné doklady, vratane sthlasu so stavom odstranenia stavby od sucasného
prevadzkovatela asanovanej stavby, doklad o opravneni nakladat’ s odpadmi, stavebnymi
odpadmi a odpadmi z demolacie vzmysle platnej pravnej Upravy, o spdsobe likvidacie
odpadov, doklady o odovzdani kovového odpadu, elektro odpadu ainého odpadu osobam
opravnenym s nakladanim s takymito odpadmi a doklady o opravneni nakladat’ s nebezpecnymi
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odpadmi, resp. o likvidacii takéhoto odpadu opravnenou osobou v zmysle platnej pravnej

upravy. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ mimo iného doklady o vytriedeni, prip. spdtnom vyuziti

odpadov, vSetky vazne listky z organizacii, kam bol odpad vyvezeny spolu so spravnym

zaradenim odpadu podl'a Katalogu odpadov a Evidenc¢né listy odpadov v zmysle Prilohy 1 § 2

vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia ¢. 366/2015 Z. z. oevidenCnej povinnosti

a ohlasovacej povinnosti.

Ak zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa

odstranenie stavby za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica.

5. Ak pri odovzdani a prevzati odstranenia stavby budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa odstranenie stavby za riadne vykonané a zavizok zhotovitela za riadne a v€as splneny.
Objednavatel je opravneny takto pontiknuté odstranenie stavby neprevziat’.

6. Ak Objednavatel’ posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe
ani v spojitosti s inymi nebrania bezpecnému uzivaniu priestoru odstranenia stavby a rozhodne
sa odstranenie stavby prevziat budu v zapisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich
odstranenia. V sulade s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zakonnika sa
v tomto pripade povazuje zaviazok zhotovitela splneny riadne az diiom odstranenim vsetkych
vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici o odovzdani a prebrati odstranenia stavby.

7. Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu odstranenia
stavby, nie si vadami, ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

8. Dnom podpisania zapisnice prechadza na objednavatel’a vlastnictvo k zhotovenému odstraneniu
stavby a nebezpecenstvo vzniku $kod v priestore odstranenej stavby. Ustanovenie bodu 6 tohto
¢lanku zmluvy tym nie je dotknuté.

=

Clanok VIII. Zodpovednost’ za vady diela - odstranenia stavby a ziaruka:

1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze odstranenie stavby bude zrealizované podl'a podmienok tejto
zmluvy, v sulade s projektom a biracim povolenim a podl'a platnych predpisov a technickych
noriem.

2. Zaru¢na doba je dohodnuta na 60 mesiacov.

3. Zarucna doba zacina plynut’ dilom odovzdania a prevzatia odstranenie stavby.

W

Clanok IX. Zmluvné pokuty:

1. 'V pripade omeskania Objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v terminoch
dohodnutych v tejto zmluve, zaplati Objednavatel’ zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 30,-
€ za kazdy den omeskania.

2. Vpripade omeskania zhotovitel'a s dokonCenim odstranenia stavby v dohodnutom termine
zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05 % zceny
odstranenia stavby ( buracich prac ) za kazdy den omeskania.

3. V pripade omeskania objednavatel’a s uhradou faktury ma zhotovitel’ pravo na irok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05 % z neuhradenej Ciastky.

4. Za omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati
odstranenia stavby zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvna pokutu v dohodnutej vyske 30,-
€ za kazdy den omeskania.

5. Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuctovania pokut a trokov z omeskania. DIznik
je povinny vyuctovanu pokutu resp. uUrok z omeskania zaplatitt do 7 dni od dorucenia
vyuctovania.

6. Zaplatenim pokuty resp. troku z omeskania nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu
skody.

7. Objednavatel’ je opravneny naroky podla tohto ¢lanku zmluvy si odéitat’ z akejkol'vek
fakturovanej Ciastky na ktorti ma alebo bude mat’ zhotovitel’ narok. O vyuziti tohto prava bude
objednavatel’ zhotovitel'a pisomne informovat.



Clanok X. Odstapenie od zmluvy:

1.

4.

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od zmluvy odsttpit’ ak:
a) zhotovitel’ vstupi do likvidacie,
b) na majetok zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz,
¢) zhotovitel bez siihlasu objednavatela postpi prava a zaviazky zo zmluvy na ind osobu,
d) zhotovitel bude vykonavat odstranenie stavby v rozpore s dohodnutymi podmienkami
alebo urcenymi technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrdni ani
v primeranej dobe, ktorii mu objednavatel’ na ich odstranenie poskytne,
e) nastali okolnosti, ktoré brania riadnemu vykonavaniu prac;
f) aj bez udania dévodu.
Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od zmluvy odstupit’ ak:
a) objednavatel vstapi do likvidacie,
b) na majetok objednavatela bude vyhlaseny konkurz,
¢) mu objednavatel neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primerane]
lehote, ktorG mu zhotovitel poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari
zhotovitel'ovi moznost’ vykonanie odstranenie stavby,
d) objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako
30 dni po lehote splatnosti faktlry.
Odstupenie od zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému tucastnikovi zmluvy pisomne.
Utinky odstiipenia od zmluvy nastavaja ditom dorudenia oznamenia o odstGpeni od zmluvy
druhému ucastnikovi zmluvy.
Pravo zmluvnych stran na nahradu Skody a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

Clanok XI. Zaverecné ustanovenia:

*°

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vzt'ahuju prislu$né ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsididrne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich
niet, posudia sa podla obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného
prava.

Zmluvné strany berti na vedomie, ze vSetky skutoCnosti a informacie poskytnuté druhou
Zmluvnou stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v stvislosti s touto Zmluvou, budi Zmluvnymi
stranami povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a stiCasne za doverné
informacie v zmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim
strandm v rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budu
povazované za podstatné poruSenie Zmluvy. Nahrada skody tymto nie je dotknuta.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora
porusila uvedenti povinnost’” povinna zaplatit' poSkodenej zmluvnej strane zmluvni pokutu vo
vyske 1000,- Eur (slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé porusenie uvedenej
povinnosti zvlast. Narok poskodenej zmluvnej strany na nahradu Skody v plnej vyske sposobent
porusenim povinnosti, na ktort sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.
Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomnu formu, musia byt
vzostupne Cislované asi sucastou Zmluvy, amusia byt vyhotovené vrovnakom pocte
a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakym sposobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane
doslo k zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného
odkladu, tak aby boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje Uplnt dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajucu koreSpondenciu arokovania zmluvnych stran, ¢i uz Ustne alebo
pisomné, resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim
Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich zo Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuji, Ze im nie st zname ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’
tato Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné
okolnosti brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za Skodu, ktora tym vznikne druhej
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zmluvnej strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok
Slovenskej republiky a prisluSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny suad
Slovenskej republiky, ak na rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s¢asti neplatnym, nie su
tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu téelu Zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v Case jej uzavretia.

Zmluvné strany sa sthlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budu viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost dnom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a u¢innost’ za
predpokladu splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktord bola prejavena slobodne, vazne,
uréite, zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uzndvané poziadavky vztahujice sa na
obchodovanie. Zmluvné strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak suhlasu potvrdzujt, Ze
si Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s fiou sthlasia.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’
originalu, s urCenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitela a3 (tri) vyhotovenia pre
Objednavatera.

V Banskej Bystrici, dna ............. V Lucenci, dia ...............

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Vladimir Svrbicky Ing. Vladimir Findra
predseda predstavenstva a.s. predseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer Jozef Kukucka

Clen predstavenstva a.s. podpredseda predstavenstva a.s.



