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ZMLUVA O DIELO ¢. B/9000 783/23/13

uzavretd podla § 536 a nusl. zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnon zneni na investicni
akeiu: ,Cierny Balog, ¢ast’ Komov vodojem a PHO® (d’alej len ,,Zmluva*)

1. Objednavatel’

2. Zhotovitel’:

Vychodiskové fidaje:

Nazov stavby:
Miesto stavby:
Investor (stavebnik):

Stavebny dozor:

Clanok I. — Zmluvné strany

Stredoslovenska vodarenska spolonost’, a.s.

Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

zapisand v Obchodnom registri Okresného siidu Banska Bystrica,

QOddiel: Sa, Vlozka &.: 705/8

V mene ktorej kona:  Ing. Jozef Hegedu§, podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.

Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:

e vo veciach zmluvnych: JUDr. Emilia Gerhatova a ilou uréené osoby

e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim
uréené osoby

ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726

bankové spojenie: CSOB a.s. poboéka Banska Bystrica

Cislo hitu: 25781093/7500

(d’alej len ,,Objednavatel™)

Stredoslovenska vodarenska prevadzkova spoloénost’, a.s.
Partizinska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Zapisana v Obchodnom registri Okresného siidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, VloZka &. 840/5
V mene ktorej kona:  Ing. Peter Martinka, ¢len predstavenstva a.s. a generdlny
riaditel’ podla spinomocnenia &. 4/2012 zo dfia 23.2.2012
Osoby opravnené konat’ vo veciach technickych s pravom dielo odovzdat™
Ing. Robert Javorcik
1CO: 36 644 030 DIC: 2022102236 IC DPH: $K2022102236
Bankové spojenie: VUB, a.s. pobotka Banska Bystrica
Cislo 0&tu: 2089540458/0200

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Cierny Balog, ¢ast’ Komov vodojem a PHO

Kat. izemie Cierny Balog, obec Cierny Balog &ast’ Komov-Latky
Stredoslovenska vodarenska spoloénost’. a.s.. Partizanska cesta 3,
974 00 Banska Bystrica

Tibor Longauer

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: Peter Javor&ik

Projekt:

StVS-servising, s.r.o., Partizanska cesta 5. 974 00 Banska Bystrica
zak. ¢. 102-04/79-2012, archiv. &. 1819



Clanok II. — Predmet Zmluvy

Zhotovitel’, ako odborne spdsobild osoba sa zaviizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat’ a odovzdat’ dielo: stavba ,Cierny Balog, &ast’ Komov vodojem a PHO*
v rozsahu:

- SO 01 Vodojem 2 x 25 m3

= SO 02 Oplotenie vodojemu

- SO 03 Terénne tpravy

- SO 04 Odpadné potrubie z VDI

- S0 05 Privodné potrubie z vodnych zdrojov &.3. 4

- SO 06 Prepojovacie potrubie z VZ &. 1, 2 a odber z VDJ

- SO 07 Elektricka pripojka NN

- PS8 01 Technologicka éast’

- PS 02 Elektroast

- PS03 ASRTP

Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a spracovaného projektuy predmetnej stavby,
vsilade so stavebnym povolenim, s podkladmi k rokovaniu Objednavatela a ponukou
Zhotovitel'a, vratane odbornych prehliadok a skasok;

b) sadastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletnd dodavka a montaZ vietkych potrebnych
materidlov a likvidacia vzniknutych odpadov;

¢) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

d) vypracovanie skiSobného planu:

e) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktualnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlatenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, Maplnfo;

f) dokumenticia skuto&ného vyhotovenia stavby vrozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych &innosti UNIKA 2011 priloha €. 8, ktora
bude odovzdand 4x vtlatenej forme, 1x v elektronickej forme abude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresova &ast' dokumenticie bude vyhotovena v jednom
z formatov dgn, dwg , MaplInfo);

g) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zalatim. poas
priebehu a po ich ukonéeni.

Objednavatel' sa zavizuje poskytnit’ Zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom
vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit' zafi cenu dohodnuti v Zmluve.
Rozsah spolupbsobenia Objednéavatela:
4.1 Objednavatel' odovzdal Zhotovitel'ovi pred podpisom Zmluvy projektova dokumenticiu stavby,
v dvoch vyhotoveniach.
4.2 Stavebné povolenie stavby s potrebnymi vyjadreniami organov a organizacii Objednavatel
odovzdéa Zhotovitel'ovi bez zbytoéného odkladu po jeho pravoplatnosti.
4.3 Objednavatel odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko po pravoplatnosti stavebného povolenia stavby.
Zhotovitel' je povinny respektovat’ a dodrzat’ vietky podmienky uvedené v stavebnom povoleni, ako
iv ostatnych rozhodnutiach  verejnopravnych organov vydanych pre predmetni stavbu.
vo vyjadreniach 0OZastnikov stavebného konania a vo vyjadreniach avzmluvich uzatvorenych
s vlastnikmi vystavbou dotknutych pozemkov.
Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na néahradu $kody v plnej vyske, spdsobené
nedodrzanim urlenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrianim terminov,
pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel povinny nahradit’ zo svojho. Ak k ndhrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel’ je opravneny takéto naklady si odpotitat’ z akejkol'vek
fakturovanej &iastky, na ktori ma alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuZiti tohto prava bude
Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.
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Po dobu omeSkania Objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je
Zhotovitel' v omes§kani so splnenim zavéazkov podl'a Zmluvy.

Clanok III - Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:

+ zadatie realizacie diela: deii odovzdania staveniska, najneskor do 31.5.2013

« ukoncenie realizacie diela: 31.12.2013

Ak pripravi Zhotovitel” dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa Objednavatel
riadne vykonané dielo od Objednavatel'a prevzmt i v skorsie pondknutom termine.

Miesto plnenia a splnenia: katastralne Gzemie Cierny Balog. Obec Cierny Balog &ast’ Komov-Litky.

Clanok IV. - Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran podl'a zikona o cenach ¢&. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorsich predpisov, s jej platnostou do skutotného terminu ukoncenia diela a jeho
odovzdania Objednavatel'ovi vo vyike:

Cena bezx DPH 163 695,30 Eur
DPH 20% 32 739,06 Eur
Cena vratane DPH 196 434,36 Eur

Podrobni Specifikaciu ceny obsahuje Priloha & 1 Zmluvy ako jej neoddelitelna stiéast.

V dohodnutej cene s zahrnuté vietky ndklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zivizkov podla
Zmluvy, vratane nakladov najmi za vytydenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti.
naklady za obstaranie rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe, nakladov za vybudovanie,
prevadzku a ddrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, striZenie stavby a vypratanie staveniska,
niklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytoéného materidlu, ktory Zhotovitel’ odvezie a uloZi
na uréené skiadky, ndklady vodorovného premiestnenia riibaniny na povrchu a poplatky za skiadky.
naklady na spitni Gpravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych pléch do stavu podla
projektovej dokumenticie resp. p6vodného stavu, obstaranie, osadenie a udrZiavanie dopravného
znaenia, naklady za geodetické prace a vyhotovenie dokumenticie geodetického zamerania stavby,
ktoré bude odovzdané 6x v tlatenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn,
Maplnfo, néklady za vypracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podla
Sadzobnika UNIKA 2011 priloha &. 8, ktora bude odovzdana 4x v tlatenej forme, 1x v elektronickej
forme a bude vypracovana autorizovanym projektantom, naklady.

Objednavatel’ umo%nil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto ziklade sa predpoklada. Ze Zhotovitel' mal moZnost’ prehliadnut
a preverit’ si stavenisko ajeho okolie, moZnosti pristupu na stavenisko a overit' si vietky stym
sivisiace informacie o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podloZia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok., rozsahu adruhu doddvok, prac a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukonlenie diela a odstrinenie akychkol'vek jeho vad. Vo
vieobecnosti sa preto predpokiadd, Ze v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel' k dispozicii vietky
potrebné informacie o sa tyka rizik. nepredvidanych skutognosti a vetkych d'alSich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit jeho cenu diela. Ma sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vietky niklady
Zhotovitel'a spojené so splnenim vietkych jeho zavdzkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvy$enim, ktory vznikne ako désledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran d6jde k zmene v $pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budi prisluiné ustanovenia Zmluvy upravené a to na zéklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak potas realizicie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zaviizuje sa Zhotovitel takéto prace
a dodavky vykonat' ako sadast plnenia podia Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budi
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa vsak
nebudi povazovat také prace a dodavky. ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobili osoba pri {
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spracovani svojej ponuky mal zahrnit' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat' ako siéast” plnenia podl'a Zmluvy na vlastné niklady.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na (hradu prac a dodavok skutone vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednévatel'a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradene.
Prace. materialy a vyrobky. ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym sku§kam, musi Zhotovitel
na vlastmé naklady odstranit” a nahradit’ bezchybnymi.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude faktira vystavend Zhotovitelom po prevzati diela
Objednavatel'om na zéklade stavebnym dozorom overenych sipisov vykonanych préc, v ktorych bude
uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v siilade s touto Zmluvou,

Zhotovitelovi vznikne privo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a véas a odovzda
ho Objednévatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objedndvatel’ neposkytuje a Zhotovitel ich ani nebude pozadovat.

Faktara ako platobny doklad musi obsahovat' vietky naleZitosti dafiového dokladu podla zakona
¢.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktry je 14 dni od jej dorugenia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola
dorucena treti def od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat' nesprivne alebo neiplné (daje. alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit
suvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel' je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavi novi. Nova lehota splatnosti faktary zafina plyntt aZ diiom
doru&enia opravenej faktiry alebo novej faktary.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budi zistené vady alebo nedorobky. je Objednavatel’ opravneny
zadrzat' 10 % zceny diela aZ do terminu odstranenia vsetkych vad anedorobkov uvedenych
v zapise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrZani Ciastku je Objednavatel’ povinny
uvolnit' do 7 dni od preukizatel'ného odstranenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zipise
o odovzdani a prevzati diela.

Za dei dhrady sa povaZuje deii odpisania prostriedkov z (&tu Objednavatel'a.

Prijatim faktary sa vyluuj dalSie dodatoéne uplatiiované naroky Zhotovitel'a.

Zhotovitel' nie je opravneny postupit’, zriadit' zaloZné pravo a factoring k svojim pohladidvkam voti
Objednavatelovi alebo k inym pohl'adavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou stvisiacimi
bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela.

Clanok V.- Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpegenstvo (§ 537 Obchodného
zdkonnika) v &ase dohodnutom v Zmluve.
Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel' samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podl'a Zmluvy. ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat’ a likvidovat odpady vzniknuté pri vykone pric podla platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.
Za bezpetnost a ochranu zdravia pri praci osdb aza koordinaciu plnenia {loh
na stavenisku/pracovisku z hl'adiska bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci podla  zikona
. 124/2006 Z.z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z.
o mmlmalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. SUBP a SBU
¢. 374/1990 Zb. o bezpednosti price a technickych zariadeni pri stavebnych priacach zodpoveda
Zhotovitel.
Zhotovitel' je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela. jeho dokonovania a odstraiiovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpednost’ vietkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrZiavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych osdb.
Zhotovitel' zodpoveda za zabezpetenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zékona NR SR &. 314/2001
Z.z. o0 ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z.z..
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material. o ktorom je v Case jeho pouzitia
zname, e je $kodlivy. PouZité vyrobky pri realizicii diela musia spifiat’ podmienky a poZiadavky.
uvedené v zdkone NR SR &. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR
&. 264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni

niektorych zakonov.
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Ak nastane akakol'vek strata alebo poSkodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia. v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne starat’. a to z akychkol'vek dévodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné ndklady nahradit’ takito stratu a napravit' $kodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

Ak Zhotovitel pri realizicii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve. ktoré by mohli ohrozit

zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat' tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedo§lo. Aj

napriek tomu musi mat’ Zhotovitel' pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny

na poziadanie Objednavatel'a kedykol'vek predloZit” k nahliadnutiu.

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit' dielo proti kradeZi a poSkodeniu.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie zdstupcu Objednavatela mu predloZit' v pisomnej forme

vieobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat pri realizicii diela a képiu vSetkych

vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikitov a d'aldich dokumentov, ktoré si

nevyhnutné k postideniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitela. Predlozenie vieobecnych

postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatelovi nezbavuje Zhotovitel'a

#iadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny v shivislosti s vyhotovenim a dokonéenim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim

pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:

a) len takych technikov, ktori maji kvalifikiciu aprax vo svojom odbore atakych majstrov
a predakov, ktori sit kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;

b) kvalifikovanych, vyudenych a nevyudenych robotnikov, ktori st potrebni pre riadne a viasné
splnenie zavizkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel' zodpoveda za celi

ginnost' pri vykonavani diela a za porusenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich

poddodavatelov pri realizacii Sasti diela.

Clanok VI. - Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel odovzdéd Zhotovitel'ovi zapisom s vytyenym obvodom staveniska a
s vytyéenymi zakladnymi vyskovymi a smerovymi bodmi. Vyikové, smerové body a vytycené
hranice vzt'ahujice sa k predmetu Zmluvy si pre Zhotovitel'a zavizné.

3. Zabezpedenie vytytenia podzemnych vedeni a sihlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inzinierskych sieti k realizacii prac si obstarava Zhotovitel' priamo sim na svoje naklady
a nebezpedenstvo.

4. Daldie vytygenie a iné meraéské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpecuje Zhotovitel’ odborne spdsobilymi osobami, pritom zodpoveda za :

a)  presné vytyenie vietkych objektov stavby vo vztfahu k zakladnym smerovym a vyskovym
pevinym bodom stavby:

b)  spravnost' polohy, vySok. rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zékres
do dokumentacie poéas realizicie prac:

c)  zabezpefenie v3etkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomodcok, materidlov
a pracovnikov v sivislosti s vy$sie uvedenou zodpovednost'ou za vytyfovacie prace.

5. Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit’ a udrziavat' vetky smerové avy$kové body.
zameriavacie kon3trukcie, vytyCovacie koliky a d'alie predmety (pomdcky) pouzité pre vytyCenie
stavby.

6. Ak sa v priebehu realizdcie diela zisti akdkol'vek chyba v polohe, vySkach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek ¢asti diela je Zhotovitel’ povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouZitim nespravnych (dajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovitel' pravo na thradu preukazatene vynaloZzenych naviac
nakladov spojenych s odstrinenim zédvadného stavu.

7. Kontrola vyty&enia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vy3ky. ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vytytovacich prac.

8. Pred zatatim realizacie predmetu Zmluvy a v stvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizacie diela Zhotovitel’ vyhotovi ziznam a fotodokumenticiu o pdvodnom stave komunikdcii,
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18.
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povrchu lzemia, zdkladov na stavenisku, hraniénych kamefiov. odvodiiovacich objektov,

rozvodov, kidblov, kandlov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vidy

odovzda aj Objednavatel'ovi — TDS, Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a nasledne vznikni pochybnosti

o ich stave pred zacatim prac na stavbe plati za rozhodujuce stanovisko Objednavatela.

Pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit' jednotlivé inzinierske

siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikaéné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové

potrubia a pod., je Zhotovitel' povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vSetkych existujicich sieti
na stavenisku a pred zadatim prac poZiadat vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vytyGenie. Zhotovitel' je zodpovedny za vietky skody spdsobené nim alebo jeho
poddodavateI'mi pofas vykonu pric na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné
naklady odstranit” k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim urCenej na ich
odstranenie. Zhotovitel je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit’ vietky opravnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni sivisiace

5 ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vietkych inZinierskych sieti. Naklady

na tieto prace znasa Zhotovitel'.

Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikacidch udrziavat’ &istotu

a priebeZne odstrafiovat necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel' je opravneny pouZit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel' povinny uchovavat' na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom &ase pre pouZitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’al3ou osobou uvedenou v Zmluve,

Vietky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel' vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymoZenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moZnosti uZivania audriby verejnych alebo sikromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezivisle na tom, &i s vo vlastnictve
Objednévatel'a alebo inej osoby.

Skody spdsobené realiziciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatel'a alebo na majetku tretich os6b je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do pévodného stavu.

Ak v suvislosti so zafatim prac na stavenisku je potrebné poZiadat' o vydanie rozhodnuti

na zvlastne uZivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne a vgasné

obstardvanie zodpovedd Zhotovitel'.

Ak vsdvislosti so zafatim priac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’

dopravné znaéky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstardva ich Zhotovitel', ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrziavanie.

Zhotovitel” je povinny pouzivat’ vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedo3lo k poSkodeniu

ciest a mostov umoZiujicich spojenie so staveniskom alebo vedlcim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatel'ov. Zhotovitel’ musi vyhl'adavat také trasy,

vybrat' a pouzivat' také vozidla a mechanizmy a obmedzit' arozloZit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochiadza k presunu materidlov. strojného
zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbytoéné Skody na tychto cestach

a mostoch. Vzniknuté zavady a poSkodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pdvodného stavu,

Zhotovitel je povinny stavenisko straZit', v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpeéit'.

Ryhy musia byt zapaZené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kameiiov.

Najneskdr k terminu odovzdavani a prevzati diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat

a upravit’ ho do stavu podla projektovej dokumentacie resp. do pdvodného stavu.

Zhotovitel je povinny ziéastnit’ sa kolaudaéného kenania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti. ze Zhotovitel’
vykondva dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urfenymi technologickymi
postupmi. je opravneny poZadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktord mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstipit. Privo Objednavatela na nahradu $kody v plnej
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vySke a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna gast diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez sihlasu TDS. Zhotovitel
musi umoZnit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ akikol'vek Cast diela, ktord ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel’ je povinny zapisom v denniku vyzvat' Objednavatel'a na kontrolu prac, ktoré budi
d’aldim postupom zakryté, alebo sa stani nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Stiéasne je povinny dohodnit s technickym dozorom Objednavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup. je povinny umoznit
Objednavatel'ovi vykonanie dodatonej kontroly pric a niest’ niklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchadzajiicej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel’
opravneny pokracovat’ vo vykondvani diela. Ak bude Objednavatel trvat' na dodato€nom odkryti
prac. znasa naklady s tym spojené. To viak neplati, ak sa pri dodato&nom odkryti zisti porulenie
kvalitativnych podmienok vykonu price Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel
nedodrzi podmienky podl'a prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly pric
Objednévatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik vsulade so Stavebnym zikonom
& 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR & 453/2000 Z.z. od diia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.
Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v defi, kedy boli price vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné rieSit’,
V denniku bud( zapisané najmi tieto udaje:
3.1. Denny zapis:
- datum {mesiac, rok, nazov dia);
- Udaje o podasi;
- ndaje o pracovnej dobe, jej zatiatok a koniec, siennost’;
- pracovnici a ich poéty:
- mechanizmy a ich poéty:
- {asovy postup prac na stavbe;
- rozpis pric v rozsahu;
- zapisanim v3etky price, ktoré sa na stavbe v ten defi vykonali;
- zapisanim udajov o dlzke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kolko bolo
vten defi vykopané, idajov zo zamerania hibky a girky ryhy, mnozstve vykopanej
zeminy v m';
- zapisanim (dajov o v3etkych materidloch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
{(druh, kusy, dlzka):
- v pripade erpania vody budi zaznamenané udaje o potte hodin ¢erpania vody:
- krizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zdsypom odsuhlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.
3.2. Ostatné idaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozora Objednavatel'a k zapisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta:
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel'a a naopak;
- prerudenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac:
- zapisy o vykonanych skaskach, (napr. ski$kach tvrdosti betonu, tlakovych skaskach,
skioskach tesnosti a pod.);
- odsthlasené zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvalenej projektovej
dokumentacie:
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poZziadavky technického dozora Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu

vykonavania diela;
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- $kody na stavbe:

- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitel'a, Objednivatela a projektanta mézu do stavebného dennika
vykonévat' zdznamy povereni zastupcovia prislunych organov $tatnej spravy.
Objednéavatel' je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyvediici Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatela s obsahom zdznamov nesihlasia, si
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa mé za to, Ze s obsahom zaznamu
sihlasia. Vzniknuté rozpory si tieto osoby povinné bez zbytoéného odkladu predloZit' na rieSenie
osobdm uvedenym v €l . Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

[

1.

2.
3.

Objednavatel' poveruje vykonom ob&asného technického/stavebného dozora stavby (dalej aj

TDS): Tibor Longauer

Zhotovitel” poveruje vykonom stavbyvediceho: Milan Jablonsky

Zmeny v osobich TDS a stavbyvediiceho si si zmluvné strany povinné oznimit pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, Ze funkciu stavbyvediiceho a TDS budi vykonévat' len osoby,

ktoré maji odborni spdsobilost’ na vykon takychto funkeii.

Zhotovitel' je povinny umoZnit’ TDS Objednavatela, najmi:

- obozndmit sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat' kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia. ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni $tatneho stavebného dohl'adu pocas realizécie stavby:

- vykonévat' kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podla
ktorej sa stavba realizuje;

- vykondvat' kontrolu vecne] a cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich silad s podmienkami Zmluvy;

- vykondvat’ kontrolu tych &asti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi:

- vykonavat' kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych pric
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materidlov, atesty. protokoly a pod.} pred ich zabudovanim,
vykonéavat' sledovanie vedenia stavebného dennika v siilade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zikonom €. 50/1976 Zb. v platnom zneni:

- vykondavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a kon§trukcii;

- vykonavat' kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opriavneni uvedenych v inych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podlia podmienock

dohodnutych v Zmluve:

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

c) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajicich skisok, alebo

realizovanych &iastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace. ktoré vzhl'adom na:

- materialy, technologické alebo odborné postupy:

- projektovit dokumentaciu. dokumentaciu Zhotovitela alebo taki, za ktori je on
zodpovedny, nie st v silade so Zmluvou.

Skuto¢nost, Ze Objednévatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitela povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel’ Objednavatel'ovi oznami pisomne.

Na ziklade dorufeného oznimenia vypiSe Objednavatel' termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.

Zhotovitel' je povinny k odovzddvaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na odovzdanie vsetky
doklady osvedéujiice akost’ a kompletnost’ diela , najmi:
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o

a) dokumenticiv skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych &innosti UNIKA 2011 priloha €. 8, ktora
bude odovzdand 4x v tlatenej forme, Ix v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanyin projektantom (vykresova <&ast’ dokumenticie bude vyhotovend v jednom
z formatov dgn. dwg. Maplnfo), s tym. Ze dokumentacia v tlatenej forme bude verifikovana
podpisom a peéiatkou Zhotovitela:

b) peodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktudlnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlatenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, Maplnfo;

¢) stavebny dennik;

d) zoznam dodavok a zariadeni. ktoré st siéastou odovzdavaného diela a pre vietky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti akompletnosti, atesty platné na uzemi SR, navody
na montaZ, obsluhu a idrzbu v jazyku slovenskom;

¢) spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych sku$ok, ak sa na stavbe mali vykonat'
{bez zavad);

f) vysledky merani a skaSok a pod. — vSetky platné ku dfiu odovzdania diela, pasporty. revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat';

g) doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;

h) osvedéenia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

i) zapisnice o prevereni prac a kon$trukcii, ktoré boli v priebehu pric zakryté alebo sa stali
nepristupnymi:

j) doklad o spdsobe likvidicie odpadov:

k} doklady o spitnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
docasného ziberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatelom pozemkov:

I) vypracovand fotodokumenticiu (na CD) priebehu stavebnych pric a to pred ich zacatim, podas
priebehu a po ich ukondeni.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade. ak Zhotovitel

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vietky doklady osvedCujice akost’ a kompletnost’ diela v

zmysle bodu 3 nepovaZuje sa dielo za riadne vykonané a zaviizok Zhotovitela za riadne a vtas

splneny. Objednavatel’ je opravneny takto poniknuté dielo neprevziat'.

Ak Objednavatel’ posudi, Zze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpetnému uzivaniu diela arozhodne sa dielo

prevziat, budd v zipisnici spisané vady anedorobky sterminmi ich odstrinenia. V siulade

s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zdkonnika sa v tomto pripade povazuje zavizok

Zhotovitel'a splneny riadne az dfiom odstrinenia vietkych vid a nedorobkov uvedenych v zapisnici

o odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvy5uja cenu diela, nie si vadami,

ak boli sthlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Diiom podpisania zdpisnice prechidza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu

a nebezpecenstvo vzniku §kdd na diele. Ustanovenie bodu 6) tohto &lanku Zmluvy tym nie je

dotknuteé.

Zhotovitel zodpoveda za silad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi pracami a dodavkami,

zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie

je Objednavatel’ povinny dielo prevziat' a to az do ich odstranenia.

Clanok VIII. — Zodpovednost’ za vady diela a ziruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, v silade s projektom
stavby a podla platnych predpisov a technickych noriem, a Zze podas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zaruéna doba je dohodnuté na 60 mesiacov.

Zaruénd doba zatina plynit diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednéavatel'a poZadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial' spada do =zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak péjde o vadu
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10.

neodstranitelnd, alebo o vadu. ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnat’ nové
bezchybné plnenie. Zarutna doba sa predlZuje o dobu od uplatnenia reklamécie do doby odstranenia
vady.,

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zasahom Objednévatela
alebo v dosledku neodbomého uZivania prevadzkovatel'om.

Zaruéna doba nezahfiia ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu a Gdrzbu
materialov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadnid reklamaciu vady je Objednavatel povinny uplatnit’' u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom. s naslednym dorucenim origindlu po$tou alebo osobne. V reklamiécii Objednéavatel
oznaéi vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povaZovana
za uplatnent diiom jej dorudenia Zhotovitelovi. O odstrdneni vady bude vidy spisany zaznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vietky dkony potrebné k odstraneniu vady, jej pritin a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znada Zhotovitel’ zo svojho. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatelovi vznikni niklady na
odstranenie vady (najmi naklady na poskytnutie sluZieb stavebného dozora), je Objednavatel
opravneny vyfakturovat' niklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel' je povinny ich
uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 dni od dorucenia faktiry. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola
doruéena treti deifi od jej odoslania.

Zhotovitel sa zavizuje zadat' s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit v o
najkratSom technicky moznom {ase.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si odiitat’ z Ciastky,
zadrZzanej podl'a Zmluvy. Tito skutoénost” Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Clanok IX. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokongenim diela v dohodnutom termine ma Objednévatel’ pravo
na zmluvn( pokutu vo vygke 0,05% z ceny diela za kazdy za&aty deil omegkania.

V pripade omeskania Objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel' pravo na zmluvni pokutu vo vyske 16.60 Eur
za kazdy zadaty defi omeskania a spolup8sobenie zvIast.

V pripade omeskania Objednévatela s Ohradou faktiry ma Zhotovitel' praivo na arok z ome3kania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy defi omeskania.

Za omeSkanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za ome8kanie s odovzdanim chybajicej dokumenticie, zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 16,60 Eur za kazdy zataty defi omeSKkania.

Za mefkanie svypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zapisnici zodovzdavacieho
a preberaciecho konania zaplati Zhotovitel' Objednédvatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 16,60 Eur
za kaZdy zadaty deil omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamicie zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvnd pokutu
vo vySke 0,1% zceny diela. Tito pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 7 dni (kalendarnych)
od uplatnenia reklamacie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objednavatel'om primerany
termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstrianenia vady aj dodrzi. Za mekanie s odstranenim
vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvn( pokutu vo vyske 16,60
Eur za kaZdy zalaty defi ome$kania. Pravo Objednévatel'a na zmluvna pokutu za vadné plnenie podla
prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuétovania zmluvnych pokut, tirokov z omeskania
a nahrady Skody. DIZnik je povinny vyaétovani zmluvni pokutu, Grok z omeskania a nahradu Skody
zaplatit’ do 7 dni od dorucenia vyuctovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a Groku z ome§kania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu §kody v plnej vyske.
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Clanok X. — Odstipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamZitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) Zhotovitel' bude vykonavat dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel bude v omeSkani s vykonavanim dicla a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni.

Zhotovitel je opravneny s okamzZitou platnost'ou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) mu Objednavatel' neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatolnej primerangj lehote,
ktorii mu Zhotovitel” poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moZnost’
vykonania diela;

b) Objednavatel bude v omeskani so zaplatenim faktury a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktiry.

Odstipenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému GOéastnikovi Zmluvy pisomne.

Uginky odstapenia od Zmluvy nastivaji diiom dorugenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhému

Géastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zarucnej doby.

zadrzného, narokov Objednavatela na nihradu 8kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatel'a ostavaju v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukolvek zmluvnou

stranou.

Clanok XI. — Zavereéné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, ze v3etky skutocnosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
siivisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maji skutodni alebo aspoii potencialnu materialnu alebo
nematerialnu hodnotu, nie st v prisluinych obchodnych kruhoch beine dostupné, alebo skutognosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a polas jej platnosti navzajom poskytli. sa
povazuju za déverné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informacie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej
osobe, a ani ich pouZit' v rozpore s ich aéelom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skutoénosti
nestan( viecbecne znamymi, za predpokladu. Ze sa tak nestalo poruSenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 1) tohto Elanku, je zmluvna strana, ktorda porugila
uvedend povinnost' povinna zaplatit’ pofkodenej zmluvnej strane zmluvnd pokutu vo vyske 1000 Eur
a to za kazdé porudenie uvedenej povinnosti zvla$t. Narok po3kodenej zmluvnej strany na ndhradu
Skody v plnej vyske spdsobent poruSenim povinnosti, na ktori sa vztahuje zmluvna pokuta v tomto
bode tymto nie je dotknuty.

Pre potreby dorucovania akejkolvek pisomnosti bude miestom jej dorucenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prislunom registri. Zmluvné strany sthlasia s tym, Ze pisomnosti doru¢ené do ich sidla
budi povazované za dorucené priamo do vlastnych rik, a to aj v pripade, ak budi vratené ako
neprevzaté. Ak nebude moiné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost” doru¢it’ na adresu jej sidla,
povaZzuje sa pisomnost’ za dorudenu tretim ditom odo diia jej odoslania.

Na priavne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislu§né ustanovenia
Obchodného zakonnik a podpome Obé&ianskeho zdkonnika.

Zmeny alebo doplnky Zmluvy je mozné vykonat' len na zdklade dohody zmluvnych stran pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané ina¢ ako formou pisomnych dodatkov su neplatné.
Neoddelitelnt sicast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.

V pripade akejkol'vek zmeny 0dajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doglo
k zmene Udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespésobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavizuji neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve
na zéklade vzajomnej dohody.

Zmluva nadobudne platnost’ dilom podpisu druhou zmluvnou stranou a uéinnost’ nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

. Zmluva je uzatvorena na zaklade vdle zmluvnych stran, ktora bola prejavend slobodne, vazne, urCite,

zrozumitel'ne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
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strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sthlasu potvrdzuji, Ze si Zmluvu precitali. jej obsahu

porozumeli a bez vyhrad s fiou siihlasia.

11. Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost originalu
s uréenim tri vyhotovenia pre Objednavatela a dve vyhotovenia pre Zhotovitel'a.

V Banskej Bystrici, diia 4

Za Objednavatel’a:

Stredoslovenska vodarenska spolotnost’
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

/// ( /,ma/_ -

Ing. Marek Zabka

¢len predstavenstva a.s.
STREDOSLOVENSKA
VODARENSKA SPOLOCNOST
akciova spolotnost’
Partizdngka cests 5
974 00 BANSKA BYSTRICA
-9

V Banskej Bystrici, diia £.5..70.

Za Zhotovitel’a:

Stredoslovenskéa vodarenska prevadzkova

a 5,974 01 Banska Bystrica

Ing

eter Martlnka

i

S5TREDOSLOVENSKA VODARENSKA
PREVADZKOVA SPOLOCNOST
akciové spolofnost @9
974 01 BANSKA BYSTRICA

predstavenstva a generalny riaditel’ a.s.

12/12 %



