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ZMLUVA O DIELO <. B/9000812/61/13

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni na investicmi
akeiu: ,, Vodovod pre lokalitu Pod Kniaikom Hornd Miéind* (dulej len ,Zmluva*)

1. Objednavatel’;

2. Zhotovitel:

Vychodiskové adaje:
Nazov stavby:

Miesto stavby:
Investor (stavebnik):

Stavebny dozor:

Clanok I. — Zmluvné strany

Stredoslovenska vodarenska spolocnost’, a.s.

Partizanska cesta 5. 974 00 Banské Bystrica

zapisand v Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica,

Oddiel: Sa, Vlozka &.: 705/S

V mene ktorej kond:  Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.

Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:

e vo veciach zmluvnych: JUDr. Emilia Gerhatova a fiou uréené osoby

¢ vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim
uréené osoby

1CO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726

bankové spojenie: CSOB a.s. pobotka Banské Bystrica

Cislo agtu: 25781093/7500

(d’alej len ,,Objednavatel™)

Stredoslovenska vodarenski prevadzkova spolo¢nost’, a.s.

Partizanska cesta 3, 974 01 Banska Bystrica

Zapisani v Obchodnom registri Okresného sudu Banskéa Bystrica,

Oddiel: Sa. Vlozka ¢. 840/S

V mene ktorej kond:  Ing. Peter Martinka, ¢len predstavenstva a.s. a generalny
riaditel’ podl'a splnomocnenia &, 4/2012 zo diia 23.2.2012

Osoby opravnené konat’ vo veciach technickych s pravom dielo odovzdat™:
Ing. Robert Javor&ik

ICO: 36 644 030 DIC: 2022102236 IC DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: VUB, a.s. pobotka Banské Bystrica

Cislo G&tu: 2089540458/0200

(d’alej len ,,Zhotovitel™)
(d'alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Yodovod pre lokalitu Pod KniaZkom Horna Midina

k.0. Hornd Mi€ina obce Homa Migina

Stredoslovenské vodarenska spolo&nost, a.s., Partizinska cesta 5,
074 00 Banska Bystrica

Tibor Longauer

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: Ivan Krnid

Projekt:

Stavebné povolenie:

Ing. Lucia Kapustova, Ortlitska cesta 215/A, 974 05 Malachov
autorizovany stavebny inZinier &. 2401*Z*4-24

datum: 05/2012

OUZP v Banskej Bystrici &. 07/2013/788/KJ zo diia 12.02.2013



Zmluva o dielo & B/2000812/61/13

Clanok II. - Predmet Zmluvy

Zhotovitel', ako odborne spésobild osoba sa zavizuje za podmienck dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatela vykonat’ a odovzdat’ dielo - stavba ,Vodovod pre lokalitu Pod Kniaikom Horni
Midina* v rozsahu:

- realizacia vystavby vodovodu vetva ,,V* z riir tlakovych HDPE PE 100, PN10, SDR17, D110x6.6
mm v celkovej dizke 210,00 m, vratane hydrantov a napojenia na existujici verejny vodovod;

- v miestach pripojenia vodovodnych pripojok pre uvazované rodinné domy osadenie odbogiek pre
napojenie vodovodnych pripojok pre rodinné domy v poéte 13 ks;

- zemné prace nie sU siudastou zakazky realizovanej podla tejto Zmluvy. Realizaciu zemnych prac
a konednt povrchovih dpravu komunikdcii na stavbe zabezpetuje zhotovitel pévodného
investora/stavebnika stavby ,,Vodovod pre lokalitu Pod Kniazkom Horna Migina* - spolo&nosti
PVS Trade s.r.o., Horna Miéina 205, 974 01 Bansk4 Bystrica.

Rozsah plnenia Zhotovitel'a:

a) kompleté zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a spracovaného projektu predmetnej stavby,
v stlade so stavebnym povolenim, s podkladmi k rokovaniu Objednavatela, ponukou Zhotovitel'a
a podmienok dohodnutych vtejto Zmluvy, vritane odbornych prehliadok a skiSok (najmi
tlakové skisky vodovodného potrubia, komplexna tlakové skigka);

b) sicastou predmetu plnenia Zhotovitel’a je aj kompletna dodavka a monta% vietkych potrebnych
materialov a likvidacia vzniknutych odpadov;

¢) slCastou &innosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy je aj kontrola vykonania kvality zemnych prac
(vykop ryhy) a ich prevzatie od zhotovitel'a zemnych prac zipisom a po vykonani prac podla
tejto Zmluvy kontrola nad kvalitou vykonania zisypu ryhy zo strany zhotovitel'a zemnych prac;

d) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

e} vykonanie geodetickych pric v rozsahu vybudovanie a vypoéty bodov PBPP, zobrazenie
priebehu podzemnych a nadzemnych vedeni, vyhotovenie VKM mapy, vyty&enie priestorovej
polohy trasy vodovodu stavby ,Vodovod pre lokalitu Pod Kniazkom Homa Mikind“ a

spracovanie vyty€ovacieho vykresu, ktoré budii odovzdané 3x v tlatenej forme a Ix v
elektronickej forme s grafickym podkladom na CD vo formate dwg;

f)  vypracovanie skigobného planu;

g) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktualnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastrélnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlakenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, Maplnfo,

h) vypracovanie dokumentacie skuto&ného vyhotovenia stavby v rozsahu podl'a Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych pric a inZinierskych innosti UNIKA 2013 priloha ¢&.
7, ktora bude odovzdand 4x v tlafenej forme, 1x v elektronickej forme abude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresovd &ast dokumenticie bude vyhotovena v jednom
z formétov dgn, dwg , Maplnfo);

i)  vypracovanie geometrického pldnu na vyznatenie vecného bremena uloZenych inZinierskych sieti
na stavbe ,,Vodovod pre lokalitu Pod KniaZkom Homé Migind* (zameranie trasy vodovodu s jeho
pasmom ochrany v Sirke 1,5 m od vonkajsieho pddorysného okraja potrubia na obidve strany),
ktory bude odovzdany 6x v tlagenej forme overeny prislu$nou spravou katastra;

J)  vypracovanie fotodokumenticie (na CD) priebehu stavebnych pric ato pred ich za¥atim, pogas
priebehu a po ich ukondeni.

Objednévatel’ sa zavizuje poskytnit’ Zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zafi cenu dohodnutia v Zmluve.

Rozsah spolup6sobenia Objednévatela:

4.1 Objedndvatel’ odovzdal Zhotovitel'ovi pred podpisom Zmluvy projektovi dokumentaciu stavby v
dvoch vyhotoveniach a pravoplatné stavebné povolenie stavby s potrebnymi vyjadreniami
OTganov a organizacii.

4.2 Objednavatel’ odovzdéd ZhotoviteTovi stavenisko v termine odsuhlasenom so Zhotovitelom v
harmonograme postupu vystavby.

Zhotovitel' je povinny redpektovat” a dodrzat’ vietky podmienky uvedené v stavebnom povoleni, ako

i v ostatnych rozhodnutiach  verejnopravnych organov vydanych pre predmetnii stavbu,
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Zmluva o dielo €. B/9000812/61/13

vo vyjadreniach 0Castnikov stavebného konania a vo vyjadreniach av zmluvach uzatvorenych
s vlastnikmi vystavbou dotknutych pozemkov.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu $kody v plnej vyske, spdsobené
nedodrzanim urCenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrzanim terminov,
pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel je opravneny takéto naklady si odgitat zakejkol'vek
fakturovanej Ciastky na ktord ma alebo bude mat' Zhotovitel' narok. O vyuZiti tohto prava bude
Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat'.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je
Zhotovitel’ v omeSkani so splnenim zavizkov podTa Zmluvy.

Clanok IIL — Dodacia lehota, miesto plnenia a spinenia

Terminy plnenia:

» zatatie realizicie diela: dei odovzdania staveniska
« realizacia diela: podl'a vzijomne odsihlaseného harmonogramu postupu
vystavby

+ ukonlenie realizacie diela: do 30.10.2013

Ak pripravi Zhotovitel’ dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa Objednavatel
riadne vykonané dielo od Objednavatel'a prevziat' i v skorSie pontknutom termine.

Miesto plnenia a splnenia: katastralne (zemie Horna Mig&ina obce Horna Migin4.

Clanok IV. - Cena a platobné podmienky
Cena za dielo podl'a Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran podl’a zdkona o cenach &. 18/1996

Z.z.., v zneni neskordich predpisov, s jej platnoston do skuto&ného terminu ukondenia diela a jeho
odovzdania Objednévatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 10 050,55 Eur
DPH 20% 2010,11 Eur
Cena vratane DPH 12 060,66 Eur

Podrobnu 3pecifikéciu ceny obsahuje Priloha ¢ 1 Zmluvy ako jej neoddelitelna suéast’.

V dohodnutej cene si zahrnuté vietky néklady Zhotovitela spojené so splnenim zavizkov podla
Zmluvy, vratane nakladov najma za vykonanie geodetickych prac v rozsahu vybudovanie a vypoéty
bodov PBPP, zobrazenie priebehu podzemnych a nadzemnych vedeni, vyhotovenie VKM mapy,
vyty&enie priestorovej polohy trasy vodovodu stavby ,,Vodovod pre lokalitu Pod Kniazkom Horna
Micind" a spracovanie vytyfovacieho vykresu, ktoré budi odovzdané 3x v tladenej forme a 1x v
elektronickej forme s grafickym podkladom na CD vo formite dwg, naklady za vyty&enie
podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti, niklady za obstaranie rozhodnuti potrebnych pre
realiziciu prac na stavbe, ndkladov za vybudovanie, prevadzku a udribu zariadenia staveniska,
osvetlenie, straZenie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie
prebyto&ného materialu, ktory Zhotovitel' odvezie a uloZi na urfené skladky, niklady vodorovného
premiestnenia ribaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na spitnd {ipravu a ostatné prace
spojené s uvedenim pracovnych plach do stavu podla projektovej dokumenticie resp. pévodného
stavu, obstaranie, osadenie audrZiavanie dopravného znalenia, naklady za geodetické price a
vyhotovenie dokumentécie geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme
a 3x v elektronickej forme v jednom zformatov dwg, dgn, Maplnfo, niklady za vypracovanie
dokumentécie skuto&ného vyhotovenia stavby v rozsahu podl'a Sadzobnika UNIKA 2013 priloha &. 7,
ktord bude odovzdana 4x v tladenej forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom, naklady za vypracovanie geometrického planu na vyznaéenie vecného
bremena ulozenych inZinierskych sieti na stavbe ,,Vodovod pre lokalitu Pod Kniazkom Horna Migina“
(zameranie trasy vodovodu s jeho pasmom ochrany v §irke 1,5 m od vonkaj§ieho pddorysného okraja
potrubia na obidve strany), ktory bude odovzdany 6x v tlatenej forme overeny prislu$nou spravou
katastra, ndklady na vypracovanie fotodokumenticie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukonéeni.
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Objednavatel’ umoznil Zhotovitel'ovi obozndmenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpokladd, Ze Zhotovitel' mal moZnost’ prehliadnut
a preverit’ si stavenisko ajeho okolie, moznosti pristupu sa stavenisko a overit’ si vietky stym
sivisiace informicie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, vritane podmienok podloZia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodévok, prac amaterialov
potrebnych pre riadne vyhotovenie a ukonlenie diela a odstranenie akychkolvek jeho vad. Vo
vieobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel' k dispozicii vetky
potrebné informacie o sa tyka rizik, nepredvidanych skuto&nosti a vietkych d'aldich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. Ma sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vietky naklady
Zhotovitel'a spojené so splnenim vietkych jeho zavizkov podl'a Zmluvy. Ziadny nrok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvy$enim, ktory vznikne ako ddsledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany.

Ak na zéklade dohody zmluvnych stran déjde k zmene v $pecifikdcii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budi prislusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na ziklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel’ takéto price
a dodavky vykonat' ako shdast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizicie takychto prac budu
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa viak
nebudi povaZovat' také prace a doddvky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnot' do ceny za dielo. Takéto price a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako suéast’ plnenia podla Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na thradu prac a dodavok skutone vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel’ vykonana prace chybne nebudd mu uhradené.
Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a poZadovanym skiikam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude faktira vystavend Zhotovitelom po prevzati diela
Objednavatel'om na zaklade stavebnym dozorom overenych sipisov vykonanych prac, v kiorych bude
uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sitlade s touto Zmluvou.

Zhotovitelovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v&as a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude poZadovat'.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat' vietky naleZitosti dafiového dokladu podla zikona
&.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej doruéenia. V pochybnostiach sa ma za to, %e faktira bola
dorudena treti deii od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat' nespravne alebo neiiplné udaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel' je povinny faktiru podla charakteru
nedostatkn opravit' alebo vystavit' novia. Nova lehota splatnosti faktiry zadina plynit az diiom
dorucenia opravenej faktiry alebo novej faktary.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budi zistené vady alebo nedorobky, je Objednavatel’ opravneny
zadrzat 10 % zceny diela aZ do terminu odstrnenia v3etkych vad a nedorobkov uvedenych
v zapise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrzanG Ciastku je Objednavatel povinny
uvolnit’ do 7 dni od preukazateného odstranenia vetkych vid a nedorobkov uvedenych v zipise
o odovzdani a prevzati diela.

Za den uhrady sa povazuje defi odpisania prostriedkov z i&tu Objednavatel'a.

Prijatim faktlry sa vyluduji d’al$ie dodatocne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postipit, zriadit’ zaloZné pravo a factoring k svojim pohl'adavkam vodéi
Objednavatel'ovi alebo k inym pohladidvkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou sdvisiacimi
bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela.

Clénok V.- Podmienky vykonania diela
Zhotovitel’ je povinny vykonat' dielo na viastné naklady a nebezpedenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ase dohodnutom v Zmluve.

Pri vykondvani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri redpektovani prislu$nych pravnych
predpisov a STN tykajicich sa predmetu pinenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravnjicich

4/12



11.

12.

Zmluva o dielo ¢. B/9000812/61/13

nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat' a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone priac podla platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.

Za bezpetnost a ochranu zdravia pri praci osdéb aza koordinciu plnenia Gloh
na stavenisku/pracovisku z hladiska bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci podla zikona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a Vyhlagky Ministerstva
prace, socidlnych veci a rodiny SR &. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti zodpoveda Zhotoviter.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady poZas realizicie diela, jeho dokondovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpetnost' vietkych oséb opravnenych byt na stavenisku, udriiavat
stavenisko v takom stave, aby sa prediglo ohrozeniu spominanych oséb.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR &. 314/2001
Z.z. 0 ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z.z..

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizicii diela nepouZije material, o ktorom je v &ase jeho pouZitia
zndme, Ze je Skodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spiiat’ podmienky a poZiadavky,
uvedené v zikone NR SR ¢&. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov a Vyhiaske Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR &. 162/2013 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov.

Ak nastane akakol'vek strata alebo po$kodenie diela, alebo akejkol'vek jej &asti, materidlov alebo
zariadenia poas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne starat, a to z akychkol'vek dévodov
Je Zhotovitel' povinny na vlastné niklady nahradit’ takato stratu a napravit' kodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam Zmluvy.

Ak Zhotavitel pri realizicii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli chrozit’
Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchédzat' tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedolo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel' pre takéto pripady pripraveny havarijny plén, ktory je povinny
na poziadanie Objednavatel'a kedykol'vek predloZit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel je povinny zabezpedit’ dielo proti krideZi a poSkodeniu.

. Zhotovitel' je povinny na poZiadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit v pisomnej forme

vieobecny popis postupov a metdd, kioré bude pouZivat' pri realizicii diela a kdpiu vietkych

vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikitov a dalfich dokumentov, ktoré sil

nevyhnutné k posudeniv vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vieobecnych

postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitel'a

Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny v sivislosti s vyhotovenim a dokon&enim diela podl'a Zmluvy a s odstrdnenim

pripadnych vad na stavbe zamestnavat':

a) len takych technikov, ktori maji kvalifikdciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov
a predakov, ktori sii kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonéavani prac;

b) kvalifikovanych, vyu€enych a nevyudenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a véasné
splnenie zavizkov Zhotovitel'a podI'a Zmluvy.

Zhotovitel' nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel’ zodpoveda za celi

Cinnost’ pri vykondvani diela a za poruenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich

poddodavatel'ov pri realizacii ¢asti diela.

Clanok VI — Ostatné podmienky vykondvania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.
2. Vytylenie ainé meradské a geodetické price, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpetuje Zhotovitel’ odborne spdsobilymi osobami, pri¢om zodpoveda za :
a)  vytyCenie obvodu staveniska a vytytenie zdkladnych vyskovych a smerovych bodov;
b)  presné vytyZenie v8etkych objektov stavby vo vzt'ahu k zikladnym smerovym a vy§kovym
peviym bodom stavby;
¢)  spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zikres
do dokumentacie podas realizacie prac;
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d)  zabezpefenie v3etkych potrebnych pristrojov. zariadeni, pomé6cok, materialov
a pracovnikov v siivislosti s vy3Sie uvedenou zodpovednost'ou za vyty&ovacie prace.
Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit’ a udrZiavat vietky smerové avyskové body,
zameriavacie kon3trukcie, vyty¢ovacie koliky a d’alsie predmet (pomdcky) pouZité pre vyty&enie

stavby.

Zabezpelenie vytyenia podzemnych vedeni a suhlasov spravcov podzemnych a nadzemnych

inzinierskych sieti k realizacii pric si obstardva Zhotovitel priamo sam na svoje naklady

a nebezpedenstvo.

Ak sa v priebehu realizacie diela zisti akdkol'vek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo

umiestneni ktorejkol'vek &asti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné néklady takéto zavady

odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych adajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel’ ma Zhotovitel' pravo na Ghradu preukizatelne vynaloZenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zédvadného stavu,

Kontrola vyty&enia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje

Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty&ovacich pric.

Pred zafatim realizicie predmetu Zmluvy a v sivislosti s odovzdanim staveniska resp. i podas

realizacie diela Zhotovite!’ vyhotovi ziznam a fotodokumentéciu o pdvodnom stave komunikécii,

povrchu Gzemia, zakladov na stavenisku, hrani&nych kamefiov, odvodfiovacich objektov,
rozvodov, kablov, kandlov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vidy
odovzda aj Objednavatelovi — TDS. Ak tak Zhotovitel' neurobi, a nasledne vzniknd pochybnosti

o ich stave pred zalatim préic na stavbe plati za rozhodujuce stanovisko Objednavatel'a.

Pred zaCatim vykopovych pric alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit' jednotlivé inZinierske

siete, ako vodovod, kanalizicia, plyn, telekomunikadné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové

potrubia a pod. je Zhotovitel' povinny sa oboznamit' s umiestnenim vietkych existujicich sieti
na stavenisku a pred zalatim prac poZiadat’ vlastnikov alebo previdzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vytytenie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vetky $kody spdsobené nim alebo jeho
poddodavateI'mi podas vykonu pric na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti Objednévatela — TDS, do doby nim urlenej na ich
odstranenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit’ vietky opravnené poZiadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiace

s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuozriadenim vietkych inZinierskych sieti. Naklady

na tieto prace znasa Zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrZiavat’ &istotu

a priebeZne odstrariovat’ neéistoty vzniknuté vykonom jeho pric.

Zhotovitel’ je opravneny pouZit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovite' povinny uchovavat' na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom ase pre pouZitie a vykondvanie kontroly technickym dozorom a kaZdou
d’al3ou osobou uvedenou v Zmluve,

V3etky price potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie diela a odstranenie pripadnych vid diela

musi Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymoZenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moZnosti uZivania aidriby verejnych alebo sikromnych komunikécii
a chodnikov k nehnuteFnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, & su vo vlastnictve
Objednavatel'a alebo inej osoby.

Skody sposobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednévatel'a alebo na majetku tretich oséb je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do p&vodného stavu.

Ak vsuovislosti so zadatim pric na stavenisku je potrebné poZiadat o vydanie rozhodnuti

na zvladtne uZivanie komunikicii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne avéasné

cbstardvanie zodpoveda Zhotovitel’,

Ak v sivislosti so zafatim pric na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit

dopravné znatky podl'a predpisov o pozemnych komunikaciach obstaréva ich Zhotovitel', ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrZiavanie.

Zhotovitel' je povinny pouZivat' vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedo3lo k po¥kodeniu

ciest a mostov umoZiiujicich spojenie so staveniskom alebo vedicim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddoddvatelov. Zhotovitel' musi vyhladavat’ také trasy,

vybrat' a pouZivat’ také vozidld a mechanizmy a obmedzit’ arozloZit' naklad tak, aby kaid4
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doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochddza k presunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitel'a bola vykondvana tak, aby nevznikali zbyto&né $kody na tychto cestach
a mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné naklady
uvedenim do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny stavenisko straZit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpeéit.
Ryhy musia byt" zapaZené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamefiov.

Najneskdr k terminu odovzdavani a prevzati diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vyprataf
a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do pdvodného stavu.

Zhotovitel' je povinny z(¢astnit’ sa kolaudaéného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednévatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, e Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi
postupmi, je oprdvneny poZadovat' ich odstrinenie. Ak Zhotovitel' tak neurobi ani v primerane;
lehote, ktor@ mu Objednavatel na odstrénenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porudenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstipit’. Pravo Objednavatel'a na nahradu $kody v plnej
vy3ke a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatela nezbavu_|e Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna Zast’ diela nesmie byt' zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez sthlasu TDS. Zhotovitel
musi umoZnit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ akikol'vek ast’ diela, ktord ma byt
zakryté alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel' je povinny zapisom v denniku vyzvat Objednévatel'a na kontrolu prac, ktoré budi
d’aliim postupom zakryté, alebo sa stanii nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
St¢asne je povinny dohodnit’ stechnickym dozorom Objednavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit
Objednavatel'ovi vykonanie dodatonej kontroly pric a niest' niklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchidzajicej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokraCovat’ vo vykonavani diela. Ak bude Objednévatel’ trvat’ na dodato&nom odkryti
prac, znaSa naklady s tym spojené. To viak neplati, ak sa pri dodato&nom odkryti zisti porugenie
kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked® Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objednavatel'om vplyv na zodpovednost Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest’ na stavbe stavebny dennik v silade so Stavebnym zikonom
& 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlatkou MZP SR & 453/2000 Z.z. od diia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednévatel'om
Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt' na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v def, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budu zapisané najma tieto Gdaje:
3.1. Denny zipis:
- datum (mesiac, rok, nazov dfia);
- Udaje o podasi;
- daje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, smennost’;
- pracovnici a ich poéty;
- mechanizmy a ich poéty;
- Casovy postup prac na stavbe;
- rozpis prac v rozsahu;
- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten defi vykonali;
- zapisanim Udajov o dizke vykopov s uvedenim v ktorom km sa pracovalo, kol'ko bolo
vten defl vykopané, Gdajov zo zamerania hibky a&irky ryhy, mnozstve vykopanej
zeminy vm’;
- zapisanim ﬁdajov o vietkych materialoch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, dika);
- v pripade Cerpania vody budi zaznamenané fidaje o poéte hodin Eerpania vody;
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- krizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zisypom odsthlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.
3.2. Ostatné idaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozora Objednavatela k zipisom Zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- zdznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;
- poZiadavky Zhotovitel'a na Objednavatela a naopak;
- preruSenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zdznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac;
- 2Apisy o vykonanych skuskach, (napr. skigkach tvrdosti betonu, tlakovych skagkach,
skaskach tesnosti a pod.);
- odsihlasené zmeny a odchylky vykonivanych pric od schvalenej projektove;j
dokumentacie;
- zapisy o dohodach Zhotovitela s ObjednavateTom a projektantom:;
- poZiadavky technického dozora Objednavatela na odstrinenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- kody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zéastupcov Zhotovitel'a, Objednavatela a projektanta mdzu do stavebného dennika
vykonavat’ ziznamy povereni zastupcovia prislu§nych orgdnov §tatnej spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyvedici Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatel'a s obsahom zdznamov nesthlasia, si
povinni osobitnym ziznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, 7e s obsahom ziznamu
sthlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbyto&ného odkladu predloZif na rieenie
osobam uvedenym v &1. I, Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

2.
3.

Objednavatel’ poveruje vykonom obZasného technického/stavebného dozora stavby (d'alej aj

TDS): Tibor Longauer

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyvediiceho: Ing. Milan Jablonsky

Zmeny v osobich TDS a stavbyvediiceho sii si zmluvné strany povinné oznimit' pisomne

a zapisat’ do stavebno-montaZneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaji za to, Ze funkciu stavbyvediiceho a TDS budt vykonévat' len osoby,

ktoré maji odborni spdsobilost’ na vykon takychto funkeii.

Zhotoviterl je povinny umoznit’ TDS Objednavatel'a, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat kontrolu dodrZiavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pogas realizicie stavby;

- vykondvat kontrolu dopliiovania a zakreslovania zmien do projektovej dokumenticie, podl’a
ktorej sa stavba realizuje;

- vykondvat' kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a dplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich silad s podmienkami Zmluvy;

- vykondvat' kontrolu tych &asti diela, ktoré buda v d’alSom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi;

- vykonavat' kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikity vyrobkov a materidlov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykondvat' sledovanie vedenia stavebného dennika v silade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom &. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykonavat' kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konétrukeif;

- vykondvat kontrolu odstrafiovania vid a nedorobkov;

- vykonavat ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem oprivneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstrénenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;
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b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;
¢} odstranenia a nové vykonanie pric, bez ohladu na vysledky predchéadzajicich skasok, alebo
realizovanych &iastkovych platieb za hociktoré vykonané prace, ktoré vzhladom na:
- materialy, technologické afebo odborné postupy;
- projektovd dokumenticiu, dokumentaciu Zhotovitel'a alebo takd, za ktord je on
zodpovedny, nie si v sulade so Zmluvou.
7. SkutoCnost, ze Objednavatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané price nezbavuje
Zhotovitela povinnosti vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarugené riadne splnenie
predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIL. - Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatel'ovi oznami pisomne.

Na zdklade dorueného oznimenia vypise Objednavatel' termin odovzdavacieho a preberacieho

konania.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na odovzdanie vietky

doklady osved&ujice akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a) dokumenticiu skutoného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych &innosti UNIKA 2013 priloha &. 7, ktora
bude odovzdand 4x v tlakenej forme, Ix v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresovd &ast dokumenticie bude vyhotovena v jednom
z formatov dgn, dwg , MapInfo), stym, Ze dokumenticia v tladenej forme bude verifikovana
podpisom a pegiatkou Zhotovitel'a;

b) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktudlnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, Maplnfo;

¢) dokumentaciu geodetickych prac v rozsahu vybudovanie a vypodty bodov PBPP, zobrazenie
priebehu podzemnych a nadzemnych vedeni, vyhotovenie VKM mapy a vytyovaci vykres, ktoré
budii odovzdané 3x v tladenej forme a 1x v elektronickej forme s grafickym podkladom na CD vo
formite dwg;

d) geometricky plan na vyznafenie vecného bremena uloZenych inZinierskych sieti na stavbe
(zameranie trasy vodovodu s jeho pasmom ochrany v §irke 1,5 m od vonkajSieho pédorysného
okraja potrubia na obidve strany), ktory bude odovzdany 6x v tladenej forme overeny prislugnou
spravou katastra;

e) stavebny dennik;

f) zoznam dodavok a zariadeni, ktoré si sicastou odovzdavaného diela a pre vietky dodivky a
zariadenia: osvedCenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na Uzemi SR, navody
na montaZ, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

g) spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skisok, ak sa na stavbe mali vykonat’
(bez zavad);

h) vysledky merani a skaSok a pod. — vietky platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;

i)  vyhlasenia o parametroch - doklady o preukézani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami:

j) osved&enia o vykonanych sktiskach pouZitych materidlov a vyrobkov;

k) zapisnice o prevereni prac a konStrukcii, ktoré boli v priebehu pric zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

) doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

m) vypracovanu fotodokumentaciu (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich za&atim, pocas
priebehu a po ich ukonéeni.

Ak Zhotovitel' nebude mat” uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovaZuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zépisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budit zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vietky doklady osveddujiice akost a kompietnost' diela v

zmysle bodu 3 nepovaZuje sa dielo za riadne vykonané a zévizok Zhotovitela za riadne a véas

splneny. Objednavatel’ je opravneny takto pontknuté dielo neprevziat’
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Ak Objednavatel’ posidi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojitosti s inymi nebrénia bezporuchovému a bezpeénému uzivaniu diela arozhodne sa dielo
prevziat’ budi v zdpisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich odstranenia. V silade s kogentnym
ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zikonnika sa v tomto pripade povazuje zavizok Zhotovitela
splneny riadne aZ dfiom odstranenim vetkych vid a nedorobkov uvedenych v zépisnici o odovzdani
a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvysuji cenu diela, nie si vadami,
ak boli sithlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Diiom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatel'a vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpedenstvo vzniku §kod na diele. Ustanovenie bodu 6 tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je dotknuté.
Zhotovitel' zodpoveda za silad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
Jje Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to a2 do ich odstrénenia.

Clinok VIII. - Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze dielo bude zhotovené podi'a podmienok Zmluvy, v salade s projektom
stavby, podTa platnych predpisov, technickych noriem a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a e
poéas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.

Zaru€na doba je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zarutna doba za&ina plynit’ dilom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednévatel'a pozadovat' a povinnost
Zhotovitela vadu, pokial' spadd do ziruky, odstrdnit’ bezplatnou opravou. Ak pbdjde o vadu
neodstranitelni, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel povinny poskytnit' nové
bezchybné plnenie. Zaruéna doba sa predliuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovite' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zisahom Objednavatela
alebo v dosledku neodbomého uZivania prevadzkovatel'om.

Vzhladom na to, Ze v zodpovednosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy je aj kontrola kvality vykonania
zemnych prac zhotovitel'om zemnych pric za vady diela podla tejto Zmluvy sa povaZuji aj vady,
ktorych pévod bude spotivat’ vo vadich zemnych prac.

Zirutna doba nezahffia ani prevadzkovy servis diela vzmysle nivodov na obsluhu a tdribu
materidlov a zariadeni dodanych ZhotoviteFom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednévatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadni reklaméciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym doruenim originilu poitou alebo asobne. V reklamacii Objednavatel
oznadi vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstrdnenia. Reklamécia je povaZovana
za uplatnend difom jej dorudenia Zhotovitelovi. O odstraneni vady bude vidy spisany zdznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

V3etky iikony potrebné k odstraneniu vady, jej prigin a nasledkov zabezpeduje a naklady s tym spojené
zna$a Zhotovitel zo svojho. V pripade opravnenej reklamécie, ak Objednavatel'ovi vznikn( naklady na
odstranenie vady (najmid ndklady na poskytnutie sluZieb stavebného dozora), je Objednavatel
opravneny vyfakturovat' niklady na odstrinenie vady ZhotoviteTovi a Zhotovitel je povinny ich
uhradit’ Objednavatelovi do 14 dni od doruéenia faktiry. V pochybnostiach sa ma za to, e faktira bola
dorudena treti defi od jej odoslania.

Zhotovitel sa zaviizuje zatat’ s odstratiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v &o
najkratiom technicky moZnom &ase.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spo_]ene si odtitat’ z Ciastky,
zadrzanej podl'a Zmluvy. Tito skutoénost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Clinok IX. - Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokonéenim diela v dohodnutom termine ma Objednévatel pravo
na zmluvnil pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zakaty deii omeskania.
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Vpripade omedkania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia  dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel' pravo na zmluvnii pokutu vo vyske 16,60 Eur
za kaZdy zacaty den omeskania a spolupdsobenie zvIast.

V pripade omeskania Objednévatela s thradou faktiry ma Zhotovitel pravo na (rok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlZnej sumy za kazdy deri omeskania.

Za omedkanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajiicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnit
pokutu vo vyske 16.60 Eur za kazdy zalaty defi omeskania.

Za meSkanie s vypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zapisnici z odovzdévacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel Objednévatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 16,60 Eur
za kazdy zadaty defi omeskania.

Za vady diela podla kazde]j opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel’ Objednévatel'ovi zmluvni pokutu
vo vySke 0,1% zceny diela. Tato pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 7 dni (kalendarnych)
od uplatnenia reklamacie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objednévatelom primerany
termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstrinenia vady aj dodrzi. Za me&kanie s odstrinenim
vady v takio dohodnutom termine zaplati Zhotovitel' Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 16,60
Eur za kaZdy zaCaty defi omeskania. Pravo Objednavatel'a na zmluvnii pokutu za vadné plnenie podla
prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyti&tovania zmluvnych pokut, tirokov z omedkania
a nahrady 8kody. Dlznik je povinny vyiétovanii zmluvnd pokutu, Grok z omeskania a nahradu §kody
zaplatit’ do 7 dni od dorugenia vya&tovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a roku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu $kody v plnej vyske.

Clanok X. - Odstipenie od Zmluvy

Objednavatel je oprivneny s okamZitou platnostou od Zmluvy odstapit ak: .

a) Zhotovitel' bude vykonavat' dielo v rozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednévatel na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel’ bude v omeskani s vykonavanim diela a toto omegkanie bude trvat’ viac ako 30 dni.

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnost'ou od Zmluvy odstipit ak:

a) mu Objedndvatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato&ne; primeranej lehote,
ktorit mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi monost’
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktury.

Odstipenie od Zmluvy oprdvnend zmluvna strana oznami druhému Géastnikovi Zmluvy pisomne.

Ukinky odstiipenia od Zmluvy nastavaji dfiom doru¢enia oznamenia o odstapeni od Zmluvy druhému

uéastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy, zaruénej doby,

zadrzného, narokov Objednévatel'a na néhradu ¥kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych nérokov

Objednéavatel'a ostdvaji v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou
stranou.

Clinok XI. — Zavereéné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skutotnosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
siivisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maji skutoéni alebo aspofi potencidlnu materialnu alebo
nematerialnu hodnotu, nie si v prislu§nych obchodnych kruhoch bezne dostupné, alebo skutoénosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a podas jej platnosti navzajom poskytli, sa
povaZuju za déverné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informacie poskytli, ich nesmie prezradit’ trete;
osobe, a ani ich pouZit’ v rozpore s ich G&elom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skutoénosti
nestanl vSeobecne znamymi, za predpokladu, Ze sa tak nestalo porufenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode,

V pripade porufenia povinnosti uvedenej v bode 1. tohto &lanku, je zmluvnd strana, ktora porusila
uvedeni povinnost’ povinna zaplatit’ po§kodenej zmluvnej strane zmluvnii pokutu vo vyske 1000 Eur
a to za kaZdé poruSenie uvedenej povinnosti zvIa¥. Narok poikodenej zmluvnej strany na néhradu
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Skody v plnej vyske spdsobenii porusenim povinnosti, na ktorii sa vztahuje zmluvna pokuta v tomto
bode tymto nie je dotknuty.

3. Pre potreby doru¢ovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom Jej dorucenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prisluinom registri. Zmluvné strany suhlasia s tym, Ze pisomnosti dorucené do ich sidla
budi povazované za doruené priamo do vlastnych rik, a to aj v pripade, ak budd vratené ako
neprevzaté. Ak nebude moZné kiorejkolvek zmluvnej strane pisomnost’ dorudit' na adresu jej sidla,
povaZuje sa pisomnost’ za dorudeni tretim diiom odo dfia jej odoslania.

4. Na prévne vzfahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztfahuji prislu§né ustanovenia
Obchodného zakonnik a podporne Obgianskeho zakonnika.

3. Zmeny alebo doplnky Zmluvy je mozné vykonat' len na ziklade dohody zmluvnych strin pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané ina¢ ako formou pisomnych dodatkov st neplatné.

6. Neoddelitelni sigast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.

7.V pripade akejkol'vek zmeny adajov uvedenych v Zmluve je zmluvné strana, na ktorej strane doslo
k zmene ldajov povinna oznamit ich pisomne druhej zmluvne;j strane bez zbytotnéha odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

8. 'V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavizuji neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve
na zéklade vzajomnej dohody.

9. Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu druhou zmluvnou stranou a u¢innost’ nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

10. Zmluva je uzatvorena na zaklade véle zmluvnych stran, ktoré bola prejavena slobodne, vazne, urdite,
zrozumitelne a redpektuje vieobecne uznivané poZiadavky vzt'ahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sithlasu potvrdzuju, Ze si Zmluvu pregitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou sthlasia.

11. Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost originalu
s uréenim tri vyhotovenia pre Objednavatel'a a dve vyhotovenia pre Zhotovitel'a.

USRI 30 -07- 201

V Banskej Bystrici, diia ............... V Banskej Bystrici, dia ................

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’ Stredoslovenské vodarenska prevadzkova

PartizAnska cesta 5, 974 00 Bansk4 Bystrica spolognost’, a.s.

Partizinsk4 cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Ing. Marek Zabka
€len predstavenstva as.
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