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ZMLUVA O DIELO ¢&. B/9000 744/59/13

uzavreld podla § 536 a nasl. zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchadny zdakonnik v platnom zneni na investi¢ni
akciu: VDJ Modry Kameii — predlZenie privodu vody z DVZ Plachtince* (dalej len ,,Zmluva®)

1. Objednavatel*:

2. 2. Zhotovitel’:

Nazov stavby:
Miesto stavby:
Investor (stavebnik):

Stavebny dozor:
Stavebné povolenie:
Projekt:

Clanok 1. - Zmluvné strany

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.

Partizdnska cesta 5, 974 00 Bansk4 Bystrica

zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,

Oddiel: Sa, Vlozka &.: 705/S

V mene ktorej kona:  Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.

Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:

* vo veciach zmluvnych: JUDr. Emilia Gerhatova a fiou uréené osoby

* vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: Ing. Marek Zabka a nim
uréené osoby

1CO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726

bankové spojenie: CSOB a.s. pobotka Banské Bystrica

Cislo B&tu: 25781093/7500

(dalej len ,,Objednavatel™)

Stredoslovenska vodarenskd prevadzkova spolotnost’, a.s.
Partizinska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Banské Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka &. 840/S
V mene ktorej kond:  Ing. Peter Martinka, ¢len predstavenstva a.s. a generalny
riaditel’ podl'a splnomocnenia &. 4/2012 zo diia 23.2.2012
Osoby opravnené konat’ vo veciach technickych s pravom dielo odovzdat’:
Ing. Robert Javorgik
1CO: 36 644 030 DIC: 2022102236 IC DPH: 8K2022102236
Bankové spojenie: VUB, a.s. pobotka Banska Bystrica
Cislo G&tu: 2089540458/0200

(d’alej len ,,Zhotovitel™)
(dalej Objednavatel a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

VDJ Modry Kameii — predizenie privodu vody z DVZ Plachtince

k.0. Modry Kameii

Stredoslovenské vodarenska spoloénost’, a.s., Partizanska cesta 5,
974 00 Banska Bystrica

Ing. Peter Flaugnatti

&. 2008/01375-SP zo diia 15.12.2008

HYDROECO s.r.0., 974 05 Banska Bystrica

zdk. €. 47/2007/05



Ay

Clanok II. - Predmet Zmluvy
Zhotovitel, ako odborne spdsabila osoba sa zavdzuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre

Objednévatel'a vykonat a odovzdat dielo: ,,VDJ Modry Kameii — prediZenie privodu vody z DVZ
Plachtince® v rozsahu:

- S0-03 Vytla¢né potrubie do vodojemu

Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a spracovaného projektu predmetnej stavby,
vsilade so stavebnym povolenim, s podkladmi k rokovaniu Objednévatela a ponukou
Zhotovitel'a,;

b} sugastou predmetu plnenia Zhotovitel’a je aj kompletnd dodavka a montaZ vietkych potrebnych
materidlov a likvidacia vzniknutych odpadov;

€) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

d) vpracovanie skidobného planu;

e) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktuélnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tiakenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, Maplnfo;

f) dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby vrozsahu podl'a Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych &innosti UNIKA 2013 priloha &. 7, ktord
bude odovzdana 4x vtlagene) forme, 1x v elektronickej forme abude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresova &ast' dokumenticie bude vyhotovend v jednom
z formatov dgn, dwg , Maplnfo), s tym, Ze dokumentacia v tlatenej forme bude verifikovana
podpisom a peéiatkou Zhotovitel'a,

g) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zadatim, pogas
priebehu a po ich ukongeni.

Objednavatel’ sa zavizuje poskytnit’ Zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zafi cenu dohodnuti v Zmluve,

Rozsah spolupésobenia Objednévatela:

4.1 Objednavatel’ odovzdal Zhotovitel'ovi pred podpisom Zmluvy projektova dokumentaciu stavby,
vdvoch vyhotoveniach astavebné povolenie stavby s potrebnymi vyjadreniami organov
a organizacii,

4.2 Objednavatel’ odovzdd Zhotovitel'ovi stavenisko do 30 dni od nadobudnutia t&innosti Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ a dodriat’ vSetky podmienky uvedené v stavebnom povoleni, ako

iv ostatnych rozhodnutiach  verejnopravnych orginov vydanych pre predmetni stavbu,

vo vyjadreniach G&astnikov stavebného konania.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nihradu $kody v plnej vyske, spdsobené

nedodrzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spésobené nedodrfanim terminov,

pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny nahradit' zo svojho. Ak k nahrade takychto

narokov bude zaviazany Objednavatel' je oprivneny takéto naklady si odpogitat’ z akejkol'vek

fakturovanej Ciastky, na ktord ma alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuZiti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat'.

Po dobu omefkania Objedndvatel'a s poskytnutim spolupésobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavizkov podfa Zmluvy.

Clanok III. — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:
« zatatie realizacie diela; den odovzdania staveniska
« ukondenie realizicie diela; 31.01.2014



Miesto plnenia a splnenia: kat.(Gz. Modry Kamer.

Clinok IV. - Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podla tejto Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran podla zakona o cenach &.
18/1996 Z.z.., v meni neskor$ich predpisov, s jej platnostou do skuto&ného terminu ukonéenia diela
a jeho odovzdania Objednavatelovi vo vygke:

Cena bez DPH 141 481,73 Eur
DPH 20% 28 296,35 Eur
Cena vriatane DPH 169 778,08 Eur

Podrobni 3pecifikdciu ceny obsahuje Priloha & 1 Zmluvy ako jej neoddelitelna st&ast’.

V dohodnutej cene sii zahmuté vietky néklady Zhotovitela spojené so splnenim zévizkov podla
Zmluvy, vritane nakladov najmi za vytylenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
néklady za obstaranie rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe, nikladov za vybudovanie,
previdzku a 0drZbu zariadenia staveniska, osvetlenie, straZenie stavby a vypratanie staveniska,
naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebyto&ného materilu, ktory Zhotovitel’ odvezie a uloZi
na uréené skladky, naklady vodorovného premiestnenia riibaniny na povrchu a poplatky za skladky,
naklady na spétnu dpravu a ostatné price spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla
projektovej dokumenticie resp. povodného stavu, obstaranie, osadenie a udrZiavanie dopravného
znagenia, nklady za geodetické price a vyhotovenie dokumenticie geodetického zamerania stavby,
ktoré bude odovzdané 6x v tlaenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn,
Maplnfo, niklady za vypracovanie dokumentacie skutodného vyhotovenia stavby v rozsahu podla
Sadzobnika UNIKA 2013 priioha &. 7, ktord bude odovzdané 4x v tlagenej forme, 1x v elektronicke;j
forme a bude vypracovana autorizovanym projektantom.

Objednavatel’ umozZnil Zhotovitelovi obozndmenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto ziklade sa predpoklada, Ze Zhotovitel’ mal moZnost’ prehliadnut’
a preverit' si stavenisko ajeho okolie, moZnosti pristupu na stavenisko a overit' si vietky stym
sovisiace informacie &o do jeho tvaru a charakteristiky, vritane podmienok podlozia,
hydrogeologickych aklimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, pric a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukondenie diela a odstranenie akychkolvek jeho vad. Vo
vieobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel' k dispozicii vietky
potrebné informacie &o sa tyka rizik, nepredvidanych skuto&nosti a vietkych d’aldich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, %e cena dohodnutd v Zmluve pokryva vietky ndklady
Zhotovitel'a spojené so splnenim vdetkych jeho zdvézkov podl'a Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitela pri priprave jeho ponuky nebude ObjednavateFom akceptovany.

Ak na ziklade dohody zmluvnych stran déjde k zmene v $pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budi prisluiné ustanovenia Zmluvy upravené a to na ziklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak potas realizicie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat ako sudast’ pinenia podl'a Zmluvy. Podmienky realizicie takychto prac budu
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa viak
nebudd povazovat' také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit' do ceny za dielo. Takéto price a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako sicast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na Ghradu prac a dodavok skutogne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednévatela. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebud mu uhradensé,
Prace, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedajii Zmluve a poZadovanym skuikam, musi Zhotovite]
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a véas a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude kone&na faktira vystavena Zhotovitelom po prevzati
diela Objednavatelom, na ziklade stavebnym dozorom overenych zist'ovacich protokolov a stpisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v siilade
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s touto Zmluvou. Sucast'ou faktiry, musi byt' podrobny sipis skuto&ne vykonanych prac a dodavok
potvrdeny zastupcom Objednavatel'a — TDS. Zhotovitel je povinny prilozit' k faktire vo fotoképii aj
dodacie listy a certifikaty vietkych materidlov uvedenych v siipise. Ak Zhotovitel' bude i&tovat
poloZky osobitne neocenené vo vykaze vymer (naklady za vyty&enie podzemnych vedeni a zariadeni,
spravne a iné¢ poplatky preukazatelne potrebné a vynaloZené v suvislosti s realizicion predmetnej
stavby, je povinny k faktire pripojit’ doklad preukazujici vznik takychto nékiadov a doklady o ich
uhradeni Zhotovitel'om).

Preddavky Objednévatel’ neposkytuje a Zhotovitel ich ani nebude pozadovat,

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat’ vietky naleZitosti dafiového dokladu podla zakona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej doru€enia. V pochybnostiach sa m4 za to, e faktira bola
dorucend treti defi od jej odoslania.

Ak faktara bude obsahovat' nespravne alebo nefiplné udaje, alebo bude vystavenad v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit
suvedenim vytykanych nedostatkov faktury. Zhotovitel je povinny faktiru podTa charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavit' novi. Novéd lehota splatnosti faktiry za&ina plynat a diiom
doruéenia opravenej faktiry alebo novej faktary.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budi zistené vady alebo nedorobky, je Objednavatel’ opravneny
zadrzat 10 % zceny diela a? do terminu odstrdnenia vietkych vad anedorobkov uvedenych
v zapise/protokecle o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrZani &iastku je Objednavatel’ povinny
uvolnit' do 7 dni od preukazatelného odstranenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zépise
o odovzdani a prevzati diela.

Za defi ahrady faktiry sa povaZuje defi odpisania prostriedkov z G&tu Objednavatel’a.

Prijatim koneé&nej faktiry sa vylugujo d’al$ie dodato&ne uplatfiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel nie je opravneny postipit’, zriadit' z4loZné pravo a factoring k svojim pohl'adavkam vogi
Objednavatel'ovi alebo k inym pohladidvkam vzniknutym pedl'a Zmluvy alebo s fou savisiacimi
bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednéavatela.

Clanok V.- Podmienky vykonania diela

Zhotovitel’ je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpeenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v éase dohodnutom

Pri vykonédvan{ diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri repektovani prisluinych pravnych
predpisov a STN  tykajuicich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoglo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat' a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone pric podl'a platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.

Za bezpetnost a ochranu zdravia pri praci o0séb aza koordiniciu plnenia {loh
na stavenisku/pracovisku zhladiska bezpednosti aochrany zdravia pri praci podla  zikona
&. 124/2006 Z.z. o bezpenosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na staveniske a Vyhl. Ministerstva prace
a socialnych veci &. 147/2013 Z.z. o bezpe&nosti price a technickych zariadeni pri stavebnych pricach
zodpoveda Zhotovitel'.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady podas realizicie diela, jeho dokon&ovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpeénost’ vietkych oséb opravnenych byt na stavenisku, udriiavat
stavenisko v takom stave, aby sa predilo ohrozeniu spominanych os6b.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpedenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zakona NR SR &. 314/2001]
Z.z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlagky MV SR &, 94/2004 Z.z..

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizécii diela nepouZije materiil, o ktorom je v &ase jeho pouzitia
zndme, Ze je $kodlivy. PouZité vyrobky pri realizicii diela musia spifia¢ podmienky a poZiadavky,
uvedené v zakone NR SR &. 133/2013 Z.z.0 stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zdkonov a vyhlaske Ministerstva dopravy, vystavby a regionélneho rozvja SR &. 162/2013 Z.z., ktorou
sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov.

Ak nastane akakol'vek strata alebo podkodenie diela, alebo akejkol'vek jej Easti, materidlov alebo
zariadenia potas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov
Je Zhotovitel' povinny na vlastné néklady nahradit’ takito stratu a napravit' $kodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.



8. Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit
zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat' tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoglo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny
na poziadanie Objednévatela kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu,

9. Zhotovitel je povinny zabezpedit' dielo proti kradeZi a poikodeniu.

10. Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objednivatela mu predloZit v pisomnej forme
vieobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouZivat' pri realizicii diela a kopiu vietkych
vykresov, technicko-kvalitativinych podmienok, certifikitov a d'aldich dokumentov, ktoré su
nevyhnutné k posideniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitela. PredloZenie vieobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatelovi nezbavuje Zhotovitel'a
Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy:,

11. Zhotovitel je povinny v stivislosti s vyhotovenim a dokon&enim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:

a) len takych technikov, ktori maju kvalifikaciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov
a predakov, ktori si kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani préc;

b) kvalifikovanych, vyuéenych a nevyuéenych robotnikov, ktori sa potrebni pre riadne a véasné
splnenie zavizkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

12. Zhotovitel' nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel' zodpoveda za celd

¢innost’ pri vykonavani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
poddodavatelov pri realizacii &asti diela.

Clinok VI - Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumentacion overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objedndvatel’ odovzda Zhotovitel'ovi zipisom s vytyéenym obvodom staveniska a
s vytyCenymi zdkladnymi vySkovymi a smerovymi bodmi. Vyskové, smerové body a vyty&ené
hranice vztahujice sa k predmetu Zmluvy si pre Zhotovitel'a zdvizné.

3. Zabezpedenie vytytenia podzemnych vedeni a sihlasov sprivcov podzemnych a nadzemnych
inZinierskych sieti k realizacii prac si obstarava Zhotovitel priamo sdm na svoje naklady
a nebezpedenstvo.

4. Dalsie vytygenie a iné meratské a geodetické préice, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpeduje Zhotovitel' odborne spbsobilymi osobami, pri¢om zodpoveda za :

a)  presné vyty€enie vietkych objektov stavby vo vztahu k zikladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby;

b)  spriavnost polohy, vy$ok, rozmerov a umiestnenie vetkych objektov stavby a za ich zikres
do dokumentacie podas realizacie prac;

¢}  zabezpelenie vSetkych potrebnych pristrojov, =zariadeni, pombdcok, materidlov
a pracovnikov v sivislosti s vy38ie uvedenou zodpovednost'ou za vyty&ovacie prace.

5. Zhotovite' je povinny starostlivo chrénit’ audrZfiavat vietky smerové avyskové body,
zameriavacie kon3trukcie, vyty€ovacie koliky a d’al§ie predmety (pomécky) pouzité pre vytyienie
stavby.

6. Ak sa v priebehu realizicie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vy3kach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek &asti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit’. Ak takito chyba vznikne pouZitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovitel' pravo na Ghradu preukazatelne vynaloZenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zivadného stavu.

7. Kontrola vyty&enia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykond Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost vyty&ovacich prac.

8. Pred zaZatim realizicie predmetu Zmluvy a v stivislosti s odovzdanim staveniska resp. i podas
realizacie diela Zhotovitel vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o pdvodnom stave komunikacii,
povrchu 0Ozemia, zdkladov na stavenisku, hraniénych kamefiov, odvodiiovacich objektov,
rozvodov, kablov, kandlov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vidy
odovzda aj Objednavatel'ovi — TDS. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a nasledne vzniknii pochybnosti
o ich stave pred za¢atim prac na stavbe plati za rozhodujice stanovisko Objednavatel’a.
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Pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit' jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizicia, plyn, telekomunikané zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel' povinny sa oboznamit' s umiestnenim vietkych existujiicich sieti
na stavenisku a pred zafatim prac poZiadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vytycenie, Zhotovitel’ je zodpovedny za vietky Skody spdsobené nim alebo jeho
poddodavatelmi po¢as vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto skody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim uréenej na ich
odstranenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit’ vietky opravnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevddzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni stivisiace

s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vietkych inZinierskych sieti. Naklady

na tieto prace znasa Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikacidch udrZiavat® &istotu

a priebeZne odstrafiovat’ negistoty vzniknuté vykonom jeho pric.

Zhotovitel je opravneny pouZit' projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel' povinny uchovavat' na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kaidom &ase pre pouZitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kaZdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie diela a odstrénenie pripadnych vid diela

musi Zhotovitel’ vykonavar tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymoZenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moZnosti uZivania audriby verejnych alebo sukromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezivisle na tom, & st vo vlastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.

Skody sposobené realizéciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatel'a alebo na majetku tretich 0séb je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vastné

naklady uvedenim do povodného stavu.

Ak v savislosti so zafatim pric na stavenisku je potrebné poziadat o vydanie rozhodnuti

na zvlaStne uZivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne a véasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel.

Ak vsivislosti so zaatim pric na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit

dopravné znatky podl'a predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel’, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrZiavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouZivat' vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedo3lo k pokodeniu

ciest a mostov umoZiujlcich spojenie so staveniskom alebo vedicim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodévatelov. Zhotovitel' musi vyhl'adavat' také trasy,

vybrat' a pouZivat' také vozidld a mechanizmy a obmedzit' arozlozit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materialov, strojného
zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavané tak, aby nevznikali zbyto&né Skody na tychto cestach

a mostoch. Vzniknuté zdvady a pokodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pévodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko straZit', v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpegit,

Ryhy musia byt’ zapaZené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamefiov.

Najneskér k terminu odovzdavani a prevzati diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’

a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do pévodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny zd¢astnit’ sa kolaudagného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykondvanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, e Zhotovitel
vykondva dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urdenymi technologickymi
postupmi, je oprévneny poZadovat ich odstrinenie. Ak Zhotovitel' tak neurcbi ani v primeranej
lehote, ktord mu Objednévatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
Je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstipit. Pravo Objednévatela na néhradu §kody v plnej
vySke a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonévania diela zo strany
Objednédvatel’a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.



Ziadna gast’ diela nesmie byt’ zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez sthlasu TDS. Zhotovitel
musi umoZnit' technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ akikolI'vek dast’ diela, ktora ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel’ je povinny zépisom v denniku vyzvat’ Objednavatela na kontrolu prac, ktoré budu
d'al$im postupom zakryté, alebo sa stanil nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Sucasne je povinny dohodnit’ s technickym dozorom Objednavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto pric. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoinit
Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly pric a niest’ naklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel bez predchadzajicej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokrafovat’ vo vykondvani diela. Ak bude Objednavatel trvat’ na dodatognom odkryti
prac, znasa naklady s tym spojené. To vak neplati, ak sa pri dodatodnom odkryti zisti porugenie
kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitel'a, ako ani v pripadoch, ked' Zhotovitel
nedodrzi podmienky podFa prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objednavatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest' na stavbe stavebny dennik vsilade so Stavebnym zakonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhldskou MZP SR &. 453/2000 Z.z. od dita odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednévatelom.
Stavebny dennik sa musi nachadzat’' na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v deii, kedy boli price vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné rie§it’.
V denniku budi zapisané najmi tieto adaje:
3.1. Denny zapis:
- déatum (mesiac, rok, nizov diia);
- udaje o podasi;
- 1daje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, zmennost’;
- pracovnici a ich podty;
- mechanizmy a ich poéty;
- Casovy postup prac na stavbe;
- rozpis prac v rozsahu;
- zapisanim vietky prace, ktoré sa na stavbe v ten deii vykonali;
- zapisanim Gdajov o dizke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kolko bolo
viten defi vykopané, iidajov zo zamerania hibky airky ryhy, mnozstve vykopanej
zeminy v m’;
- zapisanim Gdajov o v3etkych materidloch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, diika);
- v pripade gerpania vody budi zaznamenané fidaje o potte hodin Zerpania vody;
- kriZovania spodzemnymi sietami musia byt' pred ich zasypom odsthlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika,

3.2, Ostatné udaje, napr.:

- vyjadrenie technického dozora Objednévatela k zipisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;

- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;

- zaznamy z vykondvaného autorského dozoru projektanta;

- poZiadavky Zhotovitel'a na Objednavatela a naopak;

- prerudenie stavebnych prac s oddvodnenim;

- z4znam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac;

- zapisy o vykonanych skt$kach, (napr. skigkach tvrdosti betdnu, tlakovych skiiskach,
ska3kach tesnosti a pod.);

- odsuhlasené zmeny a odchylky vykondvanych pric od schvalenej projektovej
dokumentacie;

- zdpisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;

- poZiadavky technického dozora Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;

- Skody na stavbe;



- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitel'a, Objednavatela a projektanta mozu do stavebného dennika
vykonévat’ zaiznamy povereni zastupcovia prislunych organov 3tatnej spravy.
Objednavatel' je oprvneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zipisom pripajat svoje
stanoviska,
Ak stavbyvedici Zhotovitel'a alebo dozor Objednivatel'a s obsahom zdznamov nesihlasia, st
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom ziznamu
sithlasia. Vzniknuté rozpory si tieto osoby povinné bez zbytogného odkladu predlozit’ na riegenie
osobam uvedenym v &L 1. Zmluvy,

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

2,
&k

Objedndvatel’ poveruje vykonom oblasného technického/stavebného dozora stavby (dalej aj

TDS): Ing. Peter Flaugnatti

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyvediceho: Ing. Robert Javor&ik

Zmeny v osobich TDS a stavbyvediceho sii si zmluvné strany povinné oznamit' pisomne

a zapisat’ do stavebno-montaZneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedai za to, Ze funkciu stavbyvediiceho a TDS budd vykonavat’ len osoby,

ktoré maji odbornii sposobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel je povinny umoznit’ TDS Objednévatel'a, najma:

- obozndmit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podPa ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat' kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohladu podas realizacie stavby;

- vykonavat’ kontrolu doplfiovania a zakreslovania zmien do projektovej dokumentacie, podla
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej sprivnosti a iplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich siilad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat' kontrolu tych ¢asti diela, ktoré budi v d’aliom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi;

- vykonavat' kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikity vyrobkov a materidlov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat' sledovanie vedenia stavebného dennika v silade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zikonom &. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a kon&trukcii;

- vykondvat kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;

- vykondvat ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem oprivneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy oprivneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstrinenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podPa podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

¢) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohFadu na vysledky predchadzajuicich skasok, alebo

realizovanych ¢iastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhladom na:

- materialy, technologické alebo odborné postupy;

- projektovil dokumenticiu, dokumenticiu Zhotovitela alebo taku, za ktori je on
zodpovedny, nie si v silade so Zmluvou.

Skuto&nost, Ze Objednévatel’ skontroloval vykresy, dodévky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru&ené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIL — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

1. Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel'ovi oznami pisomne a to a% po
ukondeni oboch etép.

2. Na ziklade doruteného ozndmenia vypiSe Objednavate termin odovzdivacieho a preberacieho
konania.

3. Zhotovitel' je povinny k odovzdivaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vietky
doklady osved€ujlice akost’ a kompletnost’ diela , najmi:



AN
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a) dokumenticiu skutotného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych &innosti UNIKA 2013 priloha &. 7, ktora
bude odovzdand 4x v tladenej forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresovd &ast dokumenticie bude vyhotovena v jednom
z formatov dgn, dwg, Maplinfo), stym, Ze dokumentacia v tlatenej forme bude verifikovana
podpisom a pegiatkou Zhotovitela;

b) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade akiuilnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastrdlnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, Maplnfo;

¢} stavebny dennik;

d) zoznam dodavok a zariadeni, ktoré si suastou odovzdévaného diela a pre vietky dodavky a
zariadenia: osvedZenie o akosti akompletnosti, atesty platné na dzemi SR, navody na
montaZ, obsluhu a adrzbu v jazyku slovenskom;

€) spravy o vykonani odbomych prehliadok a odbornych skiiSok, ak sa na stavbe mali vykonat,
(bez zavad),

) vysledky merani a skidok apod. — vietky platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni ~ ak sa na stavbe mali vykonat"

g} vyhlasenia o parametroch - doklady o preukézani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;

h) osvedenia o vykonanych skagkach pouZitych materidlov a vyrobkov;

i) zapisnice o prevereni prac a konstrukeii, ktoré boli v priebehu pric zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

i) doklad o zakoleni obsluhy previdzkovatel’a,

k) doklad o spésobe likvidicie odpadov;

I) doklady o spitnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
doasného zéberu, potvrdené vlastnikmi alebo sprévcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov;

m) vypracovani fotodokumentaciu (na CD) priebehu stavebnych pric a to pred ich zagatim, pocas
priebehu a po ich ukongeni.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel

nebude mat” pripravené na odovzdanie v3etky doklady osvedZujice akost a kompletnost' diela v

zmysle bodu 3 nepovaZuje sa dielo za riadne vykonané a zavizok Zhotovitela za riadne a véas

splneny. Objednavatel’ je opravneny takto poniiknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednévatel’ posidi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrdnia bezporuchovému a bezpetnému uZivaniu diela arozhodne sa dielo

prevziat, budi v zapisnici spisané vady anedorobky sterminmi ich odstranenia. V silade

s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zévizok

Zhotovitel'a splneny riadne az dfiom odstrdnenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zépisnici

o odovzdani a prebrati diela,

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvy3uji cenu diela, nie st vadami,

ak boli sihlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Diiom podpisania zapisnice prechidza na Objednavatel'a vlastnictvo k zhotovenému diely

a nebezpetenstvo vzniku $k6d na diele. Ustanovenie bodu 6) tohto &ldnku Zmluvy tym nie je

dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za stlad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi pracami a dodavkami,

zapismti v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie

Je Objednavatel’ povinny dielo prevziat' a to a% do ich odstranenia.

Cléanok VIIL — Zodpovednost za vady diela a ziruka

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podFa podmienok Zmluvy, v silade s projektom
stavby a podla platnych predpisov a technickych noriem, a e pogas ziruénej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zaruéna doba je dohodnutéa na 60 mesiacov.

Zaruéna doba za&ina plynut’ dijom odovzdania a prevzatia diela.



10.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel'a pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitela vadu, pokial' spadd do ziruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitelnd, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel povinny poskytnat' nové
bezchybné plnenie. Zaruéna doba sa predlZuje o dobu od uplatnenia rekiamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zasahom Objednavatela
alebo v désledku neodbomého uZivania prevadzkovatel'om.

Zaru¢na doba nezahfiia ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu a Gdribu
materidlov a zariadeni dodanych ZhotoviteFom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednévatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadna reklamiéciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitela v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym dorucenim originalu poitou alebo osobne. V reklamiacii Objednavatel’
oznaci vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povaZovana
za uplatnend diiom jej dorudenia Zhotovitelovi. O odstraneni vady bude vidy spisany zAznam,
v ktorom sa uvedie i sposob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vietky dkony potrebné k odstréneniu vady, jej pricin a nasledkov zabezpetuje a néklady s tym spojené
zna3a Zhotovitel’ zo svojho. V pripade oprivnenej reklamacie, ak Objednavatelovi vzniknd naklady na
odstranenie vady (najmi naklady na poskytnutie sluieb stavebného dozora), je Objednavatel
opravneny vyfakturovat’ naklady na odstranenie vady Zhotovitefovi a Zhotovitel' je povinny ich
uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 dni od dorugenia faktiry. V pochybnostiach sa ma za to, e faktara bola
dorudena treti deii od jej odoslania.

Zhotovitel' sa zavizuje zadat’ s odstrafiovanim pripadnych véd diela bezodkladne a vady odstranit’ v &o
najkrat3om technicky moZznom &ase.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma prévo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si odgitat’ z Eiastky,
zadrZanej podl'a Zmluvy. Tito skutoénost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Clanok IX. - Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokon&enim diela v dohodnutom termine ma Objednavatel’ pravo
na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za ka%dy zalaty defi omeskania.

V pripade ome8kania Objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmiuve, ma Zhotovite' pravo na zmluvni pokutu vo vyske 16,60 Eur
za kazdy zacaty defl ome8kania a spolupdsobenie zvIast'.

V pripade ome3kania Objednavatel’a s Ghradou faktary md Zhotovitel' prévo na trok z omes$kania
v dohodnutej vySke 0,05% z dlZnej sumy za ka%dy defi ome¥kania.

Za ome¥kanie s odstrinenim vid alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati dicla
a za ome3kanie s odovzdanim chybajiicej dokumentécie, zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvni
pokutu vo vyske 16,60 Eur za kaZdy zalaty defi omeskania.

Za meSkanie svypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zApisnici zodovzdavacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel' Objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske 16,60 Eur
za kazdy zacaty defi ome&kania.

Za vady diela podl'a kaZdej opravnenej reklamdcie zaplati Zhotovitel’ Objednavatelovi zmluvni pokutu
vo vySke 0,1% zceny diela. Tato pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 7 dni (kalendamych)
od uplatnenia reklamacie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objednavatelom primerany
termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstrdnenia vady aj dodrzi. Za megkanie s odstranenim
vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel’ Objednéavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 16,60
Eur za kazdy zalaty defi ome3kania. Pravo Objednavatel'a na zmluvnti pokutu za vadné plnenie podla
prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vydétovania zmluvnych pokut, drokov z omeskania
a ndhrady Skody. DlZnik je povinny vyiétovani zmluvnii pokutu, \irok z omeskania a néhradu kody
zaplatit’ do 7 dni od dorudenia vyhétovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a droku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu §kody v plnej vyske.
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Clanok X. - Odstipenie od Zmluvy

Objednévatel je opravneny s okamZitou platnostou od Zmluvy odstipit ak:

a) Zhotovitel' bude vykonavat dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo ur&enymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe. ktord mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel bude v omeskani s vykonavanim diela a toto omegkanie bude trvat’ viac ako 30 dni,

Zhotovitel je opravneny s okamzitou platnost'ou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) mu Objedndvatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatognej primeranej lehote,
ktord mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitelovi moznost’
vykonania diela;

b) Objednavatel bude v omeskani so zaplatenim fakt(ry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktury.

Odstipenie od Zmluvy oprdvnend zmluvnéa strana ozndmi druhému G&astnikovi Zmluvy pisomne.

Uginky odstipenia od Zmluvy nastavaji driom dorugenia ozndmenia o odstipeni od Zmluvy druhému

o¢astnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, ziruénej doby,

zadrzného, ndrokov Objednavatela na nahradu 3kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatela ostavaji v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou
stranou,

Clanok XI. — Zdvere&né ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skutotnosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
savisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maju skutoZni alebo aspofi potencidlnu materidlnu alebo
nemateridlnu hodnotu, nie si v prislunych obchodnych kruhoch beine dostupné, alebo skuto&nosti,
ktor¢ si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a pogas jej platnosti navzijom poskytli, sa
povazuju za ddverné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informécie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej
osobe, a ani ich pouZit’ v rozpore s ich igelom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skuto&nosti
nestani vieobecne znamymi, za predpokladu, Ze sa tak nestalo porusenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.

V pripade porufenia povinnosti uvedenej v bode 1) tohto &lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedend povinnost' povinna zaplatit’ pofkodenej zmluvnej strane zmluvna pokutu vo vy¥ke 1000 Eur
a to za kazdé poruenie uvedenej povinnosti zvlast. Narok potkodenej zmluvnej strany na nahradu
Skody v plnej vy3ke spdsobent porufenim povinnosti, na ktord sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto
bode tymto nie je dotknuty.

Pre potreby doruovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej dorugenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prisludnom registri. Zmluvné strany sthlasia s tym, e pisomnosti dorutené do ich sidla
budu povaZované za dorudené priamo do vlastnych rik, a to aj v pripade, ak budid vritené ako
neprevzaté. Ak nebude mozné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost’ dorugit' na adresu jej sidla,
povazuje sa pisomnost’ za dorudena tretim diiom odo diia jej odoslania.

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prisluiné ustanovenia
Obchodného zakonnik a podporne Obgianskeho zikonnika.

Zmeny alebo doplnky Zmluvy je mozné vykonat’ len na zaklade dohody zmluvnych strén pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané ina¢ ako formou pisomnych dodatkov si neplatné.
NeoddeliteI'n siast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.

V pripade akejkol'vek zmeny tidajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doglo
k zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvne;j strane bez zbyto&ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavizuji neplatné ustanovenia odstrénit’ pisomnym dodatkom k Zmluve
na zaklade vzijomnej dohody.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu druhou zmluvnou stranou a wdinnost nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktord bola prejavena slobodne, vaZne, uréite,
zrozumitelne a reSpektuje vieobecne uznavané poZiadavky vzt'ahujice sa na obchodovanie. Zmluvné

strany svojim vlastnoru&nym podpisom na znak sihlasu potvrdzuji, %e si Zmluvu pregitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou suhlasia.



11. Zmluva je vyhotovend v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost” originalu
s urenim tri vyhotovenia pre Objednavatel’a a dve vyhotovenia pre Zhotovitela.
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V Banskej Bystrici, dita

Za Objednavatela:
Stredoslovenska vodarenska spoloénost’
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

(5.

. CTTV P T o gerasnvnaasifons ] )1. ............
. J;Z{T Hegédus
dprelseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka
¢&len predstavenstva a.s.

STREDOSLOVENSKA
YODARENSKA SPOLOCNOST
akciovd spolodnost
Partizénska centa §

974 00 BAN’S!;LA BYSTRICA

J 0 -07- 2013

V Banskej Bystrici, diia

Za Zhotovitel’a:
Stredoslovenska vodérenské prevadzkova

akciové spoloénost @B
974 01 BANSKA BYSTRICA
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