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ZMLUVA O DIELO &. B/9000760/23/14

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona &.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni na investicnu
akciu: ,,Rimavskd Sobota, ul. Mlddeie — rekonstrukcia verejnej kanalizdcie® (dalej len ,,Zmluva“)

1. Objednavatel’:

2. Zhotovitel’:

Vychodiskové adaje:
Néazov stavby:
Miesto stavby:

Investor (stavebnik):

Stavebny dozor:

Clanok I. — Zmluvné strany

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.

Partizdnska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica,

Oddiel: Sa, Vlozka &.: 705/S

V mene ktorej kona:  Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.

Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:

e vo veciach zmluvnych: JUDr. Alena KoZiakova a poverené osoba Mgr. Jan
Jobbagy

e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing, Marek Zabka a nim
uréené osoby

ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726  IC DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka a.s., pobotka Banska Bystrica

Cislo u&tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(d’alej len ,,Objednavatel™)

Stredoslovenska vodarenska prevadzkova spoloc¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka &. 840/S
V mene ktorej kona:  Ing. Peter Martinka, ¢len predstavenstva a.s. a generalny
riaditel’ podl'a splnomocnenia &. 4/2012 zo diia 23.2.2012
Osoby opravnené konat’ vo veciach technickych s pravom dielo odovzdat’:
Ing. Robert Javor¢ik
ICO: 36 644 030 DIC: 2022102236 IC DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: VUB, a.s. pobotka Banska Bystrica
&islo uétu IBAN:SK 66 0200 0000 0020 8954 0458
(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(dalej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Rimavska Sobota, ul. MladeZe — rekonstrukcia verejnej kanalizacie

pozemok parc.c. KN-C 4025/7, pozemok parc.6. KN-C 1181, pozemok parc.&.
KN-C 4029/1, pozemok parc.¢. KN-C 1180/26, pozemok parc.&. KN-C 1180/27,
pozemok parc.,. KN-E 1180/12, pozemok parc.é. KN-E1180/5 vsetky k..
Rimavska Sobota obce Rimavska Sobota

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost), a.s., Partizanska cesta 5,

974 00 Banska Bystrica

Ing. Roman Hebort

Osoba zodpovedn4 za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: Akos Sab6

Stavebné povolenie:
Projekt:

OU v Rimavska Sobota OSZP &. Z/2013/00028-SVS/Dm zo diia 12.12.2013
HYDROECO, s.r.0., Javornicka 3, 974 01 Banska Bystrica, ICO: 31 644 520
zak. &.: P/9000760/71/12, arch. &.: 2012-29, datum: 10/2012

Clanok IL — Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel, ako odborne sposobild osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat' a odovzdat® dielo: stavba ,,Rimavska Sobota, ul. MladeZe — rekonStrukcia
verejnej kanalizdcie“ v rozsahu:



Zmluva o dielo & B/9000760/23/14

SO 01 Prelozka kanaliza¢ného zberaéa ,,AC“:
- vybudovanie kanaliza¢ného zberada ,,AC“ulica MladeZe s napojenim na kmefiova stoku ,,A* na
ulici Dukelskych hrdinov a ulici Skolskej o celkovej dizke 325,32 m;

SO 02 Zberac ,, AC-1%:
- vybudovanie zberata ,,AC-1* cez dvory domov s napojenim na novovybudovany zbera& ,,AC*
o celkovej dlzke 72,69 m;

SO 03 Prepojenie zbera¢a ,,AA-1“ na zbera¢ ,AA“:
- vybudovanie prepojenia zberata na ulici Skolska s napojenim na ulicu Nova o celkovej dizke
39,27 m.

Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a spracovaného projektu predmetnej stavby,
vsilade so stavebnym povolenim, s podkladmi k rokovaniu Objednavatela aponukou
Zhotovitela, vratane odbomych prehliadok a skusok;

b) sudastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaZ vSetkych potrebnych
materialov a likvidacia vzniknutych odpadov;

c) vypracovanie a aktualizécia harmonogramu postupu vystavby;

d) vypracovanie skufobného planu;

¢) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktudlnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom

z formatov dwg, dgn, MapInfo;

f) dokumenticia skutodného vyhotovenia stavby vrozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych pric a inZinierskych &innosti UNIKA 2013 priloha &. 7, ktora
bude odovzdand 4x vtladenej forme, 1x v elektronickej forme abude vypracované.
autorizovanym projektantom (vykresovad &ast dokumenticie bude vyhotovend v jednom
z formatov dgn, dwg , Maplnfo), s tym, Ze dokumentacia v tlafenej forme bude verifikovana aj
podpisom a pediatkou Zhotovitela;

g) vypracovanie fotodokumentécie (na CD) priebehu stavebnych préc a to pred ich zalatim, pocas
priebehu a po ich ukonéeni;

h) monitoring kanalizagného potrubia kamerovym systémom zaznamenany na CD.

Objednavatel’ sa zavizuje poskytnit’ Zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitel'a prevziat a zaplatit’ zail cenu dohodnutia v Zmluve.

Rozsah spolup6sobenia Objednavatela:

4.1 Objednavatel’ odovzdal ZhotoviteFovi pred podpisom Zmluvy projektovi dokumentéciu stavby v
dvoch vyhotoveniach a pravoplatné stavebné povolenie stavby s potrebnymi vyjadreniami
Organov a organizacii.

4.2 Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi stavenisko v termine odsihlasenom so Zhotovitelom v
harmonograme postupu vystavby bez zbytoéného odkladu po dni nadobudnutia u¢innosti tejto
Zmluvy.

4.3 Harmonogram postupu vystavby a jeho aktualizacie budi dohodnuté zastupcami zmluvnych strdn
so zretelom na finanéné moZnosti Objednavatela. Objednavatel’ ma vroku 2014 vyclenené
finanéné prostriedky v schvalenom investi¢nom plane vo vyske 13 600 Eur bez DPH na realiziciu
SO 03 Prepojenie zberaa ,,AA-1% na zberal ,,AA“, o zmluvné strany povaZuju za dohodnuty
rozsah prac a dodavok, ktoré budu Zhotovitefom zrealizované v roku 2014.

4.4 Predpokladané finan¢né prostriedky, ktoré budu vyélenené v investiénom plane Objednavatela pre
nasledujici kalendarny rok oznami Objednavatel’ Zhotovitelovi do 30 dni odo diia schvalenia
investi¢ného planu pre nasledujuci kalendarny rok.

4.5 Aktualizaciu harmonogramu postupu vystavy, nad rozsah prac dohodnuty v ods. 4.3. tohto &lanku,
dohodnu zastupcovia zmluvnych stran do 31.01. prislu§ného kalendarneho roka so zretel'om na
finanéné moznosti Objednavatela vy&lenené v investiénom plane.

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak neddjde kich vzdjomnej dohode na aktualizicii
harmonogramu postupu vystavby do 31.01. prislu§ného kalendarneho roka a/alebo Objednavatel
nebude mat’ vyclenené finanné prostriedky v schvéilenom investiénom plane pre prisluiny
kalenddmy rok na realizciu diela, je ktorakol'vek zo zmluvnych strdn opravnena s okamiitou

platnostou od Zmluvy odstipit’.
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Zmluva o dielo & B/9000760/23/14

Zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ a dodrZat’ vietky podmienky uvedené v stavebnom povoleni, ako
iv ostatnych rozhodnutiach verejnoprdvnych orgdnov vydanych pre predmetni stavbu,
vo vyjadreniach tdastnikov stavebného konania a vo vyjadreniach avzmluvach uzatvorenych
s vlastnikmi vystavbou dotknutych pozemkov.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu $kody v plnej vySke, sposobené
nedodrzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spésobené nedodrzanim terminov,
pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k néhrade takychto
nérokov bude zaviazany Objednavatel je opravneny takéto naklady si od¢itat’ z akejkolvek
fakturovane] &astky na ktor ma alebo bude mat' Zhotovitel' narok. O vyuZiti tohto prava bude
Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omes$kania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je
Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavizkov podFa Zmluvy.

Clanok III. — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:
« zadlatie realizicie diela: deii odovzdania staveniska
o realizicia diela: podPa odsihlaseného harmonogramu postupu vystavby
« ukondenie realizcie diela: 15.12.2016
Medziterminy plnenia:
a) realiz4cia rozsahu prac a doddvok dohodnutych v ods. 4.3. bodu 4. €. 1. tejto Zmluvy:
» zalatie realizacie: den odovzdania staveniska
« ukondenie realizacie: do 15.12.2014

Ak pripravi Zhotovitel’ dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom Objednavatel’ moze riadne
vykonané dielo od Zhotovitel’a prevziat’ i v skorSie poniknutom termine.
Miesto plnenia a splnenia: katastrilne izemie Rimavska Sobota obce Rimavska Sobota.

Clanok IV.- Cena a platobné podmienky
Cena za dielo podl'a Zmluvy je uréend dohodou zmluvnych stran podla zdkona o cenich &. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorsich predpisov, s jej platnostou do skuto&ného terminu ukoncenia diela a jeho
odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 291 030,92 Eur
DPH 20% 58 206,18 Eur
Cena vratane DPH 349 237,10 Eur

Podrobnu §pecifikiciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'né suast’.

V dohodnutej cene si zahmuté vietky naklady Zhotovitela spojené so splnenim vSetkych jeho
zavizkov podFa Zmluvy, vratane nakladov najmd za vytyGenie podzemnych vedeni a zariadeni
spravcami sieti, nadklady za obstaranie rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe, ndkladov
za vybudovanie, prevadzku a GdrZbu zariadenia staveniska, osvetlenie, straZenie stavby a vypratanie
staveniska, ndklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytoéného materidlu, ktory Zhotovitel
odvezie auloZzi na uréené skladky, naklady vodorovného premiestnenia ribaniny na povrchu a
poplatky za skladky, ndklady na spitnil ipravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych pléch
do stavu podla projektovej dokumentacie resp. pdvodného stavu, obstaranie, osadenie a udrZiavanie
dopravného znalenia, naklady za geodetické price a vyhotovenie dokumentacie geodetického
zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z forméatov dwg, dgn, Maplnfo, naklady za vypracovanie dokumentéicie skuto&ného vyhotovenia
stavby v rozsahu podl'a Sadzobnika UNIKA 2013 priloha &. 7, ktora bude odovzdana 4x v tladenej
forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovand autorizovanym projektantom a niklady na
vypracovanie fotodokumenticie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zadatim, polas
priebehu a po ich ukonceni, a néklady na monitoring kanalizaného potrubia kamerovym systémom
zaznamenany na CD; nédklady na ne, pokial' nie si osobitne vymenované vo vykaze vymer, st
rozpustené v ostatnych ocenenych polozkach.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitefovi obozndmenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklad4, Ze Zhotovitel mal moznost’ prehliadnut’
a preverit' si stavenisko ajeho okolie, moZnosti pristupu sa stavenisko a overit' si vietky stym
suvisiace informacie o do jeho tvaru a charakteristiky, vritane podmienok podloZia, %
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hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodévok, pric a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukondenie diela a odstranenie akychkolvek jeho vad. Vo
vieobecnosti sa preto predpoklada, Z¢ v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel' k dispozicii vSetky
potrebné informécie &o sa tyka rizik, nepredvidanych skuto&nosti a vietkych dalich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vietky néklady
Zhotovitela spojené so splnenim vietkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako désledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany.

Ak na zéklade dohody zmluvnych stran ddjde k zmene v Specifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budd prisluine ustanovenia Zmluvy upravené a to na zdklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pokas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat ako sudast plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizicie takychto prac budu
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa vSak
nebudi povaZovat také price a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako sidast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitefovi vznikne privo len na uhradu pric a dodavok skutoéne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel vykonana prace chybne nebudi mu uhradene.
Préace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedajii Zmluve a pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platena Zhotovitelovi splatkami so zretelom na finanéné moznosti Objednéavatel'a
a vo vizbe na zrealizované vecné plnenie ako &iastkové platby na zaklade skutone vynaloZenych,
od6vodnenych a riadne preukdzanych vydavkov 1x za mesiac na ziklade Objednavatel'om overenych
zistovacich protokolov a supisov vykonanych pric, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v sulade so Zmluvou maximalne vSak do vysky 90% ceny diela. Overenie
vykonanych pric asplnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobi Objednivatel bez
zbytoéného odkladu od predloZenia zistovacieho protokolu a supisu prac Zhotovitefom. Sugastou
kazdej faktiry (Siastkovej, kone&nej), musi byt’ podrobny siipis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok
potvrdeny zastupcom Objednavatela — TDS. Zhotovitel’ je povinny prilozit' k faktire vo fotoképii aj
dodacie listy a certifikaty vietkych materidlov uvedenych v supise. Ak Zhotovitel' bude uctovat
poloZky osobitne neocenené vo vykaze vymer (néklady za vyty&enie podzemnych vedeni a zariadeni,
spravne a iné poplatky preukazatelne potrebné a vynaloZené v suvislosti s realiziciou predmetnej
stavby, je povinny k fakture pripojit’ doklad preukazujuci vznik takychto nékladov a doklady o ich
uhradeni Zhotovitel'om).

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude kone¢nd faktira vystavena Zhotovitelom (so
zohl'adnenim &iastkovych faktir) po prevzati diela Objednavatelom.

Zhotovitel' musi svoje price vyuétovat overitelnym spdsobom. Faktiry musia byt zostavené
prehladne, pri€¢om sa musi dodrziavat' poradie poloZiek a oznalenie, ktoré je v stilade s ocenenym
opisom prace podla Zmluvy. Stéastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady,
ktoré st potrebné pre preukézanie druhu a rozsahu prace.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a véas a odovzda
ho Objednavatelovi v mieste plnenia Z4pisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat’.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat vietky nalezitosti daiiového dokladu podl'a zdkona
¢.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej doru€enia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola
dorucena treti deti od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo nelplné udaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel' je povinny faktiru podfa charakteru
nedostatku opravit’ alebo vystavit novi. Nova lehota splatnosti faktiury zalina plynit aZ diiom
dorucenia opravenej faktury alebo novej faktiry.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budi zistené vady alebo nedorobky, je Objednavatel’ opravneny
zadrzat 10 % zceny diela az do terminu odstrdnenia v3etkych vad anedorobkov uvedenych
v zépise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrZzand &iastku je Objednavatel’ povinny
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uvolnit' do 7 dni od preukizatelného odstranenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zépise
o odovzdani a prevzati diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze¢ Objednévatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoctom zo
zadr#ného néklady, ktoré mu vzniknii vogi Zhotovitelovi podla tejto Zmluvy, najmé z vad’ diela, zo
zmluvnych pokut vytétovanych Zhotovitelovi, z nahrady 8kody, ako dodatoéné néklady a straty
Objednavatela plynice z nedodrZania lehoty vystavby Zhotovitelom, néklady vzniknuté
Objednavatelovi v désledku odstipenia od Zmluvy o dielo z dévodov na strane Zhotovitela.

Za deri Ghrady sa povaZuje deti odpisania prostriedkov z Gi¢tu Objednavatela.

Prijatim konecnej faktary sa vyluduji d’al$ie dodatogne uplattiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postipit, zriadit’ zaloZzné pravo a factoring k svojim pohladavkam vodi
Objednavatel'ovi alebo k inym pohladdvkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi
bez predchadzajuceho pisomného sithlasu Objednavatela.

Clinok V.- Podmienky vykonania diela
Zhotovitel' je povinny vykonat dielo na vlastné naklady a nebezpelenstvo (§ 537 Obchodného
zékonnika) v &ase dohodnutom v Zmluve.
Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri re$pektovani prisludnych pravaych
predpisov a STN tykajticich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujucich
nakladanie s latkami §kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedo$lo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat a likvidovat odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.
Za bezpe&nost’ a ochranu zdravia pri préci 0sdb a za koordinaciu plnenia uloh na pracovisku z
hladiska bezpecnostl a ochrany zdravia pri praci podla zékona &. 124/2006 Z.z. o bezpenosti a
ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpenostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR
&. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti zodpoveda Zhotoviter’.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady podas realizicie diela, Jeho dokon&ovania a odstratiovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpednost' vietkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrZiavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych os6b.
Zhotovitel' zodpoveda za zabezpedenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR ¢&. 314/2001
Z.z. 0 ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z..
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v &ase jeho pouZitia
znéme, Ze je ¥kodlivy. PouZité vyrobky pri realizacii diela musia spliiat podmienky a poZiadavky,
uvedené v zakone NR SR &. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov a Vyhlaske Ministerstva dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR &. 162/2013 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov.
Ak nastane akakolvek strata alebo poSkodenie diela, alebo akejkol'vek jej &asti, materidlov alebo
zariadenia po&as obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov
je Zhotovitel’ povinny na vlastné naklady nahradit’ takito stratu a napravit' $kodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.
Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit
Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny
na poziadanie Objednavatel'a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel’ je povinny zabezpedit' dielo proti kradezi a poSkodeniu.

. Zhotovitel' je povinny na poZiadanie zastupcu Objednavatela mu predloZit v pisomnej forme

vieobecny popis postupov ametéd, ktoré bude pouZivat’ pri realizdcii diela a képiu vsetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikditov a d’alSich dokumentov, ktoré st
nevyhnutné k posudeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vieobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych vtomto bode Objednavatelovi nezbavuje Zhotovitel'a
Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podla Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokonéenim diela podFa Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:

a) len takych technikov, ktori maju kvalifikdciu aprax vo svojom odbore atakych majstrov

a predakov, ktori si kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;

5/1

i



Zmluva o dielo &. B/9000760/23/14

b) kvalifikovanych, vyuéenych a nevyudenych robotnikov, ktori su potrebni pre riadne a vCasné
splnenie zavizkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
12. Zhotovitel' zodpoved4 za celd &innost pri vykonavani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo
zanedbanie povinnosti svojich poddodavatelov pri realizicii ¢asti diela.

Clanok VI. - Ostatné podmienky vykondvania diela
A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realiziciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel' odovzda Zhotovitel'ovi zépisom s vytyenym obvodom staveniska a
s vyty¢enymi zakladnymi vy$kovymi a smerovymi bodmi. VySkové, smerové body a vyty&ené
hranice vzt'ahujice sa k predmetu Zmluvy s pre Zhotovitel'a zavizné.

3. Zabezpelenie vyty¢enia podzemnych vedeni a sihlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inZinierskych sieti k realizécii pric si obstardva Zhotovitel priamo sim na svoje néklady
a nebezpecenstvo.

4. Dalsie vyty&enie a iné mera&ské a geodetické préce, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpeduje Zhotovitel’ odborne spdsobilymi osobami, pric¢om zodpoveda za :

a)  presné vyty&enie vietkych objektov stavby vo vztahu k zékladnym smerovym a vy$kovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost polohy, vy$ok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie podas realizacie prac;

¢) zabezpefenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materidlov
a pracovnikov v suvislosti s vy$§ie uvedenou zodpovednostou za vyty€ovacie prace.

5. Zhotovite' je povinny starostlivo chranit audrZiavat' vSetky smerové a vySkové body,
zameriavacie konstrukcie, vyty&ovacie koliky a d’algie predmet (pomdcky) pouZzité pre vytycenie
stavby.

6. Ak sa v priebehu realizicie diela zisti akakolvek chyba v polohe, vySkach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek &asti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné néklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouZitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovitel pravo na Ghradu preukazatelne vynaloZenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim z4vadného stavu.

7. Kontrola vyty&enia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykond Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost’ vytyéovacich prac.

8. Pred zafatim realizacie predmetu Zmluvy a v stvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizacie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentéciu o pdvodnom stave komunikacii,
povrchu tUzemia, zdkladov na stavenisku, hraniénych kametiov, odvodiiovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj Objednavatel'ovi — TDS. Ak tak Zhotovitel' neurobi, a nasledne vzniknti pochybnosti
o ich stave pred zadatim préac na stavbe plati za rozhodujice stanovisko Objednavatel’a.

9. Pred zadatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit' jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikaéné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod. je Zhotovitel povinny sa oboznamit’ s umiestnenim v8etkych existujicich sieti
na stavenisku a pred zalatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vytycenie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky $kody spdsobené nim alebo jeho
poddodévatelmi podas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné
néklady odstranit’ k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim urlenej na ich
odstranenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit’ vietky opravnené poZiadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni stivisiace
s ich odstrénenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vietkych inZinierskych sieti. Naklady
na tieto prace znasa Zhotovitel’.

10. Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ &istotu
a priebeZne odstratiovat’ neéistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

11. Zhotovitel’ je opravneny pouZit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu
projektu je Zhotovitel' povinny uchovavat' na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii
na stavbe v kazdom case pre pouZitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.
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V3etky price potrebné pre vyhotovenie a dokondenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel’ vykondvat tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymoZenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moZnosti uZivania audrzby verejnych alebo sikromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutePnostiam/ pozemkom, nezdvisle na tom, €i si vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatel'a alebo na majetku tretich osdb je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

néklady uvedenim do pévodného stavu.

Ak vsuavislosti so zalatim prac na stavenisku je potrebné poZiadat' o vydanie rozhodnuti

na zvla§tne uZivanie komunikéacii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne a v&asné

obstaravanie zodpovedd Zhotovitel'.

Ak vstvislosti so zagatim pric na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit

dopravné znatky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrziavanie.

Zhotovitel je povinny pouZivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedo$lo k poskodeniu

ciest a mostov umoZiiujucich spojenie so staveniskom alebo vedicim k stavenisku dopravou

Zhotovitela alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatelov. Zhotovitel’ musi vyhl'adavat’ také trasy,

vybrat' apouZivat' také vozidld a mechanizmy a obmedzit' arozloZit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochéddza k presunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitel'a bola vykondvana tak, aby nevznikali zbyto&né §kody na tychto cestich

a mostoch. Vzniknuté zivady a poskodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do p6vodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko straZit,, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpetit'.

Ryhy musia byt’ zapaZené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamefiov.

Najneskor k terminu odovzd4vani a prevzati diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat

a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny zidastnit’ sa kolaudaéného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitefom. Ak zisti, Ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat ich odstranenie. Ak Zhotovitel tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktori mu Objednéavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstupit’. Pravo Objednavatela na nahradu $kody v plnej
vyske a zmluvnd pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykondvania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakrytd alebo uvedena mimo dohl'ad bez suhlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ akukol'vek ¢ast’ diela, ktora ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel’ je povinny zapisom v denniku vyzvat' Objednavatel’a na kontrolu prac, ktoré budu
d’al§im postupom zakryté, alebo sa stanli nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Sacasne je povinny dohodnit stechnickym dozorom Objednavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoZnit
Objednévatelovi vykonanie dodatoénej kontroly prac a niest’ ndklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchadzajucej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokraCovat’ vo vykonavani diela. Ak bude Objednavatel’ trvat’ na dodatoénom odkryti
prac, znasa naklady s tym spojené. To viak neplati, ak sa pri dodato&nom odkryti zisti porusenie
kvalitativnych podmienok vykonu price Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objednavatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitela za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zikonom
¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z.z. od dita odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednéavatel'om.
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Stavebny dennik sa musi nachidzat' na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budd zapisané najma tieto udaje:
3.1. Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, nazov dna);
- udaje o podasi;
- udaje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, smennost’;
- pracovnici a ich pocty;
- mechanizmy a ich pocty;
- &asovy postup préc na stavbe;
- rozpis prac v rozsahu;
- zapisanim v3etky prace, ktoré sa na stavbe v ten deri vykonali;
- zapisanim udajov o di¥ke vykopov s uvedenim v ktorom km sa pracovalo, kolko bolo
vten defi vykopané, udajov zo zamerania hibky a &irky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m?;
- zapisanim (dajov o vSetkych materialoch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);
- v pripade erpania vody buda zaznamenané idaje o podte hodin Eerpania vody;
- krizovania spodzemnymi sietami musia byt pred ich zasypom odsihlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.
3.2. Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozora Objednavatela k zapisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- zéznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel'a a naopak;
- preruSenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré majt vplyv na postup préc;
- zapisy o vykonanych skuskach, (napr. skuskach tvrdosti beténu, tlakovych sktskach,
skuskach tesnosti a pod.);
- odsuhlasené zmeny a odchylky vykonavanych pric od schvélenej projektovej
dokumenticie;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozora Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- $kody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitel'a, Objednavatela a projektanta mézu do stavebného dennika
vykonéavat’ zdznamy povereni zastupcovia prislu$nych organov $tatnej spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatel'a s obsahom zaznamov nestihlasia, sa
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zdznamu
suhlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbyto&ného odkladu predloZit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. 1. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

2.
3.

Objednavatel’ poveruje vykonom ob&asného technického/stavebného dozora stavby (d’alej aj
TDS): Ing. Roman Hebort

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyveduceho: Ing. Robert Javor&ik

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediiceho su si zmluvné strany povinné oznamit' pisomne
a zapisat’ do stavebno-montaZzneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaji za to, Ze funkciu stavbyvediuceho a TDS budut vykonavat’ len osoby,
ktoré maji odbornu spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ TDS Objednavatel’a, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podla ktorych stavbu realizuje;

/
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- vykonivat’ kontrolu dodrZiavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni §tatneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;

- vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakres'ovania zmien do projektovej dokumentécie, podla
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich stlad s podmienkami Zmluvy;

- vykondvat kontrolu tych &asti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi;

- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitela, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materiélov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v silade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom &. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a kon§trukeii;

- vykonavat kontrolu odstratiovania vad a nedorobkov;

- vykonévat’ ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

6. TDS je okrem oprivneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

¢) odstranenia a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skasok, alebo

realizovanych &iastkovych platieb za hociktoré vykonané prace, ktoré vzhFadom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovii dokumentéiciu, dokumentdciu Zhotovitela alebo takl, za ktoru je on
zodpovedny, nie st v silade so Zmluvou.
7. Skuto&nost’, Ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitela povinnosti vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ celého diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel'ovi oznami pisomne

a to aZ po jeho ukondeni.

Na ziklade dorudeného oznamenia vypise Objednavatel termin odovzdavacieho a preberacieho

konania.

Zhotovitel' je povinny k odovzd4dvaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vietky

doklady osved&ujuce akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a) dokumentéiciu skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych &innosti UNIKA 2013 priloha €. 7, ktord
bude odovzdand 4x v tlacenej forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresova d{ast’ dokumenticie bude vyhotovena v jednom
z formatov dgn, dwg , MapInfo), s tym, Ze dokumenticia v tlaenej forme bude verifikovani
podpisom a peciatkou Zhotovitel'a;

b) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktudlnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlaenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, MaplInfo;

¢) stavebny dennik;

d) zoznam dodavok a zariadeni, ktoré su silastou odovzdavaného diela a pre vietky dodavky a
zariadenia: osveddenie o akosti akompletnosti, atesty platné na tzemi SR, navody
na montaz, obsluhu a Adrzbu v jazyku slovenskom;

e) spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skGsok, ak sa na stavbe mali vykonat
(bez zavad);

f) vysledky merani a skisok apod. — vietky platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;

g) vyhlasenia o parametroch — doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikiciami;

h) osveddenia o vykonanych skidskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

i) zapisnice o prevereni pric akontrukcii, ktoré boli v priebehu pric zakryté alebo sa stali

nepristupnymi; /
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j) doklad o sp6sobe likvidacie odpadov;

k) doklady o spitnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
dodasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatelom pozemkov;

) vypracovanu fotodokumenticiu (na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zaCatim, pocas
priebehu a po ich ukonéeni;

m) monitoring kanalizaéného potrubia/gravitaénych potrubi vykondvaného priemyslenou kamerou s
mozZnost'ou zobrazenia sklonov zaznamenany na CD.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisané zépisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vietky doklady osveddujiice akost a kompletnost’ diela v

zmysle bodu 3 nepovaZuje sa dielo za riadne vykonané a zdvazok Zhotovitela za riadne a vlas

splneny. Objednavatel je opravneny takto pontiknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednavatel’ postdi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrdnia bezporuchovému a bezpednému uZivaniu diela arozhodne sa dielo

prevziat’ budu v zapisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich odstrinenia. V stlade s kogentnym

ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zdkonnika sa v tomto pripade povaZuje zaviazok Zhotovitel'a
splneny riadne aZ diiom odstranenim vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zépisnici o odovzdani

a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie su vadami,

ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dilom podpisania zapisnice prechddza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu

a nebezpedenstvo vzniku §k6d na diele. Ustanovenie bodu 6. tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za sulad medzi vyfakturovanymi skutone vykonanymi pracami a dodavkami,

zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie

je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to aZ do ich odstranenia.

Clinok VIIL — Zodpovednost’ za vady diela a zdruka
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, v stilade s projektom
stavby a podl'a platnych predpisov a technickych noriem, a Ze podas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.
Zarucna doba je dohodnuta na 60 mesiacov.
Zéruéna doba zacina plynut’ diiom odovzdania a prevzatia diela.
V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany préavo Objednavatela pozadovat' a povinnost’
Zhotovite'a vadu, pokial spada do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstréanitel'nu, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlZuje o dobu od uplatnenia reklaméacie do doby odstranenia
vady.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zasahom Objednévatela
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovateom.
Zaruéna doba nezahfiia ani prevadzkovy servis diela v zmysle nivodov na obsluhu audribu
materidlov a zariadeni dodanych Zhotovitel'om pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonéva Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.
Pripadnti reklaméciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel’a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym dorudenim origindlu po$tou alebo osobne. V reklamécii Objednavatel
oznadi vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklaméacia je povaZovana
za uplatnend diiom jej doruenia Zhotovitefovi. O odstraneni vady bude vidy spisany zaznam,
v ktorom sa uvedie i sp6sob odstranenia vady a termin jej odstranenia.
Vsetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pridin a nasledkov zabezpe&uje a néklady s tym spojené
znaSa Zhotovitel' zo svojho. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednévatel'ovi vzniknt naklady na
odstrénenie vady (najmid ndklady na poskytnutie sluZieb stavebného dozora), je Objednavatel
opravneny vyfakturovat’ naklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel' je povinny ich
uhradit’ Objedndvatelovi do 14 dni od dorugenia faktiry. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktiira bola
dorudena treti deii od jej odoslania.

% ,
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Zhotovitel sa zavizuje zalat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v €o
najkrat§om technicky moznom ¢ase.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela do 7 dni
alebo v tejto lehote nedohodne s Objednavatelom primerany termin ich odstranenia a takto dohodnuty
termin odstrénenia vad nedodri, ma Objednéavatel’ pravo ich odstranit’ a naklady s tym spojené si
odgitat’ z &iastky, zadrZanej podra tejto Zmluvy. Tito skutonost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami
pisomne.

Clanok IX. — Zmluvné pokuty
V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokon&enim diela v dohodnutom termine a/alebo omeSkanim
akéhokol'vek medziterminu podl'a tejto Zmluvy ma Objednavatel’ pravo na zmluvni pokutu vo vyske
0,05% z ceny diela za kaZzdy zadaty defi omeSkania.
V pripade omeskania Objednavatela s ihradou faktiry ma Zhotovitel’ pravo na urok z omeSkania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlZnej sumy za kazdy defi omeSkania.
Za omeskanie s odstranenim vid alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeskanie s odovzdanim chybajucej dokumentécie, zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvna
pokutu vo vyske 16,60 Eur za kazdy zalaty deii omeSkania.
Za meSkanie s vypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zépisnici zodovzddvacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovite' Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 16,60 Eur
za kazdy zacaty defi omeskania.
Za vady diela podra kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu
vo vyske 0,1% z ceny diela. Tato pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 7 dni (kalenddrnych)
od uplatnenia reklamacie vadu odstrani alebo vtejto lehote dohodne s Objedndvatel'om primerany
termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi. Za meskanie s odstranenim
vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel’ Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 16,60
Eur za kady zalaty defi ome3kania. Pravo Objednavatel’a na zmluvni pokutu za vadné plnenie podla
prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuStovania zmluvnych pokut, Girokov z omeSkania
a nahrady $kody. DlZnik je povinny vyd&tovani zmluvni pokutu, irok z omeskania a ndhradu Skody
zaplatit’ do 7 dni od doruéenia vyicétovania.
Zaplatenim zmluvnej pokuty a uroku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu $kody v plnej vyske.

Clanok X. — Odstiipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’, najma ak:

a) Zhotovitel bude vykonavat dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktori mu
Objednévatel na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel’ bude v omeskani s dohodnutym medziterminom vykonavania diela a toto ome$kanie
bude trvat’ viac ako 30 dni;

¢) Zhotovitel’ bude v omeskani s vykonavanim diela a toto ome§kanie bude trvat’ viac ako 30 dni.

Zhotovitel je opravneny s okamzitou platnost'ou od Zmluvy odstipit’, najma ak:

a) mu Objednavatel' neposkytne dohodnuté spolupbsobenie ani v dodatoénej primeranej lehote,
ktori mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost’
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktury.

Odstapenie od Zmluvy oprdvnend zmluvnd strana ozndmi druhému W&astnikovi Zmluvy

pisomne.U¢€inky odstipenia od Zmluvy nastivaju diiom dorudenia ozndmenia o odstiipeni od Zmluvy

druhému Gcastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zaruénej doby,
zadrzného, narokov Objednavatela na néhradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatel'a ostavaju v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukolvek zmluvnou
stranou.

Clinok XI. — Zavere¢né ustanovenia
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutodnosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
sivisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maji skutoéni alebo aspofi potencidlnu materidlnu alebo %
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nemateridlnu hodnotu, nie s v prislu$nych obchodnych kruhoch beZzne dostupné, alebo skutoénosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a pocas jej platnosti navzajom poskytli, sa
povaZzuju za déverné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informacie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej
osobe, a ani ich pouZit’ v rozpore s ich G&elom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skutoCnosti
nestani vieobecne znamymi, za predpokladu, Ze sa tak nestalo poru$enim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktord porufila
uvedenil povinnost’ povinna zaplatit' poskodenej zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vyske 1000,00
Eur a to za kazdé porusenie uvedenej povinnosti zvlast. Narok poskodenej zmluvnej strany na ndhradu
$kody v plnej vyske spdsobenu porusenim povinnosti, na ktora sa vztahuje zmluvna pokuta v tomto
bode tymto nie je dotknuty.

Pre potreby dorudovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej doru€enia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prislusnom registri. Zmluvné strany sihlasia s tym, Ze pisomnosti doruéené do ich sidla
budi povazované za dorudené priamo do vlastnych rik, a to aj v pripade, ak budd vratené ako
neprevzaté, Ak nebude mozné ktorejkolvek zmluvnej strane pisomnost’ dorucit’ na adresu jej sidla,
povaZuje sa pisomnost’ za doruent tretim dfiom odo diia jej odoslania.

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztfahuju prisluiné ustanovenia
Obchodného zakonnik a podporne Obéianskeho zakonnika.

Zmeny alebo doplnky Zmluvy je moZné vykonat’ len na zéklade dohody zmluvnych stran pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané ina& ako formou pisomnych dodatkov su neplatné.
Neoddelite'na sucast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo
k zmene udajov povinna oznamit ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavizuju neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve
na zaklade vzajomnej dohody.

Zmluva nadobudne platnost’ dfiom podpisu druhou zmluvnou stranou a u¢innost’ nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi prAvnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zaklade véle zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urdite,
zrozumitelne a re$pektuje vieobecne uznavané poZziadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sihlasu potvrdzuji, Ze si Zmluvu pre¢itali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.

Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu
s urenim tri vyhotovenia pre Objednavatela a dve vyhotovenia pre Zhotovitela.

17 JON 201 17 JOn 200

V Banskej Bystrici, diia ............... V Banskej Bystrici., dfia ................

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel’a:

Stredoslovenska vodarenska spoloénost’, a.s. Stredoslovenska vodérenska prevadzkova
Partizanska cgsta 5, 974 00 Banska Bystrica spoloénost; a.s

........... a

Ing. Vladimnir Svrbicky

.......................................

Partizpska gesta 5, 974 01 Banské Bystrica

Fdstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.



