9249‘/20/4‘
ZMLUVA O DIELO ¢. B/9000855/49/14

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni na investicnu
akciu: ,,Lucenec, ulica Cintorinska — Jarkova II. etapa — vodovod“ (dalej len ,,Zmluva“)

1. Objednavatel

2. Zhotovitel’:

Vychodiskové idaje:

Nézov diela:
Miesto plnenia:
Investor (stavebnik):

Stavebny dozor:

Clanok I. — Zmluvné strany

Stredoslovenska vodarenska spoloénost’, a.s.

Partizianska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,

Oddiel: Sa, VloZka &.: 705/S

V mene ktorej kona:  Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.

Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:

e vo veciach zmluvnych: JUDr. Alena KoZiakova a poverena osoba Mgr. Jan
Jobbagy

e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim
uréené osoby

ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: Ceskoslovenské obchodné banka a.s., pobotka Banska Bystrica

Cislo 6&tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(d’alej len ,,Objednavatel)

Stredoslovenska vodarenska prevadzkova spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica,

Oddiel: Sa, Vlozka &. 840/S

V mene ktorej kond:  Ing. Peter Martinka, ¢len predstavenstva a.s. a generalny
riaditel’ podl'a splnomocnenia &. 4/2012 zo dija 23.2.2012

Osoby opravnené konat’ vo veciach technickych s pravom dielo odovzdat’:
Ing. Robert Javoréik

ICO: 36 644 030 DIC: 2022102236 IC DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: VUB, a.s. pobotka Banska Bystrica

¢islo uétu IBAN:SK 66 0200 0000 0020 8954 0458

(d’alej len ,,Zhotovitel)

(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,zmluvné strany*)

Luéenec, ulica Cintorinska — Jirkova II. etapa — vodovod

k.. Luéenec obce Lugenec

Stredoslovenska vodarenska spolognost, a.s., Partizanska cesta 5, 974 00 Banska
Bystrica na zaklade Zmluvy & 01/2014-LC o postipeni prav a povinnosti
investora/stavebnika k &asti vodnych stavieb SO 02 Vodovod a SO 03 Splagkova
kanalizécia stavieb ,,Technickd vybavenost’ pre bytové domy Ulic Cintorinska —
Jarkova v Luéenci — L. a II. etapa“ zo dia 14.05.2014

Ing. Peter Flaugnatti

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: Ing. Rastislav Durbis

Stavebné povolenie:

Projekt:

OU v Luéenci OSZP &. ZP-2008/01322 zo diia 26.08.2008

OU v Luéenci OSZP &. ZP-2011/00076 zo diia 25.02.2011

Cb-pI‘O_]th consulting, s.r.0., Terézie Vansovej 1, 974 01 Bansk4 Bystrica,
ICO: 36 042 421, arch. & 49/07a-E-3 datum: 03/2008

Cb-prOJekt consultmg, s.r.0., Terézie Vansovej 1, 974 01 Banska Bystrica,
ICO: 36 042 421, arch. & 44/09c-E 3, datum: 05/2010
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Clanok II. — Predmet Zmluvy
Zhotovitel’, ako odborne spdsobila osoba sa zavdzuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatela vykonat a odovzdat' dielo: ,,Luéenec, ulica Cintorinska — Jarkova IIL. etapa —
vodovod“ v rozsahu:

SO 02 Vodovod (&ast stavby ..Technickd vybavenost’ pre bytové domy Ulic Cintorinska — Jarkova

v Ludenci — I. etapa“):

- Rad ,,A“ — hlavné rozvodné potrubie pre zaujmové izemie z HD PE rir DN 200 — usek od VB 5
po VB 9 v dizke 119,68 m, ,

- Prepoj &. 1 s existujiicim rozvodnym potrubim Lt 80 z HD PE riar DN 100 v dlzke 13,2 m (vykres
¢. 49/07a-E-2-05).

SO 02 Vodovod (Cast’ stavby ., Technickd vybavenost’ pre bytové domy Ulic Cintorinska — Jarkova

v Luéenci — II. etapa“):

- Rad,A-1-1% — rozvodné potrubie z rair HDPE DN 100 v dizke 87,5 m,

- vmiestach pripojenia troch vodovodnych pripojok pre bytové domy sekcie K,L osadenie
odbodiek s uzaverom.

Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a spracovaného projektu predmetnej stavby,
vsulade so stavebnymi povoleniami, s podkladmi k rokovaniu Objednavatela a ponukou
Zhotovitel'a, vratane odbornych prehliadok a skuSok, najma tlakovej skiasky vodovodného
potrubia, komplexne;j tlakovej skusky;

b) sadastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaZ v§etkych potrebnych
materidlov a likvid4cia vzniknutych odpadov, v miestach pripojenia vodovodnych pripojok pre
bytové domy je sufastou predmetu plnenia Zhotovitela iba osadenie odbofiek s uzdverom
(realizaciu samotnych vodovodnych pripojok pre bytové domy a vodomernych $acht ako stasti
vodovodnych pripojok zabezpeduje na vlastné naklady Mesto Ludenec);

¢) stcastou predmetu plnenia Zhotovitel'a su iba zemné prace v rozsahu vykop ryhy pre vodovod,
zasyp ryhy len po troveii povrchu navrhovane komunikacie bez kone¢nej upravy;

d) vzhl'adom na to, Ze koneénu povrchovu tpravu komunikacie v ramci stavebného objektu stavby
Komunikéacie a spevnené plochy bude zabezpefovat na vlastné naklady Mesto Lulenec v
predpokladanom termine koniec roku 2014 je sudastou &innosti Zhotovitel'a aj zabezpelenie
ochrany diela pred jeho poskodenim prevadzkou na komunikicii a zabezpedenie koordinacie
dokoncovacich prac na diele s pracami pri realizicii konenej ipravy komunikacie s Mestom
Lucenec a zhotovitel'om koneénej povrchovej ipravy komunikacie;

€) vypracovanie a aktualizadcia harmonogramu postupu vystavby;

f) vypracovanie skuSobného planu;

g) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktuélnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, Maplnfo;

h) dokumenticia skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podfa Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych &innosti UNIKA 2013 priloha &. 7, ktord
bude odovzdand 4x vtladenej forme, 1x v elektronickej forme abude vypracovand
autorizovanym projektantom (vykresovd &ast dokumenticie bude vyhotovenid v jednom
z formatov dgn, dwg , MapInfo);

i)  vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zagatim, pocas
priebehu a po ich ukondeni.

Objednavatel’ sa zavizuje poskytnit’ Zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zati cenu dohodnutd v Zmluve.

Rozsah spolup&sobenia Objednavatel’a:

4.1 Objednavatel' odovzdal Zhotovitelovi pred podpisom Zmluvy projektovi dokumentéaciu stavby v

dvoch vyhotoveniach a pravoplatné stavebné povolenie stavby.

4.2 Objednavatel' odovzda Zhotovitelovi stavenisko v termine odsiihlasenom so Zhotovitefom v

harmonograme postupu vystavby.

Zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ a dodrzat’ vSetky podmienky uvedené v stavebnom povoleni, ako

iv  ostatnych rozhodnutiach  verejnopravnych orginov vydanych pre predmetnt stavbu,
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vo vyjadreniach ucastnikov stavebného konania a vo vyjadreniach a v zmluvach uzatvorenych
s vlastnikmi vystavbou dotknutych pozemkov.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na ndhradu Skody v plnej vySke, sp&sobené
nedodrZzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrZzanim terminov,
pre okolnosti na strane Zhotovitela, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel’ je opravneny takéto naklady si od¢itat’ z akejkol'vek
fakturovanej &iastky na ktord ma alebo bude mat Zhotovitel' narok. O vyuZiti tohto prava bude
Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu ome$kania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je
Zhotovitel’ v omeSkani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.

Clanok III — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:

 zadlatie realizicie diela: deii odovzdania staveniska

» realiz4cia diela: podla vzijomne odsihlaseného harmonogramu postupu
vystavby

» ukoncenie realizacie diela: do 15.12.2014

Ak pripravi Zhotovitel' dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavidzuje sa Objednavatel’
riadne vykonané dielo od Zhotovitel'a prevziat’ i v skor$ie ponuknutom termine.
Miesto plnenia a splnenia: katastralne izemie Lucenec obce Ludenec.

Clinok IV.-Cena a platobné podmienky
Cena za dielo podl'a Zmluvy je uréend dohodou zmluvnych stran podl'a zakona o cenach &. 18/1996
Z.z.., v zneni neskor$ich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukoncenia diela a jeho
odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 37 987,69 Eur
DPH 20% 7 597,54 Eur
Cena vratane DPH 45 585,23 Eur

Podrobnu Specifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na sicast’.

V dohodnutej cene si zahrnuté vietky naklady Zhotovitela spojené so splnenim vSetkych jeho
zavizkov podla Zmluvy, vratane nakladov najmi za vytyEenie podzemnych vedeni a zariadeni
spravcami sieti, ndklady za obstaranie rozhodnuti potrebnych pre realiziciu prac na stavbe, ndkladov
za vybudovanie, prevadzku a GdrZbu zariadenia staveniska, osvetlenie, straZenie stavby a vypratanie
staveniska, ndklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebyto&ného materidlu, ktory Zhotovitel’
odvezie auloZi na uréené skladky, néklady vodorovného premiestnenia ribaniny na povrchu a
poplatky za skladky, ndklady na spétnu upravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych pléch
do stavu podla projektovej dokumentacie resp. pdvodného stavu alebo stavu uvedeného v tejto
Zmluve, obstaranie, osadenie audrZiavanie dopravného znadenia, niklady za geodetické price a
vyhotovenie dokumentécie geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme
a 3x v elektronickej forme v jednom zforméatov dwg, dgn, Maplnfo, niklady za vypracovanie
dokumentécie skuto¢ného vyhotovenia stavby v rozsahu podl'a Sadzobnika UNIKA 2013 priloha &. 7,
ktord bude odovzdand 4x v tlafenej forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom a naklady na vypracovanie fotodokument4cie (na CD) priebehu
stavebnych préc a to pred ich zadatim, po&as priebehu a po ich ukongeni; néklady na ne, pokial’ nie su
osobitne vymenované vo vykaze vymer, su rozpustené v ostatnych ocenenych polozkach.
Objednéavatel' umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto ziklade sa predpoklada, Zze Zhotovitel' mal moZnost’ prehliadnut’
a preverit’ si stavenisko ajeho okolie, moZnosti pristupu sa stavenisko a overit’ si vietky stym
sivisiace informécie €o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podlozia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, préc a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukondenie diela a odstranenie akychkolvek jeho vad. Vo
vSeobecnosti sa preto predpokladd, Ze v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel’ k dispozicii vietky
potrebné informicie Co sa tyka rizik, nepredvidanych skutoénosti a vietkych d’aldich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnuta v Zmluve pokryva vietky naklady
Zhotovitela spojené so splnenim vietkych jeho zdvizkov podPa Zmluvy. Ziadny nérok na zmenu
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dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako ddsledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitela pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran d6jde k zmene v $pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podla Zmluvy, budt prislusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zéklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak potas realizicie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavidzuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat' ako sucast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizcie takychto prac budu
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s prAvom Zhotovitela na ich zaplatenie sa vSak
nebudil povaZovat' také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrit do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat® ako sudast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na uhradu pric a dodavok skutoéne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel’ vykonana prace chybne nebudi mu uhradené.
Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym skdskam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude faktira vystavena Zhotovitelom po prevzati diela
Objednavatel'om na zaklade stavebnym dozorom overenych sipisov vykonanych prac, v ktorych bude
uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stilade s touto Zmluvou.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v&as a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozZadovat.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat' vSetky néalezitosti daflového dokladu podla zdkona
¢.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktury je 14 dni od jej dorudenia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola
dorudena treti defi od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat' nespravne alebo neuplné udaje, alebo bude vystavend v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitel'ovi vratit’
suvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel' je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavit' novi. Nova lehota splatnosti faktiry za&ina plynit az diiom
dorudenia opravenej faktiry alebo novej faktiry.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, je Objednavatel’ opravneny
zadrzat 10 % zceny diela az do terminu odstranenia vSetkych vad anedorobkov uvedenych
v zapise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrZant &iastku je Objednavatel’ povinny
uvolnit' do 7 dni od preukazatelného odstranenia vietkych vad anedorobkov uvedenych v z4pise
o odovzdani a prevzati diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoétom zo
zadrzného néklady, ktoré mu vznikni vogi Zhotovitelovi podra tejto Zmluvy, najmi z vad diela, zo
zmluvnych pokut vytétovanych ZhotoviteFovi, z nédhrady Zkody, ako dodatoéné néaklady a straty
Objednavatela plyniice z nedodrZania lehoty vystavby Zhotovitelom, naklady vzniknuté
Objednavatelovi v désledku odstipenia od Zmluvy o dielo z ddvodov na strane Zhotovitela.

Za den uhrady sa povazuje deii odpisania prostriedkov z i¢tu Objednéavatel’a.

Prijatim faktury sa vylucuji d’al$ie dodato&ne uplattiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postipit,, zriadit' zalozné pravo a factoring k svojim pohladavkam voéi
Objednévatelovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou sivisiacimi
bez predchadzajuceho pisomného sahlasu Objednavaterl’a.

Clianok V.- Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo na vlastné néklady a nebezpedenstvo (§ 537 Obchodného
zékonnika) v ase dohodnutom v Zmluve.

Pri vykonévani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri re$pektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajicich sa predmetu plnenia podFa Zmluvy, ako i predpisov upravujucich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedolo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat' a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.

Za bezpe€nost’ a ochranu zdravia pri praci osdb a za koordiniciu plnenia wloh na pracovisku z
hl'adiska bezpednosti a ochrany zdravia pri praci podla zdkona &. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z. o miniméalnych bezpeénostnych a
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zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR
¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady polas realizacie diela, jeho dokonCovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpe€nost vSetkych os6b opravnenych byt na stavenisku, udrZiavat
stavenisko v takom stave, aby sa predislo ohrozeniu spominanych os6b.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpedenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢&. 314/2001
Z.2. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z.z..

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v Case jeho pouZitia
zname, ze je $kodlivy. PouZité vyrobky pri realizacii diela musia spliiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone NR SR &. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov a Vyhla§ke Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢&. 162/2013 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej &asti, materidlov alebo
zariadenia poCas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat,, a to z akychkol'vek dévodov
je Zhotovitel’ povinny na vlastné naklady nahradit’ takdto stratu a napravit $kodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit’
Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel' pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny
na poziadanie Objednavatel'a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel’ je povinny zabezpeit’ dielo proti kradezi a poSkodeniu.

. Zhotovitel' je povinny na poZiadanie zastupcu Objednavatela mu predloZit v pisomnej forme

vieobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouZivat pri realizacii diela a képiu vietkych

vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikitov a dalSich dokumentov, ktoré su

nevyhnutné k postideniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitela. PredloZenie vSeobecnych

postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatelovi nezbavuje Zhotovitel'a

Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokongenim diela podl'a Zmluvy a s odstrdnenim

pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:

a) len takych technikov, ktori maju kvalifikdciu aprax vo svojom odbore atakych majstrov
a predakov, ktori si kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykon4vani prac;

b) kvalifikovanych, vyudenych a nevyudenych robotnikov, ktori st potrebni pre riadne a v&asné
splnenie zdviazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za celu Cinnost’ pri vykonavani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo

zanedbanie povinnosti svojich poddodavatel'ov pri realizacii &asti diela.

Clanok VI.- Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realiziciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi zapisom s vytyéenym obvodom staveniska a
s vyty€enymi zékladnymi vyskovymi a smerovymi bodmi. Vyskové, smerové body a vyty&ené
hranice vztahujice sa k predmetu Zmluvy su pre ZhotovitePa zavizné.

3. ZabezpeCenie vytyCenia podzemnych vedeni a sthlasov sprévcov podzemnych a nadzemnych
inZinierskych sieti k realizacii prédc si obstardva Zhotovitel priamo s4m na svoje naklady
a nebezpecenstvo.

4. DalSie vyty&enie a iné meraéské a geodetické préace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpeduje Zhotovitel’ odborne sp6sobilymi osobami, pri¢om zodpoveda za :

a)  presné vytycenie vietkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost’ polohy, vy$ok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zékres
do dokumentacie podas realizicie prac;

¢)  zabezpefenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materialov
a pracovnikov v stivislosti s vy$§ie uvedenou zodpovednostou za vyty&ovacie prace.
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Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit’ audrZiavat' vietky smerové avyskové body,
zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a d’alSie predmet (pomdcky) pouzité pre vytyCenie
stavby.
Ak sa v priebehu realizicie diela zisti akdkol'vek chyba v polohe, vySkach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkoPvek &asti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit’. Ak takéato chyba vznikne pouZitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel’ ma Zhotovitel' pravo na thradu preukdzatelne vynaloZenych naviac
néakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.
Kontrola vyty&enia, alebo ktorejkoI'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel’a jeho zodpovednosti za presnost’ vytyéovacich prac.
Pred zadatim realizacie predmetu Zmluvy a v stvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realiz4cie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o p6vodnom stave komunikacii,
povrchu uzemia, zdkladov na stavenisku, hraniénych kametiov, odvodtiovacich objektov,
rozvodov, kablov, kandlov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vidy
odovzda aj Objednavatel'ovi — TDS. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a nasledne vznikni pochybnosti
o ich stave pred zaCatim prac na stavbe plati za rozhodujice stanovisko Objednavatel’a.
Pred zalatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikaéné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod. je Zhotovitel' povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vSetkych existujtcich sieti
na stavenisku a pred zaCatim prac poZiadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokaliz4ciu — vyty&enie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky $kody spbsobené nim alebo jeho
poddodavatel'mi pofas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné
ndklady odstranit’ k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim urlenej na ich
odstranenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit’ vietky opravnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni suvisiace
s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vietkych inZinierskych sieti. Naklady
na tieto prace znasa Zhotovitel’.
Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrZiavat’ Cistotu
a priebezne odstrafiovat’ nedistoty vzniknuté vykonom jeho prac.
Zhotovitel’ je opravneny pouzit' projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu
projektu je Zhotovitel' povinny uchovavat’ na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii
na stavbe v kazdom Case pre pouzitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kaZzdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.
Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokon&enie diela a odstranenie pripadnych vad diela
musi Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:
a)  vymoZenosti/ pohodlia verejnosti;
b)  pristupov, mozZnosti uZivania adrZby verejnych alebo sikromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezivisle na tom, & su vo vlastnictve
5 Objednévatela alebo inej osoby.
Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom
majetku Objednavatel'a alebo na majetku tretich os6b je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné
naklady uvedenim do p6vodného stavu.
Ak vsivislosti so zafatim pric na stavenisku je potrebné poZziadat o vydanie rozhodnuti
na zvlaStne uZivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne a vdasné
obstaravanie zodpoveda Zhotovitel’.
Ak vsuvislosti so zafatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit
dopravné znaCky podla predpisov o pozemnych komunikacich obstarava ich Zhotovitel’, ktory
zodpoveda i za ich umiestnenie a udrZiavanie.
Zhotovitel’ je povinny pouzivat’ vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu
ciest a mostov umoZfiujicich spojenie so staveniskom alebo vedicim k stavenisku dopravou
Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatel'ov. Zhotovitel' musi vyhFadavat' také trasy,
vybrat' apouZivat' také vozidld a mechanizmy a obmedzif arozloZit naklad tak, aby kazda
doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochidza kpresunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitela bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto&né $kody na tychto cestach
a mostoch. Vzniknuté zavady a podkodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné naklady
uvedenim do pévodného stavu.
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17. Zhotovitel je povinny stavenisko straZit', v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpegit.
Ryhy musia byt’ zapazené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kameriov.

18. Najneskor k terminu odovzdévani a prevzati diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat
a upravit’ ho do stavu podla projektovej dokumentacie resp. do pévodného stavu.

19. Zhotovitel je povinny za¢astnit’ sa kolaudaéného konania.

B. KONTROLA DIELA

1. Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, ze Zhotovitel’
vykondva dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi
postupmi, je opravneny poZadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktori mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porugenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podfa Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstipit’. Pravo Objednavatel'a na nahradu $kody v plnej
vySke a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel’a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

2. Ziadna &ast diela nesmie byt’ zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez stthlasu TDS. Zhotovitel
musi umoZznit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat” akukol'vek &ast’ diela, ktora ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

3. Zhotovitel je povinny zapisom v denniku vyzvat Objednévatela na kontrolu prac, ktoré budu
dral$im postupom zakryté, alebo sa stani nepristupnymi a to minimélne dva pracovné dni vopred.
Sudasne je povinny dohodniut stechnickym dozorom Objedndvatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoZnif
Objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly prac a niest' nadklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchadzajiicej dohody so Zhotovitelom nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokraovat’ vo vykonavani diela. Ak bude Objednavatel’ trvat’ na dodato¢nom odkryti
prac, znasa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodato¢nom odkryti zisti poruSenie
kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objednavatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zikonom
& 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z.z. od diia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.

2. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v den, kedy boli price vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’,

3. V denniku budi zapisané najma tieto idaje:

3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, ndzov diia);

- udaje o podasi;

- udaje o pracovnej dobe, jej zaCiatok a koniec, smennost’;

- pracovnici a ich pocty;

- mechanizmy a ich poéty;

- Casovy postup prac na stavbe;

- rozpis prac v rozsahu;

- zapisanim vSetky préce}, ktoré sa na stavbe v ten deii vykonali;

- zapisanim udajov o dlzke vykopov s uvedenim v ktorom km sa pracovalo, kolko bolo
vten defi vykopané, tidajov zo zamerania hibky a 3irky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m?;

- zapisanim udajov o vSetkych materidloch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, dlzka);

- v pripade Cerpania vody budii zaznamenané daje o podte hodin &erpania vody;

- krizovania spodzemnymi sietami musia byt pred ich zisypom odsthlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.
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3.2. Ostatné idaje, napr.:

- vyjadrenie technického dozora Objednavatela k zapisom Zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak;

- vyjadrenie projektanta k zdpisom v stavebnom denniku;

- zéiznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;

- poziadavky Zhotovitel'a na Objednéavatel’a a naopak;

- preru$enie stavebnych prac s oddvodnenim;

- zéznam o okolnostiach, ktoré majt vplyv na postup prac;

- zapisy o vykonanych skaskach, (napr. skaskach tvrdosti beténu, tlakovych skusSkach,
skaskach tesnosti a pod.);

- odsihlasené zmeny a odchylky vykonavanych pric od schvélenej projektovej
dokumenticie;

- zapisy o dohod4ch Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;

- poziadavky technického dozora Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;

- $kody na stavbe;

- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

4. Okrem zastupcov Zhotovitela, Objednavatela a projektanta mdézu do stavebného dennika
vykonévat’ zdznamy povereni zastupcovia prislu$nych organov §tatnej spravy.

5. Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripdjat’ svoje
stanoviska.

6. Ak stavbyvedici Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatela s obsahom zaznamov nesthlasia, sa
povinni osobitnym zaznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
stihlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbytoéného odkladu predlozit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI
1. Objednavatel' poveruje vykonom ob&asného technického/stavebného dozora stavby (d’alej aj
TDS): Ing. Peter Flaugnatti
2. Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyveduceho:Ing. Julius D6sa
3. Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho st si zmluvné strany povinné oznamit pisomne
a zapisat’ do stavebno-montaZneho dennika.
4. Zmluvné strany zodpovedaju za to, Ze funkciu stavbyvediceho a TDS budu vykonavat’ len osoby,
ktoré maju odbornui spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.
5. Zhotovitel’ je povinny umoznit’ TDS Objednévatela, najma:
- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podFa ktorych stavbu realizuje;
- vykonavat’ kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni $titneho stavebného dohFadu pocas realizacie stavby;
- vykondvat’ kontrolu doplfiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podla
ktorej sa stavba realizuje;
- vykondvat’ kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocetovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;
- vykonévat’ kontrolu tych &asti diela, ktoré budu v d’alom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi;
- vykondvat kontrolu dokladov ZhotoviteFa, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat' sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom &. 50/1976 Zb. v platnom zneni;
- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a kontrukeii;
- vykonéavat kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;
- vykonavat ostatné opravnenia za Objednavatela uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.
6. TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat
Zhotovitelovi prikaz na:
a) odstranenie akychkolvek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podFa podmienok
dohodnutych v Zmluve;
b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

8/12&



o

Zmluva o dielo &. B/9000855/49/14

¢) odstranenia a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajicich skasok, alebo
realizovanych Ciastkovych platieb za hociktoré vykonané prace, ktoré vzhladom na:
- materialy, technologické alebo odbormé postupy;
- projektovi dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitela alebo taki, za ktord je on
zodpovedny, nie s v sulade so Zmluvou.
7. Skutodnost’, Ze Objedndvatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitel'a povinnosti vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarugené riadne splnenie
predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel’ Objednavatel'ovi ozndmi pisomne.

Na zaklade dorudeného oznamenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho

konania.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky

doklady osved¢ujice akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a) dokumenticiu skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych &innosti UNIKA 2013 priloha &. 7, ktora
bude odovzdand 4x v tlaCenej forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresova &ast dokumenticie bude vyhotovenid v jednom
z formatov dgn, dwg , Maplnfo), s tym, Zze dokumentacia v tlaenej forme bude verifikovana
podpisom a peciatkou Zhotovitel’a;

b) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktuilnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlaenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, MapInfo;

¢) stavebny dennik;

d) zoznam dodavok a zariadeni, ktoré si siastou odovzdavaného diela a pre vietky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti akompletnosti, atesty platné na vzemi SR, néavody
na montaz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

e) spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych ska$ok, ak sa na stavbe mali vykonat
(bez zavad);

f) vysledky merani a skuSok a pod. — vietky platné ku dilu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;

g) vyhlasenia o parametroch — doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi §pecifikdciami;

h) osved¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

i) zépisnice o prevereni prac akonstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

j) doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

k) doklady o spatnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
dotasného zdberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov v rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve;

)  vypracovanu fotodokumenticiu (na CD) priebehu stavebnych préac a to pred ich zalatim, pocas
priebehu a po ich ukonéeni.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovaZuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisané zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budi zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vietky doklady osved&ujiice akost a kompletnost’ diela v

zmysle bodu 3 nepovaZuje sa dielo za riadne vykonané a zavizok Zhotovitela za riadne a v&as

splneny. Objednavatel’ je opravneny takto poniiknuté dielo neprevziat'.

Ak Objednévatel' posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpeénému uZivaniu diela arozhodne sa dielo

prevziat’ budd v zépisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich odstranenia. V sulade s kogentnym

ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povaZuje zavizok Zhotovitel’a
splneny riadne aZ dfiom odstranenim vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zpisnici o odovzdani

a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvy$uju cenu diela, nie si vadami,

ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.
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Driom podpisania zapisnice prechddza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpelenstvo vzniku $kéd na diele. Ustanovenie bodu 6 tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je dotknuté.

Zhotovitel’ zodpoveda za silad medzi vyfakturovanymi skutone vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to aZ do ich odstranenia.

Clanok VIIL — Zodpovednost’ za vady diela a ziruka
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, v silade s projektom
stavby a podla platnych predpisov a technickych noriem, a Ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.
Zaruéna doba je dohodnut4 na 60 mesiacov.
Zaruéna doba zadina plynat’ diilom odovzdania a prevzatia diela.
V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel’a pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial' spadd do zaruky, odstranit bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstraniteln, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnut’ nové
bezchybné plnenie. Zaruéna doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zésahom Objednavatela
alebo v dosledku neodborného uZivania prevadzkovatel'om.
Zaruéna doba nezahriia ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu audrzbu
materidlov a zariadeni dodanych Zhotovitel'om pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje ndklady.
Pripadnu reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym dorucenim originalu postou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’
oznaci vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana
za uplatnent dfiom jej dorudenia Zhotovitelovi. O odstraneni vady bude vidy spisany zdznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.
V3etky tkony potrebné k odstraneniu vady, jej pri€in a nasledkov zabezpeduje a naklady s tym spojené
znaSa Zhotovitel’ zo svojho. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednéavatel’ovi vznikna néklady na
odstranenie vady (najméd naklady na poskytnutie sluZieb stavebného dozora), je Objednavatel
opravneny vyfakturovat' naklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel' je povinny ich
uhradit’ Objednévatel'ovi do 14 dni od doruéenia faktiry. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola
dorucena treti deii od jej odoslania.
Zhotovitel sa zavizuje zacat’ s odstratfiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v &o
najkratSom technicky moznom &ase.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, Ze v pripadoch ak Zhotovitel' neodstrini vady a
nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutej lehote, ako i v pripadoch ak
Zhotovitel' neodstrani alebo bude v omeskani s odstranenim vad reklamovanych v z4ruénej dobe
(vlehote zistenej podla bodu 5. &l. IX. tejto Zmluvy), ma pravo ich odstranit/dat odstranit’
Objednavatel’ a naklady s tym spojené si od&itat’ (zapog&itanim) z &iastky zadrzanej podra tejto Zmluvy
alebo ich Zhotovitelovi fakturovat, éo Objednavatel’ Zhotovitelovi oznami pisomne. Zhotovitel’ je
povinny fakturované naklady resp. ich &ast, ktord nie je mozné usporiadat’ zapo&itanim z &iastkou
zadrZanou podla tejto Zmluvy, uhradit’ Objednavatelovi ato do 14 dni od dorudenia faktiry. V
pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola dorudena treti defi od jej odoslania. Pravo Objednévatel'a
na zmluvnu pokutu podl'a bodu 3. resp. bodu 5. &lanku IX. tejto Zmluvy tym nie je dotknuté.

Clinok IX. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokongenim diela v dohodnutom termine méa Objednavatel pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy za¢aty defi ome$kania.
V pripade omeskania Objednavatel'a s dhradou faktiry méa Zhotovitel' pravo na urok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlZnej sumy za kazdy defi omegkania.
Za omeSkanie s odstrinenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajicej dokumentécie, zaplati Zhotovitel' ObjednavatePovi zmluvnt
pokutu vo vyske 16,60 Eur za kazdy zadaty defi omeskania.
Za meSkanie s vypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zépisnici z odovzdavacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 16,60 Eur
za kazdy zadaty deti omeskania.
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Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel' Objednéavatelovi zmluvni pokutu
vo vySke 0,1% zceny diela. Tato pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 7 dni (kalend4mych)
od uplatnenia reklamécie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objednavatel'om primerany
termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi. Za meskanie s odstranenim
vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel’ Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 16,60
Eur za kaZdy zagaty deii omeskania. Pravo Objednéavatel’a na zmluvni pokutu za vadné plnenie podl'a
prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyG&tovania zmluvnych pokit, urokov z omeSkania
a nahrady $kody. DlZnik je povinny vyG&tovani zmluvni pokutu, Girok z omeskania a ndhradu Skody
zaplatit’ do 7 dni od dorucenia vyuctovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a uroku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu Skody v plnej vyske.

Clianok X. — Odstipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamzZitou platnostou od Zmluvy odstipit, ak:

a) Zhotovitel bude vykonavat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktori mu
Objednéavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel bude v omeskani s vykonavanim diela a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni.

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstipit,, ak:

a) mu Objednavatel' neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatocnej primeranej lehote,
ktord mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktury a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktiry.

Odstupenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému uéastnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstiipenia od Zmluvy nastivajii diiom dorudenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhému

ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy, zaruénej doby,

zadrzného, narokov Objednavatela na ndhradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatela ostavaju v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukolvek zmluvnou

stranou.

Clanok XI. — Zaverené ustanovenia
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutonosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
sivisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maju skuto&nii alebo aspofi potencidlnu materidlnu alebo
nemateridlnu hodnotu, nie st v prislusnych obchodnych kruhoch beZne dostupné, alebo skuto&nosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a podas jej platnosti navzajom poskytli, sa
povazujui za déverné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informacie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej
osobe, a ani ich pouZit' v rozpore s ich u¢elom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skutodnosti
nestani vSeobecne znamymi, za predpokladu, Ze sa tak nestalo poruSenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.
V pripade poruSenia povinnosti uvedenej v bode 1. tohto &lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedeni povinnost’ povinna zaplatit’ poskodenej zmluvnej strane zmluvnii pokutu vo vyske 1000,00
Eur a to za kazdé poruSenie uvedenej povinnosti zv1a3t'. Narok poskodenej zmluvnej strany na nahradu
Skody v plnej vySke spdsobenti poruSenim povinnosti, na ktort sa vztahuje zmluvna pokuta v tomto
bode tymto nie je dotknuty.
Pre potreby doruovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej dorudenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prisluSnom registri. Zmluvné strany sthlasia s tym, Ze pisomnosti doruéené do ich sidla
budu povazované za dorudené priamo do vlastnych rik, a to aj v pripade, ak budd vratené ako
neprevzaté. Ak nebude mozné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost doruéit’ na adresu jej sidla,
povazuje sa pisomnost’ za dorugent tretim diiom odo diia jej odoslania.
Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vzfahuji prislu$né ustanovenia
Obchodného zékonnik a podporne Obgianskeho zakonnika.
Zmeny alebo doplnky Zmluvy je moZné vykonat len na zaklade dohody zmluvnych stran pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané ina¢ ako formou pisomnych dodatkov s neplatné.
Neoddelitelnu su¢ast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.
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7. 'V pripade akejkol'vek zmeny tdajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo
k zmene udajov povinna ozndmit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto&ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

8. V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavézuju neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve
na zaklade vzajomnej dohody.

9. Zmluva nadobudne platnost dfiom podpisu druhou zmluvnou stranou a uéinnost nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi prAvnymi predpismi.

10. Zmluva je uzatvorena na zaklade vdle zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urdite,
zrozumitelne a re$pektuje v§eobecne uznavané poziadavky vzt'ahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak stthlasu potvrdzuji, Ze si Zmluvu preéitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s riou suhlasia.

11. Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu
s ur€enim tri vyhotovenia pre Objednévatel'a a dve vyhotovenia pre Zhotovitela.

V Banskej Bystrici, diia ZSJUN 20 V Banskej Bystrici., diia. 2. J0N 201
Za Objednavatela: Za Zhotovitel’a:
Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s. Stredoslovenské vodéarenska prevadzkova

SINEDOSL OVENg, ek 1

PREVADZICv4 s DARENSKA
Ing. Marek Zabka BLCioV sp070, P
g &0

¢len predstavenstva a.s. 974 01 BANz 4 BYSTRICA
- “1ZICA

.............................................
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