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ZMLUVA O DIELO é¢. B/9000 696/43/14

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona &.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni na investicni
akciu: ,Badin - rekonStrukcia a rozSirenie vodovodu“ (d’alej len wZmluva“)

Clinok I. ~ Zmluvné strany
1. Objednavatel Stredoslovenski vodarenska spoloénost, a.s.
Partizinska cesta S, 974 00 Bansk4 Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bansk4 Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka &.: 705/S
V mene ktorej kond:  Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:
- vo veciach zmluvnych: JUDr. Alena KoZiakov4 a poverena osoba JUDr. Danis
- vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim
uréené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka a. s., pobocka Banska Bystrica
Cislo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(dalej len ,,Objednavatel*)

2. Zhotovitel: Stredoslovenska vodarenska prevadzkova splo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Bansk4 Bystrica
Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bansk4 Bystrica,
Oddiel: Sa, VloZzka &. 840/S
V mene ktorej kona:  Ing. Peter Martinka, &len predstavenstva a.s. a generalny
riaditel’ podla splnomocnenia &. 4/2012 zo diia 23.2.2012
Osoby opravnené konat’ vo veciach technickych s pravom dielo odovzdat:
Ing. Robert Javor¢ik
ICO: 36 644 030 DIC: 2022102236 IC DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: VUB, a.s. pobotka Banska Bystrica
¢islo t¢tu IBAN:SK 66 0200 0000 0020 8954 0458

(dalej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Vychodiskové idaje:

Nazov stavby: Badin — rekon3trukcia a rozSirenie vodovodu

Miesto stavby: k.u. Badin

Investor (stavebnik): ~ Stredoslovenska vodarenska spolo&nost, a.s., Partizanska cesta 5,
974 00 Banska Bystrica

Stavebny dozor: Tibor Longauer

Osoba zodpovedné za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: Ivan Krnag¢
Stavebné povolenie:  ¢. 2001/00394/HP zo diia 5.1.2011, pravoplatné diia 14.2.2011
Projekt: StVS - Servising s.r.o.

zak. &. 101.1-04/42009



Clanok II. - Predmet Zmluvy
Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat' a odovzdat' dielo: ,,Badin — rekonStrukcia a roziirenie vodovodu*
v rozsahu:

a) SO-01 Rozvodné potrubie ul. Zahradn4 a Laurinska
b) SO-02 Dotlaéacia stanica

¢y SO-03 Elektricka prapojka NN

d SO-04 Objekt pre elektrorozvadzaé

e) PS-01 éerpacia stanica

) PS-02 ASRTP

Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a spracovaného projektu predmetne; stavby,
vsulade so stavebnym povolenim, s podkladmi k rokovaniu Objednavatela a ponukou
Zhotovitel'a vratane rekonStrukcie vodovodnych pripojok po existujiice vodomerné $achty;

b) sucastou predmetu plnenia Zhotovitel’a je aj kompletnd dodédvka a mont4? vietkych potrebnych
materiadlov a likvidacia vzniknutych odpadov;

€) vypracovanie a aktualizicia harmonogramu postupu vystavby;

d) vypracovanie skuSobného planu;

e) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktudlnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlagenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, Maplnfo;

f) dokumenticia skutofného vyhotovenia stavby vrozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych &innosti UNIKA 2013 priloha &. 7, ktord
bude odovzdanid 4x vtlatenej forme, 1x v elektronickej forme abude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresovd &ast dokumenticie bude vyhotovenid v jednom
z formétov dgn, dwg, MapInfo), s tym, Ze dokumentdcia v tlalenej forme bude verifikovana
podpisom a peciatkou Zhotovitel’a,

g) vypracovanie fotodokumenticie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zadatim, po&as
priebehu a po ich ukonéeni;

h) sudastou predmetu plnenia Zhotovitela je aj vybavenie povolenia na vyrub drevin rasticich
mimo les — sthlas orgdnu ochrany prirody podla § 47 zikona 543/2002 Z.z. v platnom zneni
a projekt ndhradnej vysadby v zmysle § 48 zakona 543/2002 Z.z. potvrdeny spravcom zelene.

Objednévatel’ sa zavizuje poskytniit' Zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitela prevziat’ a zaplatit® zati cenu dohodnuta v Zmluve.

Rozsah spolupdsobenia Objednavatel’a:

a) Objednavatel’ odovzdal Zhotovitelovi pred podpisom Zmluvy projektovi dokumenticiu stavby,
vdvoch vyhotoveniach astavebné povolenie stavby s potrebnymi vyjadreniami organov
a organizicii,

b) Objednévatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko do 30 dni od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy;

¢) harmonogram postupu vystavby a jeho aktualizacie budi dohodnuté medzi z4stupcami zmluvnych
stran v zavislosti od finanénych moznosti Objednavatela;

d) prace a dodavky v roku 2014 budd Zhotovitefom zrealizované minimalne v rozsahu:

- &ast SO 01, rozvodné potrubie HDPE PE @ 160, tisek ZT po Dotlagaciu stanicu v dizke
219,61 m, vratane vodovodnych pripojok.

€) predpokladané finanéné prostriedky, ktoré budi vy&lenené v investi¢nom plane Objednavatel’a pre
nasledujuce kalenddme roky ozndmi Objednavatel’ Zhotovitelovi do 30 dni odo diia schvalenia
investi¢ného planu pre nasledujici kalendarny rok;

f) aktualizdciu harmonogramu d’al3ej vystavby (nad rozsah uvedeny v ods. d) tohto &lanku) dohodnu
zastupcovia zmluvnych strin po vycleneni finanénych prostriedkov na realizéciu prac a dodévak
pre prislusny rok do 31.01. prislu§ného kalendarneho roka;

g) Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak neddjde k vzijomnej dohode na aktualizicii
harmonogramu postupu vystavby do 31.01. prislu$ného kalendarneho roka a/alebo Objednavatel’
nebude disponovat’ finanénymi prostriedkami pre prislu$ny kalendarny rok na realiziciu diela, je
ktordkoI'vek zo zmluvnych strén opravnend s okamZitou platnostou od Zmluvy odstipit.
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Zhotovitel je povinny reSpektovat’ a dodrzat’ vietky podmienky uvedené v stavebnom povoleni, ako
iv ostatnych rozhodnutiach verejnopravnych orgénov vydanych pre predmetni stavbu,
vo vyjadreniach ucastnikov stavebného konania.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu $kody v plnej vyske, spdsobené
nedodrZanim urlenych alebo dohodnutych podmienok, resp. sposobené nedodrzanim terminov,
pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k néhrade takychto
nérokov bude zaviazany Objednavatel’ je opravneny takéto naklady si odpogitat z akejkolvek
fakturovanej Ciastky, na ktori mé alebo bude mat' Zhotovitel' narok. O vyuZiti tohto prava bude
Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omeSkania Objednéavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je
Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.

Clanok III - Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia diela:
- zadlatie realizacie diela: den odovzdania staveniska
- ukoncenie realizacie diela: 15.12.2016

Miesto plnenia a splnenia: kat.uz. Badin.

Medziterminy:;
a) Terminy plnenia diela v rozsahu uvedenom v €l. Il bod 4) pism. d).
= termin zadatia: dein odovzdania staveniska

= termin ukondetnia: 15.12.2014

Clinok IV.- Cenaa platobné podmienky
Cena za dielo podl'a Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran podla zikona o cenach &. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukon&enia diela a jeho
odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 315 050,88 Eur
DPH 20% 63 010,18 Eur
Cena vratane DPH 378 061,06 Eur

Podrobnt Specifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitelna sudast’.

V dohodnutej cene st zahmuté vietky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim vietkych jeho
zavédzkov podla Zmluvy, vratane nakladov najméd za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni
spravcami sieti, ndklady za obstaranie rozhodnuti potrebnych pre realiziciu prc na stavbe, niklady za
obstaranie povolenia na vyrub drevin rasticich mimo les, nékladov za vybudovanie, prevadzku
a udrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, strdZenie stavby a vypratanie staveniska, niklady na odvoz
a poplatky za uskladnenie prebytoéného materidlu, ktory Zhotovitel' odvezie aulozi na uréené
skladky, naklady vodorovného premiestnenia riibaniny na povrchu a poplatky za skladky, néklady na
spatnli dpravu a ostatné prace spojené suvedenim pracovnych ploch do stavu podla projektovej
dokumentécie resp. pévodného stavu, obstaranie, osadenie a udrZiavanie dopravného znadenia,
néklady za geodetické prace a vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania stavby, ktoré bude
odovzdané 6x v tlacenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn, Maplnfo,
naklady za vypracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podl'a Sadzobnika
UNIKA 2013 priloha ¢. 7, ktora bude odovzdana 4x v tlaenej forme, 1x v elektronickej forme a bude
vypracovana autorizovanym projektantom a ndklady na vypracovanie fotodokumentacie (na CD)
priebehu stavebnych prac a to pred ich zadatim, pocas priebehu a po ich ukonéeni, niklady na ne,
pokial' nie si osobitne vymenované vo vykaze vymer, s rozpustené v ostatnych ocenenych
polozkach.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitel'ovi oboznidmenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto ziklade sa predpoklada, Ze Zhotovitel' mal mozZnost’ prehliadnut’

suvisiace informicie &o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podloZia,

apreverit si stavenisko ajeho okolie, moZnosti pristupu sa stavenisko a overit' si vietky stym /
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14.

15.

16.

hydrogeologickych a klimatickych podmienck, rozsahu adruhu dodéavok, prac amateridlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukonGenie diela a odstranenie akychkolvek jeho vad. Vo
vieobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu uvedeného, mal Zhotovitel k dispozicii vietky
potrebné informacie o sa tyka rizik, nepredvidanych skutotnosti a vietkych d’alSich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnuta v Zmluve pokryva vietky naklady
Zhotovitela spojené so splnenim v3etkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako ddsledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitela pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatelom akceptovany.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran ddjde k zmene v $pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podla Zmluvy, budu prisluSne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizicie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat' ako sicast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizicie takychto pric budd
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa viak
nebudi povazovat' také priace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne sposobila osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahmiit' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako sicast’ plnenia podla Zmluvy na vlastné néklady.

Zhotovitefovi vznikne prévo len na dhradu pric a dodévok skutone vykonanych a pisomne
potvrdenych zéstupcom Objednavatela. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.
Préce, materily a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a poZzadovanym skiskam, musi Zhotovitel
na vlastné ndklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platena Zhotovitelovi splatkami so zretefom na finanéné moznosti Objednavatela
a vo vézbe na zrealizované vecné plnenie ako &iastkové platby na zéklade skuto&ne vynaloZenych,
od6vodnenych a riadne preukézanych vydavkov 1x za mesiac na zéiklade Objednavatelom overenych
zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mno¥stvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v silade so Zmluvou, maximalne vsak do vysky 90% ceny diela. Overenie
vykonanych prac asplnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobi Objednivatel bez
zbytoéného odkladu od predloZenia zistovacieho protokolu a stpisu prac Zhotovitelom. Sukastou
kazdej faktury (Ciastkovej, konecnej), musi byt’ podrobny siipis skuto&ne vykonanych prac a dodavok
potvrdeny zéstupcom Objednavatel'a — TDS. Zhotovitel je povinny priloZit’ k faktire vo fotoképii aj
dodacie listy a certifikaty vSetkych materidlov uvedenych v supise. Ak Zhotovitel bude tdtovat
polozky osobitne neocenené vo vykaze vymer (néklady za vytySenie podzemnych vedeni a zariadeni,
spravne ainé poplatky preukazatelne potrebné a vynaloZené v suvislosti s realizéciou predmetne;
stavby, je povinny k faktire pripojit' doklad preukazujici vznik takychto nakladov a doklady o ich
uhradeni Zhotovitefom).

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konetnd faktira vystavena Zhotovitelom (so
zohladnenim ¢iastkovych faktir) po prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovitel musi svoje prace vyaltovat' overitefnym spbsobom. Faktiry musia byt zostavené
prehl'adne, priom sa musi dodrziavat’ poradie poloZiek a oznaenie, ktoré je v siilade s ocenenym
opisom prace podla Zmluvy. Si¢astou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady,
ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu préce.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v&as a odovzda
ho Objednévatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat’ vetky néleZitosti dafiového dokladu podPa zikona
¢.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorudenia. V pochybnostiach sa ma za to, e faktara bola
dorucena treti deii od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat' nesprivne alebo nelplné idaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavit' novii. Nova lehota splatnosti faktiry zadina plynat a? diiom
dorudenia opravenej faktury alebo novej faktary.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budd zistené vady alebo nedorobky, je Objednévatel’ opravneny
zadrZat 10 % zceny diela aZ do terminu odstranenia vSetkych vad anedorobkov uvedenych
v zépise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrZant &iastku je Objednavatel’ povinny
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uvolnit' do 7 dni od preukézatelného odstranenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych Vv Zapise
o odovzdani a prevzati diela.

17. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zipoétom zo
zédrzného naklady, ktoré mu vznikni vo&i Zhotovitelovi podla tejto Zmluvy, najmi z vad’ diela, zo
zmluvnych pokut vyaétovanych ZhotoviteFovi, z nahrady $kody, ako dodatoéné néklady a straty
Objednavatela plynice z nedodrzania lehoty vystavby ZhotovitePom, naklady vzniknuté
Objednavatelovi v dosledku odstiipenia od Zmluvy o dielo z ddvodov na strane Zhotovitel’a.

18. Za den hrady sa povazuje defi odpisania prostriedkov z G&tu Objednéavatera.

19. Prijatim konecnej faktiry sa vyluCuju d’alsie dodatone uplatiiované naroky Zhotovitel'a.

20. Zhotovitel nie je opravneny postipit, zriadit’ ziloZné pravo a factoring k svojim pohFadavkam vogi
Objednavatelovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou stvisiacimi
bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatera.

Cléanok V.- Podmienky vykonania diela

1. Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpe&enstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v dohodnutych terminoch a medziterminoch.

2. Pri vykondvani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri re$pektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajacich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.

3. Za bezpenost a ochranu zdravia pri praci os6b aza koordiniciu plnenia tloh
na stavenisku/pracovisku z hladiska bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri prici podla  zikona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z.
o minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a Vyhl. Ministerstva prace
a socialnych veci ¢. 147/2013 Z.z. o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
zodpoveda Zhotovitel'.

4. Zhotovitel' je povinny na svoje naklady podas realizacie diela, jeho dokondovania a odstrafiovania
pripadnych véad diela zaistit’ bezpeénost’ vetkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrZiavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi$lo ohrozeniu spominanych osdb.

5. Zhotovitel' zodpoveda za zabezpeenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR &. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z.z..

6. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v &ase jeho pouZitia
zndme, Ze je Skodlivy. PouZité vyrobky pri realizécii diela musia spifiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zdkone NR SR ¢. 133/2013 Z.z.0 stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov a vyhlaSke Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvja SR &. 162/2013 Z.z., ktorou
sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov.

7. Ak nastane akdkol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkolvek jej &asti, materidlov alebo
zariadenia po¢as obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takito stratu a napravit $kodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohFade ustanoveniam Zmluvy.

8. Ak Zhotovitel pri realizcii diela pouzZije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit’
Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny
na poziadanie Objednavatel’a kedykol'vek predloZit’ k nahliadnutiu.

9. Zhotovitel je povinny zabezpecdit dielo proti kradeZi a poskodeniu.

10. Zhotovitel' je povinny na poZiadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov a met6d, ktoré bude pouZivat' pri realizacii diela a képiu vSetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikdtov a d'alfich dokumentov, ktoré sa
nevyhnutné k posideniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitela. Predlozenie vieobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitela
ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

11. Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokonéenim diela podla Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:

a) len takych technikov, ktori maji kvalifikdciu aprax vo svojom odbore atakych majstrov
a predakov, ktori si kompetentni vykonévat’ odborny dozor pri vykon4vani prac;

& /a



b)

kvalifikovanych, vyugenych a nevyuéenych robotnikov, ktori s potrebni pre riadne a v&asné
splnenie zavazkov Zhotovitel'a podla Zmluvy.

12. Zhotovitel' zodpoveda za celi Cinnost' pri vykonavani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo
zanedbanie povinnosti svojich poddodévatelov pri realizacii asti diela.

Clanok VI. - Ostatné podmienky vykondvania diela

A. STAVENISKO

1.

2.

10.

11.

Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.
Stavenisko Objednavatel' odovzda Zhotovitel'ovi zapisom s vyty&enym obvodom staveniska a
s vytyCenymi zékladnymi vySkovymi a smerovymi bodmi. Vyskové, smerové body a vyty&ené
hranice vztahujice sa k predmetu Zmluvy si pre Zhotovitel'a zavizné.
ZabezpeCenie vyty€enia podzemnych vedeni a sithlasov sprévcov podzemnych a nadzemnych
inZinierskych sieti krealizicii prdc si obstardva Zhotovitel priamo sém na svoje naklady
a nebezpecenstvo.
Dalie vyty&enie a iné mera&ské a geodetické préce, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpeCuje Zhotovitel’ odborne spdsobilymi osobami, pric¢om zodpoveda za :
a)  presné vytyCenie vetkych objektov stavby vo vztahu k zédkladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby;
b)  spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za ich zikres
do dokumentécie podas realizicie prac;
¢)  zabezpeCenie v3etkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materialov
a pracovnikov v suvislosti s vysSie uvedenou zodpovednostou za vytySovacie prace.
Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit audrZiavat vSetky smerové avyskové body,
zameriavacie konStrukcie, vytyCovacie koliky a d’alSie predmety (pomdcky) pouZité pre vyty&enie
stavby.
Ak sa v priebehu realizicie diela zisti akakolvek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek &asti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouZitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitefovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovitel' pravo na thradu preukéazatelne vynaloZenych naviac
nékladov spojenych s odstranenim zadvadného stavu.
Kontrola vyty&enia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty&ovacich prac.
Pred zadatim realizacie predmetu Zmluvy a v stvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizdcie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o pévodnom stave komunikAcii,
povrchu Uzemia, zdkladov na stavenisku, hrani¢nych kamefiov, odvodiiovacich objektov,
rozvodov, kablov, kandlov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzdé aj Objednavatel'ovi — TDS. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a nasledne vznikni pochybnosti
o ich stave pred zaCatim prac na stavbe plati za rozhodujice stanovisko Objednavatel'a.
Pred zalatim vykopovych prac alebo inych préc, ktoré by mohli ohrozit' jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizcia, plyn, telekomunikacné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel' povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vSetkych existujticich sieti
na stavenisku a pred zaCatim prac poZiadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokaliziciu — vyty€enie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vietky $kody spdsobené nim alebo jeho
poddodavateI'mi poCas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné
néklady odstranit’ k plnej spokojnosti Objednéavatela — TDS, do doby nim urdenej na ich
odstranenie. Zhotovitel je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vietky opravnené poZiadavky
opravnenych orgénov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiace
s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim v3etkych inZinierskych sieti. Naklady
na tieto prace zna$a Zhotovitel’.
Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrZiavat &istotu
a priebeZne odstrafiovat’ nedistoty vzniknuté vykonom jeho prac.
Zhotovitel’ je opravneny pouZit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu
projektu je Zhotovitel' povinny uchovavat' na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii
na stavbe v kazdom Case pre pouzitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kaZdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymoZenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moZnosti uZivania audrzby verejnych alebo sukromnych komunikécii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, &i si vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednéavatela alebo na majetku tretich 0s6b je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do p6vodného stavu.

Ak vstvislosti so zalatim pric na stavenisku je potrebné poZiadat' o vydanie rozhodnuti

na zvlaStne uZivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne a v&asné

obstaravanie zodpovedi Zhotovitel’.

Ak vsivislosti so zafatim prdc na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit

dopravné znagky podl'a predpisov o pozemnych komunikécidch obstarava ich Zhotovitel, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrziavanie.

Zhotovitel je povinny pouZivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umoziujicich spojenie so staveniskom alebo veducim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodévatel'ov. Zhotovitel' musi vyhl'adavat’ také trasy,

vybrat' apouZivat' také vozidld a mechanizmy a obmedzit' arozlozit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochddza k presunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitela bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto&né $kody na tychto cestach

a mostoch. Vzniknuté zévady a podkodenia je Zhotovitel’ povinny odstrénit’' na vlastné naklady

uvedenim do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko straZit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpegit'.

Ryhy musia byt zapaZené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kametiov.

Najneskor k terminu odovzdévani a prevzati diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat

a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do pdvodného stavu.

Zhotovitel je povinny zudastnit’ sa kolaudaéného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednévatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, e Zhotovitel’
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urdenymi technologickymi
postupmi, je opravneny poZadovat ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktord mu Objednavatel’ na odstrdnenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podfa Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstipit. Pravo Objednavatel'a na néhradu $kody v plnej
vySke a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykon4vania diela zo strany
Objednavatel’a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedend mimo dohl'ad bez stihlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ akiikol'vek &ast’ diela, ktora ma byt
zakryt4 alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel' je povinny zdpisom v denniku vyzvat' Objednavatela na kontrolu prac, ktoré budt
d’al3im postupom zakryté, alebo sa stanii nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
SuCasne je povinny dohodnut’ s technickym dozorom Objednavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prdc. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoZnit’
Objednévatel'ovi vykonanie dodatoénej kontroly prac a niest naklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchadzajicej dohody so Zhotovitefom nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel’
opravneny pokratovat’ vo vykonavani diela. Ak bude Objednavatel’ trvat’ na dodatoénom odkryti
prac, znaSa naklady s tym spojené. To v8ak neplati, ak sa pri dodatoSnom odkryti zisti poruSenie
kvalitativnych podmienok vykonu price Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objednavatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.



C. STAVEBNY DENNIK
1. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zdkonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhldskou MZP SR &. 453/2000 Z.z. od diia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatelom.

2. Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v defi, kedy boli price vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit.

3. 'V denniku budi zapisané najmi tieto udaje:

3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nazov diia);

- udaje o pocasi;

- udaje o pracovnej dobe, jej zaiatok a koniec, zmennost’;

- pracovnici a ich poéty;

- mechanizmy a ich podty;

- Casovy postup prac na stavbe;

- rozpis prac v rozsahu;

- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten defi vykonali;

- zapisanim udajov o dizke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kolko bolo
vten defi vykopané, tidajov zo zamerania hibky a Sirky ryhy, mno¥stve vykopane;j
zeminy v m?;

- zapisanim udajov o vSetkych materialoch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);

- v pripade erpania vody budi zaznamenané idaje o poéte hodin &erpania vody;

- krizovania s podzemnymi siefami musia byt pred ich zisypom odsthlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2. Ostatné idaje, napr.:

- vyjadrenie technického dozora Objednavatela k zdpisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;

- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;

- zédznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;

- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel’a a naopak;

- preruSenie stavebnych prac s od6vodnenim;

- zédznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac;

- zapisy o vykonanych skaskach, (napr. skigkach tvrdosti beténu, tlakovych skukach,
skaskach tesnosti a pod.);

- odsthlasené zmeny a odchylky vykonavanych pric od schvélenej projektove;
dokumenticie;

- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;

- poZiadavky technického dozora Objednédvatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;

- $kody na stavbe;

- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

4. Okrem zéstupcov Zhotovitel'a, Objednavatela a projektanta mézu do stavebného dennika
vykondvat’ zdznamy povereni zastupcovia prisluinych organov §titnej spravy.

5. Objednévatel' je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom pripajat’ svoje
stanoviska.

6. Ak stavbyvedici Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatel'a s obsahom zdznamov nesuhlasia, st
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zdznamu
suhlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbytoného odkladu predloZit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l 1. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1. Objednavatel' poveruje vykonom obCasného technického/stavebného dozora stavby (dalej aj
TDS): Tibor Longauer

2. Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyvediceho: Milan Jablonsky

/
/-



Zmeny v osobich TDS a stavbyvediceho si si zmluvné strany povinné oznamit pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, Ze funkciu stavbyvediiceho a TDS budu vykonévat’ len osoby,

ktoré maju odbornu spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel je povinny umoznit’ TDS Objednavatela, najmai:

- oboznamit sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat' kontrolu dodrZiavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni $titneho stavebného dohladu po&as realizacie stavby;

- vykonavat kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podFa
ktorej sa stavba realizuje;

- vykondvat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich silad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych Casti diela, ktoré budii v d'alSom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi;

- vykonavat' kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materidlov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonévat' sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom &. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykondvat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukeii;

- vykonavat kontrolu odstratiovania vad a nedorobkov;

- vykondvat ostatné opravnenia za Objednavatela uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem oprdvneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opridvneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstrinenie akychkolvek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

¢) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skusok, alebo

realizovanych ¢iastkovych platieb za akékolvek vykonané prace, ktoré vzhadom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovii dokumentéciu, dokumenticiu Zhotovitela alebo taku, za ktori je on
zodpovedny, nie si v stilade so Zmluvou.

Skuto¢nost, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIL — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel'ovi oznami pisomne a to aZ po
jeho ukonceni.

Na zaklade doruCeného ozndmenia vypiSe Objednavatel' termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.

Zhotovitel' je povinny k odovzdévaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na odovzdanie vietky
doklady osvedcujiice akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a)

b)

<)
d)

dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych €innosti UNIKA 2013 priloha &. 7, ktora
bude odovzdanid 4x v tlatenej forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresova &ast dokumenticie bude vyhotovend v jednom
z forméatov dgn, dwg, Maplnfo), s tym, Ze dokumenticia v tlalenej forme bude verifikovana
podpisom a peciatkou Zhotovitel’a;

geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktuilnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formétov dwg, dgn, MapInfo;

stavebny dennik;

zoznam dodéavok a zariadeni, ktoré st sicastou odovzdévaného diela a pre vietky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na tzemi SR, navody na
montaz, obsluhu a ddrzbu v jazyku slovenskom;

spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skuSok, ak sa na stavbe mali vykonat,
(bez zavad);
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f) vysledky merani a skuSok a pod. — vietky platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;

g) vyhlasenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami;

h) osvedcenia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov a vyrobkov;

i) zapisnice oprevereni prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

j) doklad o zaSkoleni obsluhy prevadzkovatel’a,

k) doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

) doklady o spdtnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
doCasného zéberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov;

m) vypracovani fotodokumentéaciu (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zagatim, podas
priebehu a po ich ukondeni.

Ak Zhotovitel nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budi zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vietky doklady osvedtujiice akost a kompletnost’ diela v

zmysle bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavdzok Zhotovitela za riadne a véas

splneny. Objednavatel’ je opravneny takto ponuknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednavatel’ posidi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebradnia bezporuchovému a bezpe¢nému uZivaniu diela arozhodne sa dielo

prevziat, budi v zapisnici spisané vady anedorobky sterminmi ich odstrénenia. V stlade

s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zikonnika sa v tomto pripade povaZuje zavizok

Zhotovitel'a splneny riadne aZ diiom odstranenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici

o odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvy¥uju cenu diela, nie si vadami,

ak boli sihlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Diiom podpisania zapisnice prechddza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu

a nebezpelenstvo vzniku 3k6d na diele. Ustanovenie bodu 6) tohto &lanku Zmluvy tym nie je

dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za stlad medzi vyfakturovanymi skuto€ne vykonanymi pricami a dodavkami,

zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie

je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok VIIIL — Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok Zmluvy, v stilade s projektom
stavby a podla platnych predpisov a technickych noriem, a Ze po¢as ziruénej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zaru¢na doba je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zéru¢na doba zadina plynut’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany prévo Objednavatela pozadovat' a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial spadd do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitelnli, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlZuje o dobu od uplatnenia reklamécie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené neodbornym zisahom Objednévatela
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zaru¢na doba nezahfila ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu a Gdrzbu
materidlov a zariadeni dodanych Zhotovitefom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje néklady.

Pripadni reklaméciu vady je Objednévatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym doru€enim originalu poStou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel
oznaci vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamicia je povaZovana
za uplatneni diiom jej doruCenia Zhotovitefovi. O odstraneni vady bude vizdy spisany zdznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstrinenia.
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Vietky tkony potrebné k odstraneniu vady, jej pri€in a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel’ zo svojho. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatelovi vznikni naklady na
odstranenie vady (najmd néklady na poskytnutie sluZieb stavebného dozora), je Objednavatel
opravneny vyfakturovat' ndklady na odstrinenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel je povinny ich
uhradit’ Objednévatel'ovi do 14 dni od dorugenia faktiry. V pochybnostiach sa m4 za to, Ze faktiira bola
dorucena treti defi od jej odoslania.

Zhotovitel sa zavdzuje za€at s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit v &o
najkratSom technicky moZnom ¢&ase.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednévatel’ a néklady s tym spojené si odgitat’ z &iastky,
zadrZanej podl'a Zmluvy. Tato skutocnost’ Objednavatel’ Zhotovitelovi 0znami pisomne.

Clanok IX. — Zmluvné pokuty

V pripade omeSkania Zhotovitela s dokonéenim diela v dohodnutom termine/medzitermine ma
Objednavatel’ pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kaZdy zadaty defi omeskania.
V pripade omeskania Objedndvatela s poskytnutim spolupbsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel' pravo na zmluvnii pokutu vo vyske 20,- Eur
za kazdy zaCaty defi omeSkania a spolupdsobenie zv1ast’.

V pripade omeskania Objednavatela s dhradou faktiry méa Zhotovitel' pravo na tirok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy defi omeskania.

Za omeskanie sodstrdnenim vid alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajticej dokumentécie, zaplati Zhotovitel’ Objednavatelovi zmluvna
pokutu vo vyske 20,- Eur za kazdy zagaty deii ome§kania.

Za meSkanie s vypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zipisnici zodovzdavacieho
a preberacieho konania zaplati ZhotoviteI' Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 20,- Eur
za kazdy zaaty defi omeskania.

Za vady diela podla kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel' Objednévatel'ovi zmluvnii pokutu
vo vySke 0,1% zceny diela. Tato pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 7 dni (kalenddrnych)
od uplatnenia reklamécie vadu odstréni alebo v tejto lehote dohodne s Objednévatelom primerany
termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrZi. Za megkanie s odstrinenim
vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 20,-
Eur za kaZdy zaCaty deti omeSkania. Pravo Objednavatela na zmluvnii pokutu za vadné plnenie podla
prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuétovania zmluvnych pokut, drokov z omegkania
a néhrady Skody. Dlznik je povinny vyiétovani zmluvni pokutu, Grok z omeskania a nahradu $kody
zaplatit’ do 7 dni od dorucenia vyi¢tovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a iroku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté prévo zmluvnych
strdn na nahradu $kody v plnej vyske.

Clanok X. — Odstupenie od Zmluvy

Objednéavatel’ je opravneny s okamZitou platnost'ou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) Zhotovitel bude vykonavat' dielo v rozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeskani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonavania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni,

Zhotovitel je opravneny s okamzZitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) mu Objednavatel' neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatognej primeranej lehote,
ktort mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari ZhotoviteFovi moznost’
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto ome3kanie bude trvat viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktary.

Odstupenie od Zmluvy oprivnend zmluvna strana ozndmi druhému ugastnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstipenia od Zmluvy nastavaju diiom dorugenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhému

iCastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vdd predmetu Zmluvy, zaruénej doby,

zadrzného, narokov Objednavatela na ndhradu 8kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych néarokov

/
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Objednavatela ostdvaju v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukolvek zmluvnou
stranou.

Clanok XI. — Zavereéné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutognosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
suvisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maju skutoén alebo aspomi potencidlnu materidlnu alebo
nemateridlnu hodnotu, nie s v prislusnych obchodnych kruhoch bezne dostupné, alebo skutonosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a podas jej platnosti navzdjom poskytli, sa
povaZuju za déverné a zmluvn4 strana, ktorej sa takéto informacie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej
osobe, a ani ich pouZit’' v rozpore s ich ugelom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skutoénosti
nestanii vieobecne znamymi, za predpokladu, Ze sa tak nestalo poruSenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.

Pre potreby doru€ovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej dorudenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prisluSnom registri. Zmluvné strany sthlasia s tym, Ze pisomnosti doruené do ich sidla
budi povaZované za doru€ené priamo do vlastnych rik, a to aj v pripade, ak buda vritené ako
neprevzaté. Ak nebude moZné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost’ dorudif na adresu jej sidla,
povaZzuje sa pisomnost’ za doruéend tretim diiom odo diia jej odoslania.

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prisluiné ustanovenia
Obchodného zékonnik a podporne Ob&ianskeho zékonnika.

Zmeny alebo doplnky Zmluvy je mozné vykonat' len na zéklade dohody zmluvnych stran pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané in4& ako formou pisomnych dodatkov st neplatné.
Neoddelitelnu sa€ast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.

V pripade akejkol'vek zmeny dajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo
k zmene udajov povinna ozndmit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto&ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavizuji neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve
na zéklade vzajomnej dohody.

Zmluva nadobudne platnost’ dilom podpisu druhou zmluvnou stranou a u&innost nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zédklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vaZne, urdite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poZiadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sthlasu potvrdzuju, Ze si Zmluvu pregitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou suihlasia.

Zmluva je vyhotovend v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie mé4 platnost’ originalu
s urenim tri vyhotovenia pre Objednavatel'a a dve vyhotovenia pre Zhotovitel’a.

08 JGL 201 08 J0L 201

V Banskej Bystrici, diia ........5.0 V Banskej Bystrici., dia .................

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:

Stredoslovensk4 vodarenska spolo¢nost’ Stredoslovenské vodarenské prevadzkova

Partizanska cesta 5, 974 00 Banské Bystrica spolo

Ing. Vladimir Svrbicky . P¢ter Martinka

L IREROSLOVINSKA VODARENSKA
Parjizénska cesta S 078 BT BANRE BYstrie
vaznzmmﬁ Porocnost
akciové spolotnost (D
974 01 BANSKA BYSTRICA

predseda predstavenstva a.s. , r¢dstavenstva a generalny riaditel’ a.s.

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.

........................................




