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ZMLUVA O DIELO & B/9000768/84/14 7 Ul”"(WH

uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni na investicny
akciu. , TuZind — napojenie vodného zdroja nad cestou” (dalej len ,,Zmluva“)

Clanok I. — Zmluvné strany
1. Objednavatel:  Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizdnska cesta 5, 974 00 Bansk4 Bystrica
zapisand v Obchodnom registri Okresného stidu Bansk4 Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka &.: 705/S
V mene ktorej kona:  Ing. Jozef Hegedu$, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:
e vo veciach zmluvnych: JUDr. Alena KoZiakova a fiou uréené osoby
* vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim
uréené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
bankové spojenie: CSOB a.s. pobotka Bansk4 Bystrica
Cislo u&tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(dalej len ,,Objednavatel*)

2. Zhotovitel’: ROE, s.r.o.
Micinska cesta 14528/53, 974 01 Banska Bystrica
Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bansk4 Bystrica,
Oddiel: Sro, Vlozka &. 12474/S
V mene ktorej kond:  Stanislav Srnka, konatel’ spolo&nosti
Osoby opravnené konat’ vo veciach technickych s pravom dielo odovzdat:
° Stanislav Smka
1C0:36 719 099 DIC: 2022290919 IC DPH: SK2022290919
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. pobo¢ka Bansk4 Bystrica
¢islo uétu IBAN:SK 0302000000003162275553

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej Objednivatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Vychodiskové udaje:

Nazov stavby: TuZina — napojenie vodného zdroja nad cestou

Miesto stavby: k.4. Tuzina obce TuZina

Investor (stavebnik):  Stredoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., Partizidnska cesta 5,
974 00 Banské Bystrica

Stavebny dozor: Tibor Longauer

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitela: Stanislav Srnka

Projekt: StVS-servising, s.r.o., Partizanska cesta 5, 974 00 Bansk4 Bystrica

zak. €.: 102-04/50-2012, arch. €.: 1772, datum: 2012

Clinok II. - Predmet Zmluvy
1. Zhotovitel, ako odborne sposobild osoba sa zavdzuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednévatel'a vykonat' a odovzdat’ dielo: €ast’ stavby ,,TuZini — napojenie vodného zdroja nad
cestou“ v rozsahu:

SO o1:

-  pramennd zachytka - armatiry

-  privodné potrubie z pramenného zachytu do PZ
- odpadné potrubie z PZ
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Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a spracovaného projektu predmetnej stavby,
vsulade so stavebnym povolenim, s podkladmi k rokovaniu Objednévatela a ponukou
Zhotovitela, vritane odbomych prehliadok a skaSok;

b) sucastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a mont4z vSetkych potrebnych
materialov a likvidacia vzniknutych odpadov;

¢) vypracovanie a aktualizdcia harmonogramu postupu vystavby;

d) vypracovanie skiifobného planu;

€) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktudlnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlatenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom

z formatov dwg, dgn, MapInfo;

f) dokumenticia skutoného vyhotovenia stavby vrozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti UNIKA 2013 priloha &. 7, ktord
bude odovzdand 4x vtlacenej forme, 1x v elektronickej forme abude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresovd Cast dokumenticie bude vyhotovenid v jednom
z formatov dgn, dwg , MapInfo);

g) vypracovanie fotodokumenticie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich za&atim, podas
priebehu a po ich ukonéeni.

Objednavatel’ sa zavizuje poskytnit’ Zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zafi cenu dohodnutd v Zmluve.

Rozsah spolupdsobenia Objednavatel’a:

4.1 Objednavatel’ odovzdal Zhotovitel'ovi pred podpisom Zmluvy projektovi dokumentéciu stavby v
dvoch vyhotoveniach a pravoplatné stavebné povolenie stavby s potrebnymi vyjadreniami
organov a organizacii.

4.2 Objednavatel’ odovzdad Zhotovitel'ovi stavenisko v termine odstihlasenom so Zhotovitelom v
harmonograme postupu vystavby.

Zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ a dodrzat’ vietky podmienky uvedené v stavebnom povoleni, ako

iv ostatnych rozhodnutiach  verejnopravnych organov vydanych pre predmetna stavbu,

vo vyjadreniach uUCastnikov stavebného konania a vo vyjadreniach avzmluvich uzatvorenych

s vlastnikmi vystavbou dotknutych pozemkov.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené néroky na nahradu $kody v plnej vyske, spdsobené

nedodrzanim urCenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrzanim terminov,

pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel' je opravneny takéto ndklady si od&itat’ z akejkolvek
fakturovanej Ciastky na ktori ma alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuZiti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat'.

Po dobu omeSkania Objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel’' v omeskani so splnenim zavédzkov podl'a Zmluvy.

Clinok III — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:
« zadatie realizacie diela: defi odovzdania staveniska
« ukondenie realizicie diela: do 31.07.2014

Ak pripravi Zhotovitel’ dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa Objednavatel
riadne vykonané dielo od Objednavatela prevziat’ i v skorSie poniknutom termine.
Miesto plnenia a splnenia: katastralne 1zemie TuZina obce TuZina.

Clanok IV.— Cena a platobné podmienky
Cena za dielo podl'a Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran podla zikona o cenach &. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukondenia diela a jeho
odovzdania Objednavatelovi vo vyske:

Cena bez DPH 14 632,92 Eur
DPH 20% 2 926,58 Eur
Cena vratane DPH 17 559,50 Eur
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Podrobnu Specifikiciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitelna suast.

V dohodnutej cene sia zahmuté vietky naklady Zhotovitela spojené so splnenim zavizkov podrla
Zmluvy, vratane nékladov najmi za vyty€enie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
néaklady za obstaranie rozhodnuti potrebnych pre realiziciu pric na stavbe, nakladov za vybudovanie,
prevadzku audrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, straZenie stavby a vypratanie staveniska,
néaklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebyto&ného materialu, ktory Zhotovitel’ odvezie a ulozi
na ur€ené skladky, naklady vodorovného premiestnenia ribaniny na povrchu a poplatky za skladky,
néklady na spétnu vpravu a ostatné price spojené s uvedenim pracovnych pléch do stavu podra
projektovej dokumentécie resp. pévodného stavu, obstaranie, osadenie a udrZiavanie dopravného
znacenia, nklady za geodetické prace a vyhotovenie dokumenticie geodetického zamerania stavby,
ktoré bude odovzdané 6x v tlatenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom z formétov dwg, dgn,
Maplnfo, néklady za vypracovanie dokumentécie skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podra
Sadzobnika UNIKA 2013 priloha €. 7, ktora bude odovzdana 4x v tladenej forme, 1x v elektronicke;
forme a bude vypracovand autorizovanym projektantom a néklady na vypracovanie fotodokumentécie
(na CD) priebehu stavebnych préc a to pred ich zagatim, po&as priebehu a po ich ukon&eni.
Objednavatel’ umoZnil Zhotovitelovi obozndmenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zédklade sa predpoklada, Ze Zhotovitel’ mal monost’ prehliadnuf
apreverit’ si stavenisko ajeho okolie, moZnosti pristupu sa stavenisko a overit' si vietky stym
suvisiace informécie €0 do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podloZia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodévok, pric a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukonlenie diela a odstranenie akychkolvek jeho vad. Vo
vieobecnosti sa preto predpokladd, Ze v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel' k dispozicii vietky
potrebné informécie €o sa tyka rizik, nepredvidanych skuto&nosti a vetkych d’alsich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit' jeho cenu diela. Ma sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vietky naklady
Zhotovitela spojené so splnenim vietkych jeho zdvizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako désledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel’a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatelom akceptovany.

Ak na zéklade dohody zmluvnych strén d6jde k zmene v 3pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budu prisludne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zéklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak potas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat' ako stast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizicie takychto prac budi
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac price s prdvom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa vSak
nebudi povaZovat' také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobila osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako sucast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné niklady.

Zhotovitelovi vznikne prévo len na thradu prac a dodavok skutodne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatela. Ak Zhotovitel’ vykonana prace chybne nebudi mu uhradené.
Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a poZadovanym skugkam, musi Zhotovitel
na vlastné néklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude faktira vystaveni Zhotovitelom po prevzati diela
Objednavatelom na zéklade stavebnym dozorom overenych stipisov vykonanych prac, v ktorych bude
uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v siilade s touto Zmluvou.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykon4 riadne a v&as a odovzda
ho Objednéavatelovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel ich ani nebude pozadovat’.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat’ vietky naleZitosti datiového dokladu podFa zikona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej doru€enia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktiira bola
dorucena treti deti od jej odoslania.

Ak faktura bude obsahovat nespravne alebo nelplné udaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednévatel’ opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel je povinny faktiru podPa charakteru
nedostatku opravit’ alebo vystavit' novi. Nova lehota splatnosti faktiry zadina plynat a% diiom
dorucenia opravenej faktiry alebo novej faktury.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budi zistené vady alebo nedorobky, je Objednévatel’ opravneny
zadrzat 10 % zceny diela aZ do terminu odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych
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v zéapise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrzanu &iastku je Objednévatel povinny
uvolnit' do 7 dni od preukazateného odstranenia vetkych vad a nedorobkov uvedenych v zépise
o odovzdani a prevzati diela.

Za deti tihrady sa povaZzuje deii odpisania prostriedkov z uétu Objednavatel’a.

Prijatim faktiry sa vylucuja d’al3ic dodatodne uplatiiované naroky Zhotovitera.

Zhotovitel’ nie je oprdvneny postipit,, zriadit’ zaloZné pravo a factoring k svojim pohladavkam voéi
Objednavatelovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou savisiacimi
bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu Objednavatel’a.

Clanok V. - Podmienky vykonania diela
Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpedenstvo (§ 537 Obchodného
zékonnika) v ¢ase dohodnutom v Zmluve.
Pri vykonévani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prislunych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedo$lo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.
Za bezpetnost a ochranu zdravia pri praci osdb a za koordiniciu plnenia {iloh na pracovisku z
hladiska bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci podla zédkona &. 124/2006 Z.z. o bezpetnosti a
ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimilnych bezpe&nostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a Vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR
¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pricach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti zodpoveda Zhotoviter’.
Zhotovitel' je povinny na svoje naklady po&as realizacie diela, jeho dokon&ovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpe¢nost’ vSetkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrZiavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych os6b.
Zhotovitel' zodpoveda za zabezpe&enie protipoZiarnej ochrany v zmysle ziakona NR SR &. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z.z..
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizicii diela nepouZije material, o ktorom je v &ase jeho pouZitia
zname, Ze je Skodlivy. PouZité vyrobky pri realizacii diela musia spifiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zédkone NR SR ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov a Vyhlaske Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢&. 162/2013 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov.
Ak nastane akdkol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkolvek jej &asti, materidlov alebo
zariadenia poCas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkoI'vek dévodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné néklady nahradit’ takuto stratu a napravit' $kodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam Zmluvy.
Ak Zhotovitel pri realizicii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit’
Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoflo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel' pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny
na poZiadanie Objednavatel'a kedykol'vek predloZit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit dielo proti kradeZi a poskodeniu.
Zhotovitel' je povinny na poZiadanie zastupcu Objednavatela mu predloZit v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov ametdd, ktoré bude pouZivat' pri realizicii diela a képiu vietkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikitov a d’aldich dokumentov, ktoré sa
nevyhnutné k postideniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitela. Predlozenie vieobecnych
postupov a ostatnych. dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatelovi nezbavuje Zhotovitel'a
Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podla Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny v stivislosti s vyhotovenim a dokon&enim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktori majui kvalifikiciu aprax vo svojom odbore atakych majstrov
a predéakov, ktori s kompetentni vykonéavat’ odborny dozor pri vykon4vani prac;
b) kvalifikovanych, vyuenych a nevyucenych robotnikov, ktori sa potrebni pre riadne a viasné
splnenie zavizkov Zhotovitel'a podla Zmluvy.
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12. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel' zodpoveda za cela
¢innost’ pri vykondvani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
poddodévatel'ov pri realizacii ¢asti diela.

Clanok VI. - Ostatné podmienky vykondvania diela

A. STAVENISKO

1.

2.

10.

11.

12.

Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realiziciu predmetu Zmluvy.
Stavenisko Objednévatel' odovzdd Zhotovitel'ovi zapisom s vyty&enym obvodom staveniska a
s vytyéenymi zdkladnymi vySkovymi a smerovymi bodmi. VyZkové, smerové body a vyty&ené
hranice vzt'ahujice sa k predmetu Zmluvy sa pre Zhotovitel'a zdvizné.
Zabezpelenie vyty¢enia podzemnych vedeni a siihlasov sprévcov podzemnych a nadzemnych
inZinierskych sieti krealizdcii pric si obstardva ZhotoviteI' priamo sdm na svoje naklady
a nebezpecenstvo.
Daliie vytyéenie a iné mera&ské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpeluje Zhotovitel’ odborne sposobilymi osobami, pri€¢om zodpoveds za :
a)  presné vytyCenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zdkladnym smerovym a vy¥kovym
pevnym bodom stavby;
b)  spravnost’ polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zékres
do dokumentacie podas realizacie prac;
¢)  zabezpeCenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materidlov
a pracovnikov v suvislosti s vy3Sie uvedenou zodpovednost'ou za vytySovacie prace.
Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit’ audrZiavat' vietky smerové avyskové body,
zameriavacie konStrukcie, vytyCovacie koliky a d'alSie predmet (pomécky) pouzité pre vyty&enie
stavby.
Ak sa v priebehu realizicie diela zisti akédkoI'vek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkolvek &asti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouZitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitelovi odovzdal
pisomne Objednévatel ma Zhotovitel' pravo na tuhradu- preukazatelne vynaloZenych naviac
nékladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.
Kontrola vyty&enia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vySky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty&ovacich prac.
Pred zalatim realizicie predmetu Zmluvy a v stvislosti s odovzdanim staveniska resp. i po&as
realizdcie diela Zhotovitel’ vyhotovi zidznam a fotodokumentaciu o pévodnom stave komunikécii,
povrchu uzemia, zékladov na stavenisku, hraniénych kameiiov, odvodiiovacich objektov,
rozvodov, kéblov, kandlov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj Objednavatel'ovi — TDS. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a nisledne vznikni pochybnosti
o ich stave pred zaCatim prac na stavbe plati za rozhodujtce stanovisko Objednavatela.
Pred zaCatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’' jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizcia, plyn, telekomunika¢né zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod. je Zhotovitel' povinny sa oboznamit’ s umiestnenim v3etkych existujiicich sieti
na stavenisku a pred zaatim prac poZiadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vytyCenie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vietky $kody spdsobené nim alebo jeho
poddodéavateImi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim urdenej na ich
odstranenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vietky opravnené poziadavky
opravnenych orgénov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni sivisiace
s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vSetkych inZinierskych sieti. Naklady
na tieto prace znasa Zhotoviter’.
Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrZiavat’ &istotu
a priebeZne odstratiovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho préc.
Zhotovitel je opravneny pouZit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu
projektu je ZhotoviteI' povinny uchovavat' na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii
na stavbe v kaZzdom &ase pre pouzitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.
V3etky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela
musf Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:
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a)  vymozZenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moZnosti uZivania adrzby verejnych alebo sukromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, & si vo vlastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.

Skody spdscbené realiziciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatela alebo na majetku tretich os6b je Zhotovitel’ povinny odstranit na vlastné

néklady uvedenim do p6vodného stavu.

Ak vsuvislosti so zatatim prac na stavenisku je potrebné poziadat o vydanie rozhodnuti

na zvlastne uZivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne a v&asné

obstaravanie zodpoved4 Zhotovitel’.

Ak vsivislosti so zaCatim préc na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit

dopravné znacky podl'a predpisov o pozemnych komunikacidch obstarava ich ZhotoviteF, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrZiavanie.

Zhotovitel je povinny pouZivat' vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedo$lo k poskodeniu

ciest a mostov umoZiiujucich spojenie so staveniskom alebo veducim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavateFov. Zhotovitel’ musi vyhladavat’ také trasy,

vybrat' apouzivat také vozidld a mechanizmy a obmedzit' a rozloZit' néklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochidza k presunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitel'a bola vykondvana tak, aby nevznikali zbyto&né Skody na tychto cestdch

a mostoch. Vzniknuté zédvady a poSkodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’' na vlastné naklady

uvedenim do pévodného stavu,

Zhotovitel' je povinny stavenisko straZit,, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpetit.

Ryhy musia byt’ zapaZzené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kameiiov.

Najneskor k terminu odovzdévani a prevzati diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’

a upravit’ ho do stavu podrla projektovej dokumentacie resp. do pdvodného stavu.

Zhotovitel je povinny zti€astnit’ sa kolauda&ného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, Ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urdenymi technologickymi
postupmi, je opravneny poZzadovat ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktord mu Objednavatel’ na odstrdnenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podFa Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstupit’. Pravo Objednéavatel’a na ndhradu $kody v plnej
vySke a zmluvnt pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykon4vania diela zo strany
Objednévatel’a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez suhlasu TDS. Zhotovitel
musi umozZnit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ akiikol'vek &ast’ diela, ktora ma byt
zakryt4 alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel’ je povinny zapisom v denniku vyzvat’ Objednavatela na kontrolu prac, ktoré budi
d’al$im postupom zakryté, alebo sa stanii nepristupnymi a to minimélne dva pracovné dni vopred.
Stcasne je povinny dohodnut’ stechnickym dozorom Objednavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrZi takto dohodnuty postup, je povinny umoZnit
Objednévatel'ovi vykonanie dodatodnej kontroly pric a niest naklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchidzajicej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokralovat’ vo vykondvani diela. Ak bude Objednévatel’ trvat’ na dodatoénom odkryti
préc, znéSa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodato&nom odkryti zisti poruSenie
kvalitativnych podmienok vykonu price Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objednavatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zikonom
¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhldskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. od diia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatelom.

6/11



Zmluva o dielo & B/9000768/84/14

Stavebny dennik sa musi nachidzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v deii, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budd zapisané najma tieto udaje:
3.1. Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, nazov diia);
- udaje o pocasi;
- udaje o pracovnej dobe, jej zagiatok a koniec, smennost’;
- pracovnici a ich podty;
- mechanizmy a ich poéty;
- dasovy postup prac na stavbe;
- rozpis prac v rozsahu;
- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten deil vykonali;
- zapisanim Gdajov o diZke vykopov s uvedenim v ktorom km sa pracovalo, kolko bolo
vten defi vykopané, idajov zo zamerania hibky a Sirky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m?;
- zapisanim udajov o vSetkych materialoch, ktoré boli v ten deti na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);
- v pripade erpania vody budi zaznamenané tidaje o po&te hodin &erpania vody;
- krizovania spodzemnymi sietami musia byt pred ich zisypom odsthlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.
3.2. Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozora Objednéavatela k zdpisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- zédznamy z vykondvaného autorského dozoru projektanta;
- poZziadavky Zhotovitel'a na Objedndvatel’a a naopak;
- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zéAznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac;
- zapisy o vykonanych skuskach, (napr. skiskach tvrdosti beténu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti a pod.);
- odsthlasené zmeny a odchylky vykonavanych pridc od schvilenej projektovej
dokumentécie;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poZziadavky technického dozora Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- Skody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zéstupcov Zhotovitela, Objednavatela a projektanta mdZzu do stavebného dennika
vykonévat’ zdznamy povereni zistupcovia prislu$nych organov $tatnej spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom pripajat svoje
stanoviska.
Ak stavbyvediici Zhotovitela alebo dozor Objednavatel'a s obsahom ziznamov nesthlasia, s
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zdznamu
suhlasia. Vzniknuté rozpory st tieto osoby povinné bez zbyto&ného odkladu predloZit’ na rieSenie
osobdm uvedenym v ¢l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

2.
3.

Objednavatel’ poveruje vykonom ob&asného technického/stavebného dozora stavby (dalej aj
TDS): Tibor Longauer

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyveduceho: Stanislav Smka

Zmeny v osobidch TDS a stavbyvediceho st si zmluvné strany povinné oznamit pisomne
a zapisat’ do stavebno-montaZneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, Ze funkciu stavbyvediceho a TDS budi vykonéavat’ len osoby,
ktoré maju odbornu spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel’ je povinny umoznit” TDS Objednavatel'a, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podla ktorych stavbu realizuje;
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- vykonavat' kontrolu dodrZiavania podmienok stavebného povolenia, ostatnjch rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatren{ §tatneho stavebného dohladu pogas realizcie stavby;

- vykonavat kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podra
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonévat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich stlad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat' kontrolu tych &asti diela, ktoré buda v d’alsom postupe zakryté alebo sa stand
nepristupnymi;

- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materidlov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zékonom &. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykonévat’ kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;

- vykonavat’ kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych vingch ustanoveniach Zmluvy oprévneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkolvek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materiédlov a ich nahradenie sprdvnymi a vhodnymi;

¢) odstrinenia a nové vykonanie pric, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skisok, alebo

realizovanych &iastkovych platieb za hociktoré vykonané prace, ktoré vzhladom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovii dokumentéciu, dokumentaciu Zhotovitefa alebo takd, za ktord je on
zodpovedny, nie su v stlade so Zmluvou.

Skuto¢nost, Ze Objednéavatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykondvanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarudené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clinok VII. - Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel’ Objednavatel'ovi oznédmi pisomne.

Na zéklade dorudeného ozndmenia vypiSe Objednévatel termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vietky
doklady osvedcujiice akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a)

b)

<)
d)

g)
h)

)

dokumentéciu skutoného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych pric a inZinierskych &innosti UNIKA 2013 priloha &. 7, ktora
bude odovzdanid 4x v tlatenej forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovand
autorizovanym projektantom (vykresovd &ast’ dokumenticie bude vyhotoveni vjednom
z formatov dgn, dwg , Maplnfo), s tym, Ze dokumenticia v tlalenej forme bude verifikovana
podpisom a peciatkou Zhotovitel'a;

geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktudlnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastrdlnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlatenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z forméatov dwg, dgn, MapInfo;

stavebny dennik;

zoznam dodévok a zariadeni, ktoré si si¢astou odovzdavaného diela apre vetky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti akompletnosti, atesty platné na tzemi SR, navody
na montaz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skuSok, ak sa na stavbe mali vykonat
(bez zavad);

vysledky merani a skiSok apod. — vietky platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni ~ ak sa na stavbe mali vykonat’;
vyhlasenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;
osvedCenia o vykonanych skiskach pouZitych materilov a vyrobkov;

zapisnice o prevereni pric akonStrukcii, ktoré boli v priebehu pric zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

doklad o spdsobe likvidacie odpadov;
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k) doklady o spitnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
doasného zéberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov;

1)  vypracovani fotodokumentéciu (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zadatim, podas
priebehu a po ich ukongeni.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisan4 z4pisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vietky doklady osvediujuce akost’ a kompletnost diela v

zmysle bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavizok Zhotovitela za riadne a vias

splneny. Objednavatel je opravneny takto poniiknuté dielo neprevziat'.

Ak Objednavatel’ posidi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpednému uZivaniu diela arozhodne sa dielo

prevziat budl v zépisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich odstranenia. V stlade s kogentnym

ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zkonnika sa v tomto pripade povaZuje zivizok Zhotovitel'a
splneny riadne aZ diiom odstranenim vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zépisnici o odovzdani

a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvy%uji cenu diela, nie sa vadami,

ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dfiom podpisania zipisnice prechddza na Objedndvatela vlastnictvo k zhotovenému dielu

a nebezpedenstvo vzniku $kdd na diele. Ustanovenie bodu 6 tohto &lanku Zmluvy tym nie je dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za sulad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi pracami a dodavkami,

zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkolvek nejasnosti, nie

Jje Objednavatel’ povinny dielo prevziat a to aZ do ich odstranenia.

Clanok VIIL — Zodpovednost’ za vady diela a zdruka
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, v silade s projektom
stavby a podl'a platnych predpisov a technickych noriem, a Ze po&as zaruénej doby bude mat’ viastnosti
dohodnuté v Zmluve.
Zaruéna doba je dohodnuta na 60 mesiacov.
Zaruéna doba zacina plynut’ diiom odovzdania a prevzatia diela.
V pripade oprévnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednévatel'a pozadovat’ a povinnost
Zhotovitela vadu, pokial spadd do ziruky, odstrdnit bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstrénitel'nu, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamécie do doby odstranenia
vady.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zisahom Objednavatela
alebo v désledku neodborného uZivania prevadzkovatelom.
Zaruéna doba nezahffia ani previddzkovy servis diela vzmysle navodov na obsluhu audrzbu
materidlov a zariadeni dodanych Zhotovitel'om pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykondva Objednavatel (prevadzkovatel’) na svoje néklady.
Pripadnu reklaméciu vady je Objednévatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitela v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym dorudenim originalu postou alebo osobne. V reklaméacii Objednavatel
oznaéi vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povaZovana
za uplatneni dilom jej doru€enia Zhotovitefovi. O odstréneni vady bude vzdy spisany zédznam,
v ktorom sa uvedie i sp6sob odstranenia vady a termin jej odstranenia.
V3etky tkony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpeguje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel’ zo svojho. V pripade oprévnenej reklamacie, ak Objednavatel'ovi vzniknii néklady na
odstrinenie vady (najmi naklady na poskytnutie sluZieb stavebného dozora), je Objednavatel
opravneny vyfakturovat' niklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel je povinny ich
uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 dni od dorugenia faktury. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktdra bola
dorudena treti deti od jej odoslania.
Zhotovitel’ sa zavizuje zaCat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v &o
najkratSom technicky moZnom &ase.
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10. Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, mé pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a néklady s tym spojené si odgitat’ z Ciastky,
zadrZanej podl'a Zmluvy. Tito skutoénost’ Objednavatel’ Zhotovitelovi 0znami pisomne.

Clanek IX. — Zmluvné pokuty

1.V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokongenim diela v dohodnutom termine m4 Objednavatel pravo
na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zagaty defi omegkania.

2. Vpripade omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, m4 Zhotovitel' pravo na zmluvni pokutu vo vyske 16,60 Eur
za kazdy zaCaty deii omeskania a spolupdsobenie zvI4st'.

3. Vpripade omeSkania Objednéavatela s thradou faktiry ma Zhotovitel' pravo na trok zomeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlZznej sumy za kazdy defi omeskania.

4. Za omeSkanie s odstrinenim vid alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajlcej dokumentacie, zaplati Zhotovitel’ Objednavatelovi zmluvna
pokutu vo vyske 16,60 Eur za kazdy zadaty deii omeskania.

5. Za meSkanie svypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zApisnici z odovzdévacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel' Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 16,60 Eur
za kazdy zaCaty defi omeskania.

6. Za vady diela podla kaZdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel Objednévatelovi zmluvnii pokutu
vo vySke 0,1% zceny diela. Ttto pokutu Zhotovitel’ neplati, ak v lehote do 7 dni (kalendarnych)
od uplatnenia reklamdcie vadu odstréni alebo v tejto lehote dohodne s Objednivatelom primerany
termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrZi. Za me$kanie s odstranenim
vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel' ObjednavateFovi zmluvnii pokutu vo vyske 16,60
Eur za kaZdy zaCaty deti omeSkania. Pravo Objednévatel'a na zmluvnii pokutu za vadné plnenie podra
prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

7. Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuétovania zmluvnych pokiit, trokov z omeskania
a nahrady Skody. Dlznik je povinny vyaétovanti zmluvnt pokutu, drok z omeskania a nahradu skody
zaplatit’ do 7 dni od doruéenia vyudtovania.

8. Zaplatenim zmluvnej pokuty a troku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu $kody v plnej vyske.

Clinok X. — Odstiipenie od Zmluvy

1. Objednavatel je opravneny s okamZitou platnost'ou od Zmluvy odstapit® ak:

a) Zhotovitel' bude vykondvat' dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objedndvatel na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel’ bude v omeskani s vykondvanim diela a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni.

2. Zhotovitel je opravneny s okamZitou platnostou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) mu Objednavatel' neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatognej primeranej lehote,
ktort mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitelovi moznost
vykonania diela;

b) Objednévatel bude v omeskani so zaplatenim faktliry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktiry.

3. Odstipenie od Zmluvy opravnend zmluvna strana ozndmi druhému wgastnikovi Zmluvy pisomne.
Utinky odstiipenia od Zmluvy nastévaji dfiom dorugenia ozndmenia o odstipeni od Zmluvy druhému
GCastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy, ziru¢nej doby,
zadrZného, narokov Objednavatela na nahradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych nérokov
Objednavatel'a ostavaju v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou
stranou.

Clanok XI. — Zaveretné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoénosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
suvisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maji skutoéni alebo aspofi potencidlnu materidlnu alebo
nemateridlnu hodnotu, nie st v prisluSnych obchodnych kruhoch bezne dostupné, alebo skutodnosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a po€as jej platnosti navzajom poskytli, sa
povaZuji za déverné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informécie poskytli, ich nesmie prezradit’ trete;
osobe, a ani ich pouZit’ v rozpore s ich i¢elom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skuto&nosti
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10.

11.

V Banskej Bystrici, diia S 1 J0n 201 V Banskej Bystrici, dia ...............

Zmluva o dielo & B/9000768/84/14

nestanu vieobecne zndmymi, za predpokladu, Ze sa tak nestalo poruSenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.

V pripade poruSenia povinnosti uvedenej v bode 1. tohto &lanku, je zmluvn4 strana, ktora porusila
uvedend povinnost’ povinna zaplatit’ poskodenej zmluvnej strane zmluvny pokutu vo vyske 1000,00
Eur a to za kaZdé porusenie uvedenej povinnosti zv14st'. Narok poskodenej zmluvnej strany na nahradu
Skody v plnej vyske sposobent poruSenim povinnosti, na ktort sa vzt’ ahuje zmluvna pokuta v tomto
bode tymto nie je dotknuty.

Pre potreby doru€ovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej dorudenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prisluSnom registri. Zmluvné strany sthlasia s tym, Ze pisomnosti dorugené do ich sidla
budi povaZzované za doru€ené priamo do vlastnych ruk, a to aj v pripade, ak buda vratené ako
neprevzaté. Ak nebude mozné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost dorudit’ na adresu jej sidla,
povaZuje sa pisomnost’ za doruent tretim dfiom odo diia jej odoslania.

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prisluiné ustanovenia
Obchodného zékonnik a podporne Ob&ianskeho zikonnika.

Zmeny alebo doplnky Zmluvy je mozné vykonat len na zéklade dohody zmluvnych stran pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané ina¢ ako formou pisomnych dodatkov s neplatné.
NeoddeliteInt sicast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.

V pripade akejkoI'vek zmeny tidajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doglo
k zmene udajov povinnd oznémit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto&ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespésobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavizuju neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve
na z4klade vzajomnej dohody.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu druhou zmluvnou stranou a u&innost nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zédklade vdle zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urdite,
zrozumitel'ne a reSpektuje v§eobecne uznavané poziadavky vztahujiuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sithlasu potvrdzuju, Ze si Zmluvu preéitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou sthlasia.

Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych ka?dé vyhotovenie ma platnost’ originalu
s urenim tri vyhotovenia pre Objednavatel'a a dve vyhotovenia pre Zhotovitela.

08 301 201

Za Objednavatel’a: Za ZhotovitePa:
Stredoslovenska vodarenska spoloénost’ ROE, sr.o.
Partizénska cesta 5, 975'60 Banska Bystrica Micinska cesta 14528/53, 974 01 Banské Bystrica

/’W%«/

konatel’ spolo&nosti

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva
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