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CAST 1

ZMLUVA O DIELO



ZMLUVA O DIELO ¢. B/9000 762/31/20.
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni na investicni
akciu: ,Napojenie obce Pitelova, ¢ast’ Dolina - vodovod«.
(dalej len ,,Zmluva*)

1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:  Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:
vo veciach zmluvnych: JUDr. Ivan Dani§
vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Peter Neuzer a nim
urcené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodné banka a.s., pobotka Banska
Bystrica, ¢islo uc¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(d’alej len ,,Objednavatel™*)

2. Zhotovitel’: <Obchodné meno>
<Sidlo>
<Udaj o zdpise v prislusnom registri>
<Osoby konajuce za Zhotovitela>
<Osoby opravnené konat vo veciach Zmluvy>
<ICO, DIC, IC DPH>
<Bankové spojenie a cislo uctu IBAN>

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany“)

Vychodiskové udaje:

Nazov stavby: Napojenie obce Pitelova, ¢ast’ Dolina - vodovod

Miesto stavby: Pitelova, ¢ast’ Dolina

Investor (stavebnik):  Stredoslovenska vodarenska spolocnost’, a.s., Partizanska cesta 5,

974 01 Banska Bystrica
Stavebné povolenie: ~ OU-ZH-OSZP-2017/000238-B, zo dna 3.4.2017

Stavebny dozor: e doplni sa pri podpise zmluvy



Preambula

Objednavatel’, za icelom zabezpecenia finan¢nych prostriedkov pre realizaciu Zmluvy o Dielo, sa
uchadza prostrednictvom Ministerstva pédohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
(dalej len ,Poskytovatel”) o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku v ramci
Integrovaného regionalneho operacného programu.

V sulade s uvedenym, Zhotovitel' poskytne neobmedzeny pristup a spolupracu so zastupcami
Eurépskej komisie, Europskeho dvora auditorov, NajvysSiecho kontrolného tradu Slovenskej
republiky, Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky a d’al§im opravnenym organom
aby im umoznil in$pekciu a audit l'ubovol'ného aspektu Zmluvy o Dielo. Vo vSetkych zmluvach s
podzhotoviteImi alebo dodavatelmi v ramci Zmluvy o Dielo Zhotovitel uvedie obdobné
ustanovenie.

Objednavatel’a bude v zmysle prisluSnych ustanoveni zékona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii predmetu Diela zastupovat
Stavebny dozor. Pred zacatim prac Objednavatel’ zasle pisomnt informaciu Zhotovitel'ovi o
Stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavazné pokyny (d’alej len
»Pokyny*) v mene Objednavatel’a, ktoré moézu byt’ potrebné pre realizaciu Diela a pre odstranenie
akychkol'vek vad. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny a rozhodnutia Stavebného dozora
pocas celej doby trvania Zmluvy o Dielo.

Nasledovné dokumenty tvoria stiCast Zmluvy o Dielo a maji poradie zaviznosti v zostupnom
poradi:

(@ Zmluva o dielo

(b)  Poziadavky Objednavatel’a ¢asti 3.1, 3.2,3.3, 4
(¢) Poziadavky Objednavatel’a Casti 5, 6

(d)  Ponuka Zhotovitel'a

I
Predmet Zmluvy o Dielo

Predmetom Zmluvy o Dielo je zhotovenie Diela: ,Napojenie obce Pitelova, ¢ast’ Dolina -
vodovod®; vratane prevadzkového a manipulaéného poriadku, archeologického prieskumu,
geodetického zamerania, dokumentacie skutkového vyhotovenia a planu uzivania verejnej prace
(dalej len ,,Dielo*), v sulade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo a sataznymi podkladmi. Zhotovitel’
je povinny zrealizovat’ Dielo v stilade so schvalenou realiza¢nou dokumentaciou ako aj ostatnymi
ustanoveniami Zmluvy o Dielo a odstranit’ na Diele akékol'vek vady. Po dokonceni bude Dielo
spinat’ Gigely, pre ktoré je uréené tak, ako je to $pecifikované v Zmluve o Dielo.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily splnit’ predmet Zmluvy o Dielo za
dodrzania podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo a v jej prilohach.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si sut'azné podklady precital, ich obsahu porozumel, a v zmysle uvedeného
je schopny realizovat’ predmet Diela k spokojnosti Objednavatel’a, za cenu uvedenti v C1. IV a v
sulade s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve.

Akakol'vek zmena tejto Zmluvy musi byt’ v stlade s § 18 zakona €. 343/2015 Z.z. v platnom zneni.
Pri pripadnom navyseni ceny za Dielo, spésobenom z doévodu zmeny, budi zmluvné strany
postupovat’ v stlade s Cl. IV ods. 2) a ods. 7) — 9) Zmluvy.
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1.
Miesto plnenia

Miestom realizacie predmetu Zmluvy o Dielo: Pitelova — ¢ast’ Dolina, k.i. Pitelova, Trnava

Hora

Staveniskom sa pre G¢ely Zmluvy o Dielo rozumie:

a) Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumentaciou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy o Dielo (d’alej len ,,Stavenisko);

b) Stavenisko Objednavatel' odovzda Zhotovitel'ovi zapisom s vytycenymi 2-omi zakladnymi
vyskovymi a smerovymi bodmi pre kazdy SO. Vyskové, smerové body a vyty¢ené hranice
vztahujace sa k predmetu Zmluvy o Dielo su pre Zhotovitel'a zaviazné;

C) zabezpecenie vytyCenia podzemnych vedeni a sihlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inzinierskych sieti k realizacii prac si obstardva Zhotovitel’;

d) dalsie vytycenie a iné mera¢ské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
0 Dielo zabezpecuje Zhotovitel' odborne sposobilymi osobami, pricom zodpoveda za :

- presné¢ vytyCenie vsetkych objektov stavby vo vztahu k zdkladnym smerovym
a vyskovym pevnym bodom stavby;

- spravnost’” polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za ich
zakres do dokumentacie pocas realizécie prac;

- zabezpeCenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materialov a
pracovnikov v suvislosti s vysSie uvedenou zodpovednost'ou za vytyCovacie prace.

e) Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit’ a udrziavat’ vSetky smerové a vyskové body,
zameriavacie konStrukcie, vytyCovacie koliky a d’alSie predmety (pomdcky) pouzité pre
vytyéenie stavby;

f) ak sa v priebehu realizacie Diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek Casti Diela je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady takéto vady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel’ ma Zhotovitel' pravo na thradu preukdzatel'ne vynalozenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.

Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi pravo pristupu na Stavenisko a prevzatie vSetkych jeho Casti
Vv lehote podla schvaleného Harmonogramu prac. V pripade, ze Zhotovitel’ neprevezme Stavenisko
do 10-tich dni od vyzvy Objednavatel’a pre dovody na strane Zhotovitel'a, ma Objednavatel’ narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty v dohodnutej vyske 100 EUR za kazdy aj zacaty deit omeSkania.

M.
Lehoty plnenia

Datum zadatia plnenia je deii odovzdania staveniska.

Détum zacatia prac je 15 dni po obdrzani pisomného Pokynu k zacatiu prac vydaného Stavebnym
dozorom .

Termin ukondenia stavebnych prac: 55 pracovnych dni odo diia odovzdania staveniska.
Lehota na oznamenie vad je 365 dni od datumu prevzatia celého Diela Objednavatel'om.
Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Stavebnému dozorovi podrobny Harmonogram prac, ktory bude
v stilade s predbeznym harmonogramom prac do 3 dni po obdrzani Pokynu k zacatiu prac.

Pokial’ Objednavatelovi vzniknu akékol'vek Skody z ddvodu nedodrzania odsthlasen¢ho
Harmonogramu prac, Zhotovitel bude plne zodpovedny za tieto Skody vratane finanéného
odskodnenia Objednavatel’a, nahrady Skody v plnej vyske, uhrady dodato¢nych nakladov a strat
Objednavatel'a plynice z nedodrzania Harmonogramu préc.

Zhotovitel odovzda revidovany Harmonogram prac Stavebnému dozorovi vzdy, ked
predchadzajaci Harmonogram prac nesuhlasi so skutonym postupom alebo povinnostami
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Zhotovitel'a obsahujuci vSetky stavebné objekty a prevadzkové subory predmetného Diela a
vychadzajtci z predbezného harmonogramu prac, ktory bol sic¢ast’ou Ponuky Zhotovitela.
Stavebny dozor odovzda Zhotovitelovi bezodkladne po zacati prac podklady, ktoré mézu byt
potrebné pre spracovanie Harmonogramu(ov) prac Zhotovitel'a, napr. stvisiace investicie
Objednavatela, ktoré nie si predmetom Zmluvy o Dielo, obmedzujuce podmienky a poziadavky
Objednavatela v stvislosti s prevadzkou existujicej infrastruktury (v sulade so sitaznymi
podkladmi) a pod.

Iv.
Cena a platby

Zmluvna cena je stanovena dohodou zmluvnych stran podla zdkona ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach
v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a povazuje Sa za cenu (vratane najma DPH,
cla, nakladov na skusky, poistenia a inych poplatkov) platnu pocas celej doby vykonavania Diela
vo vyske:

CenabezDPH Eur
DPH20% . Eur
CenavrataneDPH = ............... Eur

K zmene ceny méze dojst’ iba:

a) Vv pripade rozsirenia alebo zuzenia predmetu dodavky;

b) pri zmene technického rieSenia pozadovanej Objednavatel'om;

C) pri zmene zakonnej sadzby DPH;

d) pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie st
dostupné na uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej
ponuke, ¢o musi Zhotovitel' preukazat’;

Pri zmene ceny méze byt pouzitd rezerva v pripade, Ze v priebehu stavebnych prac vyplynie

dodato¢ne z nepredvidatenych okolnosti potreba realizovat’ prace a dodavky nezahrnuté do

predmetu zmluvy, pri¢om tieto budi obstarané v stlade so zakonom ¢. 343/2015 Z.z. v platnom
zneni. Cerpanie musi byt schvalené Riadiacim organom (d’alej len ako ,,RO%).

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Cena diela zaokruhlena na dve desatinné miesta je stanovena na zaklade oceneného vykazu vymer

a projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie s tym, Ze spracovanie prevadzkového a

manipulaéného poriadku, zabezpeenie archeologického prieskumu, geodetické zameranie,

geologicky prieskum, projekt organizacie vystavby, dokumentacia skutkového vyhotovenia,
pamétnych a informa¢nych tabl’ a planu uzivania verejnej prace, vykon odborného autorského
dohl'adu nad uskuto¢fiovanim stavby, ako aj vSetky doCasné prace a zariadenia, dodavka médii,
stavebné mechanizmy a nastroje, docasné stavebné materialy, paliva, leSenie, paZzenie a vsetko
ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac, preskiSanie a monitoring musi byt dodané,
nainstalované, preskusané, spravne a bezpecne prevadzkované zhotovitelom ako sticast’ prac;
naklady na ne, pokial’ nie si osobitne vymenované vo vykaze vymer, su rozpustené v ocenenych
polozkach, s pevné a predpoklada sa, ze pokryvaji vSetky naklady a vydavky za uvedenu polozku,

i ked’ to nie je v opise polozky podrobne vyspecifikované.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze v cene su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a potrebné na zhotovenie

predmetu Zmluvy o Dielo, tak aby predmet Zmluvy o Dielo bol bez vad a spiiial podmienky Vv nej

dohodnuté, vratane jej priloh alebo stanovené vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, resp.
stanovené v rozhodnutiach prislusnych organov, vratane nakladov za vytyCenie podzemnych
vedeni a zariadeni spravcami sieti, nakladov za obstaranie rozhodnuti potrebnych pre realizaciu
prac na stavbe, nakladov za vybudovanie, prevadzku a Gdrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie,
strazenie stavby a vypratanie staveniska, nakladov na odvoz a poplatky za uskladnenie
prebytocného materidlu, ktory Zhotovitel odvezie aulozi na urcené skladky, nakladov
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vodorovného premiestnenia riubaniny na povrchu a poplatky za skladky, nakladov na spétna upravu
a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla projektovej dokumentacie
resp. povodného stavu, obstaranie, osadenie a udrziavanie dopravného znaenia, nakladov za
geodetické prace a vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania stavby.
Pre ocenenie Vykazu vymer u pripadnych zmien pozadovanych Objednavatelom v zmysle
odseku 2) bude Zhotovitel’ pouzivat’ ceny alebo sadzby z ponuky Zhotovitela. V pripade, Ze nie je
mozné pouzit’ tieto ceny, Zhotovitel' navrhne nové polozky a predlozi ich Stavebnému dozoru,
Objednavatel'ovi a RO na predchadzajice odsuhlasenie spolu:
a) s kalkulaciou ceny na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov;
b) s odpoéitanim prac, ktoré nebudu vykonané, od pdvodne oceneného rozpoctu.
Zmeny budu rieSené dodatkom k Zmluve o Dielo.
Za zmeny s pravom Zhotovitel’a na ich zaplatenie sa nebudi povazovat také zmeny prac a vykonov,
ktoré Zhotovitel’ pri spracovani svojej ponuky mal z pohl'adu svojej odbornosti zakalkulovat’ do
ceny Diela v rozsahu celého predmetu Zmluvy o Dielo. Takéto prace a vykony je Zhotovitel
povinny vykonavat’ ako sucast’ plnenia podl'a Zmluvy o Dielo na vlastné naklady.
Zhotovitel' berie na vedomie, ze za opravnené vydavky sa povazuju len vydavky, ktoré st
vzhladom na vSetky okolnosti redlne, spravne, aktualne, uznané Stavebnym dozorom,
Objednavatel'om a RO a ktoré sa navzajom neprekryvaju a ktoré v plnej miere suvisia s realizaciou
projektu, t.j. bez “stratného”.
Zmluvna cena bude Zhotovitel'ovi uhradena na zaklade faktury vystavenej Zhotovitelom. Faktiru
doruci Zhotovitel' Objednavatelovi po ukonceni diela. Faktura musi mat’ zdkonom pozadované
nalezitosti a bude vystavena v stlade s cenami uvedenymi vo Vykaze vymer. Faktira predlozena
po ukonceni diela vylucuje dodatocné naroky Zhotovitela.
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat' overitelnym spdsobom. Faktura musi byt zostavena
prehl'adne, pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym
opisom prace podl'a Zmluvy o Dielo. Sucast'ou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné
doklady, ktoré st potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.
Rozsah vykonanych prac schvali Stavebny dozor v zmysle RD.
Faktura schvalena Stavebnym dozorom bude splatna do 60 dni od dorucenia Objednavatel'ovi.
Faktura bude vystavena v 6-tich originadloch a musi obsahovat’ vSetky nalezitosti pozadované
prislusnymi v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi a Poskytovatel'om, najma:

- obchodné mend Objednavatel'a a Zhotovitel'a, adresy ich sidla, miesta podnikania, pripadne

prevadzkarne, ICO, IC DPH;

- poradové cislo faktury;

- nazov projektu;

- ¢islo Zmluvy o Dielo (dodatku k Zmluve o Dielo);

- datum dodania tovaru alebo sluzby;

- datum vyhotovenia faktiury a datum jej splatnosti;

- zaklad dane, jednotkovu cenu bez DPH;

- sadzbu DPH; sumu DPH spolu a cenu s DPH;

- bankové spojenie a Cislo uctu, na ktory ma byt’ faktira uhradena;

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.
Prilohou faktiry bude:
a) supis vykonanych prac odstihlaseny Stavebnym dozorom,
b) fotografie dokumentujtice postup vyroby,
C) porovnanie skuto¢ného a planovaného postupu prac,
d) vysledky predpisanych a uspes$ne vykonanych skusok.
Faktara bude, za i€elom zaradenia do HIM, rozpisana podl'a klasifikacie produkcie.
V pripade, ze faktira nebude mat’ vSetky nalezitosti vyzadované Zmluvou 0 Dielo, bude sa faktara
povazovat’ za neuplnt a Objednavatel’ alebo Stavebny dozor je opravneny vratit’ ju Zhotovitel'ovi
na doplnenie. Ak Objednavatel’ vrati Zhotovitelovi neuplna faktaru, lehota splatnosti faktary
neplynie a Objednavatel’ sa nedostava do omeskania.
Cena Diela bude zniZena o zadrzné vo vyske 10%, a to tak, ze Objednavatel’ zadrzi a nevyplati 10%
z fakturovanej sumy. Vysku zadrzného uvedie Zhotovitel’ na faktire.
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Zadrzné bude vyplatené Zhotovitel'ovi nasledovne:

a)  prva polovica (50%) zadrzného bude Zhotovitel'ovi vyplatend po vydani Preberacieho
protokolu na celé Dielo (teda nie jeho ¢asti) Stavebnym dozorom,

b) druhéd polovica (50%) zadrzného bude Zhotovitel'ovi vyplatend po uplynuti Lehoty na
oznamenie vad, po odstraneni vSetkych oznamenych vad.

Zhotovitel mbéze poziadat’ o vyplatenie Zadrzného predlozenim Zabezpeky pre zadrZané platby,

ktoru predlozi vo forme odsthlasenej Objedndvatelom (vid’ vzorové tlacivo) pred predlozenim

faktiry. Zabezpeka bude vystavena na vySku 10% zmluvnej ceny Diela bankovou institiciou

schvalenou Objednavatel'om. Zhotovitel' zabezpeci, aby zabezpeka bola platna pocas celej doby

trvania Zmluvy o Dielo az do datumu ukonc¢enia Lehoty na oznamenie vad, po odstraneni vsetkych

oznamenych vad.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoctom

zo zadrzného naklady, ktoré mu vzniknt zvad Diela a zmluvnych pokut spdsobenych

Zhotovitel'om, nahradu Skody V plnej vyske, dodato¢né ndklady a straty Objednévatela plynuce z

nedodrzania Lehoty vystavby Zhotovitelom, ndklady vzniknuté Objednavatelovi v dosledku

odstupenia od Zmluvy o Dielo z d6vodov na strane Zhotovitela.

V.
Realizacia Diela

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ potrebné ziadosti o vydanie sthlasov, vyjadreni alebo stanovisk

relevantnych organov a organizécii tak, aby Dielo zhotovené podra takejto dokumentécie spiiialo

technické, technologické a vykonnostné parametre uvedené v sut'aznych podkladoch, v Zmluve o

Dielo a vo vSeobecne zaviaznych pravnych predpisoch.

Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat’ predmet Zmluvy o Dielo podl'a podmienok dohodnutych v

Zmluve o Dielo na zaklade:

a) pravoplatného stavebného povolenia, vyjadreni organov Statnej spravy a vyjadreni ostatnych
dotknutych organov a organizacii;

b) v sulade so staznymi podkladmi;

¢) RD;

d) Harmonogramu prac odsuhlaseného Stavebnym dozorom;

e) cenovej $pecifikacie prac a dodavok Zhotovitel'a v zmysle stt'aznych podkladov.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ predmet Zmluvy o Dielo vo vlastnom mene na vlastné naklady a

na vlastni zodpovednost’, pri dodrzani kvalitativnych, technickych a technologickych podmienok

stanovenych v dokumentacii pre stavebné povolenie, realizacnej dokumentacii, sutaznych

podkladoch a v Zmluve o Dielo vratane jej priloh a dodatkov.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokon€ovania a odstrafiovania

pripadnych vad diela zaistit’ bezpecnost’ vSetkych osob opravnenych byt na stavenisku, udrziavat’

stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych osob.

Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢. 314/2001

Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z..

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizcii diela nepouZzije materidl, o ktorom je v Case jeho

pouzitia zname, Ze je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spiiiat’ podmienky a

poziadavky, uvedené v zakone NR SR €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni

a Vv zakone NR SR ¢. 56/2018 Z.z. o o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani vyrobku na trhu

Vv platnom zneni.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materialov alebo

zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne starat, a to z akychkol'vek

dovodov je Zhotovitel’ povinny na vlastné naklady nahradit’ taktito stratu a napravit’ §kodu tak, aby

dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.
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Ak Zhotovitel’ pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré by mohli
ohrozit’ zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia
nedoslo. Aj napriek tomu musi mat’ Zhotovitel pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory
je povinny na poziadanie Objednavatel’a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti krddezi a poSkodeniu.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi zhody podl'a zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich
predpisov. Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom, ktoré certifikaty
zhody nebudt mat’, resp. nebudu zodpovedat’ zmluvnym a pozadovanym sktiskam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté Skody znasa
Zhotovitel. Objednavatel mdze stanovit’ termin na odstranenie vad primeranych ich rozsahu,
ktorého nedodrzanie moze byt ddvodom na odstupenie od Zmluvy o Dielo.

Zhotovitel’ je zodpovedny za primeranost’, stabilitu a bezpecnost’ vSetkych tikonov na Stavenisku,
vSetkych stavebnych postupov a za celé Dielo. Zhotovitel je povinny, kedykol'vek ho o to Stavebny
dozor poziada, predlozit’ podrobnosti o opatreniach a postupoch, ktoré navrhuje pouzit’ za u¢elom
vyhotovenia Diela. Ziadna podstatna zmena tychto opatreni a postupov nesmie byt’ vykonana bez
predoslého oznamenia Stavebnému dozoru.

Stavebny dozor, po odstuhlaseni Objednavatel'om, je opravneny nariadit’ Zhotovitel'ovi akékol'vek
zmeny materialov, vyrobkov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podl'a svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel’ je povinny:

a) zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v Zmluve o Dielo;

b) nevykonat prace, ktoré Stavebny dozor k nevykonaniu ur¢i;

€) zmenit druh alebo kvalitu prac;

d) zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkol'vek casti Diela;

e) zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.

Tieto zmeny nie su v ziadnom pripade dovodom pre odstipenie od Zmluvy o Dielo a budu ocenené
podl'a Zmluvy o Dielo.

Ak Zhotovitel’ povazuje pokyny Stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi uplatnit’
svoje vyhrady zapisom V stavebnom denniku. Pokyny musi na opidtovné poziadanie vykonat’,
pokial’ nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuji pravnym
predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené
naviac néklady, tieto potom znaSa Dozor. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, Objednavatel
pristipi na primerant tpravu Zmluvy o Dielo z dovodu ¢asového sklzu.

Zhotovitel, pred zahdjenim stavebnych prac na akejkol'vek cCasti Diela musi obdrzat' suhlas
Stavebného dozora.

Ak sa v realizatnej dokumentacii najdu chyby, nedostatky alebo iné vady po jej skontrolovani
a odsuhlaseni Stavebnym dozorom a Zhotovitel’ mohol uvedené chyby, nedostatky alebo iné vady
zistit' pri vynalozeni odbornej starostlivosti, tieto buda spolu s potrebnymi opravami Diela
opravené na naklady Zhotovitel'a, bez ohl'adu na suhlasy vydané Stavebnym dozorom.

Zhotovitel’ je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé
podzemné alebo nadzemné vedenia (ako su kanalizacia, vodovod, telekomunikacné kable,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné) povinny oboznamit sa s umiestnenim
vSetkych existujucich sieti. Zhotovitel' pred zacatim prac pisomne poziada vlastnikov, spravcov
alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich lokalizaciu/vytyCenie a V pripade podzemnych vedeni
vyhotovi rucne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Naklady spojené s vytyCovanim
a vysondovanim sieti ich spravcami znasa Zhotovitel'. Zhotovitel’ je zodpovedny za vsetky Skody
spOsobené nim alebo jeho podzhotovitelmi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto
Skody musi na vlastné naklady odstranit’ k plnej spokojnosti Stavebného dozoru, do doby nim
urcenej na ich odstranenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vSetky opravnené
poziadavky opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni
suvisiacich s ich odstranenim, pripadnou preklddkou a znovuzriadenim vsetkych inZinierskych
sieti. Naklady na tieto prace znasa Zhotovitel.

Ziadna &ast Diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajiceho sthlasu Stavebného dozoru.
Zhotovitel' je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek casti Diela, ktora ma byt zakryta.
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Zhotovitel’ aspon 3 pracovné dni vopred vyzve Stavebného dozora, Ze ¢ast’ Diela bude zakryvat’.
Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona, je povinny uhradit naklady
dodato¢ného odkrytia, pokial’ také odkrytie pozaduje. Ak sa vSak pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze
vykonané prace boli vadné, nesie ndklady dodato¢ného odkrytia Zhotovitel’.

Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele a materialoch az do dia riadneho

odovzdania predmetu Zmluvy o Dielo alebo prislusnej Casti Zhotovitel'om a prevzatia predmetu

Zmluvy o Dielo alebo prislusnej ¢asti Objednavatel'om podl'a ¢1. VII. Zmluvy o Dielo. Skuto¢nost’,

ze Objednavatel’ alebo Stavebny dozor skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané

prace, nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu Zmluvy o Dielo.

Pred zacatim realizacie predmetu Zmluvy o Dielo a v suvislosti s odovzdanim staveniska resp. i

pocas realizacie Diela Zhotovitel' vyhotovi zaznam a fotodokumentaciu o pévodnom stave

komunikacii, povrchu tzemia, zakladov na Stavenisku, hrani¢nych kamenov, odvodnovacich
objektov, rozvodov, kablov, kandlov a ostatnych inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory
vzdy odovzda aj Stavebnému dozoru. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a nasledne vzniknti pochybnosti

0 ich stave pred zacatim prac na stavbe plati za rozhodujice stanovisko Objednavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom Stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ ¢istotu a

priebezne odstrafiovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projektovu dokumentaciu len pre zhotovenie predmetu Zmluvy o

Dielo. Jednu sadu projektu je Zhotovitel' povinny uchovavat’ na Stavenisku. Tato sada musi byt

k dispozicii na Stavenisku v kazdom ¢ase pre pouzZitie a vykonavanie kontroly Stavebnym dozorom

a kazdou d’alSou osobou uvedenou v Zmluve o Dielo.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie Diela a odstranenie pripadnych vad Diela

musi Zhotovitel' vykonavat’ tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

- vymozenosti/ pohodlia verejnosti,

- pristupov, moznosti uzivania a idrzby verejnych alebo sikromnych komunikacii a chodnikov
k nehnutel'nostiam/pozemkom, nezavisle na tom, ¢i st vo vlastnictve Objednavatel’a alebo inej
osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného Diela nad rozsah Staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatela alebo na majetku tretich osob je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do povodného stavu.

Ak v stvislosti so zacatim prac na Stavenisku je potrebné poziadat' o vydanie rozhodnuti na

zvlastne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne a vcasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel’.

V pripade, Ze vrozhodnuti vydanom prisluSnym organom, vydanom na zdklade navrhu

(poziadavky) Zhotovitel'a budt ulozené povinnosti nad ramec povinnosti uvedenych v stavebnom

povoleni, je Zhotovitel’ povinny vo¢i takému rozhodnutiu podat’ opravny prostriedok. Inak vsetky

dosledky vyplyvajuce z povinnosti, ulozenych v rozhodnuti nenapadnutym opravnym
prostriedkom, nad ramec povinnosti uvedenych v stavebnom povoleni znasa Zhotovitel’.

Ak v stuvislosti so za¢atim prac na Stavenisku bude potrebné umiestnit’, alebo premiestnit’ dopravné

znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel’, ktory zodpoveda i

za ich umiestnenie a udrziavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouzivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umoziujlcich spojenie so Staveniskom alebo veducim k Stavenisku dopravou

Zhotovitela alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatel'ov. Zhotovitel’ musi vyhl'adavat’ také trasy,

vybrat’ a pouzivat’ také vozidla a mechanizmy a obmedzit’ a rozlozit’ naklad tak, aby kazda doprava

na Stavenisko azo Staveniska, ktorou dochadza k presunu materialov, strojného zariadenia

Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né skody na tychto cestach a mostoch.

Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné naklady uvedenim do

povodného stavu.

Zhotovitel' je povinny Stavenisko strazit, v pripade potreby oplotit' alebo inak ho vhodne

zabezpecit. Ryhy musia byt’ zapaZené pazenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamenov.

Zhotovitel' do 4 dni od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o Dielo poveri trvalym riadenim prac na

Stavenisku Projektového manazéra a Stavbyveduceho v zmysle poziadaviek sut'aznych podkladov,
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s pozadovanymi skusenost'ami a kvalifikaciou v zmysle platnych predpisov Slovenskej republiky.
Vsetci stavbyveduci Zhotovitel'a budi mat’ opravnenie na vykon stavbyveduceho v zmysle zakona
¢. 138/1992 zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v aktudlnom zneni. Primerana Cast’ dohliadajuceho personalu Zhotovitel'a musi mat’ pracovni
znalost’ (Gstnu i pisomnu) slovenského jazyka, v opacnom pripade Zhotovitel' zabezpeci na
Stavenisku dostato¢ny pocet spdsobilych tlmoc¢nikov pocas celej pracovnej doby.

Najneskor k terminu odovzdavani a prevzati Diela je Zhotovitel' povinny Stavenisko vypratat’
a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentécie resp. do pdvodného stavu.

Zoznam subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe k ZOD, Zhotovitel’ v prilohe K tejto zmluve uvedie
udaje o vsSetkych znamych subdodavateloch, podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat
subdodavatel'om, predmety subdoddvok a idaje o osobe oprdvnenej konat’ za subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Kazdy subdodavatel’ spiia podmienky podl'a § 32 ods. 1 zikona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a neexistuji u
neho doévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zédkona €. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;
opravnenie uskutocnovat’ stavebné prace sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky,
ktory ma subdodavatel' plnit. V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi
objednavatel'om a zhotovitel'om je povinny uspe$ny uchadza¢ najneskor v den, ktory predchadza
ditu, v ktorom ma zmena subdodavatel’a nastat’ oznamit’ objednavatel'ovi zmenu subdodavatel’a a
v tomto oznameni uviest min. nasledovné: podiel zdkazky, ktory md v umysle zadat
subdodavatel'ovi, podiel zdkazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatelom, predmety
subdodavok a tidaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia. Ak sa zmeni subdodéavatel’ aj ten musi spiiiat’ podmienky tcasti
podl’a § 32 ods. 1 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a podmienku, Ze neexistuju u neho dévody na vylacenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Opravnenie uskutocniovat’
stavebné prace sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky ktory ma subdodavatel plnit’.
V pripade zmeny subdodavatel’a, ak tento subdodavatel’ ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora, musi byt’ v tomto registri partnerov verejného sektora zapisany ku ditu
zmeny subdodavatela.

VI.
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’:

1.1.  je povinny postupovat’ podl'a realizacnej projektovej dokumentacie;

1.2.  je povinny realizovat predmet Zmluvy o Dielo v sulade so sutaznymi podkladmi, Zmluvou
0 Dielo vratene jej priloh, realizacnej dokumentacie, S platnymi STN, predpismi BoZP
a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

1.3.  pri realizacii predmetu Zmluvy o Dielo pouzije vyrobky v zmysle sut'aznych podkladov a
svojej ponuky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencie stavby bola
pri beznej udrzbe zarucena pozadovana maximalna mechanicka pevnost’ a stabilita, poziarna
bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpe¢nost’ pri
uzivani, za ¢o zodpoveda;

1.4. na zadklade dohody s Objednavatelom moZe pozadovat adekvatne zmeny stavebnych
materialov za iné materialy, za dodrzania podmienky, ze kvalitativne zodpovedaju
materialom obsiahnutym v dokumentacii pre stavebné povolenie a realiza¢nej dokumentacii.
Pouzité materialy musia spiiat’ poziadavky uvedené v § 43f Stavebného zakona ¢&. 50/1976
Zb. v zneni neskorsich predpisov, STN a inych nadvédznych predpisov platnych v Slovenskej
republike;
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.
1.11.
1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

je povinny pocas realizacie Diela zabezpeCovat kontrolné skusky pouzitych materialov ako
aj stavebnych casti Diela podla STN. Materidly a stavebné casti, ktoré nevyhoveli
kvalitativnym skuskam Zhotovitel' odstrani bezodkladne na vlastné naklady. Preberacie
skuSky buda vykonavané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela;

Zhotovitel' zabezpeci a poskytne vzorky v plnom rozsahu vsetkych materialov, alebo
vybavenia v stlade a technickymi Specifikiciami a najmenej 7 dni pred planovanou
objednavkou alebo nakupom tychto materialov alebo vybavenia,

Vv pripade, Ze Zhotovitel’ predlozi vzorky, ktoré nevyhovuju poziadavkam Zmluvy o Dielo,
Stavebny dozor ma pravo odmietnut’ akukol'vek takuto vzorku, v tom pripade Zhotovitel je
povinny predlozit' Stavebnému dozoru novil vzorku do dvoch tyzdnov. Riziko, vydavky
a zodpovednost’ za pripadné zamietnutia vzoriek Stavebnym dozorom znésa Zhotovitel’;
Pred zabudovanim do Diela Zhotovitel' predlozi Stavebnému dozoru certifikaty vydané
opravnenymi inStiticiami alebo opravnenymi osobami o potvrdeni stladu vybavenia
a materialov, ktoré bud sucastou Diela v sulade s projektovou dokumentaciou alebo
Standardmi v stlade so Zmluvou o Dielo;

Zhotovitel' je povinny si zabezpecit na vlastné naklady vsetky povolenia, sthlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli sucast’ou stavebného konania, ale su potrebné k realizacii
prac (napr. sthlas k vyrubu stromov, suhlas k umiestneniu informa¢nych tabul, suhlas s
pracami v ochrannych pasmach, rozkopavkové povolenia, povolenia k zvlaStnemu uZzivaniu
cestnych komunikacii, poplatky za vyty¢ovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu zmluvnej
dokumentacie vratane vsetkych druhov poplatkov, ndkladov spojenych s uvedenymi ukonmi
a pripadnych pokut za nedodrzanie terminov a podmienok tam uvedenych;

je povinny zabezpecit’ dodavku a montaz potrebného stavebného materialu;

je opravneny ziadat’ od Objednavatela potrebntl sucinnost’;

sa zavézuje uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za §kody na majetku a zdravi tretim osobam
Vv suvislosti s jeho ¢innost'ou a prevadzkou (d’alej len ,,poistenie zodpovednosti za $Skodu*).
Minimalna poistna suma pre poistenie zodpovednosti za Skodu je 0,3 mil. EUR. Zhotovitel
predlozi Objednavatelovi doklady preukazujice uzatvorenie poistenia zodpovednosti za
§kodu a preukazujtuce vysku poistenia do 14 dni od datumu nadobudnutia t¢innosti Zmluvy
0 Dielo. Pokial’ Zhotovitel’ pozadované doklady nepredloZi v stanovenej lehote alebo vyske,
Objednavatel’ ma narok na okamzité odstapenie od Zmluvy o Dielo bez finan¢nych narokov
Zhotovitela. Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel’ povinny udrziavat’ do datumu
vystavenia Protokolu o vyhotoveni Diela. Zhotovitel’ v plnej vySke znasa pripadna $kodu
spdsobent kradezou, stratou, znic¢enim alebo inym poskodenim majetku.

Zhotovitel’ je d’alej povinny poistit’ Dielo vo vyske zmluvnej ceny po dobu trvania tohto
zmluvného vztahu pre pripad poskodenia, znienia, straty, odcudzenia alebo inych $kod.
Zhotovitel’ predlozi Objednavatel'ovi doklady preukazujice uzatvorenie poistenia Diela a
preukazujuce vysku poistenia do 14 dni od datumu nadobudnutia u¢innosti Zmluvy o Dielo.
Pokial' Zhotovitel' pozadované doklady nepredlozi v stanovenej lehote alebo vyske,
Objednavatel’ ma narok na okamzité odstupenie od Zmluvy o Dielo bez finanénych narokov
Zhotovitel'a. Zhotovitel' je povinny ozndmit' Objednavatel'ovi kazdu poistnu udalost’ na
stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je d’alej povinny informovat’
Objednavatel’a o vyplateni a vyske poistného plnenia z tejto poistnej udalosti.

Zhotovitel' je povinny upovedomit’ poistovatelov o zmenach povahy, rozsahu alebo
programu vystavby Diela a zaistit’ primeranost’ poistenia po celit dobu vykonavania prac
podla Zmluvy o Dielo. Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit
Objednavatel'ovi platné poistné zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel
porusi povinnost dohodnut’ a udrziavat’ v platnosti akékol'vek poistenie pozadované
Zmluvou o Dielo alebo nepredlozi Objednavatel'ovi doklady podla tohto bodu moéze
Objednavatel’ v tychto pripadoch uzatvorit' a udrziavat' v platnosti vSetky takéto poistky
a platit’ potrebné poistné a naklady s tym spojené si od¢itat’ ako dlh Zhotovitel'a zo splatnej
pohl'adavky Zhotovitela.

Poistenie Zhotovitel'a podl'a bodu 1.13 musi kryt:
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1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.
1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

a) Objednavatela a Zhotovitel'a proti vSetkym stratam alebo Skodam vzniknutym
z akejkol'vek priciny odo dna zacCatia prdc na Stavenisku az do ukoncenia
odovzdavacieho a preberacieho konania Diela alebo Casti Diela;

b) Zhotovitel'a za jeho zodpovednost’ pocas zarucnej doby za stratu alebo $kodu, ktorej
pricina nastala pred zacatim plynutia zaru¢nej doby a za stratu alebo $kodu sposobenu
Zhotovitelom pocas plnenia akychkol'vek zaviazkov podla Zmluvy o Dielo vratane
odstraniovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaruénej dobe;

C) Zhotovitel'a za vSetky Skody a naroky stvisiace s imrtim alebo zranenim akejkol'vek
osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného nez Dielo), ku ktorym
doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstraiovania vad Diela a voci
vSetkym ndrokom na ndhradu Skody, sidnym konaniam, nékladom, poplatkom
a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu;

d) Zhotovitela za straty alebo $kody na majetku (inom nez je samotné Dielo)
vyplyvajucich z realizacie Zmluvy o Dielo.

na svoje naklady zabezpeci vSetko zariadenie Staveniska potrebné pre realizaciu predmetu

Zmluvy o Dielo;

zabezpeci oznadenie Staveniska v zmysle poziadaviek Stavebného zakona €. 50/1976 Zb. v

zneni neskorsich predpisov;

na zabezpecenie, aby Dielo vyhovovalo poziadavkam Zmluvy o0 Dielo je Zhotovitel’ povinny

vypracovat’ Plan zabezpeéenia kvality a Plan kontroly kvality, ktory spiiia poziadavky série

noriem ISO 9000, dodrziavat’ a aktualizovat’ ich po cely ¢as realizacie prac. Zhotovitel je
zodpovedny za to, aby vSetci jeho podzhotovitelia a dodavatelia vyhovovali poziadavkam
zriadeného Planu zabezpecenia kvality a Planu kontroly kvality;

zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za Skody vzniknuté

tretim osobam a na veciach pri realizacii Diela, ktoré vykonava Zhotovitel’, bez ohl'adu na

to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze akiikol'vek nim spdsobenu, alebo zapri¢inenti Skodu pri realizacii

predmetu Zmluvy o Dielo odstrani tak, Ze uvedie poskodenti ¢ast’ predmetu Zmluvy o Dielo

do pévodného stavu, alebo zaplati nahradu Skody v plnej vyske. Nahradu skody sposobenu

Zhotovitelom je Objednavatel’ opravneny jednostranne si zapocitat’ do sumy zadrzného

alebo odpocitat’ si z Ciastky fakturovanej Zhotovitel'om;

je povinny viest’ o pracach a dodavkach, ktoré vykonava svoj stavebny dennik, do ktorého

musi zapisovat’ podstatné udalosti, ktoré sa stali na Stavenisku. Zapisy v stavebnom denniku

maju len informativny a eviden¢ny charakter a nezakladaji prava a povinnosti zmluvnych
stran;

je povinny pred nastupom na realizaciu prac podl'a Zmluvy 0 Dielo zabezpecit’ pre svojich

pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z PO a BoZP platnych v Slovenskej

republike;

mdze na stavbe nasadit’ len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, a ktory vykonava

potrebné prace podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo alebo stanovenych

vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a v primeranom c¢ase;

Zhotovitel’ je povinny vybavit’ svoj personal vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi;

na zaklade prikazu Objednavatela alebo Stavebného dozora nahradi personal, ktory

Objednavatel’ oznaci za nedostatocne odborne sposobily na vykon préc pri plneni predmetu

Zmluvy o Dielo;

sa zavdzuje pri realizacii Diela pouzit’ dostatok pracovnych sil a mechanizmov tak, aby sa

Zhotovitel’ nedostaval do omeskania s plnenim terminov a kvalitativnych podmienok podl'a

Zmluvy o Dielo;

znésa odo dia zacatia prac na predmete Zmluvy o Dielo az po prevzatie Objednavatel'om

nebezpecenstvo Skody na predmete Zmluvy o Dielo. Vzniknuta $kodu je Zhotovitel’ povinny

bezodkladne opravit’ alebo nahradit’ na vlastné naklady tak, aby bol predmet Zmluvy o Dielo,
resp. poskodena ¢ast’ pri odovzdani a prevzati bez vad a v sulade so Zmluvou 0 Dielo;

je povinny bezodkladne pisomne oznamit' Objednavatelovi prekazky na odovzdanom

pracovisku, ktoré mozu spomalit’ alebo ohrozit’ prace na predmete Zmluvy o Dielo;
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1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

na zakladne vzajomnej dohody s Objednavatel'om mdze zacat’, pripadne ukoncit’ realizaciu
Diela pred uplynutim Lehoty vystavby, pricom Dielo musi byt’ riadne ukonc¢ené v zmysle
Zmluvy o Dielo;

sa zavézuje, ze jeho pracovnici budu nosit’ oblecenie zretel'ne oznac¢ené firemnou znackou,
taktiez mechanizmy, ktoré sa budi pohybovat’ na Stavenisku budi oznacené firemnou
znackou,

sa zavézuje, ze jeho pracovnici budd nosit’ ochranné pracovné pomocky v stilade s predpismi
BoZP a poziadavkami Objednavatel’a. Zhotovitelom povereny pracovnik pre oblast BoZP
bude oznameny listom Stavebnému dozoru do 14 dni od podpisu Zmluvy o Dielo;
je povinny na vlastné naklady udrziavat na prevzatom Stavenisku a prilahlych
komunikéciach, ur¢enych na dopravu materialu poriadok a Cistotu a odstranovat’ odpady a
necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac. Ak Zhotovitel nesplni tato svoju
povinnost’, vyzve Objednavatel’ Zhotovitel'a na bezodkladné (najneskor vsak do 3 dni od
dorucenia vyzvy Zhotovitel'ovi ) splnenie tejto povinnosti a upozorni ho, Ze v pripade, ak
tato povinnost’ Zhotovitel' nesplni ani po doruceni vyzvy, ma Objednavatel’ pravo splnit
povinnost’ Zhotovitel'a sam alebo pomocou tretich osob na naklady Zhotovitel'a, pricom v
tomto pripade Objednavatel’ nie je viazany jednotkovymi cenami Zhotovitel'a za podobnu
¢innost’ ani v pripade Ze st vo Vykaze vymer uvedené. Zhotovitel’ zaroven straca narok na
zaplatenie prac podl'a tohto odseku Zmluvy o Dielo (ak boli st¢astou Vykazu vymer);
je povinny uvolnit’ Stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom
podl'a ¢lanku VII. Zmluvy o Dielo. Ak Zhotovitel’ neuvolni Stavenisko v dohodnutej lehote,
Objednavatel ho vyzve na splnenie tejto povinnosti a ur¢i Zhotovitel'ovi primeranu
dodato¢nu lehotu. Po marnom uplynuti tejto dodato¢ne poskytnutej lehoty je Objednavatel’
opravneny veci vo vlastnictve Zhotovitel'a nachadzajtice sa na Stavenisku nechat’ odstranit’
zo Staveniska tretimi osobami na naklady a zodpovednost Zhotovitel'a a uplatnit’ si
U Zhotovitel'a narok na zmluvni pokutu podl'a ustanovenia ¢l. XI. Zmluvy o0 Dielo.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika Objednavatel'ovi pravo na nahradu skody Vv plnej
vyske;
je povinny v pravidelnych intervaloch z(c¢astnit’ sa na vyrobnych vyboroch zvolavanych
Stavebnym dozorom za ucasti Objednavatela, Stavbyveduceho a ostatnych zastupcov
Objednavatel'a a Zhotovitel’a;
je povinny na zaklade ziadosti podat’ Objednédvatelovi, poverenému zastupcovi
Objednavatela alebo Stavebnému dozoru bez zbytoéného odkladu informéacie
0 skutoc¢nostiach uvedenych v ziadosti o poskytnutie informacii,
je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a
sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku a to opravnenymi osobami a poskytnut’ im vSetku potrebnti si¢innost’.
Opravnené osoby su:

a) Ministerstvo podohospodarstva a rozvoja vidieka SR;

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

C) Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a

nimi poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujtice organy a nimi poverené osoby;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov;

f)  Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislu$nymi pravnymi

predpismi SR a EU.

je povinny pred podpisom zmluvy predlozit’ na odsthlasenie Objednavatelovi zoznam
poddodavatel'ov, s uvedenim podielu z hodnoty plnenia zo zmluvy, ktory ma Zhotovitel' v
umysle zabezpeéit poddodavatelom spolu s uvedenim identifika¢nych 1dajov
poddodavatela, ak je zndmy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov,
adresa pobytu alebo sidlo, identifika¢né ¢islo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené
identifikaéné &islo. Vetci poddodavatelia uvedeni na predlozenom zozname musia spinat’
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podmienky uvedené v § 41 zakona ¢. 343/2015 Z.z. v platnom zneni. V opa¢nom pripade
Objednavatel’ Zmluvu neuzavrie,

1.37. Vys8ie uvedené podmienky platia aj v pripade, ak dojde k zmene poddavatel’a oproti
zoznamu, predlozenému v ponuke.

Objednavatel’:

2.1. je povinny poskytnut’ Zhotovitel'ovi potrebnil dohodnuti su¢innost’;

2.2. je povinny zabezpeCit vSetky potrebné rozhodnutia a stanoviskd prislusnych organov
a tretich osob, ktoré vyplyvaji z jeho povinnosti stivisiacich so zabezpeCenim stavebného
povolenia, pokial’ v tejto Zmluve o Dielo nie je uvedené inak;

2.3. je povinny odovzdat’ Zhotovitel'ovi Stavenisko formou osobitného zépisu,

2.4. je povinny zabezpeCit pre Zhotovitel'a pravo pristupu na Stavenisko (suhlas vlastnikov
dotknutych pozemkov) pokial’ v. Zmluve o Dielo nie je uvedené inak;

2.5. je opravneny kontrolovat’ Dielo;

2.6. je opravneny ziadat od Zhotovitel'a informéacie o akychkol'vek skutocnostiach tykajticich sa
predmetu Zmluvy o Dielo;

2.7. je opravneny ziadat od Zhotovitel'a vymenu persondlu, ktory bude Objednavatel povazovat’
za nedostato¢ne odborne spdsobily na vykon prac pri realizacii predmetu Zmluvy o Dielo a
prikazat’” Zhotovitel'ovi, aby tento personal bez zbyto¢ného odkladu nahradil novym.
Zhotovitel’ je povinny tento pokyn zrealizovat,, v opa¢nom pripade ma Objednavatel’ pravo
postupovat’ podl'a Zmluvy o Dielo.

VII.
Odovzdanie a preberanie Diela

Preberacie konanie zvolava Stavebny dozor na zaklade pisomnej ziadosti Zhotovitel'a. Stavebny
dozor musi obdrzat’” pisomnu ziadost od Zhotovitela najmenej 10 dni pred pozadovanym
terminom preberacieho konania.

Datum acas konania preberacicho konania musi Stavebny dozor pisomne oznamit

Objednavatel’ovi a Zhotovitel'ovi najmenej 10 dni vopred.

Zhotovitel' odovzda Dielo ako celok. Zhotovitel’ m6Ze odovzdavat’ funkéné ¢asti Diela postupne

(napr. do pred¢asného uzivania v zmysle § 83 Stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni

neskorSich predpisov) jedine po obdrzani pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade

odovzdavania Diela po Castiach, po ukonceni vSetkych prac na Diele odovzda Dielo ako celok.

Zhotovitel’ je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat’ Objednavatel'ovi:

- 5 x autorizovanym projektantom vyhotoveni dokumentaciu skutoéného realizovania Diela,
vrozsahu stanovenom Sadzobnikom UNIKA 2017 - priloha ¢.6 vtlacenej forme
a V elektronickej forme (vykresova ¢ast’ bude vyhotovena v jednom z formatov dgn, dwg ,
Maplnfo), s tym, ze dokumentacia v tla¢enej forme bude verifikovana podpisom a peciatkou
Zhotovitel’a,

- zoznam zmien oproti schvélenej projektovej dokumentacii odsuhlaseny Stavebnym dozorom
s ich struénym odoévodnenim,;

- podrobny geodeticky elaborat so zameranim realizovanej stavby v zmysle vys$sie uvedeného.
Predpisuje sa zabezpeCovat' geodetickymi metédami polohové a vySkové zameranie
skuto¢ného vyhotovenia dokoncenych objektov alebo ich Casti pri podzemnych vedeniach
a objektoch uz pred ich zakrytim,

- geometrické plany trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vyznacenie vecného
bremena v poéte vyhotoveni uréenom Stavebnym dozorom,;

- doklady o spitnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inzinierskych sieti a
pozemkov docasného zédberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inzinierskych sieti a
vlastnikmi resp. uzivatel'om pozemkov;

- dokumentaciu kvality: material vodovodného potrubia s uvedenim parametrov: SDR, SN,
¢islo technickej normy STN EN, EN, podl'a ktorej bolo potrubie vyrobené, obchodny nazov
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potrubného systému a vyrobca potrubného systému, osvedCenia o akosti a kompletnosti,
atesty platné na uzemi SR, navody na montaz, Gdrzbu a obsluhu v jazyku slovenskom,
doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami, protokoly o vysledkoch
skasok, osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov, zapisnice
0 prevereni prac a konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi,
osvedCenia azavdazné odborné stanoviska Technickej inSpekcie, Stavebnej insSpekcie,
Regionalneho ustavu verejného zdravotnictva, InSpektoratu prace;

protokoly o vykonani jednotlivych skasok (skusky vodotesnosti, tlakové skasky, individualne
a komplexné skusky strojnotechnologickych zariadeni);

zaznamy skusok a suhlasnych stanovisk ohladne telekomunikaénych, plynovych alebo
podobnych pripojok, pripadne zaznamy z tychto skuasok od spravcov/prevadzkovatelov
Vv stavebnom denniku,

doklady o zhutneni zasypov ryh v komunikaciach a chodnikoch (protokoly o skuske) — pokial
sa Zmluvy o Dielo tykaju;

spravu o prvej odbornej prehliadke a skuske elektrickych zariadeni v zmysle STN 33 1500
a vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z.;

pri zariadeniach triedy ,,B“ spravu o prvej funkénej sktiske v sulade s vyhlaskou ¢. 508/2009
2.7,

revizne spravy vsetkych elektrotechnickych a plynovych zariadeni a pripadnych inych VTZ -
bez zavad,

dokumentaciu komplexnych skisok a protokol 0 tspesnom vykonani komplexnych sksok;
kopie stavebnych dennikov;

$pecifikaciu beznych portch a ich oprav;

zoznam odbornych skusok vyhradeného technického zariadenia podla vyhlasky ¢. 508/2009
2.7,

doklady vyzadované podla zakona ¢. 223/2001 Z.z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov;

oznamenie miesta a terminu kolaudécie prislusnému InSpektoratu prace;

sprievodna dokumentacia strojov a zariadeni od ich vyrobcov;

dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
dodavok (atesty, osvedcenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materialov podla
STN, protokoly o vykonani skuSok, protokoly o tepelnom spracovani materialov, zvara¢ska
dokumentaciu, dokumentaciu k tlakovym nadrziam, protokoly osved¢ujuci kvalitu pouzitych
materialov, spojovacich materidlov, elektrdd, statické vypocty stavebnych a ocelovych
konstrukcii, pevnostné, tepelné a dynamické vypocty technologickych zariadeni apod.);
dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti elektrozariadeni, zariadeni merania
a regulacie, telemetrie a dispecerského riadenia (atesty, osvedCenia o akosti a kompletnosti
strojov, kalibracné protokoly meracich pristrojov a snimacov, karty Skrtiacich organov,
zariadeni a materidlov podla STN, protokoly o urceni vonkajSich vplyvov podla STN,
protokoly o nastaveni ochran, protokoly o vykonani skuSok, dokumentiacia motorov,
servopohonov, vychodzie revizne spravy podl'a STN, prehlasenie o zhode, Ze vyrobky, ktoré
st zabudované do stavby spliiaju poziadavky technickych predpisov a $pecifikacii);
zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, zakryvanych pocas vystavby;

zaznamy o zaskoleni obsluhy;

vSetky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolauda¢ného rozhodnutia povazadované
Objednavatel'om alebo Stavebnym dozorom;

zoznam zariadeni z hl'adiska zaradenia hmotného majetku.

Absencia niektorého z vysSie uvedenych dokladov je dovodom pre nezacatie preberacieho
konania.
Stcastou preberacieho konania Diela alebo ¢asti Diela budi preberacie skusky, ktorych ucelom
bude zistovanie, ¢i odovzdavana ¢ast’ alebo Dielo spiiia podmienky stanovené v Zmluve o Dielo,
v jej prilohach a stanovené vSeobecne zavdznymi predpismi alebo rozhodnutiami prislusnych
organov.

16



O odovzdani a prevzati odovzdavanej Casti Diela sa spiSe Protokol o prevzati, ktory musi

obsahovat’ minimalne tieto naleZzitosti:

a) oznacenie odovzdavanej Casti v zmysle stavebnych objektov (SO) alebo prevadzkovych
suborov (PS) uvedenych v stavebnom povoleni a v dokumentacii pre stavebné povolenie;

b) zoznam os6b ztcastnenych na prevzati odovzdavanej Casti, priCom povinne sa predpisuje
uviest’ minimalne Stavbyvediceho Zhotovitel'a, Stavebného dozora a Projektového manazéra
Objednavatel’a ako aj osobu zodpovednu za prevadzkovatel'a Objednavatel’a;

C) zaznam priebehu preberacich skusok Diela alebo odovzdavanej Casti vratane vyhodnotenia
tychto skusok;

d) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajucich sa odovzdavanej ¢asti;

e) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie;

f) miesto a Cas preberacieho konania;

0) podpisy zacastnenych osob.

Pred zavere¢nym preberacim konanim, prostrednictvom ktorého Objednavatel’ prevezme predmet

Zmluvy o Dielo ako celok, Zhotovitel' na svoje ndklady za ucasti Objednavatel'a uskutocni

skiasky predmetu Zmluvy o Dielo na vSetky parametre uvedené v sutaznych podkladoch a

v Zmluve o Dielo. V pripade, Ze predmet Zmluvy o Dielo nesplni vSetky parametre uvedené v

sutaznych podkladoch a v Zmluve o Dielo, Objednavatel’ predmet Zmluvy o Dielo neprevezme.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vSetky vady, nedorobky a nedostatky zistené

alebo vyplyvajuce zo zaverecnych prevadzkovych skusok.

Po prebrati celého Diela, resp. jeho casti Objednavatel poziada prislusny urad Zivotného

prostredia o vydanie povolenia k zacatiu prevadzky Dicla Pred zacatim prevadzky Zhotovitel

predlozi Stavebnému dozorovi nasledovné dokumenty:

a) revizne spravy;

b) doklad o zaskoleni obsluhy;

¢) doklady o dodrzani podmienok BoZP odstihlasené prislusnym technikom BoZP;

d) prirucky pre prevadzku a udrzbu;

e) doklad o uspesnom vykonani predpisanych preberacich skusok;

f) geodetické zameranie predmetnej Casti Diela,

g) schvaleny prevadzkovy a manipulaény poriadok Diela,

h) dokumenticiu skutoéného vyhotovenia v troch vyhotoveniach (1xObZP, 1xRUVZ,
1xObjednavatel’), ostatné dve vyhotovenia odovzda y pred vydanim Protokolu o vyhotoveni
Diela so zapracovanim zmien (ak boli)

VIII.
Zaruky za Dielo

Zhotovitel' ruéi za to, Ze predmet Zmluvy o Dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze spiiia projektované technické parametre, e zodpovedd technickym normam a
predpisom Slovenskej republiky, a ze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo
schopnost’ jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo v Zmluve o Dielo predpokladanym téelom.
Zhotovitel’ zarucuje, Ze tieto vlastnosti bude mat’ Dielo minimalne 60 mesiacov v stavebnej Casti
a minimalne 24 mesiacov v technologickej Casti (§12 ods. 1 pism. b) bod 4 zékona ¢. 254/1998
Z.z. o verejnych pracach) od protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela alebo jeho Casti.
Zhotovitel' zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstvo zhoduje s idajmi v sprievodnych
dokladoch.

Pre casti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdéavani a preberani predmetu
Zmluvy o Dielo za¢ina zaru¢na doba plynat’ diiom ich odstranenia napriek tomu, Ze sa povazuju
za prebraté dnom podpisu preberaciecho protokolu (§ 324 ods. 3 Obchodného zakonnika - zavizok
Zhotovitel'a je splneny riadne az diiom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych
Vv zapisnici o odovzdani a prebrati Diela).
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IX.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase odovzdania vratane skrytych vad a za vady
vzniknuté pocas zarucnej doby v pripadoch spdsobenych porusenim Zhotovitel'ovych povinnosti.
Ak Objednavatel’ prevezme dodavku so skrytymi vadami, ktoré nemohol zistit’ pri odovzdani
aprevzati Diela aktoré sa vyskytni v zaruénej lehote, ma pravo na dodatoéné bezplatné
odstrénenie tychto vad.
V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat’ a
povinnost’ Zhotovitel'a vadu, pokial’ spada do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pojde
0 vadu neodstranite'na opravou, alebo o vadu ktora sa opakovane prejavi, je Zhotovitel’ povinny
poskytnit’ nové bezchybné plnenie. Zarucna doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie
do doby odstranenia vady.
V pripade vyskytu vady, ktord sa opakovane (minimalne 2 krat) prejavi na technologickej Casti
diela pocas zaru¢nej doby 24 mesiacov, je zhotovitel’ povinny poskytnit’ nové bezvadné plnenie,
pri¢om po poskytnuti nového plnenia zacina na toto plynit nova zarucna doba 24 mesiacov.
Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi vady bez zbyto¢ného odkladu po tom, o ich zistil alebo ¢o
ich mohol zistit’.
Objednavatel’ v ozndmeni vad popise vadu a ur¢i Zhotovitel'ovi primeranu lehotu na odstranenie
vady. Ak lehotu neuréi, Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vadu najneskor do 14 dni od doruéenia
oznamenia Objednavatel'a. Ak Zhotovitel' neodstrani niektorti z vad uvedenych v ozndmeni vad
v urcenej lehote, Objednavatel’ je opravneny odstranit’ vadu sam alebo prostrednictvom tretej
osoby na naklady Zhotovitel'a, pricom nie je viazany cenami alebo sadzbami uvedenymi
v Zmluve o Dielo. Objednavatel’ ma pravo naklady s tym spojené si od¢itat’ z ¢iastky, zadrzane;j
podl'a Zmluvy. Tuto skutocnost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne. Objednavatelove
pravo udelenia zmluvnej pokuty za neodstranenie vad Zhotovitel'om tym nie su dotknuté.
Ak by prace na odstrafiovani niektorej vady alebo poskodenia mohli ovplyvnit’ vykonnost’ Diela,
moze Stavebny dozor vyZadovat’ opakovanie akychkol'vek skusok uvedenych v Zmluve o Dielo.
Tato poziadavka bude oznamena do 10 dni potom, o bola vada alebo poskodenie odstranené.
Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si odCitat’ z
Ciastky, zadrzanej podl'a Zmluvy. Tuto skutocnost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.
Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zasahom
Objednavatela alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.
Zaru¢na doba nezahfna ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu a tdrzbu
materidlov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy
servis vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.
X.
Protokol o vyhotoveni Diela

Aby Dielo bolo vstave pozadovanom Zmluvou 0 Dielo (s vynimkou primeraného

opotrebovania), Zhotovitel’ je do ddtumu uplynutia Lehoty na oznamenie vad povinny:

a) odstranit’ vSetky vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole;

b) odstranit’ vSetky vady a poSkodenia, ktoré su pripisatelné Zhotovitelovi a ktoré boli
oznamené k alebo pred dditumom uplynutia Lehoty na oznamenie vad.

Objednévatel’ bude mat’ narok na prediZenie Lehoty na ozndmenie vad, a to najviac o 2 roky, ak

avtom rozsahu, v ktorom Dielo alebo niektora hlavna polozka technologického zariadenia

nemozu byt uzivané pre ucely, na ktoré boli urCené z dévodu vady alebo poskodenia

pripisate'ného Zhotovitel'ovi.

Vykonavanie povinnosti Zhotovitel'a nebude pokladané za dokoncené pokial’ Stavebny dozor

nevyda Zhotovitel'ovi Protokol o vyhotoveni Diela. Stavebny dozor vyda Protokol o vyhotoveni

Diela do 14 dni po uplynuti Lehoty na ozndmenie vad za podmienky dokoncenia a preskuSania

celého Diela vratane napravy vSetkych vad. Na Protokole o vyhotoveni Diela bude uvedeny

datum uplynutia Lehoty na oznamenie vad bertc do tivahy ustanovenia odseku 1) tohto ¢lanku.
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Jedine Protokol o vyhotoveni Diela bude znamenat’ prijatie Diela.

Odstranovanie vad, ktoré¢ sa mézu vyskytnit’ po vydani Protokolu o vyhotoveni Diela sa bude
riadit’ v stlade s ,,Dohodou 0 zaruénych opravach®, ktoru Zhotovitel' predlozi ako sucast
konec¢nej faktiry vo forme odsuhlasenej Objedndvatelom (vid’ vzorové tlacivo).

XI.
Zmluvné pokuty

Ak Objednavatel’ovi vznikne skoda alebo mu budi ulozené akékol'vek sankcie z dovodu ¢innosti
alebo necinnosti Zhotovitel'a alebo nim poverenych osob, Objednavatel’ je opravneny pisomne
vyzvat' Zhotovitel'a na ndhradu Skody V plnej vyske, resp. na thradu sankcie, a je opravneny
ziadat' od Zhotovitel'a zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 10% zo vzniknutej Skody, resp.
z uloZenej sankcie. Zhotovitel' je povinny v plnej vyske nahradit’ §kodu, resp. uhradit’ sankciu
a zaplatit’ zmluvnt pokutu v lehote uvedenej v pisomnej vyzve Objednavatel’a. Ak lehota nebude
urcena, tak je povinny v plnej vySke nahradit’ Skodu, resp. uhradit’ sankciu a zaplatit’ zmluvnu
pokutu do 15 dni odo dia dorucenia vyzvy Objednavatela.

Ak Zhotovitel' nezhotovi predmet Zmluvy o Dielo riadne a v¢as, Objednavatel’ je opravneny
pozadovat’ a Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 0,05 % z ceny
Diela za kazdy zacaty den z omeskania. Pravo Objednavatela na nahradu Skody Vv plnej vyske
zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika. Povinnost Zhotovitel'a zaplatenim zmluvnej pokuty
nezanika. Zhotovitel' je povinny zaplatit' zmluvni pokutu v plnej vySke v lehote uvedenej
Vv pisomnej vyzve Objednavatela. Ak lehota nebude urcen4, tak je povinny v plnej vyske nahradit’
Skodu, resp. uhradit’ sankciu a zaplatit’ zmluvni pokutu do 15 dni odo dnia doruenia vyzvy
Objednavatela.

Ak z dévodov na strane Zhotovitel'a nebude dodrZany termin ukoncenia Diela a Poskytovatel
nenavratného finan¢ného prispevku (NFP) ulozi Objednavatelovi ako prijimatelovi NFP
povinnost’ vratit’ NFP alebo jeho Cast’, poskytnuty na predmetny projekt, je Objednavatel’
opravneny pozadovat’ a Zhotovitel mu je povinny zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske rovnajucu
sa celej sume NFP, ktori bude musiet’ Objednavatel’ poskytovatel'ovi vratit’. Zhotovitel je
povinny zaplatit’ sumu, ktort Objednavatel’ vrati Poskytovatel'ovi V plnej vySke v lehote uvedenej
Vv pisomnej vyzve Objedndvatel'a. Ak lehota nebude urcend, tak je povinny v plnej vyske nahradit’
Skodu, resp. uhradit’ sankciu a zaplatit’ zmluvnti pokutu do 15 dni odo diia dorucenia vyzvy
Objednavatela. Pravo na nahradu $kody a zmluvnt pokutu podla bodu 2) tym nie je dotknuté.
Ak predmet Diela nebude spiiiat’ technické, technologické a vykonnostné parametre uvedené
v sutaznych podkladoch, v Zmluve o Dielo a vo vSeobecne zavdznych pravnych predpisoch,
Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu v dohodnutej vyske 5 % z ceny
Diela. Pravo Objednavatela na nahradu Skody v plnej vyske zaplatenim zmluvnej pokuty
nezanika. Povinnost’ Zhotovitel'a zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika. Zhotovitel’ je povinny
zaplatit’ zmluvna pokutu v plnej vyske v lehote uvedenej v pisomnej vyzve Objednavatela. Ak
lehota nebude uréena, tak je povinny v plnej vySke nahradit’ Skodu, resp. uhradit’ sankciu
a zaplatit’ zmluvnt pokutu do 15 dni odo dia dorucenia vyzvy Objednavatela.

Zmluvna pokuta za neuvolnenie a nevypratanie Staveniska v lehote uvedenej v Zmluve o Dielo
(zapis z preberacieho konania) je dohodnuta vo vyske 200 EUR za kazdy zacaty den omeskania.
Za vadu Diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od
Zhotovitel'a zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,1% z ceny Diela. Tuto pokutu Zhotovitel
neplati ak reklamovant vadu odstrani v termine uréenom Objednavatel'om a vtedy ak Vv tejto
lehote dohodne s Objednavatel'om termin odstranenia reklamovanej vady a takto dohodnuty
termin odstranenia vady aj dodrzi. Ak Zhotovitel' dohodnuty termin odstranenia vady nedodrzi
ma Objednavatel’ okrem pokuty podl'a bodu 6) tohto ¢lanku Zmluvy o Dielo pravo aj na zmluvna
pokutu podrla prvej vety tohto bodu.

Zmluvna pokuta za omeskanie s odstranenim vad pocas trvania Zmluvy o Dielo v termine
ur¢enom Objednavatel'om je dohodnuta vo vyske 200 EUR jednotlivo za kazda vadu a za kazdy
zaCaty den omeS§kania az do dna, kedy buda vady odstranené. Nesplnenie zavazku Zhotovitel'a
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odstranit’ vadu po dobu dlh§iu ako 30 dni po ur¢enom termine je povazované za podstatné
porusenie Zmluvy o Dielo Zhotovitel'om s pravom Objednavatel'a od Zmluvy o Dielo odstapit’.
Ak Objednavatel’ neuhradi fakturu v lehote splatnosti, Zhotovitel’ je opravneny pozadovat’ urok
z omeskania v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy zacaty den omeskania, avsak iba
za predpokladu, Ze Objednavatel’ obdrzal prislusna platbu od Poskytovatel'a a Objednavatel
nevykonal napravu ani po pisomnom upozorneni Zhotovitel'a v lehote do 10 dni od obdfzania
takéhoto upozornenia.

V pripade bezdévodného odstipenia od ZOD zo strany Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu v dohodnutej vyske rovnajucej sa cene diela uvedenej
v ¢l IV bod 1).

XII.
Ochrana zdravia a bezpecnosti pri praci

Zhotovitel' bude pri svojej Cinnosti dosledne dodrziavat relevantné predpisy tykajuce sa
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, najma zakony ¢. 126/2006 Z.z., 124/2006 Z.z., vyhl. ¢.
508/2009 Z.z. a Nariadenia vlady ¢. 115/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a iné relevantné
predpisy v oblasti ochrany zdravia a bezpe¢nosti pri praci. Starostlivost’ o bezpeénost’ a ochranu
zdravia je rovnocennou a nedeliteI'nou ¢ast'ou pripravy, planovania a plnenia pracovnych tloh
(§132 zakona ¢. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v zneni neskorSich predpisov).

Zhotovitel' k datumu nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o Dielo oznami Objednavatel'ovi meno
technika BoZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti kvalifikovana a musi mat
opravnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie pracovnym urazom. Jeho
meno bude nahlasené tak Objednavatel'ovi ako aj Stavebnému dozoru pred zacatim prac na
stavbe.

Zhotovitel' je povinny pri spracovani realiza¢nej dokumentacie pripravit’ ,,Plan bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri praci“. Tato dokumentacia musi reSpektovat’ zdkon ¢. 124/2006 Z.z.
Zhotovitel' odovzda uvedeny plan Objednavatel'ovi pred zacatim Prac, ktory je povinny zacatie
Prac oznamit’ InSpektoratu prac.

Zhotovitel' je povinny vykonavat vSetky prace v stulade s pldnom bezpecnosti a sledovat’
inStrukcie povereného pracovnika Objednavatela ohladne ochrany zdravia a bezpecnosti pri
praci. Na Stavenisku, na ktorom prebicha stibezna prevadzka Obstaravatel’a, bude Zhotovitel
reSpektovat’ platné vnutorné predpisy BoZP Objednavatel’a, s ktorymi ho Objednavatel’ zoznami.

XII.
RieSenie sporov

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tzemi Slovenskej republiky.
Spory bude rozhodovat’ prislusny sud Slovenskej republiky, a to v jazyku slovenskom. Zavédzny
je slovensky vyklad dokumentov a Zmluvy o Dielo.

XIV.
Odstapenie od Zmluvy o Dielo

Od Zmluvy o Dielo mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje § 19 Zakona ¢. 343/2015 Z.z
Vv platnom zneni, Zmluva o Dielo a § 344 a nasledujuce Obchodného zakonnika, Zhotovitel'ovi
prinalezi nahrada iba za skuto¢ne vykonané prace odstihlasené Stavebnym dozorom.

Odstupenie od Zmluvy o Dielo musi byt’ druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objednavatel’ moéze pred zacatim realizacie diela odstupit’ od zmluvy v pripade, ze v cenovej
ponuke Zhotovitel'a presiahnu ceny prac a dodavok hranicu referen¢nej hodnoty ktoréhokol'vek
benchmarku na urovni hlavnej aktivity projektu uvedené v Definicii opravnenych vydavkov pre
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10.

11.

12.

projekty financované z ERDF a KF v ramci prislusnej vyzvy na predkladanie ziadosti o NFP

(d’alej le ako ,,vyzva‘).

Toto ustanovenie nevylucuje moznost’ zmluvnych stran znizit' na zdklade dohody zmluvna cenu

benchmarkov na tiroven uvedent vo vyzve.

Objednavatel moze odstlpit’ alebo Ciastoéne odstipit od Zmluvy 0 Dielo alebo odobrat

Zhotovitel'ovi Cast’ prac tvoriacich predmet Zmluvy o Dielo a poverit’ ich realizaciou tretie osoby

na nadklady Zhotovitel'a z nasledovnych dovodov:

a) Zhotovitel je vomeSkani splnenim terminov alebo medziterminov uvedenych
v Harmonograme alebo v Zmluve o Dielo o viac ako 60 dni, ak Zmluva o Dielo neustanovuje
inak;

b) ak Zhotovitel' nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou o
Dielo;

€) ak Zhotovitel opakovane zanedbava niektora povinnost’ uvedent v Zmluve o Dielo alebo vo
v§eobecne zaviznych pravnych predpisoch tykajucich sa predmetu Zmluvy o Dielo;

d) na majetok Zhotovitel'a bol vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie
konkurzu alebo ak sa vo¢i Zhotovitel'ovi vedie exekucné konanie.

Dévody odstupenia od Zmluvy o0 Dielo alebo odobratia ¢asti prac uvedené v ods. 4) tohto ¢lanku

sa povazuju za podstatné porusenie Zmluvy o Dielo.

V pripade odstipenia Objednavatel'a od Zmluvy o Dielo alebo v pripade odobratia Casti prac,

tvoriacich predmet zmluvy v zmysle ¢l. 1. Zmluvy o Dielo, Zhotovitel' je povinny vratit

Objednavatel'ovi preplatok za nevykonané prace a nahradit’ Skodu a preukazate'né zvysené

néklady, ktoré presahujii vy§ku zmluvnej pokuty, a ktoré vzniknii Objednavatel'ovi prediZzenim

lehoty realizacie Diela, naklady vzniknuté odstipenim alebo odobratim casti vykonov

Zhotovitelovi a naslednym zadanim realizacie Diela alebo jeho ¢asti inému Zhotovitelovi (bez

ohladu na jednotkové ceny Zhotovitel'a) a preukazatelne zvySené naklady, ktoré vznikli

Objednavatelovi v suvislosti s doterajSou ¢innostou Zhotovitela na stavbe a v dosledku

odstranovania vad jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok Objednavatel'a na

nahradu §kody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

Objednavatel’ méze odstapit’ od Zmluvy o Dielo okrem pripadov uvedenych vyssie v pripadoch:

a) ak Zhotovitel v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby inym

Zhotovitel'om, je vV konkurznom konani, alebo ide do likvidacie. Objednavatel’ méze ziadat’
nahradu $kody za nesplnenie celej dodavky v plnej vyske. Vykonané prace sa zuctuju podla
zmluvnych cien s tym, Ze budd znizené o vysku nahrady $kod,;

b) ak Zhotovitel meSkd so splnenim zmluvného terminu alebo Cciastkového terminu

dohodnutého v Zmluve o Dielo a ak marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.

Zhotovitel méze odstupit’ od Zmluvy o Dielo v pripade, ak Objednavatel’ neplni svoje zmluvné
povinnosti, a tym Zhotovitel'ovi znemozni vykonavanie Diela. Musi v§ak vyzvat Objednavatela
a ur¢it’ mu dodato¢ne primerant lehotu na splnenie zaviazkov vyplyvajucich zo Zmluvy o Dielo
a pisomne vyhlasit’, ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od Zmluvy o Dielo odsttpi.
Zhotovitel méze odstupit’ od Zmluvy o Dielo aj v pripade meskania uhrady ceny jeho vykonov
zdovodov na strane Objednavatela o viac ako 60 dni po lehote splatnosti avSak iba za
predpokladu, Ze Objednavatel obdrzal prislusni platbu od Poskytovatela a Objednévatel
nevykonal napravu ani po pisomnom upozorneni Zhotovitel'a v lehote do 10 dni od obdrzania
takéhoto upozornenia. Zhotovitel ma pravo na ndhradu Skody a nakladov spdsobenych
odstapenim od Zmluvy o Dielo, ktoré si uplatni bez zbytocného odkladu.

Objednavatel je povinny Zhotovitel'ovi poslat’ supis a kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a

svoje d’alsie naroky suvisiace s odstapenim od Zmluvy o Dielo najneskor 14 dni po vyuctovani

s ndhradnym Zhotovitel'om.

Prace a dodavky realizované ku diu odstapenia od Zmluvy o Dielo sa vytétuju podl'a zmluvnych

cien v preukazate'nom rozsahu.

Zmluvné strany si dohodli nahradné dorucenie odstupenia od Zmluvy o Dielo spocivajiice v tom,

Ze pisomnost’ o odstipeni od Zmluvy o Dielo sa povazuje za dorucena diiom, kedy bola ulozena

na poste a adresat bol vyzvany, aby si pisomnost’ vyzdvihol. Ak si ju adresat nevyzdvihol do troch
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dni od uloZenia na poste, posledny den tejto lehoty sa povazuje za den dorucenia, aj ked’ sa adresat
o ulozeni nedozvedel.

XV.
Vys§ia moc

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vysSej moci, o tom najneskor do 3 dni od datumu vzniku
takej udalosti a do 3 dni po jej skonceni, pisomne upovedomi druht1 zmluvnu stranu. V pripade,
ze by vyssia moc spdsobila odloZenie zmluvnych zavizkov o viac ako 1 mesiac, dohodnu sa
zmluvné strany na d’alSom postupe realizacie Zmluvy o Dielo.

XVI.
Iné dojednania

Stavebny dozor, resp. povereny zastupca Objednavatel’a st opravneni kedykol'vek v pracovnej
dobe vyzvat’ pracovnikov Zhotovitel'a alebo nim poverené osoby nachadzajice sa na Stavenisku
na podrobenie sa dychovej skusky na pritomnost’ alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade
pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit’ sa dychovej skuske, ma pravo okamzite
vypovedat’ a trvale zakazat’ vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitel'a alebo
Zhotovitelom poverenej tretej osobe. Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si u Zhotovitel'a
jednorazovii zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 100 EUR za kazdy pozitivny vysledok skusky,
resp. odmietnutia podrobit’ sa skuske, a to tak, ze poziada Zhotovitel'a o odpocitanie zmluvnej
pokuty v celom rozsahu z faktary za prislusny mesiac.

Stavebny dozor, resp. povereny zastupca Objednavatela st oprdvneni dat pracovnikom
Zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak Stavbyvedici nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecnost’ uskutocCniovane]j stavby, zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, stavby nie st
realizované v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne skody.

XVILI.
Zaverecné dojednania
Zmluva o Dielo a vsetky jej pripadné dodatky sa riadi zdkonmi Slovenskej republiky. Vsetky
dokumenty tykajuce sa Zmluvy o Dielo budi vyhotovené v slovenskom jazyku. Vztahy
neupravené v Zmluve o Dielo sa spravuju ustanoveniami Obchodného zékonnika ¢. 513/1991
Zb., v zneni neskorSich predpisov a ostatnych prislusnych pravnych predpisov Slovenskej
republiky.
Ak je Zhotovitelom spolo¢ny podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie dvoch
alebo viacerych fyzickych alebo pravnickych osob:
a) tieto osoby budu spoloéne a nerozdielne zodpovedné voéi Objednavatel’ovi za realizaciu
Zmluvy o Dielo;
b) tieto osoby oznamia Objednavatelovi svojho veduceho predstavitel’a, ktory bude opravneny
zavéazovat’ Zhotovitel'a a kazdu z tychto osdb;
C) Zhotovitel’ nesmie menit’ svoje zloZenie alebo pravny stav bez predchadzajiceho suhlasu
Objednavatela.
Zhotovitel nesmie zriadit’ zaloZzné pravo a factoring k svojim pohl'adavkam vo¢i Objednavatel’'ovi
alebo k inym pohladavkam vzniknutych podla Zmluvy o Dielo alebo s ou stvisiacich bez
suhlasu Objednavatel’a.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia Zmluvy o Dielo tykajiace sa vad predmetu Zmluvy o
Dielo, zaruénej doby, zadrzného, narokov Objednévatel’a na nahradu §kody, zaplatenie zmluvnej
pokuty, inych narokov Objednavatel’a ostavaju v platnosti aj v pripade odstupenia od Zmluvy o
Dielo ktoroukol'vek zmluvnou stranou podl'a ¢l. XIV. Zmluvy o Dielo.
Zmluva o Dielo je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’
originalu, s uréenim jedno vyhotovenie pre Zhotovitel’a a tri vyhotovenia pre Objednavatel’a.
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6. Zmluvu o Dielo je mozné menit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmluvnymi
stranami, ktoré budi sucastou Zmluvy o Dielo. Zmeny Zmluvy o Dielo vykonané ina¢ ako
formou pisomnych dodatkov st neplatné.
Zmluva o Dielo je platna od datumu podpisu poslednou zmluvnou stranou.
8. Zmluva o Dielo nenadobudne u¢innost’ a zanika v pripade, ze

a) nebude schvalena Objednavatelova Ziadost o poskytnutie nenavratného finanéného

prispevku v ramci IROP; alebo

b) ak Objednavatel’ odmietne prijat’ nenavratny finanény prispevok; alebo

c) ak Poskytovatel’ neschvali pouzity postup zadavania zakazky; alebo

d) ak Urad pre verejné obstaravanie nariadi zrusit’ pouZity postup zadavania zakazky.

~

V uvedenych pripadoch Zmluva 0 Dielo zanika bez naroku Zhotovitel'a na zmluvna pokutu alebo
iné sankcie ¢i finan¢né odskodnenie voci Objednavatelovi.

V Banskej Bystrici, dia ............. Vo ,dna ...
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Ing. Vladimir Svrbicky
podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s

23



CAST 2

VZOROVE TLACIVO ZABEZPEKY
NA ZADRZANE PLATBY
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VZOROVE TLACIVO ZABEZPEKY NA ZADRZANE PLATBY

Nézov a adresa Objednavatel’a:

Boli sme informovani, ze .................... (d’alej nazyvany ,,Prikazca®) je Vasim Zhotovitel'om v ramci
Zmluvy o Dielo a ziada pred¢asni tthradu [¢asti] zadrzanych platieb, na ktoré Zmluva o Dielo pozaduje,
aby ziskal zaruku.

Na Ziadost’ prikazcu, my (nazov a adresa banky)...........cccceeuvnnene.. , sa tymto neodvolatel'ne zavizujeme
uhradit’ vam, prijemcovi /Objednavatel’ovi, akukol'vek Ciastku, alebo ¢iastky, ktorych celkova vyska
neprekro€i .........ccceceeeeeeenveno.... EUR (,,garantovand Ciastka® slovom:.........ccccooceviiniiniiniinienieneenn )

po tom, ¢o od vas obdrzime pisomnu Ziadost spolu s vasim pisomnym prehlasenim, ze:

(a) prikazca nesplnil svoj(e) zavdzok(y) napravit’ uréita zavadu(y), za ktoru je podl'a Zmluvy o Dielo
zodpovedny a

(b) povahu takejto zavady (zavad).

Nasa zodpovednost’ v ramci tejto zdbezpeky nesmie nikdy prekrocit’ celkovi vysku zadrzanych platieb
uvolnenu prikazcovi vami podla vasich dokladov, vydanych podl'a podmienok Zmluvy o Dielo spolu
s kopiou, ktoré nam dorucite.

Kazda ziadost’ o platbu musi obsahovat’ vas podpis(y), ktory musi byt overeny vasimi bankarmi alebo
notarom. Overenl ziadost' a prehlasenie musime obdrzat' na naSej adrese do (datum 70 dni po
ocakavanom vyprsani lehoty na oznamenie Vad) ........ccccoeveeveeninniencencennen. (,,termin vyprSania®), kedy
tato zabezpeka vyprsi a musi nam byt’ vratena.

Boli sme informovani, Ze prijemca moze pozadovat od prikazcu, aby predizil tuto zdbezpeku, ak nebol
vydany Protokol o vyhotoveni Diela do 28 dni pred danym terminom vyprsania. Zavdzujeme sa uhradit’
vam takuto garantovant Ciastku potom, co v lehote 28 dni od vas obdrzime pisomnu ziadost’ a pisomné
prehlasenie, Ze nebol vydany Protokol o vyhotoveni Diela z dovodov, pripisatelnych prikazcovi a ze
tato zabezpeka nebola prediZzena.

Tato zabezpeka sa musi riadit’ pravnymi predpismi Slovenskej republiky a pokial’ nie je vysSie uvedené

inak, musi podliehat’ Jednotnym pravidlam pre zaruky na poZiadanie, vydanym pod cislom 458
Medzinarodnou obchodnou komorou.

[peciatka institucie poskytujicej Zabezpeku]



CAST 3

DOHODA O ZARUCNYCH OPRAVACH



DOHODA O ZARUCNYCH OPRAVACH

Nézov a adresa Objednavatel’a:

PREAMBULA

Zhotovitel’ na zaklade Zmluvy o Dielo ¢.................. vyhotovil pre Objednavatel’a Dielo ................c......
Podl’a ¢lanku VIII. ods. 2 Zmluvy o Dielo, od protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela alebo jeho
Casti zaéne Objednavatel’'ovi plynut’ zaru¢na lehota v trvani 60 mesiacov na stavebné Casti a 24 mesiacov
na technologické ¢asti Diela. Preberaci protokol na Dielo/Cast’ Diela bol vydany dna ............. , datum
ukoncenia prac na Diele/Casti Diela je..........cc.c........ (upravit’ podla skuto¢nosti).

Zmluvné strany sa dohodli na tychto zavédzkoch pocas plynutia zaru¢nej doby:

Odstranovanie vad do datumu uplynutia Lehoty na oznamenie vad uvedeného v Protokole 0 vyhotoveni
Diela sa riadi ¢lankom IX. Zmluvy o Dielo. Zhotovitel’ spolu s predloZenim konec¢nej faktary Zmluvy o
Dielo doruc¢i Objednavatel'ovi dohodu, ktora bude obsahovat’ nasledovné ustanovenia:

Objednavatel je opravneny si uplatnit’ v zmysle tejto dohody narok na odSkodné a thradu nakladov za
vykonané prace (opravy) na dokoncenom Diele ak Zhotovitel’ nesplni svoje zavizky a neodstrani vady
alebo neuhradi néklady (a odSkodné) v stlade s nasledovnymi ustanoveniami:

Zhotovitel’ sa zaviazuje do 5 pracovnych dni po nahlaseni vady Objednavatel'om v zmysle ¢lanku IX.
Zmluvy o Dielo vykonat® spolu s Objednavatel'om obhliadku, na ktorej sa uréi rozsah vady a pisomne
sa dohodne primerany termin jej odstranenia podla predpokladaného rozsahu prac. Zhotovitel' vSak
zacne vady odstranovat’ bezodkladne, najneskor do 14 dni od uskuto¢nenia obhliadky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak Zhotovitel' vadu neodstrani, je Objednéavatel’ opravneny
vyuctovat’ zmluvni pokutu (odskodné) vo vyske 200 EUR za kazdy zacaty den, ktory uplynul od
datumu, kedy mala byt vada odstranena az do terminu jej skutoéného odstranenia. Tymto nie s
dotknuté naroky Objednavatel'a na nahradu $kody Vv plnej vyske vyplyvajice zo Zmluvy o Dielo.

Zhotovitel' sa zaviazuje takto dohodnuté odsSkodné zaplatit Objednavatelovi na zaklade faktiry
vystavenej Objednavatel'om, prilohou ktorej bude zdznam o pisomne dohodnutom termine odstranenia

vady.

V pripade, ak Zhotovitel' neza¢ne vady odstraiiovat’ v dohodnutej lehote a ani po pisomnej vyzve
Objednavatel'a, Objednavatel je opravneny uplatnenti vadu odstranit’ na vlastné naklady primeranym
spdsobom. Zhotovitel’ sa tymto zavazuje uhradit’ Objednavatelovi vynalozené naklady, ktoré vznikli
Objednavatel'ovi pri odstranovani vady na zaklade faktiry vystavenej Objednavatel'om (ktorej prilohou
budi doklady primeranej dokaznej hodnoty, na zaklade ktorych bola stanovena hodnota fakturovanych
prac). Lehota splatnosti faktar bude 14 dni.



Tato dohoda tvori nedelitena saéast’ Zmluvy o Dielo, je vyhotovena v Styroch rovnopisoch z ktorych
kazda zmluvna strana obdrzi dva rovnopisy.

Za Objednavatela : Za Zhotovitela :



