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ZMLUVA O DIELO ¢. B/9000881/125/14

uzavretd podla § 536 a nasl. zékona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonr ik v platnom zneni na investicnii
akciu: ,,Hnust'a, miestna Cast’ Likier — rozSirenie verejného vodovodqy« (dalej len ,,Zmluva®)

1. Objednavatel”

2. Zhotovitel’:

Vychodiskové udaje:
Nézov stavby:

Miesto stavby:
Investor (stavebnik):

Clinok L. — Zmluvné strany

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s.

Partizianska cesta 5, 974 00 Bansk4 Bystrica

zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Bangk4 Bystrica,

Oddiel: Sa, VloZzka &.: 705/S

V mene ktorej kona:  Ing. Jozef H9gedu§, podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka, &len Predstavenstva a.s.

Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:

¢ vo veciach zmluvnych: JUDr. Alena KoZiakov4 a poverené osoba Mgr. Jan
Jobbagy

* vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim
uréené osoby

ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka a.s., poboc¢ka Bansk4 Bystrica

Cislo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(d’alej len ,,Objednivatel*)

Stredoslovenska vodarenska prevadzkova spoloénost, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Bansk4 Bystrica

Zapisand v Obchodnom registri Okresného sidu Bansk4 Bystrica,

Oddiel: Sa, VloZka &. 840/S

V mene ktorej kond:  Ing. Peter Martinka, &len predstavenstva a.s. a generalny
riaditel’ podl’a splnomocnenia &. 4/2012 zo diia 23.2.2012

Osoby opravnené konat’ vo veciach technickych s pravom dielo odovzdat*
Ing. Robert Javoréik

ICO: 36 644 030 DIC: 2022102236 IC DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: VUB, a.s. pobotka Banska Bystrica

Cislo ictu IBAN:SK 66 0200 0000 0020 8954 0458

(d’alej len ,,ZhotoviteP*)
(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Hnust’a, miestna ast’ Likier — rozSirenie verejného vodovodu
k.4. Hntsta obce Hnusta

Stredoslovenska vodarensk4 spoloénost, a.s., Partizanska cesta 5,
974 00 Bansk4 Bystrica

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: Stanislav Marek

Projekt:

INGPAK - H&K, s.r.0., Lazovna 31, 974 01 Banska Bystrica, ICO: 36 634 166
zak. ¢. 03-1458, datum: 31/2014

Cléinok II. — Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednévatela vykonat a odovzdat’ dielo: stavba ,,Hnii$t’a, miestna ¢ast Likier — roziirenie
verejného vodovodu“ v rozsahu:

- vybudovanie roz3irenia verejného vodovodu v meste Hnii$ta miestna &ast’ Likier z HD-PE rir @

110x6,6 mm, PE100, SDR17/PN10, celkovej diky 450,0 m.
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Zmluva o dielo & B/9000881/125/14

2. Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podla spracovaného projektu predmetnej stavby,
v sulade so stavebnym povolenim, s podkladmi k rokovaniu Objednévatela a ponukou Zhotovitela,
vratane odbornych prehliadok a skaSok najma tlakové skasky vodovodného potrubia, komplexna
tlakova skuska;

b) sucast'ou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletnd dodavka a monti% vSetkych potrebnych
materidlov, likvidacia vzniknutych odpadov, priebezné odstrafiovanie nedistoty podas realizicie
diela, spitnd uprava a ostatné price spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla
dokumentacie Objednévatel’a resp. do pévodného stavu;

¢) vypracovanie ndvrhu a navrhov aktualizécii harmonogramu postupu vystavby;

d) vypracovanie skiaSobného planu;

¢) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktualnej (nie star$ej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlagenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formétov dwg, dgn, Maplnfo;

f) dokumenticia skutoéného vyhotovenia stavby vrozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych &innosti UNIKA 2013 priloha &. 7, ktord bude
odovzdané 4x v tlalenej forme, 1x v elektronickej forme abude vypracovani autorizovanym
projektantom (vykresové Cast' dokumenticie bude vyhotovena v jednom z formétov dgn, dwg ,
Maplnfo), s tym, Ze dokumentacia v tlatenej forme bude verifikované aj podpisom a pegiatkou
Zhotovitel’a;

g) vypracovanie fotodokumentécie (na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zaZatim, poas
priebehu a po ich ukonéeni.

3. Objednavatel sa zavizuje poskytnut’ Zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom
vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zafi cenu dohodnutii v Zmluve.

4. Rozsah spolupdsobenia Objednavatela:

4.1 Objednavatel’ odovzdal Zhotovitelovi pred podpisom Zmluvy projektovii dokumentaciu stavby v
dvoch vyhotoveniach.

4.2 Stavebn¢ povolenie stavby s potrebnymi vyjadreniami orgdnov a organizicii Objednévatel
odovzda Zhotovitelovi bez zbytotného odkladu po dni nadobudnutia jeho préavoplatnosti.

4.3 Objednavatel’ odovzd4d Zhotovitelovi stavenisko v termine odsthlasenom so Zhotovitefom v
harmonograme postupu vystavby bez zbyto¢ného odkladu po dni nadobudnutia prévoplatnosti
stavebného povolenia stavby.

5. Zhotovitel je povinny reSpektovat’ a dodrzat’ vietky podmienky uvedené v stavebnom povoleni, ako
iv  ostatnych rozhodnutiach ~ verejnopravnych orginov vydanych pre predmetni stavbu,
vo vyjadreniach ugastnikov stavebného konania a vo vyjadreniach avzmluvich uzatvorenych
s vlastnikmi vystavbou dotknutych pozemkov.

6. Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nédhradu Zkody v plnej vyske, spésobené
nedodrZanim ur€enych alebo dohodnutych podmienok, resp. spésobené nedodrfanim terminov,
pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objedndvatel je oprivneny takéto néklady si odiitat z akejkolvek
fakturovanej Ciastky na ktord ma alebo bude mat' Zhotovitel' nérok. O vyuZiti tohto prava bude
Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat'.

7. Po dobu omeskania Objednévatel'a s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je
Zhotovitel’ v omeSkani so splnenim zavizkov podla Zmluvy.

Clanok III - Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

1. Terminy plnenia:

» zalatie realizacie diela: den odovzdania staveniska

o realizicia diela: podPa vzdjomne odsiihlaseného harmonogramu postupu
vystavby

« ukondenie realizacie diela: do 15.12.2014

2. Ak pripravi Zhotovitel' dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom Objednavatel moze riadne
vykonané dielo od Zhotovitel'a prevziat’ i v skor§ie pontiknutom termine.
3. Miesto plnenia a splnenia: katastrlne uzemie Hnu$ta obce Hnusta.



Zmluva o dielo &. B/9000881/125/14

Clinok IV. - Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je uréend dohodou zmluvnych stran podra zikona o cenach & 18/1996
Z.z.., v zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukondenia diela a jeho
odovzdania Objednavatelovi vo vyske:

Cena bez DPH 19 500,00 Eur
DPH 20% 3 900,00 Eur
Cena vratane DPH 23 400,00 Eur

Podrobnu 3pecifikaciu ceny obsahuje Priloha &. 1 Zmluvy ako jej neoddelitelna sasast.

V dohodnutej cene si zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela spojené so splnenim vsetkych jeho
zavizkov podla Zmluvy, vritane nékladov najmi za vyty&enie podzemnych vedeni a zariadeni
spravcami sieti, ndklady za obstaranie rozhodnuti potrebnych pre realiziciu prac na stavbe, nékladov
za vybudovanie, prevadzku a idrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, stri¥enie stavby a vypratanie
staveniska, néklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebyto&ného materidlu, ktory Zhotovitel
odvezie auloZi na urfené sklddky, naklady vodorovného premiestnenia ribaniny na povrchu a
poplatky za skladky, néklady na spitnii dpravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych pléch
do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. pdvodného stavu, obstaranie, osadenie a udr¥iavanie
dopravného znafenia, niklady za geodetické prace a vyhotovenie dokumenticie geodetického
zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, Maplnfo, néklady za vypracovanie dokumenticie skuto&ného vyhotovenia
stavby v rozsahu podl'a Sadzobnika UNIKA 2013 priloha &. 7, ktora bude odovzdana 4x v tlatenej
forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracované autorizovanym projektantom, néklady na
vypracovanie fotodokumenticie (na CD) priebehu stavebnych pric a to pred ich zadatim, podas
priebehu a po ich ukon&eni; néklady na ne, pokial’ nie sii osobitne vymenované vo vykaze vymer, st
rozpustené v ostatnych ocenenych polozkach.

Objednévatel’ umoZnil Zhotovitelovi obozndmenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zdklade sa predpoklad4, Ze Zhotovitel' mal monost prehliadnut’
a preverit' si stavenisko ajeho okolie, moZnosti pristupu sa stavenisko a overit’ si vietky stym
suvisiace informicie €o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podloZia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodivok, pric a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukoncenie diela a odstrénenie akychkolvek jeho vid. Vo
vieobecnosti sa preto predpoklad4, Ze v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel’ k dispozicii vietky
potrebné informdcie €o sa tyka rizik, nepredvidanych skutognosti a vietkych d’alsich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit' jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vietky naklady
Zhotovitela spojené so splnenim vietkych jeho ziviizkov podfa Zmluvy. Ziadny nérok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako désledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednévatel'om akceptovany. Polozky, ktoré Zhotovitel
neuviedol v cenovej ponuke, alebo uviedol v menSom ako potrebnom rozsahu nebuda Zhotovitelovi
osobitne uhradené. Ma sa za to, Ze néklady na tieto polozky a néklady spojené so splnenim ostatnych
zavizkov Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy su zahrnuté v inych polozkach.

Ak na zdklade dohody zmluvnych stran ddjde k zmene v Specifikicii alebo rozsahu predmetu plnenia
podla Zmluvy, budu prisluSne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zéklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak polas realizicie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat' ako stcast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizécie takychto préc budd
dohodnut¢ v dodatku k Zmluve. Za naviac price s prdvom Zhotovitela na ich zaplatenie sa viak
nebudi povaZovat' také prace a dodivky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobila osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnitf do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako sti€ast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné néklady.

Zhotovitelovi vznikne prévo len na thradu pric a dod4vok skutodne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednévatel’a. Ak Zhotovitel' vykonana prace chybne nebudi mu uhradené.
Préce, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a poZadovanym skuskam, musi Zhotovitel’
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude faktira vystavend Zhotovitelom po prevzati diela
Objednévatelom na zéklade stavebnym dozorom overenych stpisov vykonanych préc, v ktorych bude
uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s touto Zmluvou.
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Zhotovitelovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v&as a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela,

Preddavky Objednévatel’ neposkytuje a Zhotovitel ich ani nebude poZadovat'.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu podfa zakona
€. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorugenia. V pochybnostiach sa m4 za to, Ze faktira bola
dorucena treti deii od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat' nespravne alebo netiplné tudaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel opravneny faktéru ZhotoviteFovi vratit
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel' je povinny faktiru podl'a charakteru
nedostatku opravit’ alebo vystavit' novi. Nova lehota splatnosti faktiry zadina plynit az diiom
dorucenia opravenej faktiry alebo novej faktury.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budd zistené vady alebo nedorobky, je Objednavatel oprévneny
zadrzat’ 10 % zceny diela aZ do terminu odstrénenia vietkych vid anedorobkov uvedenych
v zépise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrzant &iastku je Objednavatel’ povinny
uvolnit’ do 7 dni od preukazateIného odstranenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zépise
o odovzdani a prevzati diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je oprdvneny uspokojit® si jednostrannym zipo&tom zo
zadrzného néklady, ktoré mu vznikni voti Zhotovitel'ovi podla tejto Zmluvy, najmi z vad’ diela, zo
zmluvnych pokut vyaétovanych Zhotovitelovi, z nihrady 3kody, ako dodatotné naklady a straty
Objednavatela plynice z nedodriania lehoty vystavby Zhotovitelom, naklady vzniknuté
Objednévatel'ovi v désledku odstipenia od Zmluvy o dielo z ddvodov na strane Zhotovitela.

Za deii uhrady sa povazuje deii odpisania prostriedkov z u&tu Objednavatela.

Prijatim konecnej faktury sa vyluduji dalsie dodato&ne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit,, zriadit' zaloZné pravo a factoring k svojim pohFadavkam voéi
Objednavatelovi alebo k inym pohladivkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou stvisiacimi
bez predchddzajiceho pisomného sthlasu Objednavatel’a.

Clinok V.- Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo na vlastné néklady a nebezpelenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom v Zmluve.

Pri vykondvani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri repektovani prisluinych pravnych
predpisov a STN  tykajicich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodém tak, aby nedolo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat' a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone pric podra platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.

Zhotovitel’ je povinny skontrolovat’ projektovii dokumentaciu a ostatné potrebné Ziadosti o vydanie
stihlasov, vyjadreni alebo stanovisk relevantnych orgénov a organizécii tak, aby dielo zhotovené podla
takejto dokumentacie spliialo technické, technologické a vykonnostné parametre uvedené v
podkladoch Objednavatel’a, v tejto Zmluve a vo vieobecne zévaznych pravnych predpisoch.

Za bezpelnost’ a ochranu zdravia pri praci os6b a za koordiniciu plnenia tiloh na pracovisku z
hFadiska bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci podfa zakona & 124/2006 Z.z. o bezpetnosti a
ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlddy SR &. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a Vyhladky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR
¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti zodpoved4 Zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady podas realizcie diela, jeho dokon&ovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit” bezpenost’ vietkych osGb opravnenych byt na stavenisku, udr¥iavat
stavenisko v takom stave, aby sa predislo ohrozeniu spominanych os6b.

Zhotovitel' zodpovedd za zabezpelenie protipoziarnej ochrany v zmysle zékona NR SR &. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z.z..

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizécii diela nepouZije materidl, o ktorom je v &ase jeho poutitia
zname, Ze je Skodlivy. PouZité vyrobky pri realizacii diela musia spiiiat podmienky a poziadavky,
uvedené v zdkone NR SR ¢&. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov a VyhlaSke Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR &. 162/2013 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov.
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Ak nastane akékol'vek strata alebo poSkodenie diela, alebo akejkolvek jej Gasti, materidlov alebo

zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek d6vodov

je Zhotovitel' povinny na vlastné néklady nahradit’ takuto stratu a napravit' $kodu tak, aby dielo

vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

Ak Zhotovitel’ pri realizcii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnozZstve, ktoré by mohli ohrozit’

Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj

napriek tomu musi mat’ Zhotovitel' pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny

na poZiadanie Objednavatel'a kedykol'vek predlozit' k nahliadnutiu.

Zhotovitel je povinny zabezpeit’ dielo proti krideZi a poskodeniu.

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie zdstupcu Objednavatela mu predloZit’ v pisomnej forme

vSeobecny popis postupov amet6éd, ktoré bude pouzivat pri realizacii diela a képiu vietkych

vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikatov a d’algich dokumentov, ktoré st

nevyhnutné k postideniu vhodnosti a primeranosti postupu ZhotoviteFa. PredloZenie v$eobecnych

postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatelovi nezbavuje Zhotovitel'a

Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny v stivislosti s vyhotovenim a dokon&enim diela podl'a Zmluvy a s odstrénenim

pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:

a) len takych technikov, ktori majui kvalifikiciu aprax vo svojom odbore atakych majstrov
a preddkov, ktori st kompetentni vykonéavat’ odborny dozor pri vykon4vani prac;

b) kvalifikovanych, vyuéenych a nevyudenych robotnikov, ktori st potrebni pre riadne a vasné
splnenie zavéizkov Zhotovitela podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za celd innost’ pri vykonivani diela a za porusenie zodpovednosti alebo

zanedbanie povinnosti svojich poddodavatelov pri realizacii &asti diela.

Clinok VI. - Ostatné podmienky vykondvania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.
2. Stavenisko Objedndvatel odovzda Zhotovitelovi zépisom s vyty&enym obvodom staveniska a
s vytyCenymi zakladnymi vyskovymi a smerovymi bodmi. Vy3kové, smerové body a vytytené
hranice vzt'ahujuce sa k predmetu Zmluvy su pre Zhotovitel'a zavizné.
3. Zabezpelenie vytylenia podzemnych vedeni a sithlasov sprdvcov podzemnych a nadzemnych
inZinierskych sieti k realizacii prac si obstariva Zhotovitel priamo sdm na svoje néklady
a nebezpedenstvo.
4. Dalsie vyty&enie a iné meragské a geodetické préce, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpeduje Zhotovitel' odborne spdsobilymi osobami, pri¢om zodpoveda za
a)  presné vytyCenie vietkych objektov stavby vo vzt'ahu k zakladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zékres
do dokumenticie potas realizicie préc;

¢)  zabezpelenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materidlov
a pracovnikov v sivislosti s vysSie uvedenou zodpovednostou za vyty&ovacie prace.

5. Zhotovitel je povinny starostlivo chranit audrZiavat' vietky smerové avyskové body,
zameriavacie konstrukcie, vyty€ovacie koliky a dalsie predmet (pomécky) pouzité pre vytySenie
stavby.

6. Ak sa vpriebehu realizicie diela zisti akdkolvek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkofvek Casti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné néklady takéto zivady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouZitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitelovi odovzdal
pisomne Objednavatel' ma Zhotovitel' pravo na thradu preukézatelne vynaloZenych naviac
nékladov spojenych s odstranenim z4vadného stavu.

7. Kontrola vytycenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty&ovacich prac.

8. Pred zaCatim realizdcie predmetu Zmluvy a v stvislosti s odovzdanim staveniska resp. i po&as
realizdcie diela Zhotovitel' vyhotovi zaznam a fotodokumentaciu o pévodnom stave komunikacii,
povrchu uzemia, zakladov na stavenisku, hraniénych kamefiov, odvodiiovacich objektov,

rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vidy
5/12 /
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odovzda aj Objednéavatelovi — TDS. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a nisledne vznikni pochybnosti

o ich stave pred za¢atim prac na stavbe plati za rozhodujiice stanovisko Objednavaterla.

Pred zaatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozif jednotlivé inZinierske

siete, ako vodovod, kanalizicia, plyn, telekomunikaéné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové

potrubia a pod. je Zhotovitel' povinny sa oboznamit' s umiestnenim vietkych existujicich sieti
na stavenisku a pred zaCatim préac poZiadat' vlastnikov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich
lokaliziciu — vyty&enie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vietky Skody spdsobené nim alebo jeho
poddodavateImi polas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné
niklady odstranit’ k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim ur&enej na ich
odstrénenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit’ vietky opravnené poZiadavky
opravnenych orginov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni sivisiace

s ich odstrénenim, pripadnou preklddkou a znovuzriadenim vietkych inZinierskych sieti. Ndklady

na tieto prace znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikacidch udr¥iavat &istotu

a priebezne odstratiovat’ ne&istoty vzniknuté vykonom jeho préc.

Zhotovitel’ je opravneny pouZit projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel' povinny uchovdvat na stavenisku. Tito sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom &ase pre pouZitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’al$ou osobou uvedenou v Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokondenie diela a odstranenie pripadnych v4d diela

musi Zhotovitel vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymoZenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moZnosti uZivania atdrzby verejnych alebo stkromnych komunikécii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, ¢ sG vo vlastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.

Skody spbsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednéavatela alebo na majetku tretich os6b je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

néaklady uvedenim do pévodného stavu.

Ak vsuvislosti so zalatim pric na stavenisku je potrebné poZiadat o vydanie rozhodnuti

na zvladtne uZivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne avéasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel’.

Ak v suvislosti so zafatim pric na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit

dopravné znalky podra predpisov o pozemnych komunikaciach obstarva ich Zhotovitel, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrziavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouZivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedolo k poskodeniu

ciest amostov umoZfiujicich spojenie so staveniskom alebo vedicim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatelov. Zhotovitel musi vyhPad4vat také trasy,

vybrat' a pouZivat' také vozidla a mechanizmy aobmedzit' arozlozit naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochéddza k presunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitela bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto&né 8kody na tychto cestdch

a mostoch. Vzniknuté zédvady a poskodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné néklady

uvedenim do pdvodného stavu.

Zhotovitel je povinny stavenisko straZit, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpecit'.

Ryhy musia byt zapaZené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamefiov.

Najneskor k terminu odovzdévani a prevzati diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat

a upravit’ ho do stavu podla projektovej dokumentacie resp. do pévodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny zi&astnit’ sa kolaudaéného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitefom. Ak zisti, Ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urenymi technologickymi
postupmi, je opravneny poZadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktord mu Objednavatel' na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednévatel’ opravneny od Zmluvy odstipit. Pravo Objednéavatela na nihradu kody v plnej
vyske a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykon4vania diela zo strany

Objednéavatel'a nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za vady diela.
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2. Ziadna &ast diela nesmie byt zakryta alebo uvedend mimo dohl'ad bez siihlasu TDS. Zhotovitel
musi umoZnit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ aktikol'vek gast diela, ktord ma byt
zakryté alebo sa stane nepristupn4.

3. Zhotovitel’ je povinny zapisom v denniku vyzvat' Objednavatel'a na kontrolu prac, ktoré budu
d’al$im postupom zakryté, alebo sa stanti nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Sicasne je povinny dohodnut s technickym dozorom Objednavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto préc. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoZznit’
Objednévatelovi vykonanie dodatognej kontroly prac a niest’ néaklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchadzajiicej dohody so Zhotovitefom nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokradovat’ vo vykonavani diela. Ak bude Objednavatel trvat’ na dodato&nom odkryti
préc, znasa naklady s tym spojené. To viak neplati, ak sa pri dodato&nom odkryti zisti poruSenie
kvalitativnych podmienok vykonu price Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objednavatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nem4.

C. STAVEBNY DENNIK

1. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zikonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlagkou MZP SR &. 453/2000 Z.z. od dia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.

2. Stavebny dennik sa musi nachddzat' na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v deii, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.

3.V denniku budi zapisané najma tieto idaje:

3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nizov diia);

- Ttdaje o pocasi;

- Ttdaje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, smennost’;

- pracovnici a ich poéty;

- mechanizmy a ich podty;

- Casovy postup prac na stavbe;

- rozpis prac v rozsahu;

- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten defi vykonali;

- zapisanim dajov o diZke vykopov s uvedenim v ktorom km sa pracovalo, kolko bolo
vten defi vykopané, udajov zo zamerania hlbky asirky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m?;

- zapisanim udajov o vSetkych materidloch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);

- v pripade Cerpania vody budi zaznamenané idaje o po&te hodin &erpania vody;

- kriZovania spodzemnymi siefami musia byt pred ich zisypom odsthlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2. Ostatné udaje, napr.:

- vyjadrenie technického dozora Objednéavatela k zipisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;

- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;

- zéznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;

- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel'a a naopak;

- preruSenie stavebnych prac s odévodnenim;

- zéznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac;

- zapisy o vykonanych skuskach, (napr. skuskach tvrdosti beténu, tlakovych skiskach,
sktskach tesnosti a pod.);

- odsiblasené zmeny a odchylky vykondvanych pric od schvélenej projektovej
dokumentacie;

- zApisy o dohodé4ch Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;

- poZiadavky technického dozora Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;

- Skody na stavbe;

- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika. /
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Okrem zéstupcov Zhotovitel'a, Objednavatela a projektanta mé¥u do stavebného dennika
vykonévat’ zdznamy povereni zistupcovia prislusnych organov Stétnej spravy.

Objednévatel’ je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zépisom pripajat’ svoje
stanoviska.

Ak stavbyvedici Zhotovitela alebo dozor Objednavatel'a s obsahom z4znamov nesuhlasia, st
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa m4 za to, Ze s obsahom zdznamu
sthlasia. Vzniknuté rozpory st tieto osoby povinné bez zbyto&ného odkladu predloZit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

=

1.

5 B

Objednédvatel' poveruje vykonom ob&asného technického/stavebného dozora stavby (d’alej aj

TDS): Meno osoby ob¢asného technického/stavebného dozora stavby ozndmi Objednavatel’

pisomne Zhotovitel'ovi bez zbytoéného odkladu po dni nadobudnutia Ginnosti zmluvy &.

SD/9000881/129/14 o poskytovani sluZieb stavebného dozora

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyvediceho: Ing. Jozef Stober

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho st si zmluvné strany povinné ozndmit' pisomne

a zapisat’ do stavebno-mont4Zneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaji za to, Ze funkciu stavbyvediceho a TDS budi vykonavat len osoby,

ktoré maju odbornt spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel je povinny umoZznit’ TDS Objedn4vatel’a, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykondvat' kontrolu dodrZiavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni §tatneho stavebného dohl'adu podas realizacie stavby;

- vykonévat kontrolu dopliiovania a zakreslovania zmien do projektovej dokumenticie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje;

- vykondvat' kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich siilad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych Zasti diela, ktoré budi v d'alom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi;

- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitela, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodéavok (certifikaty vyrobkov a materiélov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonévat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v silade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zikonom &. 50/1976 Zb. v platnom znen:

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukeii;

- vykonavat kontrolu odstratiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat’ ostatné opravnenia za Objednévatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem oprévneni uvedenych vingch ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

¢) odstrinenia 2 nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajtcich skugok, alebo

realizovanych Ciastkovych platieb za hociktoré vykonané prace, ktoré vzhI'adom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektova dokumenticiu, dokumenticiu Zhotovitela alebo taku, za ktori je on
zodpovedny, nie su v stlade so Zmluvou.

Skuto¢nost, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitela povinnosti vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru&ené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VII. - Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel'ovi oznami pisomne.

Na zéklade doruceného oznémenia vypiSe Objednavatel termin odovzdivacieho a preberacieho
konania.

Dielo, ktory nebude zodpovedat' podmienkam dohodnutym v tejto Zmluve, bude nekompletné,
nefunkéné alebo poskodené, nie je Objednavatel povinny prevziat. Nepodpisanie preberacieho

8/12

AN



A

10.

Zmluva o dielo & B/9000881/125/14

Protokolu Objednavatefom sa vtomto pripade nepovafuje za poruSenie Zmluvy zo strany

Objednavatel’a. Zhotovitel' je v tomto pripade povinny bezodkladne zabezpelit' dodavku predmetu

plnenia, ktory bude zodpovedat podmienkam dohodnutym v tejto Zmluve a opakovane vyzvat

Objednévatel'a k prevzatiu diela.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vietky

doklady osvedCujice akost a kompletnost’ diela , najma:

a) dokumentdciu skutoného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych &innosti UNIKA 2013 priloha &. 7, ktora
bude odovzdand 4x v tlalenej forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresova &ast dokumenticie bude vyhotovend vjednom
z formétov dgn, dwg , Maplnfo), s tym, %e dokumentacia v tlagenej forme bude verifikovana
podpisom a peéiatkou Zhotovitel’a;

b) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktualnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastrélnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlagenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, Maplnfo;

¢) stavebny dennik;

d) zoznam dodévok a zariadeni, ktoré si siastou odovzdivaného diela a pre vietky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na tzemi SR, néavody
na montaz, obsluhu a Gdrzbu v jazyku slovenskom;

€) spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skafok, ak sa na stavbe mali vykonat’
(bez zavad);

f) vysledky merani a skuSok a pod. — vietky platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;

g) vyhlasenia o parametroch — doklady o preukézani zhody vyrobkov s technickymi ¥pecifikiciami;

h) osvedenia o vykonanych skiskach pouZitych materidlov a vyrobkov;

i) zépisnice o prevereni prac akonstrukcii, ktoré boli v priebehu pric zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

i) doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

k) doklady o spétnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
docasn¢ho zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov v rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve;

1)  vypracovani fotodokumentéciu (na CD) priebehu stavebnych préac a to pred ich zadatim, po&as
priebehu a po ich ukonéeni.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovaZuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisané zépisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela buda zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vietky doklady osveddujice akost a kompletnost diela v

zmysle bodu 4. nepovaZuje sa dielo za riadne vykonané a zavizok Zhotovitela za riadne a v&as

splneny. Objednavatel je opravneny takto pontiknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednavatel' posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpednému uZzivaniu diela arozhodne sa dielo

prevziat budi v zdpisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich odstranenia. V siilade s kogentnym

ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zékonnika sa v tomto pripade povaZuje zivizok Zhotovitela
splneny riadne az dfiom odstrinenim vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zépisnici o odovzdani

a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvy$ujii cenu diela, nie si vadami,

ak boli sihlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Diiom podpisania zapisnice prechddza na Objednévatela vlastnictvo k zhotovenému dielu

a nebezpeCenstvo vzniku $kéd na diele. Ustanovenie bodu 7. tohto &lanku Zmluvy tym nie je dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za silad medzi vyfakturovanymi skuto&ne vykonanymi pracami a dodévkami,

zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie

je Objednavatel’ povinny dielo prevziat a to aZ do ich odstranenia.

O
g
—_
N



10.

Zmluva o dielo & B/9000881/125/14

Clanok VIIL. - Zodpovednost’ za vady diela a zgruka

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, v stlade s projektom
stavby a podla platnych predpisov a technickych noriem, a e po&as zaruénej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zaruéna doba je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zaru¢na doba za¢ina plynut’ dfiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objedngvatela pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitela vadu, pokial spada do zaruky, odstrdnit bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstréanitelny, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je ZhotoviteP povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlZuje o dobu od uplatnenia reklamécie do doby odstrénenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zdsahom Objednévatela
alebo v ddsledku neodborného uZivania prevadzkovatel'om.

Zaruénd doba nezahfiia ani prevadzkovy servis diela vzmysle néavodov na obsluhu addr¥bu
materidlov a zariadeni dodanych Zhotovitefom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonéva Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadnii reklaméciu vady je Objedn4vatel’ povinny uplatnit u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym doruenim originalu postou alebo osobne. V reklamicii Objednavatel
oznaci vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povaZovana
za uplatneni diiom jej doruCenia Zhotovitelovi. O odstraneni vady bude vidy spisany zéznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

V3etky tikony potrebné k odstraneniu vady, jej pri€in a nasledkov zabezpetuje a naklady s tym spojené
znala Zhotovitel zo svojho. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatelovi vzniknii néaklady na
odstranenie vady (najméd néklady na poskytnutie sluZieb stavebného dozora), je Objednavaterl
opravneny vyfakturovat' naklady na odstranenie vady ZhotoviteFovi a Zhotovitel' je povinny ich
uhradit’ Objednévatel'ovi do 14 dni od dorudenia faktiry. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola
dorudena treti defi od jej odoslania.

Zhotovitel sa zavizuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstrénit’ v &o
najkratSom technicky moZnom &ase.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, Ze v pripadoch ak Zhotovitel' neodstrani vady a
nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutej lehote, ako i v pripadoch ak
Zhotovitel' neodstréni alebo bude v omeSkani s odstrinenim vid reklamovanych v ziruénej dobe
(vlehote zistenej podla bodu 5. &l. IX. tejto Zmluvy), m4 pravo ich odstrénit/dat odstranit
Objednévatel a naklady s tym spojené si od¢itat’ (zapo&itanim) z Giastky zadrzanej podla tejto Zmluvy
alebo ich Zhotovitelovi fakturovat, &o Objednavatel' Zhotovitelovi oznimi pisomne. Zhotovitel’ je
povinny fakturované néklady resp. ich &ast), ktor nie je moZné usporiadat’ zapo&itanim z &iastkou
zadrZanou podla tejto Zmluvy, uhradit’ Objednévatelovi ato do 14 dni od doruenia faktary. V
pochybnostiach sa mé za to, Ze faktira bola dorugena treti defi od jej odoslania. Pravo Objednavatela
na zmluvnu pokutu podl'a bodu 3. resp. bodu 5. &lanku IX. tejto Zmluvy tym nie je-dotknuté.

Cléanok IX. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokonéenim diela v dohodnutom termine ma Objednévatel pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy za&aty deii omeskania.

V pripade omeSkania Objedndvatel'a sdhradou faktiry méa Zhotovitel pravo na irok zomeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlZnej sumy za kazdy defi omeskania.

Za omeskanie s odstrinenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajucej dokumentécie, zaplati Zhotovitel' ObjednavateFovi zmluvna
pokutu vo vyske 16,60 Eur za kazdy zagaty deii omeskania.

Za meSkanie s vypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zipisnici zodovzdivacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel' Objednavatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 16,60 Eur
za kazdy zacaty deti omeSkania.

Za vady diela podl'a kaZdej opravnenej reklamdcie zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu
vo vyske 0,1% zceny diela. Tito pokutu Zhotovitel’ neplati, ak v lehote do 7 dni (kalendérnych)
od uplatnenia reklaméacie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objednavatelom primerany
termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrZi. Za megkanie s odstranenim
vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 16,60

10/12

/

s



Al

Zmluva o dielo & B/9000881/125/14

Eur za kazdy zaCaty deii ome$kania. Privo Objednavatel’a na zmluvng pokutu za vadné plnenie podla
prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vytdtovania zmluvnych pokiit, irokov z ome$kania
a nahrady Skody. DIZnik je povinny vya&tovani zmluvnt pokutu, irok z omeskania a nahradu $kody
zaplatit’ do 7 dni od doru€enia vytaétovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a iroku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na ndhradu $kody v plnej vyske.

Clinok X. — Odstiipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamZitou platnostou od Zmluvy odstipit, najmi ak:

a) Zhotovitel' bude vykonavat' dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktori mu
Objednévatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeskani s vykondvanim diela a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni.

Zhotovitel je opravneny s okamZitou platnostou od Zmluvy odstupit’, najmsi ak:

a) mu Objednavatel' neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatogne; primeranej lehote,
ktorti mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari ZhotovitePovi moZnost’
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktiry.

Odstapenie od Zmluvy oprdvnend zmluvnd strana ozndmi druhému u&astnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstlipenia od Zmluvy nastivajii dfiom dorudenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhému

Ulastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, ziru¢nej doby,

zadrzneho, nérokov Objednévatel'a na nahradu kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych nirokov

Objednévatela ostdvaju v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukolvek zmluvnou

stranou.

Clinok XI. —Zavereéné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto&nosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
suvisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maju skuto&ni alebo aspoii potencidlnu materidlnu alebo
nemateridlnu hodnotu, nie s v prislu$nych obchodnych kruhoch beZne dostupné, alebo skuto&nosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a po&as jej platnosti navzijom poskytli, sa
povaZujii za déverné a zmluvn strana, ktorej sa takéto informacie poskytli, ich nesmie prezradit’ trete;
osobe, a ani ich pouZit' v rozpore s ich i¢elom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skuto&nosti
nestand vSeobecne zndmymi, za predpokladu, Ze sa tak nestalo poruSenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.

Pre potreby doruCovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej dorudenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prisluSnom registri. Zmluvné strany sihlasia s tym, Ze pisomnosti doruené do ich sidla
budi povaZované za doru€ené priamo do vlastnych rik, a to aj v pripade, ak budi vritené ako
neprevzaté. Ak nebude mozné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost dorudit na adresu jej sidla,
povazuje sa pisomnost’ za doru¢ent tretim diiom odo diia jej odoslania.

Na pravne vztfahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislu§né ustanovenia
Obchodného zakonnik a podporne Ob¢&ianskeho zakonnika.

Zmeny alebo doplnky Zmluvy je mozné vykonat' len na zéklade dohody zmluvnych strdn pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané in4¢ ako formou pisomnych dodatkov sii neplatné.
NeoddeliteIni1 sicast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.

V pripade akejkol'vek zmeny tdajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doglo
k zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto&ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavizuji neplatné ustanovenia odstrénit’ pisomnym dodatkom k Zmluve
na zéklade vzijomnej dohody.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu druhou zmluvnou stranou a w&innost nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi prévoymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zédklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vézne, urdite,
zrozumitel'ne a reSpektuje vSeobecne uzndvané poZziadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné

11/12

/

g



Zmluva o dielo & B/9000881/125/14

strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sthlasu potvrdzujii, Ze si Zmluvu pre&itali, jej obsahu

porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.

10. Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kaZdé vyhotovenie ma platnost’ originalu
s ur€enim tri vyhotovenia pre Objednavatel'a a dve vyhotovenia pre Zhotovitela.

V Banskej Bystrici, diia 07.11.2014

Za Objednavatel’a:

Stredoslovenskd vodarenska spolognost’, a.s.

Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.

<R ASLOVRNSKA
G ix‘ifwa SPCLOCNOSY
o seciove spoiotnost
partizdncka cesta 5
an4 00 BANSKA BYSTRICA
.9.

V Banskej Bystrici., diia 07.11.2014

Za Zhotovitel’a:

ké vodarenska prevadzkova spolo&nost, a.s.
ariska gesta 5,974 01 Bansks Bystrica

.................................

Ing. Peteér Martinka
stavenstva a generalny riaditel a.s.

STREDOSLOVENSKA VODARENSKA
PREVADZKOVA SPOLOCNOST
akciova spolo&nost
974 01 BANSKA BYSTRICA



