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ZMLUVA O DIELO ¢&. B/109/14

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v platnom zneni

na akciu: ,,Rekonstrukcia a optimalizdcia elektroinstaldcie a Struktirovanej kabeldte administrativna
budova StVS, a.s., Banskd Bystrica“ (dalej len ,,Zmluva*)

Clanok I. — Zmluvné strany

1. Objednavatel’ Stredoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.

Partizdnska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

zapisand v Obchodnom registri Okresného siidu Bansk4 Bystrica,

Oddiel: Sa, Vlozka &.: 705/S

V mene ktorej kond:  Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.

Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:

* vo veciach zmluvnych: JUDr. Alena KoZiakova a poverend osoba Mgr. Jan
Jobbagy

*  vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim
uréené osoby

ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 ~ IC DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: Ceskoslovensk obchodna banka a.s. , pobocka Bansk4 Bystrica

Cislo uétu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(dalej len ,,Objednavatel*)

2. Zhotovitel’: Jan Duréov
Senicka cesta 4611/87, 974 01 Bansk4 Bystrica
Zapisany v Zivnostenskom registri Okresného tiradu Bansk4 Bystrica,
Cislo Zivnostenského registra: 601-6237
Osoby konajtice za Zhotovitel’a: Jan Durdov
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy: Jan Durcov
1CO: 37594478 DIC: 1029429016 IC DPH: SK1029429016
Bankové spojenie: OTP-Banka Slovensko
Cislo tétu IBAN: SK 5200 0000 0000 0155 9236
(d’alej len ,,Zhotovitel**)
(d’alej Objednivatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Vychodiskové tidaje:

Nézov prac: Rekonstrukcia a optimalizicia elektroinStalicie a $truktirovanej kabelaze
administrativna budova StVS, a.s., Bansk4 Bystrica

Investor (stavebnik):  Stredoslovenska vodarenska spolocnost’ a.s., Partizanska cesta 5,
974 00 Banské Bystrica, ICO: 36 056 006

Miesto vykonu prac:  budova sidla Objednavatel'a na Partizanskej ceste &. 5, Banska Bystrica

Technicky dozor: Ing. Marek Zabka a nim ur&ené osoby

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitela: Jan Duréov

Clanok II. — Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat a odovzdat’ dielo: , RekonStrukcia a optimalizicia elektroin$talicie a
Struktirovanej kabeliZe administrativna budova StVS, a.s., Banska Bystrica®.

2. Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a spracovanej projektovej dokumenticie,
vstlade sohldsenim drobnej stavby stavebnému twradu, ozndmenim stavebného tradu, s



b)

d)

)
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vyjadreniami  a podmienkami  dotknutych  orginov, s  podkladmi k rokovaniu

Objednavatel'a, ponukou Zhotovitel'a a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve:

Rozsah prac:

- vymenu kabla medzi rozvadzaom NN trafostanice a pripojkovou skrifiou RIS3;

- vymenu kabla medzi pripojkovou skritiou RIS3 a hlavnym rozvédzatom RH;

- upravy hlavného rozvadzata RH a rozvadzada suterénu RMsut;

- néavrh novych rozvddzatov RP.A, R.B, R1.A, R1.B, R2.A, R2.B, RSE1 pre jednotlivé
podlazia a ich napojenie;

- zakreslené (resp. prevzaté) existujlice rozvadzade, ktoré ostanii zachované RM, RCO, RP.5,
RP.4,RP.1,R1.3,R1.5, R-LAB,;

- nové napojenie existujucich rozvadzadov RCO, RM, R-LAB, RP.1;

- demontéZ existujicich rozvddzatov RK v suteréne, RP.1, RP.2, RP.3, RP.6, RP.6, RP.8,
RP.A, RP.B na prizemi, R1.1, R1.A, R1.B na 1. poschodi, R2.1, R2.2, R2.A, R2.B na 2.
poschodi a vyvodov z nich;

- osvetlenie vnitornych priestorov;

- nidzové osvetlenie;

- zasuvkové obvody;

- napojenie existujucich zariadeni okrem zasuvkovych a svetelnych rozvodov;

- Struktirovanu kabelaz;

- ochranu pred dotykom neZivych &asti pri poruche, a zdkladni ochranu pred priamym
dotykom Zzivych &asti;

- otestovanie tras a vyhotovenie meracich protokolov §trukturovane;j kabelaZe;

- demontéZ existujicich zariadeni Struktirovanej kabelaZe bude prevedena a% po namontovani
a oziveni novej Struktirovanej kabelaze;

- komplexné odskiSanie diela, tak aby bola preukézana jeho prevadzkyschopnost’;

- zaSkolenie obsluhujicich zamestnancov Objednavatela.

sudastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj inZinierka &innost’ v rdmci zabezpe&enia vietkych

potrebnych dokladov a povoleni pri ohlaseni drobnej stavby prisluinému stavebnému uradu,

a ohléasenie drobnej stavby stavebnému dradu v mene Objednévatela;

vypracovanie navrhu a névrhov aktualizicii harmonogramu postupu prac tak, aby previdzka
Objednavatel’a a jeho ndjomcov nebola prerusena, obmedzena a ohrozen4;

sugastou &innosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy je kompletnd dodavka a monta% vietkych
potrebnych materidlov a zariadeni, Uspe$né odskusanie diela, zaSkolenie obsluhy a likvidacia
vzniknutych odpadov, priebezné odstrafiovanie nedistoty podas realizicie diela, spitn4 Gprava a
ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podl'a dokumentéacie Objednéavatela
resp. povodného stavu;

vykonanie technickej revizie, vykonanie odbornych prehliadok a odbornych skigok technickych
zariadeni a vypracovanie sprav o vysledku odbornych prehliadok a odbornych skii$ok pre celd
administrativnu budovu sidla Objednavatela v rozsahu vymedzenom vo vyhlaske MPSVaR SR &.
508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri
préci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuja za vyhradené technické zariadenia v zneni
neskor§ich predpisov;

dokumentacia skutoéného vyhotovenia celého diela v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych pric a inZinierskych &innosti UNIKA 2013 priloha &. 7, ktord
bude odovzdand 4x vtladenej forme, 1x v elektronickej forme abude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresovd &ast dokumenticie bude vyhotovena v jednom
z formatov dgn, dwg , Maplnfo), s tym, Ze dokumentacia v tladenej forme bude verifikované aj
podpisom a peciatkou Zhotovitel'a;

vypracovanie fotodokumenticie (na CD) priebehu préc a to pred ich za&atim, po&as priebehu a po
ich ukongeni.

Dielo sa bude realizovat’ za nepreruSenej prevadzky Objednavatel’a a jeho ndjomcov v mieste vykonu
prac podla vzajomne odstihlasené harmonogramu postupu prac.

Objednavatel’ sa zavizuje poskytnat’ Zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom
vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zaii cenu dohodnuta v Zmluve.

Rozsah spolup6sobenia Objednévatela:
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a) Objednavatel odovzdal Zhotovitel'ovi pred podpisom Zmluvy Projektovit dokumenticiu diela v
dvoch vyhotoveniach.

b) Objednavatel’ poskytne Zhotovitelovi potrebni sudinnost pri ohliseni drobnej stavby
prislu§nému stavebnému tradu.

¢) Objednévatel’ odovzdd ZhotovitePovi pracovisko v termine odsthlasenom so ZhotovitePom v
harmonograme postupu prac bez zbyto&ného odkladu po ohlaseni drobnej stavby Zhotovitel'om
stavebnému dradu a ozndmenim stavebného tradu k ohléseniu drobnej stavby.

d) Harmonogram postupu prac a jeho aktualizicie budii dohodnuté z&stupcami zmluvnych stran tak
aby sa zasahovalo do prevadzky Obejdnavatela a jeho nidjomcov v mieste vykonu prac iba v
nevyhnutnej miere. ReZim vstupu na miesto vykonu pric bude dohodnuty so zistupcom
Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ a dodrzat’ vietky podmienky uvedené v oznimeni stavebného

tradu, ako i v ostatnych vyjadreniach verejnopravaych orgénov vydanych pre predmetné dielo.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je oprdvneny a odborne spdsobily spInit’ predmet Zmluvy za dodrZania

podmienok dohodnutych v nej a dielo bude po dokondeni spliiat’ G&ely, pre ktoré je urdené tak, ako je

to $pecifikované v Zmluve. Zhotovitel’ d’alej vyhlasuje, Ze berie na seba akukol'vek zodpovednost’,
vratane povinnosti finanéného odSkodnenia Objednavatel'a v pripade, %e dielo po ukon&eni nebude
spliiat’ poZadované parametre.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené néroky na nahradu 3kody v plnej vyske, spdsobené

nedodrZanim urenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrfanim terminov,

pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny nahradit' zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel' je oprivneny takéto ndklady si odgitat’ z akejkolvek
fakturovanej Ciastky na ktord mé alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel’ v ome3kani so splnenim zavizkov podla Zmluvy.

Clanok III. — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:

« zacatie realizicie diela: deii nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy

« realizicia diela: podPa vzijomne odsihlaseného harmonogramu postupu pric
+ ukoncenie realizicie diela: do 3 mesiacov odo diia zacatia realizicie diela

Skuto¢ny termin pripravenosti k za¢atiu montaZe a k odovzdaniu a prevzatiu diela ozndmi Zhotovitel
Objednavatel'ovi minimélne 3 pracovné dni vopred.

Akykol'vek mozny zdsah do prevadzky Objednavatela a jeho ndjomcov v mieste vykonu préc, vratene
jeho trvania, musi byt vopred prerokovany a odsuhlaseny Objednavatelom a technickym dozorom
minimélne 3 pracovné dni vopred.

Ak pripravi Zhotovitel' dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa Objednavatel
riadne vykonané dielo od Objednavatel'a prevziat i v skor§ie poniknutom termine.

Miesto plnenia: budova sidla Objednavatel’a na Partizanskej ceste &. 5, Banska Bystrica.

Miesto splnenia: budova sidla Objednavatel’a na Partizinskej ceste &. 5, Banska Bystrica.

Clanok IV. - Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran podla zakona o cenach &. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukonéenia diela ajeho
odovzdania Objednavatelovi vo vyske:

Cena bez DPH 160 239,54 Eur
DPH 20% 32 047.91 Eur
Cena vritane DPH 192 287,45 Eur

Podrobnu $pecifikciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy — cenova ponuka Zhotovitela, ako jej
neoddelitel'na sucast’.

V dohodnutej cene si zahrnuté vietky naklady Zhotovitela spojené so splnenim vietkych jeho
zavézkov podla Zmluvy, vritane nakladov najmi naklady za obstaranie rozhodnuti potrebnych pre
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realizdciu prac na diele (inZiniersku &innost), nadkladov za vybudovanie, prevadzku, drzbu a
vypratanie pracoviska, nékladov za dodavku zariadeni, technolégie, dodavku potrebného in3talatného
materidlu, montdZne prace, inStalaéné prace, dopravné naklady, naklady na odvoz a poplatky za
uskladnenie prebyto¢ného materialu, ktory Zhotovitel’ odvezie a uloZi na uréené skladky, néklady na
odvoz a likvidiciu odpadov, ndklady na spétni upravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych
ploch do stavu podl'a projektovej dokumentécie resp. pdvodného stavu alebo stavu uvedeného v tejto
Zmluve, naklady za vykonanie technickej revizie, vykonanie odbornych prehliadok a odbornych
skasok technickych zariadeni a vypracovanie sprav o vysledku odbornych prehliadok a odbornych
skasok pre celd administrativnu budovu sidla Objednavatela v rozsahu vymedzenom vo vyhlaske
MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povaZzuju za vyhradené technické zariadenia v
zneni neskorsich predpisov, naklady za vypracovanie dokumentacie skuto&ného vyhotovenia diela v
rozsahu podla Sadzobnika UNIKA 2013 priloha &. 7, ktoré bude odovzdan4 4x v tladenej forme, 1x v
elektronickej forme a bude vypracovana autorizovanym projektantom a naklady na vypracovanie
fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zagatim, poSas priebehu a po ich
ukondeni; ndklady na ne, pokial nie si osobitne vymenované vo vykaze vymer, si rozpustené v
ostatnych ocenenych polozkach.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitelovi obozndmenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, Ze Zhotovitel' mal mozZnost’ prehliadnut’
a preverit’ si pracovisko ajeho okolie, moZnosti pristupu sa pracovisko a overit' si vietky stym
suvisiace informacie €o do jeho tvaru a charakteristiky, rozsahu a druhu dod4vok, prac a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukonenie diela a odstranenie akychkolvek jeho vid. Vo
vieobecnosti sa preto predpokladd, Ze v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel’ k dispozicii vietky
potrebné informicie €o sa tyka rizik, nepredvidanych skuto¢nosti a v3etkych d’alsich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vietky naklady
Zhotovitel'a spojené so splnenim v3etkych jeho zivdzkov podla Zmluvy. Ziadny nérok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako désledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitela pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany. Polozky, ktoré Zhotovitel
neuviedol v cenovej ponuke, alebo uviedol v menSom ako potrebnom rozsahu nebudii ZhotovitePovi
osobitne uhradené. M4 sa za to, Ze niklady na tieto poloZky a néklady spojené so splnenim ostatnych
zévizkov Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy su zahrnuté v inych polozkach.

Ak na zéklade dohody zmluvnych stran d6jde k zmene v $pecifikécii alebo rozsahu predmetu plnenia
podfa tejto Zmluvy, budu prisluSne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zéklade dohody zmluvnych
stran dodatkom k Zmluve.

Ak potas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zaviizuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat' ako sudast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realiz4cie takychto prac budi
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa viak
nebudi povaZovat' také price a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahmit do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako sucast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Na zéklade dohody zmluvnych stran Zhotovitel’ vystavi preddavkovi faktiru vo vyske 30% z ceny
dohodnutej v bode 1. tohto €lanku a doruéi ju Objednavatelovi do 5 pracovnych dni po dni doruenia
oznimenia stavebného uradu k ohlaseniu drobnej stavby. Prijaty preddavok Zhotovitel' vyidtuje v
sulade so zdkonom o dani z pridanej hodnoty €. 222/2004 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov.
Zhotovitelovi vznikne pravo len na dhradu pric a dodévok skutodne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednévatel'a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebud mu uhradené.
Price, materily a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a poZadovanym skiiskam, musi Zhotovitel
na vlastné néklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude faktira vystavend Zhotovitefom po prevzati diela
Objednavatel'om na zéklade technickym dozorom overenych stipisov vykonanych prac a dodévok, v
ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stilade s touto Zmluvou.
Zhotovitelovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v&as a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednévatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude poZadovat.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat’ vietky naleZitosti dafiového dokladu podla zikona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.
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Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej doru&enia. V pochybnostiach sa m4 za to, Ze faktura bola
dorucena treti deii od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat' nesprivne alebo neuplné udaje, alebo bude vystavena Vv rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednévatel’ opravneny faktiiru Zhotovitelovi vratit
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavit' novii. Nova lehota splatnosti faktiry za&ina plynit aZz diiom
dorudenia opravenej faktury alebo novej faktury.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budi zistené vady alebo nedorobky, je Objednavatel opravneny
zadrzat 10 % zceny diela aZ do terminu odstrinenia vietkych vid anedorobkov uvedenych
v zdpise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrzant &iastku je Objednavatel’ povinny
uvolnit’ do 7 dni od preukézateIného odstrinenia vetkych vad a nedorobkov uvedenych v zépise
o0 odovzdani a prevzati diela.

Za deni 1thrady sa povazuje deii odpisania prostriedkov z iétu Objednavatel’a.

Prijatim faktiry sa vylu€uju d’alSie dodato&ne uplatfiované naroky Zhotovitera.

Zhotovitel' nie je opravneny postiipit, zriadit’ zaloZzné pravo a factoring k svojim pohlPadavkam vogi
Objednavatelovi alebo k inym pohladidvkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou sivisiacimi
bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela.

Clanok V.- Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpe&enstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom v Zmluve.

Zhotovitel' je povinny prace sprevadzané nadmernym hlukom a prace, pri ktorych bude nutné odpojit’
elektriku alebo odpojenie od existujiicej Struktirovanej kabelaZe v kanceldrisch v mieste vykonu prac
— vykonavat' mimo prevadzkovej doby Objednavatela tj. v pracovnych diioch po 15.00 hodine
popoludni, resp. v &ase vopred dohodnutom so zdstupcom Objednévatel'a napr. poSas dni pracovného
pokoja. Proti Sireniu prachu mimo pracoviska je Zhotovitel’ povinny pracovisko vhodnym spésobom
zakryt’.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prislu§nych pravnych
predpisov a STN tykajicich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.

Projektovd dokumenticia bude vypracovana osobou (osobami) opravnenou na spracovanie podFa
zékona &. 50/1976 Zb. v platnom zneni, opatrend doloZkou potvrdzujiicou opravnenie (podpis,
autorizaéna peciatka), pripadne bude touto osobou vykonani kontrola projektovej dokumentacie,
preukdzana menom, podpisom a odtlatkom autorizovanej osoby, ktora kontrolu vykonala.

Odborné prehliadky a odborné skusky technickych zariadeni budu vykonané odborne spdsobilou
osobou (osobami) v zmysle vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z.z., dokumenty (spravy o vysledku
odbornych prehliadok a odbornych skiiSok) budd opatrené dolozkou potvrdzujlicou opravnenie,
pripadne bude touto osobou vykonané kontrola preukdzand menom, podpisom a odtlatkom pediatky
osoby, ktora kontrolu vykonala.

Za bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci oséb a za koordiniciu plnenia tloh na
stavenisku/pracovisku z hladiska bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci podl'a zdkona &. 124/2006
Z.z. 0 bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych
veci a rodiny SR &. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sdvisiacich a podrobnosti o odbomej
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti zodpoveda Zhotoviter’.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady pocas realizicie diela, jeho dokon&ovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpecnost’ vietkych osdb opravnenych byt na pracovisku, udrZiavat
pracovisko v takom stave, aby sa predi$lo ohrozeniu spominanych osdb.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpedenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR &. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlagky MV SR &. 94/2004 Z.z..

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizicii diela nepouZije materidl, o ktorom je v &ase jeho pouZitia
zname, Ze je ¥kodlivy. PouZité vyrobky pri realizicii diela musia spifiat’ podmienky a poZiadavky,
uvedené v zékone NR SR ¢&. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
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zdkonov a Vyhlaske Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR &. 162/2013 Z.z.,

ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov.

Ak nastane akdkol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkolvek jej &asti, materidlov alebo

zariadenia poCas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat,, a to z akychkol'vek dévodov

je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takuto stratu a napravit’ kodu tak, aby dielo

vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré by mohli ohrozit’

Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj

napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny

na poziadanie Objednavatel'a kedykolvek predlozit' k nahliadnutiu.

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit v pisomnej forme

vSeobecny popis postupov ametdd, ktoré bude pouZivat pri realizicii diela a képiu vsetkych

vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikitov a d’alich dokumentov, ktoré su

nevyhnutné k postideniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitela. PredloZenie v$eobecnych

postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatelovi nezbavuje Zhotovitel'a

Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

Zhotovitel je povinny v stvislosti s vyhotovenim a dokon&enim diela podfa Zmluvy a s odstrdnenim

pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:

a) len takych technikov, ktori maju kvalifikiciu aprax vo svojom odbore a takych majstrov
a predakov, ktori sii kompetentni vykondvat’ odborny dozor pri vykonévani prac;

b) kvalifikovanych, vyu€enych a nevyu€enych robotnikov, ktori st potrebni pre riadne a viasné
splnenie z4vizkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel’ zodpoveda za celu

¢innost’ pri vykondvani diela a za porulenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich

poddodavatel'ov pri realizacii &asti diela.

Clinok VI. - Ostatné podmienky vykondvania diela

A. PRACOVISKO:

B.

1. Pracovisko je priestor vymedzeny projektovou dokumentéciou postidenou na zéklade pisomného
ohlésenia na uskuto¢nenie stavebnych tiprav a udrZiavacich prac stavebnym tradom na realizéciu
predmetu Zmluvy.

2. Pred zafatim prac, ktoré by mohli ohrozit' jednotlivé siete, ako vodovod, kanalizicia, plyn,
telekomunikacné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové potrubia a pod. je Zhotovitel’ povinny
sa oboznamit’ s umiestnenim v3etkych existujicich sieti na pracovisku.

3. Pred zadatim realizicie predmetu Zmluvy a v sivislosti s odovzdanim pracoviska resp. i podas
realizdcie diela Zhotovitel' vyhotovi zdznam a fotodokument4ciu o povodnom stave miesta
vykonu prac, ktory vzdy odovzda aj Objednavatelovi — technickému dozorovi. Ak tak Zhotovitel’
neurobi, a ndsledne vznikni pochybnosti o ich stave pred zadatim pric na pracovisku plati za
rozhodujuce stanovisko Objednavatela.

4. Zhotovitel je povinny na prevzatom pracovisku a pristupovych komunikaciach udr¥iavat’ &istotu
a priebeZne odstraiiovat’ ne€istoty vzniknuté vykonom jeho préc.

5. VSetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokondenie diela a odstrinenie pripadnych vad diela
musi Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a) vymoZenosti/ pohodlia zamestnancov Objednavatel'a a zamestnancov nijomcov v mieste
vykonu préc;

b) pristupov, moznosti uZivania adrzby pristupovych komunikécii v mieste vykonu préce
a v jeho okoli.

6. Skody spdsobené realiziciou predmetného diela nad rozsah pracoviska a vzniknuté na ostatnom
majetku Objednavatel’a alebo na majetku tretich os6b je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné
néklady uvedenim do pévodného stavu.

7. Najneskdr k terminu odovzdavania a prevzatia diela je Zhotovitel’ povinny pracovisko vypratat’
a upravit ho do pévodného stavu.

KONTROLA DIELA
1. Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitefom. Ak zisti, Ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi
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postupmi, je opravneny poZadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktord mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstapit. Pravo ObjednavateFa na nihradu Skody v plnej
vySke a zmluvnui pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykon4vania diela zo strany
Objednavatela nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast diela nesmie byt zakrytd alebo uvedend mimo dohlad bez sthlasu technického
dozora. Zhotovitel' musi umoZnit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a preverif akiikolvek &ast
diela, ktord ma byt’ zakryta alebo sa stane nepristupna.

ZhotoviteTl je povinny aj zapisom v denniku vyzvat Objednavatel’a na kontrolu prac, ktoré buda
d’alS$im postupom zakryté, alebo sa stani nepristupnymi a to minim4lne dva pracovné dni vopred.
Stgasne je povinny dohodnit s technickym dozorom Objednavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoZnit’
Objedndvatelovi vykonanie dodatotnej kontroly prac a niest naklady s tym spojené. Ak sa
Objednévatel bez predchadzajicej dohody so Zhotovitelom nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel’
opravneny pokradovat’ vo vykondvani diela. Ak bude Objednavatel’ trvat’ na dodatoénom odkryti
prac, znasa niklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodato&nom odkryti zisti porusenie
kvalitativnych podmienok vykonu price Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objedndvatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNO-MONTAZNY DENNIK

1.

Zhotovitel je povinny viest’ pri realizicii diela stavebny dennik v stlade so Stavebnym zédkonom
8. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z.z. od diia odovzdania
pracoviska do prevzatia diela Objednavatel'om.
Stavebny dennik sa musi nachidzat’ na mieste vykonu préc a musi byt na pracovisku trvalé
pristupny. Zéapisy do neho robi Zhotovitel' v deii, kedy boli price vykonané alebo nastali
okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.
V denniku budi zapisané najmi tieto udaje:
3.1. Denny zapis:
- déatum (mesiac, rok, nazov diia);
- 1daje o pracovnej dobe, jej zaCiatok a koniec, smennost’;
- pracovnici a ich podty;
- mechanizmy a ich poéty;
- dasovy postup prac;
- r102zpis prac v rozsahu:
- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na pracovisku v ten defi vykonali;
- zapisanim L’Idajov o vietkych materialoch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, dlZka).
3.2. Ostatné tidaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozora Objednavatela k zipisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- z4znamy z vykondvaného autorského dozoru projektanta;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatela a naopak;
- preruSenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac;
- zapisy o vykonanych skiskach;
- odsuhlasené zmeny a odchylky vykonévanych prac od projektovej dokumentacie;
- zapisy o dohodich Zhotovitel'a s Objednévatel'om a projektantom;
- poZiadavky technického dozora Objednavatel'a na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykondvania diela;
- S$kody na diele;
zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

4. Okrem zastupcov Zhotovitela, Objednivatela a projektanta méZu do stavebného dennika

vykondvat’ zaznamy povereni zastupcovia prisluinych organov itatnej spravy.
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Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat svoje
stanoviska.

Ak dieloveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatela s obsahom ziznamov nesthlasia, st
povinni osobitnym z4znamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa m4 za to, Ze s obsahom zdznamu
sthlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbytoéného odkladu predloZit’ na rieSenie
osobam uvedenym v &l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A DIELOVEDUCI

ol
.

1.

2.
3.

Objednavatel' poveruje vykonom technického dozora diela: Ing. Marek Zabka anim uréené

osoby.

Zhotovitel’ poveruje vykonom dielovediceho: Ondrej Chmelko.

Zmeny v osobach technického dozora a dielovediceho st si zmluvné strany povinné oznémit

pisomne a zapisat’ do stavebno-montaZzneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, %e funkciu dielovediiceho atechnického dozora budd

vykondvat’ len osoby, ktoré maja odbornii spdsobilost’ na vykon takychto funkeii.

Zhotovitel je povinny umozZnit’ technickému dozoru Objednavatel’a, najmi:

- obozndmit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat' kontrolu dodrZiavania podmienok ohlsenia stavebnému tradu, oznimenia
stavebného uradu, vyjadreni dotknutych orgdnov a opatreni §titneho stavebného dohFadu
pocas realizacie diela;

- Vykonavat kontrolu dopliiovania a zakresf'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podla
ktorej sa dielo realizuje;

- vykondvat' kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich silad s podmienkami Zmluvy;

- vykonévat’ kontrolu tych &asti diela, ktoré budu v d'aliom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi;

- vykonavat’ kontrolu dokladov Zhotovitela, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materiélov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykondvat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v silade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zikonom &. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykondvat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a kongtrukeif;

- vykonavat’ kontrolu odstratiovania vid a nedorobkov;

- vykonavat ostatné opravnenia za Objednévatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

Technicky dozor je okrem opravnen{ uvedenych v inych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zmiesta vykonu préc, ktoré nie je dodané podla

podmienok dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie sprdvnymi a vhodnymi;

¢) odstrénenia a nové vykonanie prac, bez ohladu na vysledky predchadzajiicich skigok, alebo

realizovanych Ciastkovych platieb za hociktoré vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:
- materidly, technologické alebo odborné postupy;
- projektovi dokumenticiu, dokumentaciu Zhotovitela alebo taki, za ktora je on
zodpovedny, nie si v sulade so Zmluvou.

Skuto¢nost’, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané préce nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarudené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clinok VII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel’ ObjednavatePovi oznami pisomne.

Na ziklade dorudeného oznimenia vypiSe Objednavatel termin odovzdavacieho a preberacicho
konania.

Dielo, ktory nebude zodpovedat' podmienkam dohodnutym v tejto Zmluve, bude nekompletné,
nefunkéné alebo potkodené, nie je Objednévatel povinny prevziat. Nepodpisanie preberacieho
Protokolu Objednévatefom sa vtomto pripade nepovaZuje za poruenie Zmluvy zo strany
Objednévatela. Zhotovitel' je v tomto pripade povinny bezodkladne zabezpedit' dodavku predmetu
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plnenia, ktory bude zodpovedat podmienkam dohodnutym v tejto Zmluve a opakovane vyzvat

Objednavatela k prevzatiu diela.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie vietky

doklady osvedCujtice akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a) dokumenticiu skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podl’a Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti UNIKA 2013 priloha &. 7, ktora
bude odovzdanid 4x v tlacenej forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresova &ast dokumenticie bude vyhotovend v jednom
z forméatov dgn, dwg , Maplnfo), s tym, ze dokumentacia v tlagenej forme bude verifikovana
podpisom a peciatkou Zhotovitela,

b) stavebno-montiZny dennik;

¢) zoznam dodavok a zariadeni, ktoré si sagastou odovzdavaného diela a pre vietky dodivky a
zariadenia: osvedCenie o akosti akompletnosti, atesty platné na tzemi SR, navody
na montaz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

d) vysledky merani a skiSok apod. — v3etky platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy, iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni alebo meracie protokoly truktirovane;
kabelaze;

e) meracie protokoly vSetkych kablov Struktiirovanej kabelaZe (6A Standard);

f) vyhlasenia o parametroch — doklady o preukézani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikiciami;

g) osvedCenia o vykonanych skiiskach pouZitych materidlov a vyrobkov;

h) zdpisnice o prevereni pric a konstrukcii, ktoré boli v priebehu pric zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

i) doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

j) dokumentécia o uspe$nom komplexnom odskusani diela;

k) doklady o zaskoleni obsluhy;

) podrobny zoznam majetku, ktory bol zlikvidovany vrdmeci stavby, odsthlaseny zistupcom
Objednavatel’a.

m) vypracovanu fotodokumentéciu (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zadatim, po&as
priebehu a po ich ukonéeni.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisanéa zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budi zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vietky doklady osveddujiice akost' a kompletnost diela v

zmysle bodu 4. nepovaZuje sa dielo za riadne vykonané a zavizok Zhotovitela za riadne avdas

splneny. Objednavatel je opravneny takto poniiknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednévatel’ posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpeénému uZivaniu diela arozhodne sa dielo

prevziat’ budi v zapisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich odstrénenia. V stlade s kogentnym

ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zékonnika sa v tomto pripade povaZuje zavizok Zhotovitela
splneny riadne aZ dfiom odstranenim vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v z4pisnici o odovzdani

a prebrati diela.

Diiom podpisania zéapisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu

a nebezpeCenstvo vzniku $k6d na diele. Ustanovenie bodu 7. tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za sulad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi pracami a dodavkami,

zépismi v stavebno-montdZznom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkolvek

nejasnosti, nie je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to aZ do ich odstranenia.

Clanok VIIL — Zodpovednost’ za vady diela a zdruka

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podfa podmienok Zmluvy, v stilade s projektovou
dokumentéciou, podla platnych predpisov a technickych noriem, a Ze po&as zaruénej doby bude mat
vlastnosti dohodnuté v Zmluve.

Zaru¢na doba je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zarucna doba za¢ina plynut’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat’ a povinnost
Zhotovitela vadu, pokial spadd do ziruky, odstranit bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu

9/12



Zmluva o dielo & B/109/14

neodstranitelnu, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel povinny poskytnit' nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlZuje o dobu od uplatnenia reklamicie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené neodbornym zisahom Objednavatela
alebo v dosledku neodborného uzivania Objednavatel'om.

Pripadni reklaméciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u ZhotoviteFa v pisomne;j forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym dorudenim originilu postou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’
oznadi vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne sposob jej odstranenia. Reklamacia je povaZovana
za uplatnend diiom jej doruCenia Zhotovitelovi. O odstrineni vady bude vidy spisany zéznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

V3etky ukony potrebné k odstréneniu vady, jej pri¢in a nisledkov zabezpetuje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel’ zo svojho. V pripade opravnenej reklamécie, ak Objednéavatelovi vznikna néklady na
odstranenie vady (najmi nédklady na poskytnutie sluZieb technického dozora), je Objednavatel’
opravneny vyfakturovat' naklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel' je povinny ich
uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 dni od dorudenia faktiry. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola
dorucena treti deri od jej odoslania.

Zhotovitel’ sa zavizuje zalat’ s odstratfiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v &o
najkratSom technicky moznom &ase.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, Ze v pripadoch ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutej lehote, ako iv pripadoch ak
Zhotovitel’ neodstrani alebo bude vomeSkani s odstranenim vad reklamovanych v ziru¢nej dobe
(vlehote zistenej podla bodu 5. &l. IX. tejto Zmluvy), ma pravo ich odstranit/dat odstranit’
Objednavatel’ a naklady s tym spojené si od¢itat’ (zapogitanim) z &iastky zadrZanej podra tejto Zmluvy
alebo ich Zhotovitel'ovi fakturovat, €o Objednavatel’ ZhotoviteFovi oznami pisomne. Zhotovitel’ je
povinny fakturované naklady resp. ich €ast), ktora nie je mozné usporiadat’ zapo&itanim z &iastkou
zadrZanou podla tejto Zmluvy, uhradit’ Objednavatefovi ato do 14 dni od dorudenia faktiry. V
pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola doru¢ena treti defi od jej odoslania. Pravo Objednavatel’a
na zmluvnu pokutu podl'a bodu 3. resp. bodu 5. €lanku IX. tejto Zmluvy tym nie je dotknuté.

Clanok IX. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokonéenim diela v dohodnutom termine m4 Objednévatel pravo
na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zadaty deti omeskania.

V pripade omeSkania Objednédvatel'a s Ghradou faktiry ma Zhotovitel’ pravo na trok z omegkania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlZnej sumy za kazdy defi omeskania.

Za ome3kanie s odstrdnenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajiicej dokumentécie, zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnt
pokutu vo vyske 16,60 Eur za kazdy zaCaty defi omeskania.

Za medkanie s vypratanim pracoviska vtermine dohodnutom v zapisnici z odovzd4vacieho
a preberacieho konania zaplati ZhotoviteI' Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 16,60 Eur
za kazdy zadaty deii ome§kania.

Za vady diela podl'a kaZdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel' Objednéavatelovi zmluvnii pokutu
vo vyske 0,1% zceny diela. Tuto pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 3 dni (kalendirnych)
od uplatnenia reklamacie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objednévatelom primerany
termin jej odstrénenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrZi. Za meskanie s odstr4nenim
vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyike 0,05%
z ceny diela za kaZdy zaCaty defi omeskania. Pravo Objednavatel'a na zmluvni pokutu za vadné plnenie
podTla prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyu&tovania zmluvnych pokiit, tirokov z omeskania
a néhrady Skody. Dlznik je povinny vyaétovani zmluvni pokutu, drok z omeskania a nahradu $kody
zaplatit’ do 7 dni od dorudenia vyhétovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a uroku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu $kody v plnej vyske.
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Clinok X. — Odstipenie od Zmluvy

Objednavatel je opridvneny s okamZitou platnostou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) Zhotovite' bude vykonavat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktori mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude vomeskani s vykondvanim diela atoto omeSkanie bude trvaf viac ako 5
pracovnych dni,

¢) Zhotovitel' bude v omeskani s odstranenim reklamovanej vady a toto omegkanie bude trvat viac
ako 10 dni od uplatnenia reklamécie alebo od dohodnutého terminu odstrinenia vady,

d) sana diele realizovanom podra tejto Zmluvy opakovane prejavia tie isté vady.

Zhotovitel je opravneny s okamzZitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) mu Objednavatel' neposkytne dohodnuté spolupbsobenie ani v dodatoSnej primeranej lehote,
ktorti mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitelovi moznost
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeSkanie bude trvat viac ako 30 dni
po lehote splatnosti faktury.

Odstiipenie od Zmluvy opravnend zmluvna strana oznami druhému téastnikovi Zmluvy pisomne.

Uginky odstipenia od Zmluvy nastavaju diiom dorugenia ozndmenia o odstipeni od Zmluvy druhému

uéastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zaruénej doby,

zadrzného, narokov Objednavatel'a na néhradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatela ostdvaju v platnosti aj v pripade odstupenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou

stranou.

Clanok XI. — Ziverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutofnosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
suvisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maju skutoni alebo aspoti potencidlnu materidlnu alebo
nematerialnu hodnotu, nie st v prislu§nych obchodnych kruhoch beZne dostupné, alebo skuto&nosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a podas jej platnosti navzajom poskytli, sa
povaZuju za doverné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informacie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej
osobe, a ani ich pouZit' v rozpore s ich i¢elom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skuto&nosti
nestanii vSeobecne zndmymi, za predpokladu, Ze sa tak nestalo porusenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.

Pre potreby doru€ovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej dorudenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prislu$nom registri. Zmluvné strany sihlasia s tym, Ze pisomnosti dorudené do ich sidla
budi povazované za doru€ené priamo do vlastnych rik, a to aj v pripade, ak budi vritené ako
neprevzaté. Ak nebude mozné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost’ dorudif na adresu jej sidla,
povaZzuje sa pisomnost’ za doruceni tretim diiom odo diia jej odoslania.

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prisluiné ustanovenia
Obchodného zékonnik a podporne Obgianskeho zikonnika.

Zmeny alebo doplnky Zmluvy je moZné vykonat len na ziklade dohody zmluvnych strén pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané ina¢ ako formou pisomnych dodatkov st neplatné.
Neoddelitenu sucast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.

V pripade akejkol'vek zmeny tdajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doglo
k zmene idajov povinna ozndmit’ ich pisomne druhej zmluvne;j strane bez zbyto¢ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavizuji neplatné ustanovenia odstréanit’ pisomnym dodatkom k Zmluve
na zéklade vzdjomnej dohody.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu druhou zmluvnou stranou a G&innost nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zéklade v6le zmluvnych strén, ktora bola prejavena slobodne, vaZne, urdite,
zrozumitel'ne a reSpektuje vieobecne uznavané poziadavky vztahujlce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak stihlasu potvrdzuji, e si Zmluvu pregitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou suhlasia.
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10. Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie mi platnost’ originalu
s urenim tri vyhotovenia pre Objednéavatel’a a dve vyhotovenia pre Zhotovitel’a.

18 Mov 20%
V Banskej Bystrici, diia .............

Za Objednavatela:

Stredoslovenské vodarenska spolo¢nost’, a.s.

Partizénska ceta 5, 974 00 Banské Bystrica

Ing. Vladimir Svrbicky
predseda predstavenstva a.s.

.............................................

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.

.............

Za thotovitel’ 2
Jan Duréov
Senicka cesta 4611/87, 974 01 Bansk4 Bystrica

8blsom/y podnikate!

JgH])Duréoy
60: 37 DIC: 102942804
Tel., 4587 278 72g

Jan Duréév
{

i
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