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Zmluva ¢. SD/9000737/44/11

o poskytovani sluzieb stavebného dozora
na stavbe: ,Krupina - kanalizacia a COov«
uzatvorend podla § 269 ods. 2. Obchodného zdkonnika 8. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
{d’alej len ,, Zmluva*)

Clanok I. - Zmluvné stranmy

1. Objednavatel’ Stredoslovensk: vodirenska spoloénost’, a.s.
Partizanska cesta S, 974 00 Banska Bystrica
Zapisana v Obchodnom registri Okresny siid Banska Bystrica Oddiel: Sa,
Vlozka €.: 705/8
Za ktor( konaja: Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
a Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:
* vo veciach technickych a veciach tyka_]uc1ch sa plnenia a kontroly plnenia
Zmluvy: Ing. Marek Zabka alebo nim poverené osoby
¢ veciach pravnych: JUDr. Ivan Danis
ICO: 36056 006 DIC: 2020095726 1C DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie : VUB a.s. pobotka Banska Bystrica,
Cislo a&tu: 7200312/0200

(d’alej len ,,Objednavatel*)

2. Dodavatel’: HYCOPROJEKT, akciova spolonost’
RuZinovska 1, 821 02 Bratislava
Zapis: Okresny sid Bratislava 1., Odd: Sa, vlozka &. 1203/B
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:
Ing. Jozef Krémarik, predseda predstavenstva
Ing. Rastislav Krémarik, podpredseda predstavenstva
IC: 35 70 33 77, DIC: 2020311722, 1C DPH: SK2020311722
Bankové spojenie: VUB a.s., Bratislava, &.0.: 1160434953/0200

(d’alej len ,,Dodavatel*)
(spolu Objednavatel’ a Dodavatel’ d’alej len ,,zmluvné strany*)

Vychodiskové tdaje:
Nazov Stavby: ,+Krupina — kanalizicia a COV*
Miesto Stavby: k.0. Krupina a areal COV Krupina

Investor (stavebnik):  Stredoslovenska vodarenska spolo&nost’, a.s. (StVS, as.)
Osoba zodp. za vedenie Stavby zo strany Objednavatel’a: Ing. Marek Zabka alebo nim poverené osoby
Stavebny dozor: Ing. Jozef Krémarik
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Clanok IL - Predmet plnenia a miesto plnenia

Dodavatel’, ako odborme spdsobild osoba sa zavidzuje, v rozsahu a za podmienok dohodnutych v
Zmluve pre Objednavatea vykonat sluZby spocivajice v zabezpeleni vykonov Einnosti
dozorovania stavby: ,,Krupina — kanalizicia a Cov« (d’alej len ,,Stavba* alebo ,,Projekt*).
Dodavatel' bude podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve, vykonivat dozorovanie nad
vykonavanim prac na Stavbe podla Zmluvy odielo & B/9000737/36/11, uzatvorenej medzi
Objednévatefom a Zhotovitel'om Stavby (d’alej len ,,Zmluva o dielo* a ,,Zhotovitel’ Stavby®), tak
aby vietky price na Stavbe boli zrealizované v stlade so vieobecne zidviznymi préavnymi
predpismi, STN a technickymi Specifikiciami, v stanovenom &ase a v rimci ceny dohodnutej v
Zmluve o dielo a pri dodrZani podmienok uréenych Zmluvou, Zmluvou o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku, Zmluvou o dielo a sitaznymi podmienkami.

Sluzby poskytované Dodavatel'om zahffiaji innosti sivisiace s kontrolou projektovej a technickej
dokumentacie Stavby, dozorovanie vykonavania stavebnych pric na Stavbe, manaZzment Zmluvy o
dielo uzavretej medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om Stavby, a ¢innosti sivisiace s plnenim
podmienck Objednavatel'a podl'a Zmluvy o dielo.

Sluzby dozorovania prac na Stavbe bude Dodavatel’ vykonavat’ v stilade s poZiadavkami vieobecne
zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky, predovietkym bude dbat’ na dodrZiavanie
postupov podla § 48 a § 98 zdkona &. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku
(Stavebny zakon) v zneni neskor$ich predpisov a povinnostami podla § 2 ods.3 a 4. nariadenia
vlddy Slovenskej republiky &. 396/2006 Z.z. o minimélnych bezpenostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

Dodévatel kona pri realizacii Zmluvy o dielo v mene Objednavatel'a a v dosledku toho nesie plna
zodpovednost’ za ¢innosti vykondvané v ramci Zmluvy, najmi za postup a kvalitu stavebnych pric
na Stavbe.

Objednévatel’ sa zavizuje poskytnit’ Dodéavatelovi dohodnuté spolupbsobenie aza riadne
poskytnuté sluZieb podl'a Zmluvy mu zaplatit’ cenu podl'a podmienok dohodnutych Zmluve.
Miestom plnenia podl'a Zmluvy je miesto realizicie Stavby a adresa sidla Dodavatel’a.

Clinok III. — Obsah a rozsah plnenia Dodivatel’a

Poskytovanie sluzieb stavebného dozora bude pozostavat z dvoch kategérii $pecialistov,
ztzv. Kfugového $pecialistu* a ,Dalsich Specialistov’. Personalnu zostavu skupiny
stavebného dozora bude dopifiat tzv. ,Podporny technicky a administrativny personal*.
Vietky cinnosti KlGéového Specialistu budd vykonavané na pracovisku a vo faze
realizacie Stavby bude zaruéena jeho kaZdodenna pritomnost. Poas lehoty na
oznamenie vad v zmysle Zmluvy o dielo bude poZadovana iba obéasna pritomnost
Kraéoveho Specialistu podla potreby a dohody zmluvnych stran.

Ugast Dalsich Specialistov sa poZaduje za ugelom kontroly procesu vystavby z hfadiska

réznych odbornosti. Objednavatel odporiéa sa nasledovné zloZzenie skupiny Dalgich

specialistov:

- inZinier pre oblast’ strojnotechnologickych prac;

- inZinier pre oblast’ elektrotechnickych prac;

- stavebny inZinier — geodet;

- stavebny inZinier — statik.

Vieobecna zodpovednost” Dodavatel’a zahffia najma:

a) monitorovanie siladu metoéd a postupov vykonavania prac pri realizacii Projektu so zdsadami
bezpe€nosti price a ochrany zdravia pri prdci, kontrola spravnosti initaldcie a funk&nosti
technickych zariadeni, ktoré st siéastou Stavby, kontrola vhodnosti uskladnenia stavebnych
materidlov a zariadeni, a kontrola ich vhodnosti pre 1éel, na ktory maji shiZit, kontrola
predpisaného spdsobu umiestnenia stavebnych strojov a zariadeni, monitorovanie a dopiianie
ziiBisov do stavebného dennika;
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b) zodpovednost’ za sdlad priestorového umiestnenia Stavby s projektovou dokumentéiciou, za
dodrzanie vSeobecnych technickych poZiadaviek realizicie stavebnych pric a za silad s
platnymi Gzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami;

¢) uskutolfiovanie podnetov na odstrafiovanie nedostatkov v projektovej dokumenticii a
realizovanych stavebnych pracach, v pripade, Ze sa nedostatky nedaji odstranit’ pri vykone
stavebného dozoru, okamzite upovedomit’ o tejto skuto&nosti Objednévatel’a;

d) zodpovednost za manaZment Zmluvy odielo vo vztahu k Zhotovitelovi Stavby, podla
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo a sutaZnych podkladoch.

Sluzby v ramci Zmluvy budd poskytované v troch etapach:

. etapa: Pred zacatim vystavby Stavby

[l. etapa: Podas realiz4cie Stavby

[II. etapa: Po ukonéeni realizicie Stavby

V etape pred zacatim vystavby Stavby patria medzi povinnosti Doddvatel’a, najmii:

a) detailné oboznamenie sa so sutaZnymi podkladmi a inou relevantnou dokumenticiou
tykajiicou sa Zmluvy o dielo, zahffiajiicou, okrem iného nasledujice:

- podrobné uidaje o stavenisku tykajice sa geologickych a hydrologickych podmienok;

- udaje o vplyve prac na Zivotné prostredie (EIA);

- platné pravne predpisy Slovenskej republiky aprivne akty Eur6pskeho
spoloCenstva/Eurdpskej tnie;

- relevantné pravidla, smernice a procediry Kohézneho fondu tykajice sa Zmluvy o dielo.

b) odsuhlasovanie aktualizovaného harmonogramu postupu pric vypracovaného Zhotovitelom
Stavby s ciefom zabezpeéit' zhodu s poZziadavkami Objedndvatela v zmysle prislusnych
ustanoveni Zmluvy o dielo;

¢) zmobilizovanie relevantného persondlu a prostriedkov Dodavatela v mieste poskytovania
sluzieb:

d) podrobnad analyza poistnych zmliv Zhotovitela Stavby a podanie pisomnej sprivy o ich
akceptovatelnosti vzmysle podmienok Zmluvy o dielo, v pripade potreby vyZiadanie
doplnenia poistnych zmliv a opakovana kontrola a? do doby schvélenia vietkych poistnych
zmliv Zhotovitel'a Stavby;

e) schvilenie poistnych zmliv a pisomna sprava pre Objednavatela o akceptovatelnosti
poistnych zmliv v zmysle podmienok Zmluvy o dielo;

f) kontrola  aodsihlasovanie projektovej dokumenticie, Zpecifikicii  a pracovnych
harmonogramov  Zhotovitela Stavby scielom zabezpedit zhodu s poZiadavkami
Objedndavatel'a v zmysle prislusnych ustanoveni Zmluvy o dielo;

g) asistencia Objednavatelovi a Zhotovitel'ovi Stavby pri zaobstardvani potrebnych povoleni a
sthlasnych stanovisk v priebehu projektovych prac av dobe pred za¢iatkom realizicie
stavebnych prac;

h) kontrola zibezpeky vyplyvajiucej Zhotovitel'ovi Stavby zo Zmluvy o dielo.

V etape realizicie vystavby Stavby patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmi:

a) za fWucasti zdstupcu Objednavatela, zabezpeéit protokolime odovzdanie staveniska
Zhotovitel'ovi Stavby;

b) odstihlasenie zaznamu o pévodnom stave komunikicii, povrchu tzemia, zakladov na
stavenisku, hraniénych kamefiov, odvodfiovacich objektov, rozvodov, kablov, kanilov
a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb vyhotoveného Zhotovitelom Stavby
podl’a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;

¢) odsahlasovanie vytyCenia stavebnych objektov a odovzdavanie pokynov Zhotovitelovi
Stavby, ¢o sa uvedeného tyka;

d) kontrola tych Casti Stavby, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanil nepristupnymi
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika;

e) kontrola a sledovanie, & Zhotovite Stavby vykoniva predpisané skudky materialov,
konstrukcii a prac, a kontrola ich vysledkov;

f) kontrola relevantnych certifikitov a oprivneni Zhotovitela Stavby a asistencia
Objednavatel'ovi pri rozhodovani o ich akceptovatelnosti;

g) kontrola plnenia skisobného plinu zo strany Zhotovitel'a Stavby;

h) vykonavanie pravidelnych dennych obhliadok staveniska za GZelom Kontroly kvality
vyhotovenia pric a pouZitych materidlov a zabezpecenia suladu vyhotovenia s ustanoveniami
Zmluvy o dielo a relevantnou technickou praxou;
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kontrola riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii na stavenisku,

kontrola polohopisného a vyskopisného uloZenia objektov Stavby aich zamerania podla

podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, kontrola vykondvania poZadovanych skuZok

materidlov trvale zabudovanych do Stavby ako aj pric zrealizovanych Zhotovitefom Stavby,

tak, aby bol dosiahnuty v silad s relevantnymi normami a §tandardnymi proced(rami,

fotodokumentovanie aktualneho stavu, kontrola dodrZiavanie podmienok stavebnych povoleni

a opatreni §tatneho stavebného dohl'adu ZhotoviteFom Stavby pocas jej realizacie;

sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade s podmienkami Zmluvy o dielo;

hlasenie archeologickych nalezov;

monitorovanie siladu postupu prac Zhotovitela Stavby sterminmi dohodnutymi

v aktualizovanom harmonograme postupu prac, mobilizicie pracovnej sily, technickych

zariadeni a materidlovej zdkladne a prijimanie v&asnych a iinnych opatreni na odstranenie

zistenych nedostatkov, podla podmienck dohodnutych v Zmluve o dielo, vratane pripravy

podkladov pre uplatnenie majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo;

starostlivost’ o systematické dopifianie dokumentacie, podla ktorej sa Stavba realizuje a

evidencia dokumentacie dokonéenych ¢asti Stavby.

odsuhlasenie dodatkov a zmien Projektu, ktoré nezvy$uji néklady — cenu Stavby, nepredlzuju

lehotu vystavby a nemenia, nezhorSujii parametre Stavby, formou zodpovedajicou Zmluve

o dielo a Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku;

asistencia Objednavatel'ovi pri zaobstaravani potrebnych vyjadreni, stanovisk a povoleni, ako

aj zabezpecenie ich siladu s relevantnymi predpismi a zakonmi Slovenske] republiky;

zvolavanie a vedenie kontrolnych dni so Zhotovitefom Stavby za GZelom kontroly postupu

pric a vypracovavanie zapisov z tychto stretnuti;

priprava Stvrtroénych hlaseni o postupe prac pre Objednavatel’a s nasledovnym obsahom:

- popis prac vykonanych Zhotovitelom Stavby poéas uplynulého kvartlu;

- zoznam zmien nariadenych stavebnym dozorom a odsuhlasenych Objednévatel'om;

- porovnanie vecného a finanéného plnenia s harmonogramom postupu prac Zhotovitel'a

Stavby;

odhad vykonov a erpania finanénych prostriedkov na Stavbu na d’al$i kvartal.

kontrola vykondvania poZadovanych laboratornych skidok materidlov trvalo zabudovanych do

Stavby ako aj prac zrealizovanych Zhotovitelom Stavby;

icast’ na vietkych skigkach;

priprava mesac¢nych sprav a hlaseni o postupe prac na Stavbe s nasledovnym obsahom:

- popis prac vykonanych Zhotovitelom Stavby pocas uplynulého mesiaca;

- zoznam zmien nariadenych stavebnym dozorom;

- porovnanie vecného a finanéného plnenia s harmonogramom postupu pric Zhotovitel'a
Stavby;

- odhad vykonov a Eerpania finanénych prostriedkov na d’al$i mesiac;

- vykaz odpracovanych hodin, dni a &innosti stavebného dozora.

podavanie navrhov na vykonanie akychkol'vek zmien v dokumenticii a 3pecifikdciich, ktoré

sa méZu ukazat’ ako nutné alebo nevyhnutné pocas alebo po vykonani stavebnych pric;

poskytovanie odporifani Objednavatelovi, v pripade, Ze je nutné vykonat zmeny s

predpokladanym zavaznym dopadom na realizaciu Stavby;

kontrola vecnej acenovej spravnosti, auplnosti ocefiovanych podkladov a platobnych

dokladov vystavenych Zhotovitel'om Stavby a ich siilad s podmienkami Zmluvy o dielo;

poskytovanie sucinnosti Objednavatel'ovi v pripade, Ze pocas realizicie pric nastan( problémy

tykajice sa Zmluvy o dielo a pokial’ je to moZné vykondvanie preventivnych opatreni na

zabranenie vzniku uvedenych problémov a z nich vyplyvajlicich oneskoreni, zii¢astriovanie sa

rokovani a konani tykajicich sa sporov medzi Objedndvatelom a ZhotovitePom Stavby vo

vzt'ahu k Zmluve o dielo;

zastupovanie Objednavatela, na zdklade predchidzajiceho splnomocnenia, v konaniach voéi

organom Statnej spravy a samospravy, pripadne voéi inym tretim osobdm;

zastupovanie Objednavatela na rokovaniach s vykonivatePom autorského dozoru

(projektantom), posudzovanie a vyjadrovanie sa ku vSetkym opatreniam navrhnutym

autorskym dozorom;

spolupraca so Zhotovitefom Stavby pri vykondvani opatreni na odvritenie alebo na

obmedzenie §k&d pri ohrozeni Stavby Zivelnymi udalost'ami.
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bb) kontrola a odsihlasovanie dokumentécie skutogného vyhotovenia Stavby a inej poZzadovane;j
dokumentécie, predkladanych sprav, vykazov, certifikitov atd’., vypracovanych a
predkladanych Zhotovitelom Stavby;

¢¢) vykonanie zaverenej kontroly kvality zrealizovanych pric pred vydanim protokolu o
odovzdani a prevzati Stavby, vratane pripravy odovzdavacieho a preberacicho konania,
priprava preberacieho protokolu, sipisu vietkych zrejmych vad a nedorobkov, kontrola sapisu
dokladov a dokumentov, ktoré je Zhotovitel' Stavby povinny odovzdat’ Objednavatelovi pri
odovzdani a prevzati Stavby, vsilade sustanoveniami Zmluvy o dielo, a zastupovanie
Objedndvatel'a na konani o odovzdani a prevzati Stavby vypracovanie spravy stavebného
dozora o obsahu a rozsahu predmetu odovzdavacieho konania;

dd) kontrola vypratania staveniska Zhotovitel'om Stavby;

ee) priprava a vydanie potvrdenia ku koneénej faktire;

ff) ucast pri rozhodovani sporov v stlade s podmienkami Zmluvy o dielo;

gg) vydanie Preberacieho protokolu na Stavbu alebo na Zasti Stavby;

hh) vypracovanie ariadne zabezpelenie vSetkych podkladov potrebnych k podaniu Ziadosti
o uvedenie COV do skusobnej prevadzky, podanie Ziadosti v mene Objedndvatel'a o uvedenie
do skiSobnej prevadzky, vyhodnotenie skiSobnej prevadzky a podanie Ziadosti o vydanie
kolauda¢ného rozhodnutia;

ii) kontrola postupu stavebnych prac na pozemkoch tretich os6b, ako aj rie¥enie sporov podas
vystavby s uvedenymi osobami, najmi rieSenie nedostatkov spdsobenych neuvedenim
pozemkov do pdvodného stavu v zmysle Zmluvy o dielo;

1j} iné povinnosti vyplyvajice pre Dodavatela zo Zmluvy o dielo.

V etape po ukonéeni vystavby Stavby patria medzi povinnosti Doddvatel’a, najmii:

a) sledovanie a kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov uvedenych v protokole/zapise o
odovzdani a prevzati Stavby a potvrdzovanie protokolov o odstraneni vad a nedorobkov,
podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, v pripade nedodrzania dohodnutych
terminov priprava podkladov pre uplatnenie majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve
o dielo, i¢ast’ na skdSobnej prevadzke, spoluprica s prevadzkovatelom pri jej vyhodnoteni
a pri garanénych skigkach;

b) vydanie protokolu o vyhotoveni Stavby podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;

c) riadne a v€asné zabezpeCenie vietkych podkladov potrebnych k podaniu Ziadosti o povolenie
zmeny Stavby pred jej dokon&enim, Ziadosti o vydanie kolaudaéné rozhodnutia — povolenia na
trvalé uZivanie pre Stavbu, zabezpetenie ich priloh, vritane geometrického porealiza&ného
zamerania Stavby, zabezpefenie doplnenia Ziadosti, zastupovanie Objednévatela na
kolaudatnom konani, zabezpeCenie vyznadenie pravoplatnosti rozhodnutia, zabezpe&enia
vydania sipisného &isla stavbe/stavbam, ak sa stavbam supisné &islo prideluje a zabezpedenie
zapisu stavieb do katastra nehnutePnosti;

d) vypracovanie prikazu na zaradenie Stavby do DHM Objednéavatel'a, jeho odovzdanie
Objednavatelovi spolu s nasledovonymi podkladmi a dokladmi :

—  rozpis ndkladov s uvedenim odpisovych skupin;

—  preberaci protokol o odovzdani a prevzati Stavby;

—  pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie Stavby — viradne overena kopia;

— rozhodnutie/rozhodnutia o prideleni sdpisného &isla stavbe/stavbam (ak boli na stavbu
vydané€), Ziadosti o zipis stavieb do katastra nehnutelnosti, rozhodnutia o zapise stavieb
do katastra nehnutel’nosti;

—  stipis dokumentacie odovzdanej a prevzatej zastupcami prevadzkovatel’a.

e) uCast na konani o urovnavani pripadnych sporov so Zhotovitelom Stavby v silade
s podmienkami Zmluvy o dielo.

Dodévatel’ je povinny konat’ lojalne a nestranne a v sillade s pravidlami a etickym kddexom svojej

profesie a s primeranou diskrétnost'ou. Predovietkym je povinny zdrZat sa vyddvania akychkolvek

verejnych vyhlaseni tykajlcich sa Stavby alebo sluZieb podl'a Zmluvy bez predchidzajiceho
pisomného sihlasu Objednavatel'a a nesmie sa zapéjat' do Ziadnych aktivit, ktoré st v rozpore

s jeho povinnostami vo¢i Objednavatelovi podl'a Zmluvy.

Dodévatel' nie je opravneny povolit Ziadne zmeny materidlov oproti projektu Stavby bez

predchadzajiceho pisomného sihlasu projektanta a Objednivatela. Dohody o zmene materialu

prijaté len na urovni Dodavatela, Zhotovitea Stavby a previdzkovatela verejného vodovodu

a verejnej kanalizdcie sii nepripustné a nebudi zo strany Objednavatela akceptované, Dodéavatel
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Jje povinny o tejto svojej povinnosti tretie strany informovat’. Ak Dodavatel' porusi zavizky, ku
ktorym je povinny podla tohto bodu méze Objedndvatel’ od Zmluvy okamZite odstipit’ ako pri
podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohPadu na priava Dodavatel'a vyplyvajiice zo Zmluvy. Privo
Objednavatel'a na nahradu Skody v plnej vyske a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté.

Ak Dodavatel' pontkne, suhlasi s poniknutim alebo di akejkol'vek osobe tiplatok, dar, odmenu
alebo proviziu ako uplatok alebo odmenu za to, Ze tito osoba vykoni alebo sa zdrzi vykonania
akejkol'vek &innosti vo vztahu k Zmluve alebo k Zmluve o dielo, alebo ak uprednostni aktikoPvek
osobu vo vzfahu k Zmluve alebo inej zmluve uzatvorenej s Objednivatelom, méze Objednavatel
od Zmluvy okamZite odstipit’ ako pri podstatnom poruleni Zmluvy, bez ohladu na priva
Dodévatela vyplyvajiice zo Zmluvy. Pravo Objednévatela na nihradu skody v plnej vyske a
zmluvni pokutu tym nie je dotknuté.

Dodavatel je povinny zdrzat' sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nestrannost' a
nezavislost. Ak Dodavatel strati takito nestrannost’ a nezavislost, mdZe Objednavatel’ od Zmluvy
okamZite odstipit ako pri podstatnom porueni Zmluvy, bez ohPadu na prava Dodavatel’a
vyplyvajice zo Zmluvy. Pravo Objednavatel'a na nahradu $kody v plnej vyike a zmluvnt pokutu
tym nie je dotknuté.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ poskytovanie sluzieb Dod4vatel'a podl'a Zmluvy. Ak zisti,
ze Dodévatel’ vykonava sluzby v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi postupmi,
Je opravneny poZadovat ich odstranenie. Ak Dodavatel’ tak neurobi ani v primeranej lehote, ktori
mu Objednavatel’ na odstrénenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je nepochybne
podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v Zmluve, je Objednavatel opravneny od Zmluvy
odstipit’. Pravo Objedndvatela na nahradu Skody v plnej vyske a zmluvna pokutu tym nie je
dotknuté. Nevykonanie kontroly zo strany Objedndvatela nezbavuje Dod4vatel'a zodpovednosti za
vady poskytovanych sluZieb.

Vietky spravy audaje, ako napr. mapy, diagramy, vykresy, Specifikicie, plany, vypoéty a iné
obdobné dokumenty ziskané, vytvorené alebo pripravené Dodavatelom pri plneni Zmluvy si
vyhradnym vlastnictvom Objednavatela. Dodévatel' je povinny po ukon&eni Zmluvy odovzdat
vietky uvedené dokumenty aftdaje Objedndvatelovi. Dodavatel si md%e ponechat kopie
uvedenych dokumentov aiidajov, nesmie ich viak bez predchidzajiceho pisomného sthlasu
Objedndvatel'a pouZivat pre ifely nestvisiace so Zmluvou. Pravo Objednavatela na nahradu $kody
v plnej vyske a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté,

V pripade poruSenia povinnosti uvedenych v bodoch 9. aZ 14. tohto &lanku Dod4vatel'ov nirok na
uhradu ceny za sluZby, ktorych sa porusenie povinnosti tyka zanika.

Clinok IV.- Spolupdsobenie Objednavatela

Objednévatel je povinny Dodavatelovi poskytniit’ vietky informacie alebo dokumenty déleZité pre

plnenie Zmluvy, ktoré ma k dispozicii. Dodavatel je povinny tieto dokumenty Objednavatelovi po

ukonceni obdobia realizacie Zmluvy o dielo vratit’,

Objednévatel’ je povinny v maximalnej moZnej miere spolupracovat’ s Doddvatel'om a poskytovat’

mu informacie, ktoré si Dodavatel’ mdZe v primeranej miere vyZiadat za itelom plnenia Zmluvy.

Dodévatel'ovi bude Objednavatel'om poskytnuta nasledovna dokumenticia a materialy:

a) relevantné rozhodnutie o umiestneni Stavby a stavebné povolenie, vratane dokumenticie a
vyjadreni igastnikov stavebného konania;

b) Zmluva o Dielo, uzavreta medzi Objednavatefom a ZhotoviteFom Stavby;

¢) Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzavretd medzi Objednavatelom a
Poskytovatel'om nenavratného finanéného prispevku.

Po dobu ome$kania Objednédvatela s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia nie je Dodavatel

vomeSkani so splnenim zavizku podla Zmluvy, ak na omeSkanie Objednavatel'a pisomne

upozornil.

Dodévatel' je povinny zaobchadzat’ so vietkymi dokumentmi a informaciami, ktoré ziska vo vzt'ahu

k plneniu Zmluvy ako s dévernymi a s vynimkou GZelov plnenia Zmluvy nesmie zverejfiovat

Ziadne podrobnosti Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela alebo

zastupcu Objednavatela po konzulticii s Objednavatelom. V pripade vzniku rozporu vo vztahu

k potrebe zverejnenia informdcii pre i¢ely Zmluvy bude rozhodujice rozhodnutie Objednavaterla.
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Clanok V. - Terminy plnenia

1. Zmluva nadobida platnost’ podpisanim oboma zmluvnymi stranami v lehote viazanosti ponik.
Utinnost’ nadobudne vydanim administrativneho nariadenia Objednavatela, ktorym sa stanovi
datum zadiatku plnenia Zmluvy, za predpokladu splnenia podmienky v zmysle &l. XII. bod 7.
Zmluvy a podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi. Predpokladany termin ukon&enia
platnosti Zmluvy je 522 pracovnych dni od za&iatku plnenia Zmluvy.

2. Zmluva zanika v pripade, ak Urad pre verejné obstaravanie Slovenskej republiky nariadi zrusit
pouzity postup zadavania zikazky v zmysle Zmluvy alebo Zmluvy o dielo.

Clinok V1. - Cena a platobné podmienky
1. Cena je vypracovana v zmysle § 3 zikona & 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov

dohodou, je vypracovana za cely predmet Zmluvy, spésobom na osoby a dni v zmysle prilohy ¢. 1
Zmluvy, ktora tvori jej neoddelitelnt sidast’

. Odhadovany Suma
Specialista potet EUR)
pracevnych dni (

Stavebny dozor 522 187 920,00
Dali $pecialisti 50 2 500,00
CENA BEZ DPH 190 420,00
DPH 20% 38 084,00
CENA VRATANE DPH 228 504,00

2. DPH uétuje Dodavatel podl'a predpisov platnych v ase fakturacie.

3. Dodavatel’ je plne obozniameny s obsahom a rozsahom predmetu plnenia podfa Zmluvy, spriavne
vyhodnotil a ocenil vietky prace, ktoré si nevyhnutné pre riadne splnenie Zmluvy. Dodavaterl pri
stanoveni ceny vychadzal z preverenia miestnych podmienok, v dohodnutych podmienkach uplatnil
vSetky svoje poZiadavKy na Objednavatela zname ku diiu uzatvorenia Zmluvy tykajice sa predmetu
plnenia.

4. V dohodnutej cene si zahmuté vietky naklady Dodavatel'a spojené so splnenim zivizkov podla
Zmluvy, najmé:

* odmeny skutone vyplatené prislusnym Specialistom za odpracované dni;
¢ administrativne naklady na zamestnanie relevantnych $pecialistov, ako su:
- nédklady na ich prestahovanie a repatriaciu;
- cestovne;
- ubytovanie;
- stravneé;
- dovolenky;
- zdravotné poistenie;
a iné zamestnanecké davky poskytované Specialistom Dodavatel'om,
e  priame vydavky, ako sa:
- naklady na kancelarske prace a potreby;
- naklady na komunikaéné prostriedky;
- ndklady na pripravu dokumentov - tlagiarenské a kopirovacie prace;
- néklady tykajice sa automobilov poskytnutych Dodavatelom;
e zisk Dodavatela;
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¢  marZu pokryvajiicu rezijné naklady Dodavatel'a a niklady na zaobstaranie podpornych
technickych a administrativnych sluzieb, ako si:
- sluZzby podpomého personalu (asistenta/sekretarky);
- pomocného technického personalu;
- tlmoénikov a prekladatelov;
¢ iné nepredvidané vydavky.
Udaje o finanénej identifikacii Je povinny Dodavatel’ doruéit’ Objednavatelovi do 14 dni od datumu
podpisu Zmluvy. TaktieZ v pripade zmeny bankového Gétu je Dodavatel' povinny bezodkladne
pisomne informovat’ Objednévatel'a.
Platby budd realizované na bankovy (et Dodavatela na ziklade predlozenych faktur
Objednavatel'ovi nasledovne:
Trojmesaéné priebeZné platby, ktoré pokryvaji skutoéne odpracované dni vietkych kategérii
Specialistov schvilené zastupcom Objednavatela, pofas tohto obdobia musia byt uhradené na
ziklade vystavenych faktir nepresahujucich 90% maximalnej zmluvnej ceny. Zaveredni platba
bude vhradena na zaklade predloZenia faktiry vo vyske rozdielu medzi skutoéne odpracovanymi
diiami Specialistov pocas celej doby poskytovania sluZieb a 90% maximalnej zmluvnej ceny.
Zvysnych 10 % bude Dodavatelovi vyplatené do 30 dni po zradeni Stavby do DHM.

Faktiry musia byt vyhotovené a zaslané Objednédvatelovi v Siestich origindloch v slovenskom
Jjazyku. Neoddelitenou prilohou kazdej faktiry bude vykaz dochadzky.

Kazda faktira bude obsahovat™

— oznalenie ,,priebeZna® alebo ,,zavereéna™ faktira a jej Gislo;

—~  Specifikaciu platby (aké vykony sa fakturuji v stlade s rozpoétom nakladov Zmluvy);

—  obchodné meno a sidlo Objedndvatel’a;

—  obchodné meno a sidlo Dodavatel’a;

— datum vyhotovenie faktiry;

— datum dodania sluzby;

— lehota splatnosti faktiry;

—  &islo a nazov zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku;

—  Cislo a nazov Zmluvy;

—  nazov a adresa banky Dodavatela;

~  Cislo u¢tu Dodavatel’a (vratane &isla v tvare IBAN);

—  fakturovand suma bez DPH, sadzba a vyika DPH a celkova fakturovana suma;

—  peciatka a podpis opravnenej osoby.

Sucastou kaZdej faktiry bude aj sprava stavebného dozora obsahujica nasledovné nileZitosti:

—  popis prac vykonanych Zhotovitel'om Stavby podas uplynulého kvartalu;

—  zoznam zmien nariadenych stavebnym dozorom a odstihlasenych Objednéavatelom;

— porovnanie vecného afinancného plnenia s harmonogramom postupu prac Zhotovitela

Stavby;

— odhad vykonov a €erpania finanénych prostriedkov na Stavbu na d’algi kvartal.

Dodévatel’ je spolu s faktirou povinny doporudene dorudit’ supisy skutoéne odpracovanych dni
a vykonanych pric za fakturatné obdobie (d’alej len ,,sipis®) jednotlivymi odbomikmi vritane
sihrnného sipisu za dané obdobie. Sipisy musia byt schvilené a podpisané zistupcom
Objedndvatel’a, inak pre ucely Zmluvy plati, Ze faktira nebola Objedndvatelovi doruéena. Vzor
supisu odpracovanych dni a sihrnného sapisu poskytne Objednavatel’ Dodavatelovi na jeho Ziadost’
po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy.

Odbornfkovi vznikne narok na vyfakturovanie a ihradu prisluinej dennej sadzby za poskytnuté
sluzby len v pripade, ak v prisludny deii preukézatel'ne odpracoval najmenej osem hodin.

V pripade, Ze fakfira resp. podporné dokumenty nebudi obsahovat’ nileZitosti uvedené v Zmluve
alebo nebudu predloZené vébec, Objednavatel’ je opravneny vratit' ju Dodavatel'ovi na doplnenie.
V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za&ne plynit
doruéenim opravenej faktiry Objednavatelovi ako rovnopis s oznafenim ,oprava,“ alebo
doruéenim opravenych podpornych dokumentov k faktire.

Splatnost’ faktiir je 90 dni od datumu dorucenia Objednavatel'ovi. Ak je Objednavatel’ v omeskani
s dhradou splatnej faktiry Dodévatela alebo jej dasti alebo iného pefiaZného zavizku voéi
Dodévatelovi, Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Dodavatel'ovi irok vo vyike 0,05% z nezaplatenej
sumy za kazdy defi ome$kania, aviak iba za predpokladu, Ze Objednavatel’ obdrzal prisluini platbu
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od Poskytovatela nendvratného finanéného prispevku a Objednavatel’ nevykonal napravu ani po
pisomnom upozomeni Dodavatela.

14. Dodavatel'ovi vznikne pravo len na hradu sluZieb skutoéne vykonanych a pisomne odsthlasenych
zastupcom Objednavatela.

15. Ak Dodavatel’ poskytne sluzby chybne nebuddi mu uhradené. Chybne poskytnuté sluzby musi
Dodavatel’ na vlastné ndklady napravit' a nahradit' ich poskytnutim sluZieb bezchybnych. Pravo
Objednavatela na ndhradu §kody vzniknuti chybnym poskytnutim sluZieb zo strany Dodavatela
tym nie je dotknuté.

16. Ak sa vyskytne alebo bude pretrvavat’ niektory z nasledujicich pripadov, Objednavatel’ méze po
zaslani pisomného oznamenia Dodavatelovi pozastavit' vietky alebo &ast' platieb splatnych
Dodavatelovi v stlade so Zmluvou:

a) Dodévatel’ porusi, alebo opomenie svoje povinnosti, ku ktorym je povinny podl'a Zmluvy;
b) nastane akykolvek iny stav, za ktory je Dodéavatel zmluvne zodpovedny, a ktory
preukazatelne ohrozuje alebo méZe ohrozit' Gspeiné dokonéenie Projektu alebo Zmluvy.

17. Faktira ako platobny doklad musi obsahovat’ vietky naleZitosti dafiového dokladu podla zikona &.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

18. Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo nelplné udaje je Objednévatel’ oprivneny faktaru v
lehote splatnosti faktiry vrétit' s uwvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Dodévatel’ je povinny
faktiru podl'a charakteru nedostatku opravit’ alebo vystavit' novil. Vratenim faktiry lehota splatnosti
neplynie. Nova lehota splatnosti fakttiry zacina plynat’ aZ diiom dorudenia opravenej faktury.

19. Za deni thrady sa povazuje defi odpisania prostriedkov z i&tu Objednévatela.

20. Prijatim konecnej faktiry sa vylucuji d’al§ie dodatoéne uplatriované naroky Dodévatel’a.

21. Dodavatel nie je opravneny postipit, zriadit’ zalozné pravo a factoring k svojim pohladavkam vogi
Objednavatel'ovi alebo k inym pohl'adavkam vzniknutym podla Zmiuvy alebo s fiou stivisiacimi bez
predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela.

Clinok VII. - Zodpovednost’ za nedostatky a vady plnenia a odikodnenie

1. Dodavatel’ je povinny pri poskytovani sluZieb podl'a Zmluvy reSpektovat a riadit’ sa zikonmi a
predpismi platnymi v Slovenske] republike.

2. Dodavatel’ je povinny vykondvat sluzby vyplyvajice zo Zmluvy s naleZitou starostlivostou a
efektivnostou v silade s najlep§imi odbornymi postupmi. V pripade poruenia povinnosti
uvedenych v prvej vete tohto bodu Dodavatelov narok na uhradu ceny za sluZby, ktorych sa
poruienie povinnosti tyka zanika.

3. Dodavatel' zodpoveda za to, Ze zéleZitosti podl'a Zmluvy obstard s odbomou starostlivostou a
v sulade so zaujmami Objednavatel’a.

4. Dodavatel' je povinny aj bez poZiadania Objednavatela na vlastné naklady odstranit’ vietky
nedostatky jeho éinnosti pocas realizacie Stavby, ktoré vznikli pri poskytovani sluZieb v suvislosti s
neschopnost’ou Dodavatela plnit’ svoje povinnosti vyplyvajiice zo Zmluvy.

5. Dodavatel' zostiva zodpovedny za akékol'vek poruSenie svojich povinnosti vyplyvajicich zo
Zmluvy pocas zarucnej doby dohodnutej v Zmluve.

6. Zarucni doba podla Zmluvy zaéina plynut’ diiom odsihlasenia zavereénej spravy Objedndvatelom
akonéi diiom skonfenia zaruénej doby poskytnutej Zhotovitefom Stavby podla podmienok
dohodnutych v Zmluve o dielo.

7. Objednavatel’ je povinny reklamovat' vady &innosti Dodavatela poskytované podla Zmluvy
pisomne. Reklamiciu je povinny uplatnit’ bez zbyto&ného odkladu po zisteni nedostatku &innosti,
inak jeho pravo zo zodpovednosti za vady zanika.

8. Objedndvatel’ ma privo na bezplatné a v€asné odstranenie zistenych nedostatkov. Ak to nie je
moZné alebo ucelné, ma pravo na poskytnutie primeranej zl'avy z ceny.

9. Dodavatel’ nezodpoveda za vady, ktorych pdvod spocéiva v nedostatkoch podkladov a &innosti
zabezpetovanych priamo Objednavatefom, ak Dodavatel’, ako odborne spdsobild osoba, ani pri
vynaloZeni v3etkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne ak na ich nevhodnost
Objednéavatel'a pisomne upozornil a ten na ich pouZiti trval.

10. Dodévatel' je povinny na vlastné naklady odSkodnit Objednavatela, jeho =zistupcov a
zamestnancov za ¢innosti, naroKy, straty alebo $kody, ktoré vznikni na zaklade &innosti alebo ako
déasledok O@nenutia povinnosti zo strany Dodévatel’a pri poskytovani sluZieb podl'a Zmluvy.
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Dodavatel' je povinny na vlastné néklady odgkodnit' Objedndvatela, jeho zdstupcov a
zamestnancov za &innosti, naroky, straty alebo Skody, ktoré vznikni nasledkom neschopnosti
Dodévatel'a plnit si svoje povinnosti za nasledujiicich podmienok:

a) Objednavatel’ pisomne oznamil Dodavatel'ovi vznik Skody spdsobenej uvedenymi Einnostami,
ndrokmi, stratami alebo §kodami najneskdr do 30 dni od ddtumu, kedy sa o nich Objednavatel’
dozvedel;

b} homa hranica zodpovednosti Dodévatel'a sa rovna maximalne &iastke rovnajicej sa cene v
zmysle Zmluvy, tato homa hranica sa vSak nevztahuje na straty askody spdsobené
umyselnym konanim Dodavatela v zlej viere;

¢) zodpovednost’ Dodavatel'a bude obmedzena len na rozhodnutia, naroky, straty a $kody, ktoré
boli spésobené priamo jeho neschopnost'ou plnit svoje povinnosti vyplyvajiice zo Zmluvy
a nebude zahrriat’ zodpovednost’, ktora vznikne na ziklade nepredvidateFnych okolnosti, ktoré
priamo suviseli alebo nepriamo zapriinili takato neschopnost.

Dodévatel nie je d’alej zodpovedny za &innosti, ndroky, straty a $kody, ktoré boli zapri€inené:

a) tym, Ze¢ Objedndvatel nevzal do uvahy odporicania Dodéavatela alebo poZadoval od
Dodavatela konat’ v stilade so svojim rozhodnutim alebo odporicanim, s ktorym Dodévatel’
preukdzatelne nesihlasi alebo voéi ktorému ma zavaZzné vyhrady; alebo

b) nespravnym vykonom instrukcii Dodavatel'a zéstupcami, zamestnancami Objednavatela.

Clanok VIIL — Zmluvné sankcie

Za porudenie povinnosti zo strany Dodavatela podl'a Zmluvy ma Objednavatel’ pravo na zmluvni
pokutu vo vyske 0,5% z dohodnutej ceny, za kaZdy pripad a porudenie zvIast.

Ak zmluvnd pokuta presiahne 15% celkovej dohodnutej ceny, Objednavatel’ mdZe po
predchadzajicom zaslani oznimenia Dodéavatelovi:

a) odstipit od Zmluvy; a

b) dokonéit’ sluzby na naklady Dodavatel’a.

Zaplatenim pokuty a tiroku z omeskania nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu Skody
v plnej vyske.

Dodavatel’ je povinny financné naroky Objednavatela, ktoré si vodi nemu uplatnil podla Zmluvy
splnit’ v celom rozsahu do 14 dni od diia doruenia pisomnej vyzvy Objednévatel’a na plnenie.

Clinok IX. - Spravy a Zaznamy

Dodavatel’ je povinny viest' ¢asové vykazy dochddzky odsihlasené zastupcom Objednivatela so
ziznamom dni odpracovanych Dodavatefom. Ciastky fakturované Dodavatefom musia
zodpovedat’ udajom na tychto ¢asovych rozvrhoch. Minimalnou jednotkou pre ugely fakturacie je
jeden pracovny defi, t.j. 8 hodin.

Objednavatel’ je povinny do 10 pracovnych dni od obdrZania vykazov a dokumentov informovar
Dodavatela o svojom rozhodnuti vo vztahu k obdrZanym dokumentom a spravam, priéom je
povinny zd6vodnit’ ich pripadné zamietnutie alebo pripomienky.

Ak je sprava alebo dokument schvaleny Objednavatel'om s vyhradou iiprav, ktoré je Doddvatel
povinny vykonat, Objednavatel' je povinny uréit Dodavatelovi termin na vykonanie takychto
poZadovanych Gprav.

Pred koncom obdobia realizicie Zmluvy je Dodévatel' povinny zostavit' zaveredni spravu
obsahujicu popis plnenia Zmluvy vriatane problémov, ktoré vznikli po¢as obdobia realizacie
Zmluvy.

Dodévatel’ predlozi zavere¢nii spravu zastupcovi Objednavatela najneskér 15 dni po ukon&eni
obdobia realizacie Zmluvy. Zaveregna sprava nie je pre Objednavatel'a zavizna.

Dodévatel’ je povinny viest uplné, presné a systematické Ziznamy a Gétovnictvo vo vztahu k
sluzbam poskytovanym podla Zmluvy, ato vtakej forme atrovni podrobnosti, ktord bude
dostatond na presné urfenie po€tu pracovnych dni a skutoéne vynaloZenych nepredvidanych
vydavkov uvedenych vo faktirach Dodavatel'a vo vzt'ahu k poskytovanym sluzbam.
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Dodavatel’ je povinny archivovat' prislu§né Ziznamy po dobu 5 rokov od realizovania posledne;j
platby v stlade so Zmluvou. Zaznamy obsahuji vietku dokumenticiu tykajucu sa prijmov
a vydavkov, potrebni na kontrolu Gétovnych dokladov.

Dodavatel’ je povinny umoZnit’ zdstupcovi Objednavatel'a alebo inej opravnenej osobe kontrolu
alebo audit zaznamov a udtov vzt'ahujucich sa na poskytované sluzby, pripadne vytvorenie képii
takychto zaznamov potas a po ukongeni poskytovania sluzieb podl'a Zmluvy.

Clanok X. — Poruienie Zmluvy

Zmluvna strana sa dop(ita poruSenia Zmluvy, ak neplni niektort z povinnosti vyplyvajlcich jej zo

Zmluvy.

Ak je Objednavatel’ opravneny k nahrade skody, mdze odpoéitat’ takdto nahradu 3kdd z iastok

splatnych Dodavatel'ovi.

Objednévatel je v stilade s prislu§nymi predpismi opravneny na néhradu za vietky skody v plnej

vyske, ktoré sa objavia aj po ukonéeni Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne. Odstipenim od

Zmluvy nie st dotknute ostatné prava Objednavatela a Dodavatel'a vyplyvajice zo Zmiuvy.

Okrem ddvodov na odstipenie od Zmluvy, ktoré si uvidzané v Zmluve, mdZze Objednavatel

odstipit’ od Zmluvy v nasledujicich pripadoch , ktoré st podstatnym poruienim Zmluvy:

a) ak Dodavatel’ nie je schopny riadne poskytovat' svoje sluzby v sulade so Zmluvou alebo
vyznamnym spdsobom neplni svoje zmluvné povinnosti;

b) ak Dodavatel’ v primeranom &ase nesplni povinnosti uvedené v oznimeni Objednavatela, v
ktorom tento od Dodavatel'a poZaduje odstranenie neplnenia alebo zanedbania zmluvnej
povinnosti Doddvatel'a, ktora vaZne naruSuje alebo ohrozuje riadne a véasné poskytovanie
sluZieb;

¢) ak Dodavatel odmietne alebo zanedba vykon nariadenia vydaného Objednavatel'om;

d) ak Dodavatel’ postipi Zmluvu alebo uzatvori poddodavatel’ski zmluvu bez predchadzajiceho
sthlasu Objednavatel’a, v pripade porusenia povinnosti podla tohto pismena, zodpoveda
Dodavatel’ v plnej vySke za Skodu tym spdsobenil Objednavatelovi, a to aj trefou osobou;

e) ak je Dodavatel' platobne neschopny, je v konkurznom konani, je v redtrukturalizaénom
konani alebo ide do likvidacie.

Po odstipeni od Zmluvy Objednavatel’ dokonéit’ sluzby sam alebo mdZe uzatvorit' inli zmluvu s

tretou osobou na naklady Dodavatela. Odo diia platnosti odstipenia od Zmluvy Dodavatel

nezodpoveda za omeskanie poskytovania sluZieb; povinnosti Dodavatela vzniknuié pred tymto
datumom vSak zostavaju nedotknuté.

Po odstiipeni od Zmluvy alebo bezodkladne po obdrZani ozndmenia o odstipeni od Zmluvy, je

Dodavatel’ povinny bezodkladne prijat’ vietky nutné kroky na rychle a systematické ukongenie

poskytovania sluZieb za uUfelom vynaloZenia minimalnych nakladov. Dodavatel’ je povinny

Objednavatel’a upozornit’ na opatrenia potrebné na to, aby sa zabranilo vzniku §kody bezprostredne

hroziacej Objednavatelovi nedokonfenim Cinnosti suvisiacich s poskytovanim sluZieb podla

Zmluvy.

Zastupca Objednavatel'a je povinny, bez zbytoéného odkladu, potvrdit' hodnotu sluZieb a vietky

Ciastky, ktoré su splatné Dodavatelovi ku dfiu odstipenia od Zmluvy.

Po oznidmeni o odstipeni od Zmluvy nebude Objednavatel’ povinny vykondvar Ziadne d'alSie

platby Dodavatel'ovi, pokial’ nebudt sluzby dokonéené, pricom po ich dokonceni je Objednavatel

opravneny ziskat spit’ od Dodavatela pripadné ndklady navySe za dokonéenie sluzieb alebo je
povinny Dodavatel'ovi zaplatit’ splatny zostatok.

Ak Objednavatel’ odstipi od Zmluvy, bude oprivneny od Dodivatel'a vymahat akikol'vek stratu,

ktoru utrpel, bez toho, aby boli dotknuté ostatné opravné prostriedky vyplyvajice zo Zmluvy a ti

¢ast’ dohodnutej ceny, ktora sa vzt'ahuje na &ast’ sluZieb, ktoré neboli uspokojivo dokondené z

dovodov na strane Dodavatela.

Okrem dlinych &iastok za uZ vykonané sluzby Dodavatel’ nebude mat' narok, ani Ziadat

kompenzaciu za akekol'vek straty alebo Skody, ktoré utrpel.

Dodéavatel’ moze odstapit’ od Zmluvy iba v pripadoch:

a) ak Objednavatel’ nezaplati Dodavatelovi iastky splatné v stlade s potvrdenim zastupcu
Objednavatela, toto omeskanie bude dlhSie ako 30 dni po lehote splatnosti faktiir a Dodavatel’
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Zmluva & SD/9000737/44/11 o poskytovani sluZieb stavebného dozora

na ziklade pisomnej vyzvy poskytol Objednavatelovi dodatoéni 30 diiovil lehotu na plnenie,
ak Zmluva neustanovuje inag;

b) ak Objednavatel’ neplni svoje povinnosti podl'a Zmluvy ani v dodatoénej 30 diiovej lehote,
ktori mu Dodavatel’ poskytol na ziklade pisomnej vyzvy; alebo

c) ak Objednavatel’ pozastavi poskytovanie sluZieb alebo ich &asti na dobu dlhSiu ako 90 dni
z dévodov, ktoré nie st uvadzané v Zmluve, pri€¢om pozastavenie nie je spdsobené postupom
Dodévatel'a a Dodavatel’ na zaklade pisomnej vyzvy poskytol Objednévatel'ovi dodatodnia 30
diiovi lehotu plnenie jeho povinnosti,

Clinok XI. ~ Vys§ia moc

Za porulenie zévizkov vyplyvajlicich zo Zmluvy sa nebude povaZovat' také porusenie, pri ktorom
plneniu zivazkov zabranili okolnosti zapri¢inené vy$§ou mocou, ktoré vznikli aZ po podpisani
Zmluvy obormna stranami.

»VySSia moc” pre ufely Zmluvy znamena nehody bez ludského zavinenia, $trajky alebo iné
nepokoje, Ciny verejného nepriatela, vyhlasené i nevyhlasené vojny, blokady, vzbury, povstania,
epidémie, zosuvy pddy, zemetrasenia, zaplavy, zosuvy pddy po daidoch, ob&ianske nepokoje,
vybuchy ainé podobné nepredvidate'né udalosti, ktoré sa vymykaji kontrole zmluvnych stran
a ktoré zmluvnd strana nemdZe prekonat’ ani s vyuZitim maximélneho usilia.

Ak zmluvnd strana usddi, Ze sa vyskytli okolnosti, za ktorych posobi vys§ia moc, a ktoré mdzu
ovplyvnit’ plnenie ich povinnosti je povinnd bezodkladne oznimit' druhej strane podrobnosti o
povahe, predpokladanom trvani a pravdepodobnom vplyve takychto okolnosti. Pokial' Zistupca
Objednavatela nevyda iné pisomné pokyny, Dodavatel’ bude pokradovat vo vykone svojich
povinnosti vyplyvajiicich zo Zmluvy do tej miery, do akej to bude moZné, pricom bude ziroveii
hladat’ primerané alternativne sposoby vykonu svojich aloh, ktoré nie s ovplyvnené vysSou
mocou. Dodévatel’ viak nesmie zadat’ realizovat’ takéto alternativne rieSenia, kym mu to nenariadi
zastupca Objedndvatela.

Ak Dodévatelovi tym, Ze sa bude riadit’ nariadeniami zastupcu Objednavatel'a, alebo tym, Ze
pouZije alternativne metody v stilade s bodom 3 tohto &lanku vznikni dodatoéné naklady, ich vyska
musi byt’ potvrdena zastupcom Objednavatela.

Ak sa vyskytli okolnosti pdsobenia vy§sej moci a ich pdsobenie pretrvava po dobu 180 dni, potom
bez ohl'adu na akékolvek prediZenie doby realizicie, ktoré bolo Dodavatelovi z tohto dévodu
povolené, budi obe strany opravnené Zmluvu vypovedat' po zaslani vypovede druhej zmluvne;
strane s 30 dfiovou vypovednou lehotou. Ak po vypriani tejto 30 diiovej lehoty okolnosti pésobenia
vy38ej moci stale pretrvavaji, Zmluva bude ukonéena a nasledkom toho budd obe strany zbavené
povinnosti d’alej plnit Zmluvu,

Clanok XII. - Zavereéné ustanovenia

Na priavne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prisluiné ustanovenia
Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ je oprivneny vypovedat’ Zmluvu pisomnou vypovedou aj bez uvedenia dbvodu.
Vypovednd lehota je 14 dni a zacina plynit' od prvého diia nasledujiceho po dni dorugenia
pisomnej vypovede Dodavatel'ovi.

Pre potreby doruovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej doru&enia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prislu§nom registri. Zmluvné strany sihlasia s tym, Ze pisomnosti dorudené do ich sidla
budi povaZzované za dorucené priamo do vlastnych rik, a to aj v pripade, ak buda vratené ako
neprevzaté. Ak nebude moZne ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost’ doruéit’ na adresu jej sidla,
povaZzuje sa pisomnost’ za doruéeny tretim dfiom odo diia jej odoslania.

V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavizuji neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k
Zmluve na zaklade vzajomnej dohody.

Zmeny a doplnky Zmluvy je moZné vykonat' len pisomnymi dodatkami na ziklade dohody
zmluvnych stran. Dodatky k zmluve nesmu byt vytvorené retroaktivne. Akakol'vek zmena Zmluvy,
ktora nebola vykonana v stilade s ustanoveniami Zmluvy je neplatna.
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6. Zmluva je vyhotovena v §tyroch vyhotoveniach, z ktorych kaZdé vyhotovenie ma platnost

originalu, s uréenim jedno vyhotovenie pre Dodévatel’a a tri vyhotovenia pre Objednavatela.

7. Zmluva o poskytovani sluZieb nadobudne platnost ditom podpisu druhou zmluvnou stranou
a i¢innost’ nadobudne len v pripade kladného vysledku overenia procesu verejného obstardvania
PoskytovatePom nenavratného financného prispevku. Pokial’ nebude prideleny nenavratny finanény
prispevok na realizaciu Zmluvy alebo Zmluvy o dielo, Zmluva nenadobudne G&innost’.

8. Zmluva je uzatvorena na zaklade vdle zmluvnych stran, ktord bola prejavena slobodne, viZne,
urite, zrozumitelne a reSpektuje vieobecne uznavané poZiadavky vztahujice sa na obchodovanie.
Zmluvné strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sihlasu potvrdzuji, Ze si Zmluvu
precitali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s fiou sihlasia.

V Banskej Bystrici, diia .00 LT

Za Objed éi atela:

Stredoslpvenska vodarenska spolognost), a.s.

Partizan kf [esta 5, 974 00 Banska Bystrica

............ e e
Ing. Vladimir Svrbicky

predseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.

V Bratislave, dfia 18.5.2011

Za Dodavatefa:

Hycoprojekt, a.s., RuZinovskd 1, 82102

Ing. Jozef Krémarik
predseda predstavenstva

Ing /Rastislav Krémarik
podpredseda predstavenstva
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